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»Rekonstrukce neutrédlnich usekd TT Pland u Maridnskych Lazni a TT Myto u Rokycan®

s SPRAVA ZELEZNICNI Pfiloha & 1 — Zvlastni technické podminky

-

RAVNI CESTY Dokumentace pro vydani spolecného povoleni (DUSP),

hodnoceni ekonomické efektivnosti, BOZP v pfipravé a vykon autorského dozoru

1. SPECIFIKACE PREDMETU DILA

1.1. Predmét zaddni

1.1.1. Pfedmétem dila je zpracovani dokumentace pro vydani spole¢ného povoleni (DUSP) na investi¢ni
vystavbu ,Rekonstrukce neutrélnich Gsekl TT Plana u Marianskych Lazni a TT Myto u Rokycan” v rozsahu
vyhlasky ¢. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravnich staveb, v platném
znéni. Soucasti dokumentace bude vypracovani hodnoceni ekonomické efektivnosti (dale EH, viz. cl.

9
1.1.2

1.1.3.

1.1.4.

1.1.5.

12,

.1.4.), ¢innost koordinatora BOZP v pfipravé a vykon autorského dozoru.

. Dokumentace bude obsahovat viechny naleZitosti a bude zpracovana za Ucelem ziskani stavebniho
povoleni v podrobnostech pro zadani vybéru zhotovitele stavby na realizaci (zpracovani PDPS a navrh
specifikaci pro ZTP na realizaci). Dokumentace bude zpracovana podle vyhlasky Ministerstva pro mistni
rozvoj ¢. 169/2016 Sh. o stanoveni rozsahu dokumentace vefejné zakazky na stavebni prace a soupisu
stavebnich praci, dodavek a sluieb svykazem vymeér (vCetné vSeobecného objektu a ocenéného
i neocenéného soupisu praci).

Zhotovitel zaroven zajisti zpracovani veskerych potfebnych prizkumi (geotechnickych, geologickych
atd).

Cena za zpracovani dokumentace je konecnd, véetné viech poplatkl - napf. Uzemni Fizeni, stavebni
povoleni, zména zabezpedeni, zvlastni uZivani atd., prizkum a studii.

Zadavatel upozornuje zhotovitele na skutecnost, Ze se jedna o investic¢ni stavbu malého rozsahu typu
globél do 20-ti mil. K& Rozsah stavby proto tfeba pfizplsobit splnéni hlavniho cile stavby viz. bod
1.1.2.. Rozsifeni rozsahu stavby nad ramec stanoveny témito zadavacimi podminkami je nutné pfedem
projednat s investorem stavby.

Hlavni cile stavby

1.2.1. Stavajici neutralni useky neodpovidaji TSI a platnym normam a zplsobuji provozni problémy —

13.

18

mezifazové zkraty pfi jizdé souprav s vice sbéraci. Hlavnim cilem stavby je zajistit soulad s TSI, ochranu
TV i TNS pred zkraty, odstranénim déli¢a sniZit idribovou naroénost, zabranit moznému poskozovani
shéracl vozidel a sniZeni po¢tu mimofadnych udalosti na neutralnich Usecich.
Misto stavby
e Neutralni sek TT Plana u M.L.
1. Kraj: Plzenisky

1.3.2. Okres: Tachov

1.3.3. Katastralni Uzemi: Plana u Marianskych Lazni
1.3.4. Tratovy tsek: 0203

1.3.5. Definicni usek: N1

¢ Neutrdlni tsek TT Myto u Rokycan

1.3.6. Kraj: Plzefisky
1.3.7. Okres: Rokycany

1.3.
18
1.3.
1.3.

8. Katastralni Gzemi: Myto v Cechach
9. Tratovy tsek: 0202

10. Definicni usek: 24

11. Definiéni usek: H1
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1.4. Zakladni charakteristika trati (nebo charakteristika objektu, zafizeni)

1.4.1. Neutralni dsek u TT Plana u Marianskych Lazni

Kategorie drahy podle zakona &, 266,/1994 Sh. celostatni
Kategorie drahy podle TSI INF P5/F1
Soudast sité TEN-T Ano

Cislo trati podle Prohlaseni o draze 100 00
Cislo trati podle nakresného jizdniho fadu 713

Cislo trati podle knizniho jizdniho fadu 170

Cislo tratového a defini¢niho tseku 0203 N1
Tratova tfida zatiZeni D4
Maximalni tratova rychlost 140 km/h
Trakéni soustava Stridava trakéni soustava 25 kV, 50 Hz
Pocet tratowych koleji 1

1.4.2. Neutralni dsek u TT Myto u Rokycan

Kategorie drahy podle zékona ¢. 266/1994 Sb. celostatni
Kategorie drahy podle TSI INF P3/F1
Soucast sité TEN-T Ano

Cislo trati podle Prohlageni o draze 360 00
Cislo trati podle nakresného jizdniho fadu 713

Cislo trati podle knizniho jizdniho fadu 170

Cislo tratového a definiéniho Useku 0202 24
Tratova tfida zatizeni D4
Maximalni tratova rychlost 160 km/h
Trakéni soustava Stfidava trakcni soustava 25 kV, 50 Hz
Pocet tratovych koleji 2

2. PODKLADY PRO ZPRACOVANI

2.1. Zavazné podklady pro zpracovani
2.1.1. Dokumentaci a podklady od skuteéného stavajiciho stavu od jednotlivych Sprav OR si zhotovitel v rdmci
plnéni predmétu dila zajisti samostatné u jednotlivych Sprav OR, které ji na vyzadani poskytnou.

2.1.2. Geodetickou ¢&ast 1.6 pro DUSP v rozsahu TU 0203 km 410,000 - 413,000 (Pland u Maridnskych Lazni)
véetné geodetického zaméreni a platného ZBP zajisti zadavatel prostfednictvim SZG s platnosti k datu
zaméfeni 2019.

Geodetickou &ast 1.6 pro DUSP v rozsahu TU 0202 km 74,130 - 76,130 (Myto u Rokycan) véetné
geodetického zaméfeni a platného ZBP zajisti zadavatel prostiednictvim SZG s platnosti k datu zaméreni
2019,

Zbylé ¢asti jsou pfedmétem plnéni a zhotovitel si je naceni.
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Katastralni mapy v mapovych podkladech:

TU 0203 - V tseku jsou k.u. Brod nad Tichou a Plana u Mar. Lézni, hranice kv. 8. V obou k.U. probihaji
pozemkové Upravy, takZze v km 410 - 411,7 dojde k Gpravé hranic tak, aby souhlasily s obvodem drahy. Ve
stanici (km 411,7 — 413,0) je hranice v kv.3, pozemky jsou ve vlastnictvi CD, a.s. a v ramci projektu
UMVZST je projednavan prevod na SZDC, s.0. téch z nich, které jsou potfebné pro provozovani dopravni
cesty.

TU 0202 - V celém useku k.G, Myto v Cechach je DKM, hranice pfevainé v kv. 4.

3. KOORDINACE S JINYMI STAVBAMI

3.1.1

3.1.2.

Dilo musi byt provedeno v koordinaci s pfipravovanymi, pfipadné aktualné zpracovavanymi investi¢nimi
akcemi a stavbami jiZ ve stadiu v realizace, pfipadné ve stadiu zahajeni realizace v obdobi provadéni dila
dle harmonogramu praci.

V ramci zpracovani stupné DUSP je nutné zajistit koordinaci i se stavbami, které v dobé zadani dila nejsou
znamé a budou ovéfeny ai v pribéhu projekénich praci.

4. POZADAVKY NA TECHNICKE RESEN{

4.1.

4.1.1.

4.1.2.

4.1.3.

4.1.4,

4.1.5.

4.1.6.

4.1.7.

Vseobecné

Soucasti povinnosti Zhotovitele jsou veskeré ¢innosti a doklady zajistujici komplexni vefejnopravni
projednani a zajisténi viech potfebnych podklad( a certifikdtd nutnych k vydani stavebniho povoleni dle
Zakona €. 183/2006 Sb. o uzemnim planovani a stavebnim radu (stavebni zakon), v platném znéni, véetné
provadécich pfedpist k tomuto zdkonu v platném znéni,

Soucasti povinnosti Zhotovitele je na zakladé pozadavku stavebniho zakona provadéni Autorského dozoru
projektanta v pfipravé a zhotoveni stavby dle zdkona €. 360/1992 Sb. o vykonu povolani autorizovanych
architektl a o vykonu povoléni autorizovanych inzenyr( a technikl ¢innych ve vystavbé, v platném znéni,
véetné provadécich pfedpist k tomuto zakonu v platném znéni,

Soucasti povinnosti Zhotovitele je i zajisténi veskerych ¢innosti koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi
pfi praci na stavenisti ve fazi pfipravy, tj. pfi zpracovani projektové dokumentace, a to v souladu se
zakonem ¢. 309/2006 Sb. kterym se upravuji dalsi poZadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
v pracovné pravnich vztazich a o zajiSténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani
sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
praci), v platném znéni, véetné provadécich pfedpisi k tomuto zdkonu v platném znéni.

Dokumentace pro stavebni povoleni bude v souladu se Smérnici GR ¢. 11/2006 ze dne 30.06.2006
ve znéni pokynu SZDC PO-07/2019-GR ze dne 15.5.2019.

Zhotovitel dila zajisti disledné pInéni poZadavki vyplyvajici z vyjadfeni dotenych organi a osob
zGcastnénych na pfipravé a schvalovani dila a to ve vzajemné soucinnosti a ndvaznosti se zadavatelem.

Rekonstrukce bude navriena dle Smérnice SZDC & 16 ,Zasady modernizace a optimalizace vybrané
7eleznicni sité Ceské republiky”.

V dokumentaci nesmi byt navriena feseni vyZadujici vyjimku z norem a pfedpisl. Bude-li vdokumentaci
stavby mimoradné navrhovano technické feseni odchylné od ustanoveni CSN, TNZ nebo predpisi SZDC,
provede projektant zdlvodnéni a porovnani navrieného fedeni a zajisti souhlas gestorského Utvaru
daného predpisu a normy s odchylnym fesenim. Pfipadné navrhované vyjimecné nebo odchylné feseni
bude pfedem projedndno na pracovni poradé za ucasti objednatele a vSech dotéenych sloZek Spravy
zeleznicni dopravni cesty s. 0., €D, a.s., Drazniho Gfadu a budou dolozeny v dokladové ¢asti.

Technické Fedeni bude fadné projednano a veskeré pfipominky véech draZnich a mimodraZznich organt a
organizaci, které budou akceptovany, budou zapracovany v dokumentaci. V pfipadé potfeby bude
zpracovan korozni prlzkum podle TKP 25A (Ochrana proti elektrochemické korozi a korozi bludnymi
proudy) vcetné komplexniho navrhu feseni protikorozni ochrany pro potfebnou odolnost a zabezpeceni
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stavby, vychazejici z prizkumem zjisténych hodnot pfitomnosti bludnych proudd, agresivity pidniho
prostiedi, inZenyrskych siti v prilehlé oblasti a s ohledem na elektrizaci traté.

4.1.8. Geodetické a mapové podklady vrozsahu dle odstavce 2.1.2. poskytne Objednatel, prostfednictvim
Spravy 7Zelezni¢ni geodézie Praha (SZG), vitéznému Zhotoviteli vefejné zakazky pro vyhotoveni
dokumentace. Geodetické a mapové podklady nad ramec si zajisti zhotovitel vramci zpracovani
projektové dokumentace.

4.1.9. Pfi zahdjeni projekcnich praci svola Zhotovitel vstupni jedndni s opradvnénymi zdstupci Objednatele a
s uréenymi zastupci Objednatele. Vstupni projednani mize mit i formu mistniho $etfeni. Z jednani bude
proveden zapis.

Projektant na zacétku projektovych praci pfed vstupni poradou svold mistni $etfeni a pochlzku
se zastupci prisluiného OR a zadavatele za Gcelem vybéru Jumisténi / upFesnéni stavby. Z mistniho
detfeni a pochlzky projektant vyhotovi zdznam, jehoZ pfilohou bude prezenéni listina. Zapis bude
rozeslan viem zucastnénym.

4.1.10. Zhotovitel zajisti jednani o zavérecném projedndni pfipominek, na které pozve investora a dotéené
organizaéni slozky SZDC, s.0. a €D, a.s. Po projednani pfipominek zajisti zapracovani zadavatelem
pfijatych pfipominek do Dokumentace. Soucasti projektové dokumentace bude i Stanovisko projektanta
k pfipominkam. Navrh vyporadani pfipominek bude zasldn nejpozdéji spozvankou na zavérecné
projednani. Z jednani bude proveden zapis.

4,111 Jestlize se zjisti, Ze k projednani dokumentace nebyl pfizvan zastupce Objednatele, jehoi se
projednavana problematika také tyka, musi pfimy Objednatel a Zhotovitel dokumentace s nepfizvanym
zastupcem dodatecné dokumentaci nebo jeji diléi ¢ast projednat. Ovlivni-li vysledek tohoto projednani
zavéry pfedchoziho projednani, je nutno opakovat projednani dokumentace za tcasti vSech dotéenych
zastupcli Objednatele. Dodate¢né projednani musi byt provedeno vidy v soudinnosti a s védomim
opravnéného osoby Objednatele.

4,1.12. V pfipadé ndvrhu technického reseni navrieného odchylné od platnych legislativnich ustanoveni a
internich dokumentd a pfedpist Objednatele, musi byt soucasti dokladové éasti H vyjadreni a souhlas s
tlevovym fedenim pfislusnych dotéenych organi a osob, pfipadné kompetentniho Utvaru Objednatele.
Tato podminka musi byt splnéna pro fadnou akceptaci dila.

4.1.13. V pfipadé zmén v Soupisu praci béhem zadavaciho fizeni na zhotoveni stavby, Zhotovitel provede
aktualizaci dokumentace v rozsahu viech pfiloh dokumentace, kterych se tyto zmény tykaji nejpozdéji
pied zahajenim realizace stavby.

4,1.14. Cistopis definitivniho odevzdani dokumentace bude autorizovdn a ¢islovan dle pokyn(
Objednavatele, minimalné vsak ve tfech soupravach. Na koordinacnich vykresech bude potvrzeni
Zhotovitele o provedeni podrobné koordinace jednotlivych stavebnich objektl a provoznich soubor(
stavby, pfipadné koordinace s dotéenymi souvisejicimi stavbami s otiskem razitka odpovédné
autorizované osoby vedouciho tymu Zhotovitele.

4,1.15. Zhotovitel zpracuje dopravni technologii v rozsahu nezbytné nutném pro posouzeni Gcelnosti
investicni akce. Zejména se jedna o zvySeni kapacity dopravni infrastruktury, stability GVD, zvyseni
rychlosti, sniZeni podilu dopravnich zaméstnanci na fizeni dopravy, sniZeni vlivu wvyluk, zvyseni
bezpecnosti Zeleznicni a silnicni dopravy apod.

4.1.16. Na zakladé poZadavku stavebniho zdkona bude soucasti povinnosti Zhotovitele i ¢innosti spojené
s wkonem Autorského dozoru projektanta v priibéhu pfipravy a realizace dila dle zdkona €. 360/1992 Sbh.
Naplni prace AD je dodrZeni hlavnich zasad celkového reseni DSP a udrieni souladu mezi jednotlivymi
¢astmi dokumentace stavby. Jako zpracovatel dokumentace pro stavebni povoleni bude AD vykonavat
zejména tyto hlavni ¢innosti:

a) Ucast na predani staveniité Zhotoviteli. Stavenisté predava Objednatel a Autorsky dozor
kontroluje, zda skuteénosti zndmé v dobé pfedavani stavenisté odpovidaji pfedpokladim, podle
kterych byla vypracovana projektova dokumentace.

b) U¢ast na kontrolnich dnech stavby a spoluprdce s ostatnimi partnery pfi operativnim Fedeni
problémd vzniklych na stavbé. Autorsky dozor projektanta sleduje z technického hlediska
po celou dobu realizace stavby jeji soulad se schvalenou projektovou dokumentaci.
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c) Sledovani a dodriovani podminek pro stavbu tak, jak jsou uréeny stavebnim povolenim a
stanovisky dotcenych uUcastnik( vystavby, ktera jsou ve stavebnim povoleni stanovena jako
zavazna.

d) Pravo a povinnost provadét zaznamy do stavebniho deniku a v pfipadé zjisténi nesouladu
mezi provadénim Dila a vypracovanou dokumentaci o této skutecnosti neprodlené informovat.

e) Soucasti povinnosti Autorského dozoru bude vypracovani souhrnného rozpoctu stavby ve stadiu 4
po zadavacim fizeni na realizaci, a v pripadé vyZadani objednatelem zpracovani souhrnnych
rozpoctd ve stadiu 5 v prubéhu realizace a souhrnného rozpoctu ve stadiu 6 po ukonceni
stavby, dle Smérnice SZDC &. 20 [88] v platném znéni.

Zhotovitel v ramci zpracovani projektové dokumentace stavby navrhne takové zafizeni, které bude
spliovat podminky Technickych specifikaci interoperability (TSI). Posouzeni shody navrhovaného
technického feSeni s podminkami interoperability zajisti projektant u opravnéné certifikacni
organizace.

4.1.17. V pfipadé vzniku vyziskaného materidlu bude presné stanoven rozsah a mnoistvi ostatniho
vyziskaného materialu k dalsimu moZnému vyuZiti a manipulaci s nim dle Smérnice SZDC &. 42 — Hospodafeni
s vyziskanym materidlem, v platném znéni. V pfipadé, Ze pouiité drevéné praice nebudou slouzit
opétovnému pouZiti k plvodnimu ucelu, je nutno je zafadit pod katalogové ¢islo 17 02 04 a nakladat s
nimi jako s nebezpectnym odpadem, pripadné je mozny jejich prodej a nasledné vyufZiti dle podminek a
omezeni stanovenych dle Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) €. 1907/2006, pfiloha XVII, poloZka
31, odst. 2c.

4.1.18. V pfipadé potreby bude soucasti dokumentace rovnéZ projednané dopravni inZenyrské opatfeni
(DIO) véetné navrhu objizdnych tras odsouhlasené mistné prislusnym DI Policie CR, spravcem komunikace
a odborem dopravy povéfeného Gradu.

4.1.19. V pfipadé potfeby bude soucasti dokumentace pozarné bezpecnostni zprava pro ziskani stanoviska
dotéeného organu na useku pozarni bezpecénosti.

4.1.20. Zhotovitel dila v ramci pInéni zajisti projedndni a schvaleni KSU a TP.

4.1.21. Soucasti dokumentace bude v pravodni zpravé uvedena tabulka Zékladnich kapacitnich udaja,

kterou vybranému uchazedi poskytne objednavatel.

4.2. Organizace vystavby

4.2.1. Bude zpracovan navrh postupu vystavby (stavebni postupy a jejich harmonogram, v¢. vyznaceni doby
trvani rozhodujicich SO a PS).

4.2.2. Pro jednotlivé stavebni postupy budou zpracovana schémata s vyznacenim vyloucenych casti koleje,
popf. TV a ZZ. Kazdé schéma bude zachycovat wyluky vidy v celém feSeném useku, v daném stavebnim
postupu - casovém obdobi.

4.2.3. V technické zpravé bude uvedeno pro kaZidé ¢asové obdobi s rozdilnym rozsahem vylouéenych koleji /
ZZ:

e délka trvani vyluky v kalendafnich dnech (popf. v hodinach u vyznamnych dennich nebo
nocnich wyluk zastavujici provoz),

¢ vymezeni vylucovanych koleji (nameznikem ¢i hrotem vyhybky / navéstidlem / kilometricky),

e (innost zabezpecovaciho zafizeni (je vhodné se zamérit zejména na obdobi prepinani ZZ) a
zajidténi jizd vlakd a zjistovani volnosti v téchto obdobich,

e  priviech zméndch stavu je nutno pfesné specifikovat rozsah funkénosti ZZ,

e  strucny rozsah praci,

e pocet vlaka, které je tfeba odklonit, ¢i odfeknout, a vycisleni finanéni naro¢nosti NAD,
e  pfistup mechanizace,

e  pristup mechanizace na stavenisté.

4.2.4, V dokumentaci budou vyznaceny predpoklddané plochy zafizeni stavenisté, nutné pro vystavbu
jednotlivych SO a PS, vytipovany pfipojné body elektrické energie, telefonu, vody popf. plynu véetné
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4.2.5.

4.3.

4.3.1.

4.3.2.

4.3.3.

4.4,
4.4.1.

4.4.2.

4.4.3.

4,44,

4.4.5.

feseni nutného socidlniho zdzemi pro pracovniky. Podminky napojeni na inZenyrské sité pro ucely zafizeni
stavenisté budou predbéiné projednany se spravci siti.

Nesmi dochazet k ohroZiovani a nadmérnému obtéZovani okoli, zvlasté hlukem, prachem apod.,
k ohroZovani bezpecnosti provozu na pozemnich komunikacich, dale k znecistovani pozemnich

komunikaci, ovzdudi a vod, k omezovani pFistupu k prfilehlym stavbdm nebo pozemkim, k sitim
technického vybaveni a poZarnim zafizenim.

Silnoprouda technologie véetné DRT
Popis stavajiciho stavu - Neutralni usek TT Plana u M.L.

Neutralni pole je tvoreno dvéma vyménnymi poli mezi TP 2-3 a 6-8. Stfed neutralniho pole je v km
412,188. Vyménné pole je v oblouku o poloméru 320 m.

Neutralni pole je kryto navéstmi vypni proud.

Priloha ¢€.1 - polohovy plan NP u TT Plana

Popis stavajiciho stavu - Neutralni Gsek TT Myto u Rokycan

Neutralni pole je tvofeno jednim vyménnym polem (mezi TP 67 —69 v 1 kol., 68 — 70 v 2 kol.) a jednim
usekovym délicem (u TP €. 71 v 1 kol., 72 v 2 kol.). Stfed neutrdlniho pole je v km 75,130. Vzdalenost
stfedu vyménného pole a stiedu délice je 70 m.

Neutrélni pole je kryto navéstmi vypni proud.
Priloha ¢.2 - polohovy plan NP u TT Myto

PoZadavky na novy stav

Stavajici neutralni Useky oddéleni fazi na trakéni soustavé 25 kV budou nahrazeny provedenim
odpovidajicim Metodickému pokynu S 26499/2018-S7DC-GR-024. Jedna se o 1 neutralni Gsek u TT Plan
a2uTT Myto.

Neutralni Gsek u TT Plana poZadujeme premistit ddle od ZST. Plana.

Predpokladané clenéni (bude upfesnéno v ramci projednani):

E.3.1 Uprava trakéniho vedeni (nové zaklady, stoZary, vodice, odpojovace, kotveni, demontaze)

E.3.6 Dalkové ovladani novych odpojovaél

D.3.1 Zapojeni novych odpojovacii do DRT

Zivotni prostiedi

Zhotovitel zazada o odlvodnéné stanovisko dle § 45i zakona ¢, 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny,
které bude ihned po obdrieni pfedano Objednateli (odd. ZP $SZ). Soucasti zadosti bude mapovy vystup s
vyznacenim lokalit hodnotnych z hlediska Zivotniho prostfedi v okoli stavby.

Na zékladé oddvodnéného stanoviska dle § 45i Zhotovitel poZada pFislusny ufad o vyjadfeni dle zékona ¢.
100/2001 Sb., o posuzovani vlivQi na Zivotni prostfedi. Bezprostfedné po vydédni Zhotovitel zasle vyjadfeni
Objednateli (odd. ZP $SZ).

V pfipadé kaceni, které bude pouze v malém rozsahu a bude ho zaji§tovat prisluiné OR, je nutné
do dokladové ¢asti dolozit dohodu s OR. V opacném pripadé je nutno uvést, 7e dohoda s pfislusnym OR
nebyla mozZna.

Hluk ze stavebni Cinnosti - kapitola bude zpracovana v souladu s Nafizenim vlady ¢ 272/2011 Sb.,
o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi U¢inky hluku a vibraci, ve znéni pozdéjich pFedpisi. Bude
minimalizovan vliv hluku a vibraci na okolni obytnou a dalsi zastavbu. Budou stanovena pfipadna
kompenzaéni opatfeni a omezeni pro fazi realizace.

Odpadové hospodafstvi - bude vyfesena likvidace a skladovani odpad(, tak aby se nestaly potencidlnim
zdrojem necistot v daném tzemi. Veskera ¢innost na tomto useku bude probihat v souladu se zakonem ¢.
185/2001 Sb. o odpadech v platné znéni a jeho provadécimi predpisy.
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4.5. Geodetickd dokumentace

4.5.1. Vieobecna ustanoveni

4.5.1.1.

4.5.1.2.

4.5.1.3.

4.5.1.4.

4,5.1.5.

4.5.1.6.

4.5.1.7.

4.5.1.8.

Geodeticka cast projektové dokumentace bude zpracovana na zdakladé platnych norem,
predpist, vyhlasek a opatfeni, které jsou uvedeny v néasledujicim textu. Geodetickd
dokumentace musi zajistit dostatecny geodeticky podklad pro provedeni dila.

Geodeticka dokumentace bude vyhotovena a predéana v souladu s pfilohou ¢.1 Smérnice GR
$ZDC &. 11/2006, ve znéni pozdéjSich zmén a dopliik(i s Gpravou v &asti 1.3 Geodetické a mapové
podklady véetné doplnujicich geodetickych a mapovych podkladu.

Geodetickd dokumentace a vytyCovaci vykresy jednotlivych PS a SO musi byt ovéreny ufedné
opravnénym zeméméfickym inZenyrem (fyzicka osoba, které bylo udéleno ufedni opravnéni
podle § 13 odst. 1, pism. c) zakona &. 200/1994 Sb.

V nakladech na dokumentaci (viz SOD, Pfiloha €. 4 - Rozpis Ceny Dila) budou zahrnuty naklady
na geodetické prace v ¢lenéni:

- stabilizace bod vyty¢ovaci sité,

- zaméfeni a dokumentace bodi vytyfovaci sité, popf. bodl statniho bodového pole
pfi pfemisténi
- geometrické plany,

- geodetickd ¢ast dokumentace skutecného provedeni stavby a souborné zpracovani geodetické
¢asti dokumentace skutecného provedeni,

Zplsob zaméfovani a zobrazovani objektd Zelezniéni dopravni cesty je stanoven pfedpisem
$ZDC M20/MP006 Opatieni k zaméfovani objektl Zelezniéni dopravni cesty &.j. 40618/2018-
SZDC-GR-015 (G¢innost od 1.9.2018). Podzemni a nadzemni vedeni a zafizeni technické
infrastruktury budou zakreslena jednotlivymi ucelenymi liniemi.

Geodetické a mapové podklady a jejich doplnéni se zpracovéva podle piedpisu SZDC
M20/MP0O05 Metodicky pokyn pro tvorbu prostorowch dat pro mapy velkého méfitka
¢.j. 40605/2018-S7DC-GR-015 (ucinnost 1.9.2018), (oba dokumenty jsou umistény na adrese
http://www.szdc.cz/dalsi-informace/dokumenty-a-predpisy.html), popf. na adrese
www.szdc.cz/o-nas/organizacni-jednotky-szdc/szg-praha/d okumenty-ke-stazeni.html).

Body Zelezni¢niho bodového pole se navrhuji, stabilizuji, zaméfuji a dokumentuji podle
predpisu SZDC M20/MP007 Zelezni¢ni bodové pole ¢&.j. 17206/2018-S7DC-GR-015 (ucinnost
1.4.2018) (dokument je umistén na adrese www.szdc.cz/o-nas/organizacni-jednotky-szdc/szg-
praha/dokumenty-ke-stazeni.html).

V pfipadé doplnéni geodetickych a mapowych podkladd (pfi umisténi nowch objektd mimo
stavajici hranici obvodu drahy nebo z divodu zastaralych podklad() je souéasti zakazky jejich
dopInéni Zhotovitelem a bude provedeno po dohodé s UOZI Objednatele, ktery tuto &innost
koordinuje se spravci ZBP a ZMP. Tato dokumentace bude pfedana prostiednictvim UOZI
Objednatele ke kontrole spravcim ZBP a ZMP.

4.5.2. Geodeticka dokumentace
4.5.2.1. Ustanoveni Smérnice GR SZDC €. 11/2006, P¥iloha &. 2, éast |. Geodetickd dokumentace se

pouiiji v nasledujicim znéni:

CAST | GEODETICKA DOKUMENTACE
Obsah:

I. 1 Technicka zprava

l. 2 Majetkopravni cast

I. 3 Navrh vytycovaci sité

l. 4 Koordinacni vytycovaci vykres

I. 5 Obvod stavby

l. 6 Geodetické a mapové podklady
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1. 7 Geometrické plany

I. 1 Technicka zprava

a) Nazev stavby, stadium stavby, vymezeni rozsahu stavebni a technologické ¢dsti stavby
podle predpisu SZDC M21 Topologie sité a staniceni trati zelezni¢nich drah CR a aktuélniho
giselniku ,,Piehled tratovych a definiénich tsekd” (tj. TUDU a stani¢eni (km)) — viz SZDC (CD)
M 12 Pfedpis pro jednotné oznacovani trati a kolejist a SR 12 (M) SluZebni rukovét
k predpisu pro jednotné oznacovani trati a kolejist v IS CD, oboje ¢&.j. 59 792/99-029 ze dne
20.10.1999, v platném znéni.

b) Zhodnoceni Objednatelem pfedanych geodetickych a mapovych podkladi,

c) Zhodnoceni Zhotovitelem zajisténych a zhotovenych dopliujicich geodetickych a
mapowvych podkladl, geodetického méfeni a jeho technologie a dosaiené presnosti,
informace o bodech stavajicich bodowych poli, pfesnost geodetického zakladu, pouiZité
referenéni systémy,

d) Informace o podkladech pro majetkopravni ¢ast:

e katastrdlni Gfady a katastralni pracovisté, datum 3etfeni v katastrdlnim operatu,
apod., podle Uzemniho umisténi stavby,

e ze souboru geodetickych informaci KN a jinych grafickych podkladech (katastralni
mapa a jeji Ciselné vyjadreni, mapa dFivéjsi pozemkové evidence, ohranicovaci plan
pozemkl v obvodu driahy, geometricky plan, plvodni wsledky zeméméfické
¢innosti, apod.),

e o pfipravé mapovych podkladi pro majetkopravni ¢ast (typ transformace
katastrdlni mapy, vybér identickych bodd pro transformaci a jejich plvod a
pfesnost, zhodnoceni pfesnosti transformace katastralni mapy, apod.),

e ze souboru popisnych informaci KN a pisemnych udajich z vefejnych knih a operatd
drivéjsich pozemkovych evidenci apod. véetné uvedeni data Setfeni,

e ze shirky listin katastrdlniho operatu a ze sbirky listin vefejnych knih a operatl
drivéjsich pozemkowych evidenci apod.

e) Dal3i Gdaje a informace k ostatnim ¢astem geodetické dokumentace.

l. 2 Majetkopravni cast

Je podkladem pro stavebni fizeni nebo fizeni o vydani spoleéného povoleni a zhotovuje se
tak, aby ji bylo moZné pouZit pro majetkopravni pfipravu stavby véetné podkladi pro odnéti
nebo omezeni pozemki ze ZPF a PUPFL.

PrGibéh hranice pozemk(i v obvodu drahy a to pozemkl ve vlastnictvi Ceské republiky
s pravem hospodafit s majetkem stitu zastoupeného SZDC a pozemkd ve vlastnictvi €D,
pfipadné pozemkd jinych subjektd je uréen stavem evidovanym v KN.

Pokud je Zhotovitelem navrhovano feseni, které je situovano za hranici pozemku
ve vlastnictvi Ceské republiky s pravem hospodafit s majetkem statu zastoupeného SZDC, je
tfeba navrhnout trvaly zabor dotéeného pozemku nebo jeho €asti v rozsahu pfislusné normy
(Projektovani zelezni¢nich drah — €SN 73 6301).

Obdobné se postupuje pfi trvalém zaboru pozemku ve vlastnictvi Ceské republiky s pravem
hospodafit s majetkem statu zastoupeného SZDC pro SO a PS, ktery bude po dokonéeni
smluvné predan jinému vlastnikovi nebo jinému opravnénému subjektu.

Hranice pozemnich komunikaci se urcuji podle zakona o pozemnich komunikacich, ve znéni
pozdéjsich pfedpist (zékon ¢. 13/1997 Sb.) a podle ustanoveni vyhlasky, kterou se provadi
zakon o pozemnich komunikacich, vie ve znéni pozdéjsich pfedpist (vwhlaska ¢, 104/1997
Sb., § 11 odst. 2 a pfiloha &. 3).

Zhotovitel si v nejkratsim moZném terminu zjisti informace o probihajicich zménach, obnové
nebo revizi katastralniho operatu a zajisti soulad nové vytvareného katastralniho operatu

s majetkopravni ¢asti.
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Geodetickd dokumentace v uzemich, kde probihda obnova katastralniho operatu, bude
vyhotovena v souladu s témito zménami a bude konzultovana s Objednatelem.

Na pozemcich CD Zhotovitel v soudinnosti s Objednatelem navrhne novou délici &aru pro
,Oddéleni pozemkl pro Zelezniéni dopravni cestu”, podle niZ se rozlisi trvalé a docasné
zabory na téchto pozemcich. Tyto zdbory se projednaji v ramci pripravy stavby, pfipadné
upravi po pfipominkach. Findlni stav navrhu bude slouiZit jako podklad pro navrh zmén
do systémi majetkopravnich agend (napf. UMVZST).

Rozsah omezeni prav odpovidajicich vécnému bremenu, popf. jinych omezeni tykajicich
se pozemku a staveb, se uréuje s ohledem na ustanoveni obecné zavaznych pravnich
predpist. Zhotovitel zajisti pisemné vyjadfeni budouciho opravnéného z vécného bfemene
o Sifce vécného biemene.

V pfipadé pochybnosti o sprdvném zobrazeni polohopisného obsahu katastralni mapy,
Zhotovitel projedna reseni s UOZI Objednatele. Pokud bude Objednatel pozadovat zpiesnéni
nebo opravu zdkresu vlastnické hranice, zajisti Zhotovitel dokumentaci o vytyceni vlastnické
hranice a geometricky pléan pro pribéh vytyéené nebo vlastniky upiesnéné hranice pozemki
nebo v pfipadé opravy geometricky plan pro opravu geometrického a polohového uréeni
pozemku.

Majetkopravni ¢ast bude obsahovat:

a) Informace ze souboru popisnych informaci KN a pisemné udaje z vefejnych knih a
operatl dfivéjSich pozemkovych evidenci a obsahuje Gdaje:

e o katastralnich Uzemich, pozemcich a stavbach nebo bytech a nebytovych
prostorech (v ustanoveni tohoto ¢lanku dale jen ,,nemovitosti®),

e vlastnicka a jina prava k nemovitostem, ktera budou stavbou dotcena

e a rovnéZ Udaje o sousednich nemovitostech a dalSich nemovitostech, u nichz
mohou byt vlastnicka a jina prava stavbou dotcena (dale jen ,sousedni
nemovitosti“).

Udaje o stavbou dotéenych nemovitostech se dokladaji vypisem z KN nebo z vefejnych
knih.

b) Pozemky a stavby nebo byty a nebytové prostory dotéené stavbou podle katastralnich
uzemi a s uréenim vymeéry zaboru nebo jiného dotéeni nemovitosti. V ramci kazdého
katastralniho Uzemi je ¢lenéni nemovitosti provedeno nasledovné:

e seznam véech vlastnikGi a jinych opravnénych subjekti podle listd vlastnictvi
s uvedenim viech udaji o nich a nemovitostech,

e seznam nemovitosti a jejich ¢asti dotéenych trvalym zaborem v élenéni na ZPF,
PUPFL a nemovitosti ostatni,

e seznam nemovitosti a jejich casti dotéenych docasnym zaborem do 1 roku
v ¢lenéni na ZPF, PUPFL a nemovitosti ostatni,

e seznam nemovitosti a jejich casti dotcenych docasnym zaborem nad 1 rok
v ¢lenéni na ZPF, PUPFL a nemovitosti ostatni,

e seznam nemovitosti a jejich ¢asti dotéenych vécnym bfemenem nebo jinym
omezenim (napf. plnéni majici povahu vécného brfemene) s uvedenim PS ¢i SO,
pro nézZ se vécné bremeno bude zfizovat,

e seznam nemovitosti a jejich ¢asti — zona indukovanych Géinka

e seznam nemovitosti a jejich ¢&asti dotéenych individudlnim protihlukovym
opatfenim,
seznam nemovitosti a jejich ¢asti dotéenych demolici,
nemovitosti ve vlastnictvi Ceské republiky s préavem hospodafit s majetkem statu
zastoupeného SZDC,

e nemovitosti ve vlastnictvi €D s uvedenim viech Gdaji o nich (véetné trvalého
zaboru, doc¢asného zaboru, atd.),

¢ nemovitosti ve vlastnictvi jinych subjektd,
seznam pozemkl z PUPFL do 50 m od hranice obvodu stavby,

e seznam sousednich nemovitosti.
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c) Bilance ploch podle okresi a katastralnich izemi
Pfehledny seznam trvalych a docasnych zabor( a jiného dotéeni nemovitosti v ¢lenéni
na ZPF, PUPFL a nemovitosti ostatni.
d) Klad mapovych list( katastralni mapy
Situace kladu mapovych listd katastralni mapy ve vhodném méfitku, zobrazujici pouzité
platné katastrdlni mapy (popf. mapy dfivéjsi pozemkové evidence) s vyznacenim
oznaceni mapovych listd, hranic a nazva katastralnich Gzemi a stavajici a projektované
trasy stavby s jejich stani¢enim.
e) Predbéiny vykres vykupu pozemki

Vykres situace platného stavu katastru nemovitosti (pfipadné dfivéjsi pozemkové
evidence) v méfitku platné katastralni mapy, v rozsahu potfebném pro vydani
stavebniho povoleni, s barevnym vyznacenim:

e trvalych a do¢asnych zdborli nemovitosti a jiného dotéeni nemovitosti v ¢lenéni
na ZPF, PUPFL a nemovitosti ostatni,

e trvalych a docasnych zdborl nemovitosti a jiného dotéeni nemovitosti
ve vlastnictvi €D, v élenéni na ZPF, PUPFL a nemovitosti ostatni,

¢ dotéenych nemovitosti ve vlastnictvi Ceské republiky s pravem hospodafit
majetkem stétu zastoupeného SZDC,

e nemovitosti a jejich ¢asti v zéné indukovanych acink,

e nemovitosti a jejich ¢asti dotéenych individudlnimi protihlukovymi opatfenimi
(napf. okna),

e nemovitosti nebo jejich ¢asti dotéenych demolici (slouZi k vymazu z katastru
nemovitosti),

e orientacniho zakresu staniceni v ose stavajici a projektované trasy zeleznicni traté,
ramG mapovych listd katastralni mapy, popf. map dFivéjsi pozemkové evidence,
véetné oznaceni mapovych listd, hranic a nazvl katastralnich Gzemi,

¢ bonitovanych pudné ekologickych jednotek (BPEJ),

e oznaceni nazvl a éisel SO a PS vyvolavajicich trvaly a do¢asny zdbor nemovitosti a
jiné dotéeni nemovitosti - viz bod . 2 ¢ast b).

Pokud situace v méfitku platné katastralni mapy neni dostate¢né prehledna, vyhotovi se
detail ve vétsim méfitku.

Pro sledovani postupu majetkopravniho vypofdadani stavby zpracuje Zhotovitel
piehlednou tabulku pozemkl a staveb dotcenych stavbou. Udaje o dotéenych
pozemcich a stavbach, o geometrickych pldnech pro rozdéleni pozemkil a vymezeni
rozsahu vécného bfemene k Casti pozemku, o uzavieni véech smluv pro ziskani prav
k pozemkim pro Objednatele atd. budou prabéiné dopliovany a aktualizovany
ve spolupraci s Objednatelem. Format této tabulky bude v Gvodu praci na zhotoveni dila
specifikovan Objednatelem.

1.3 Navrh vytycovaci sité

Vytycovaci sit musi vychazet z udajli o zelezniénim bodovém poli (ZBP), které vyhovuje
platnym TKP a které pfeda Zhotoviteli Objednatel. Vytyéovaci sit (polohova a vyikova)
se navrhuje jako primarni systém pro vytyCeni polohy a vyskovych urovni stavby podle
prisluéné normy (CSN 73 0420-1 Presnost wytygovani — Cdst 1: Zakladni pozadavky -
cervenec 2002). Body vytycovaci sité musi svoji polohou a presnosti umoznit vytycovaci,
kontrolni a dokumentacni prace po dobu vystavby, ddle po jejim ukonceni umozni
uZivani a udrzbu stavby. Pro umisténi, stabilizaci, ochranu, technologii méreni a uréeni
soufadnic, dokumentaci a pfesnost bodl vytycovaci sité se pouZije Metodicky pokyn
$ZDC M20/MP007 a pfiméfené dokument ,Specifikace geodetickych podkladil
pro pfipravnou dokumentaci“ (C.j. 3033/2002-07-hg ze dne 18.11.2002 — viz obecna
cast, souvisejici dokumenty), v platném znéni.

Souradnice a nadmofrské vysky bodl vyty€ovaci sité se uvadéji v mm.

V navrhu vytyCovaci sité se zejména:
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a)

b)

f)

e navrhne umisténi bod( vytycovaci sité v mistech, ktera nebudou dotéena stavebni
¢innosti ani zafizenim stavenisté,
e projedna souhlas vlastnika dotéené nemovitosti se zfizenim a trvalym umisténim
bodu (primarni systém) na nemovitosti
e stanovi pfipadné prekladani bodl wvytycovaci sité v pribéhu vystavby podle
stavebnich pracovnich postupu,
e napldnuje pfesnost bodl vytycovaci sité s ohledem na pfedané polohové a
vyskové bodové pole,
e urdi zplsob stabilizace, ochrany, méfeni, dokumentace a udriby bodl vytycovaci
sité.
Stejna pravidla plati pro navrh geodetické mikrosité stavby (tunely, mosty, ...)
Pro body geodetické mikrosité bodi stabilizované nucenou centraci nebo jinou pevnou
stabilizaci vyhotovi Zhotovitel nakres rozmisténi téchto bodu a jejich stabilizace.

Navrh vytycovaci sité a geodetické mikrosité bodu obsahuje:

Udaje o stdvajicich geodetickych bodech. Udaje (geodetické udaje, nivelacni tdaje,
seznam soufadnic a vysek apod.) o bodech zdkladniho a podrobného polohového a
vyikového bodového pole, véetné bodii 7elezni¢niho bodového pole (ZBP) predanych
Objednatelem a o bodech doplnénych Zhotovitelem (primarni systém).

Pisemnou &ast navrhu vytycovaci sité a geodetické mikrosité bodd, ve které se uvede:

e seznam bodl zékladniho a podrobného bodového pole (polohového a
vySkového), které spravuji organy statni spravy nebo pravnické osoby povéfené
vedenim dokumentace téchto bodu, navrienych k pfemisténi, odstranéni nebo
jinému opatfeni k ochrané znacky bodu,

e seznam stavajicich boda vytycovaci sité — primarniho systému (geodetickych bodu
polohového a vyikového bodového pole z geodetickych podkladi, které Ize pouzit
pro méfeni navrzenych bodu vytyCovaci sité) s vyznaenim zavad (bod
nepouiitelny, bod zni¢en, chybny mistopis), doby rekognoskace a pouZitelnosti
bodu podle etap vystavby,

e seznam navrienych bodlG vytycovaci sité a geodetické mikrosité bodu
s vwwznacenim pouZitelnosti bodl podle etap vystavby.

Viykres navrhu vytycovaci sité a geodetické mikrosité bod v méfitku koordina¢ni situace
stavby (zpravidla vyhotoveny jako jeji pfitisk), ve kterém jsou zobrazeny body podle
Casti pisemné a jejich orientace. Body se barevné rozlisi.

Pisemny souhlas UOZI Objednatele s navrhem vytycovaci sité a geodetické mikrosité
bodd.

Protokol o pfedéani véech nové zfizenych bodl ZBP, ktery zajisti Zhotovitel s UOZI
Objednatele.

Vyjadfeni organi statni spravy nebo pravnickych osob povéfenych vedenim
dokumentace bod( zdkladniho a podrobného bodového pole (polohového a vyskového)
k navrZenym zménam.

1.4 Koordinaéni vytyéovaci vykres

a)

Koordinaéni vytycovaci vykres se zhotovi podle pfislusnych norem (CSN ISO 4463-1
(73 0411) Méfici metody ve vystavbé — Vytycovani a méfeni — Cast 1: Navrhovani
organizace, postupy méfeni a prejimaci podminky, CSN 1SO 4463-2 MéFici metody ve
vystavbé — Vytycovani a méreni — Cast 2: Méfici znacky, v platném znéni, CSN 1SO 4463-
3 (73 0411) Méfici metody ve wystavbé — Vytycovani a méfeni — Céast 3: Kontrolni
seznam geodetickych a méfickych sluzeb a CSN 013419 Vytycovaci wkresy staveb) a
obsahuje:

¢ast pisemnou, ve které se uvede seznam do koordinacniho vykresu stavby
zapracovanych PS a SO a seznam ¢isel bodl pro vytyéeni prostorové polohy (sekundarni
systém — to jsou charakteristické body budovy, mostu, tunelu, upravenych prostranstvi
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b)

a terénnich uprav, hlavni body osy drahy, pozemni komunikace a nadzemniho a
podzemniho vedeni a hlavni vy$kové body), bodl pro podrobné vytyceni (rozmér a tvar
objektu), popf. daldich pro vytyéeni pouZitelnych bodl (napf. body pfiénych profild),
jejich soufadnic v S-JTSK, nadmof#skych wéek v Bpv, popisu bodl a meznich vytyéovacich
odchylek podle pfislusnych norem (CSN 73 0420-1 Piesnost vytycovani — Cast 1:
Zakladni pozadavky a €SN 73 0420-2 Pfesnost vytycovani — Cast 2: Vytyéovaci odchylky),

vlastni koordinacni vytyCovaci vykres v méfitku 1 : 1000 nebo 1 : 500 se zobrazenim
viech PS a SO podle ¢asti pisemné a bodl primarniho systému (to jsou body geodetické
body polohového a vyskové bodového pole z geodetickych podkladi, které podle
navrhu vytycovaci sité lze pouZit pro méfeni vytycovaci sité a pro vytycovani)

1.5 Obvod stavby

a)

b)

Obvod stavby je uréen pro vytyéeni zabor(i nemovitosti a jiného dotéeni nemovitosti
pro realizaci stavby a je podkladem pro vyhotoveni geometrickych plani a jinych
podklad( pro majetkopréavni vypofadani.

Obvod stavby musi byt koordinovdn s geometrickymi plany vyhotovenymi v pribéhu
zhotoveni dila {pro stavebni fizeni nebo profizeni o vydani spoleéného povoleni) a dale
s majetkopravni Casti pfi jeji aktualizaci pro vydani stavebniho povoleni nebo v pfipadé
obnovy (revize) operatu KN.

Obvod stavby obsahuje:

pisemnou ¢ast, ve které se uvede seznam soufadnic lomowych bodu:

e obvodu stavenité, tj. hranic trvalych a docasnych zabori nemovitosti a jiného
dotéeni nemovitosti véetné ploch uréenych pro zafizeni stavenisté, skladky,
deponie, zemniky apod., pokud jsou mimo hranice nemovitosti ve vlastnictvi
Ceské republiky s pravem hospodafit s majetkem statu zastoupeného SZDC a
to i na pozemcich ve vlastnictvi CD,

e hranic trvalych zébori na nemovitostech ve vlastnictvi Ceské republiky
s pravem hospodafit s majetkem statu zastoupeného SZDC nebo ve vlastnictvi
€D a na nemovitostech, které budou s dokonéenymi stavebnimi objekty nebo
provoznimi soubory predany smluvné jiné pravnické nebo fyzické osobé,

e hranic pozemkil v obvodu drahy nebo pozemk( ve vlastnictvi Ceské republiky
s pravem hospodafit s majetkem stdtu zastoupeného SZDC a pozemki

ve vlastnictvi €D podle stavu v KN.

Hranice pozemkl v obvodu stavby budou uréeny odbornym zplsobem z dostupnych
podkladi (napf. DKM, novoméfické naérty, KMD apod.).

Pokud budou v projektové dokumentaci ureny v trvalych zaborech nemovitosti
(v souladu s dokladovou ¢éasti) s riznym zplsobem vyuZiti nebo s riznymi budoucimi

vlastniky, je nutné dokumentovat lomové body hranice také mezi takovymi
nemovitostmi.

vykres obvodu stavby,

v méfitku 1 : 1000 se zobrazenim hranic a lomovych bod( uvedenych v ¢asti pisemné a
orientacniho zakresu (napf. staniceni v ose stavajici a projektované trasy Zeleznicni
traté).

Obvod stavby musi byt koordinovan s geometrickymi plany zpracovanymi pro rozdéleni
pozemkl a vymezeni rozsahu vécného bfemene na ¢asti pozemku pro ,Oddéleni
pozemku pro Zelezniéni dopravni cestu”.

I. 6 Geodetické a mapové podklady

Geodetické a mapové podklady tvori uplné geodetické a mapové podklady, tj. podklady
pfedané Objednatelem a doplnéné Zhotovitelem.
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Soucdsti dila bude doplnéni stavajicich geodetickych a mapowych podkladl (méfeni
bude vztazeno k ZBP vyhovujicimu TKP).

Presnost, rozsah a technické specifikace pro geodetické a mapové podklady stanovuje
Metodicky pokyn SZDC M20/MP010 U¢elova 7elezni¢ni mapa velkého méfitka.

Zavaznym soufadnicovym systémem je S-JTSK a vyskovym systémem Bpv.

Zplsob zaméfovani a zobrazovadni objektl Zelezni¢ni dopravni cesty je stanoven
predpisem SZDC M20/MP006 Opatteni k zamérovani zelezni¢ni dopravni cesty.

Geodetické a mapové podklady a jejich doplnéni budou zpracovdny podle Smérnice
SZDC ¢. 117 Piedavani digitalni dokumentace z investi¢éni vystavby SZDC a Pokynu GR
¢. 4/2016 Predavani digitalni dokumentace a dat mezi SZDC a externimi subjekty, véetné
piedpisu SZDC M20/MP005 Metodicky pokyn pro tvorbu prostorovych dat pro mapy
velkého méfritka.

Pro zelezni¢ni bodové pole plati Metodicky pokyn feditele SZDC M20/MP0O07.

Zhotovitel dila provede dédle zamérfeni volné rostoucich stromi. Toto zaméfeni bude
vyuZito pro ocenéni pfi nutném kaceni a odstranovani porostu a pro posouzeni
z hlediska bezpecnosti provozu. Rozsah zaméreni bude konzultovan s pfislusnym
oddélenim Objednatele.

Soucésti dila bude ovéfeni (vytyéenim v terénu) pribéhu kabelovych tras véetné

pfechodll a to tam, kde trasa koliduje se stavebnimi Gpravami v rozsahu dila véetné
zjisténi skutecné hloubky uloZeni kabelové trasy.

Ve viech mistech, kde jsou navrhovana technicka opatfeni na rozsifeni zemniho télesa a
jeho rozsahlej$i upravy (rozifeni, upravy svah( apod.), je nutné provést zpfesnujici
geodetickd méfeni pribéhu viech hran zemniho télesa,

Geodetické a mapové podklady digitalni podobé obsahuiji:

a) technickou zpravu (viz 1.1).

b) geodetické Udaje o bodech polohového bodového pole o bodech 7ZBP a nivelacni
udaje o bodech vyskového bodového pole.

c) prehled kladu mapovych listli JZM a bodového pole, v méfitku 1 : 10 000 v oteviené
formé (*.dgn)

d) vykresy digitdlniho modelu v digitalni podobé zpracované ve 3D provedeni v oteviené
formé (*.dgn),

e) vykresy digitalniho modelu ve formatu *.pdf

f) seznam soufadnic, vyek a charakteristik podrobnych bod( v digitdlni podobé (*.txt),

g) pfipadné dalsi podklady.

V listinné podobé bude predana cast podle odst. a) a b).

Zhotovitel zajisti prostiednictvim UOZI Objednatele pred ukonéenim praci na zhotoveni

dila kontrolu geodetickych a mapovych podkladii sprévci ZBP a JZM pfislusného
pracoviité SZG.

|. 7 Geometrické plany

Zhotovitel zajisti pro vypofadani majetkopravnich vztah( jako podklad pro Zadost
o vydani stavebniho povoleni vwhotoveni geometrickych pland (dale i ,,GP*) a vytyceni
hranic pozemku, nebudou-li nékteré tyto €innosti zajistény prostfednictvim Objednatele
(nebo vlastnika (spravce) technické infrastruktury) nezavisle, a to dle katastralni vyhlasky
¢.357/2013 Sb. Geometrické plany wvyhotovené nezdvisle na Zhotoviteli budou
Objednatelem predany Zhotoviteli.
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Zhotovitel vyhotovi graficky navrh nového ohraniceni pozemkl nebo jejich ¢asti, které
budou trvale zabrany pro provedeni dila. Hranice drainiho pozemku budou navrieny dle
ustanoveni CSN 73 6301 Projektovani zelezni¢nich drah (¢ast 6 Obvod drahy a kfizeni
drahy) a hranice pozemkl pozemnich komunikaci dle ustanoveni zdkona ¢. 13/1997 Sb. a
vyhlasky €. 104/1997 Sb. Parcely pro jednotlivé kategorie a tfidy pozemnich komunikaci
budou wytvoieny podle ustanoveni vyhlasky ¢. 104/1997 Sb. Sifi silniéniho pomocného
pozemku uréi spravce pozemni komunikace. Graficky navrh nového ohraniceni pozemki
bude projednan s UOZI Objednatele, stavajicim vlastnikem (spravcem) a budoucim
vlastnikem (spravcem).

Na zdkladé odsouhlaseného grafického navrhu nového ohrani¢eni Zhotovitel zajisti
vyhotoveni navrhii jednotlivych geometrickych pland. Zhotovitel vyzve UOZI Objednatele
k odsouhlaseni ndvrhi geometrickych plana.

Zhotovitel zajisti stabilizaci bodi novych a vytyenych hranic pozemkd dle ustanoveni
katastralni vyhlasky ¢. 357/2013 Sb.

Slu¢ovani dill z vice pozemki je moiné pouze v pfipadé, Ze se jednd o pozemky stejného
vlastnika, stejného druhu, zpisobu ochrany nemovitosti, stejného omezeni vlastnického
prava k nemovitosti.

V geometrickych planech bude u nové vzniklych pozemki, které fesi trvalé zabory,
uveden druh pozemku a zplsob vyuZiti pozemku vyplyvajici z dGvodu trvalého zaboru.

V pfipadé, Ze bude nezbytné vyhotovit geometricky plan pro vyznaceni rozsahu vécného
bfemene na ¢asti pozemku, Zhotovitel vyhotovi Objednateli pfilohu (viz nize).

Zhotovitel rovné? vyhotovi graficky navrh, u ného? zajisti souhlas UOZI Objednatele.
Zhotovitel pfeda pro kazdy geometricky plan:

a) pfislusnému oddéleni Objednatele pro uzavieni smluvnich vztah(, stejnopisy GP
potfebné pro zapis do katastru nemovitosti. v poétu 3 ks pro kaidy pravni vztah
pfi poctu smluvnich stran dvé (pro kazdou dalsi smluvni stranu ve smluvnim vztahu
1 ks navic). V pfipadé aplikace zakona o urychleni vystavby [27] si Objednatel
vyhrazuje pravo upfesnit, resp. navysit pocet GP dle poctu spoluvlastnickych podilt
vazicich se k nemovité véci.,

b) UOZI Objednatele, a to do 7 dnil od jeho potvrzeni katastralnim Gfadem:

e elektronicky ovéreny a potvrzeny GP v digitalni formé + ZPMZ v digitalni
formé shodny se ZPMZ odevzdanym na katastralni pracovisté jako soucast
Zadosti o potvrzeni GP,

e original souhlasného prohlaseni o shodé na pribéhu hranic pozemki,
nebo prohlaseni o chybném geometrickém a polohovém uréeni pozemka,

e digitalni vyjadfeni zmény v oteviené formé (vykres + soufadnice v *.txt
formatu),

e 5 ks stejnopisu geometrického planu pro organizacni slozky Objednatele
(SS, SZG, OR, TUDC),

e informace o parcelach, jei jsou pfedmétem GP,

e prilohu GP pro vyznaceni vécného bfemene na Casti pozemku, v niz bude
vidy uvedeno Cislo a nazev PS ¢i SO, pro které je geometricky plan
vyhotoven, jméno (ndzev) pravdépodobného opravnéného, poloha
vécného bfemene ve vztahu ke staniceni trati, délka vécného bfemene a
vyméra jednotlivych €asti pozemk( dotéené vécnym bfemenem, a to dle
porovnani se stavem evidence pravnich vztah,

e u ostatnich geometrickych plani bude pfilohou situaéni wvykres
s vyznacenim polohy geometrického planu, kilometrické polohy a cisla
pfisluénych Casti Dila.

Zévazné predpisy pro vyhotoveni geometrickych plani:
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4.5.3.

4.5.4,

4.5.5,

4.5.6.

4.6.
4.6.1,

4.6.2.

4.6.3.

4.6.4.

4.6.5.

4.6.6.

e zakon ¢. 256/2013 Sb., o katastru nemovitosti (katastralni zakon),
e vyhlddka €. 357/2013 Sb., o katastru nemovitosti (katastralni vyhlaska),

o CSN 73 6301 projektovani zelezni¢nich drah - biezen 1998 (¢ast 6 Obvod a kFizeni
dréahy),

e zakon ¢.13/1997 Sh., o pozemnich komunikacich, v platném znéni [20] a vyhlaska
€.104/1997 Sh., kterou se provadi zakon o pozemnich komunikacich, v platném
Znéni (zejména ust. §11 odst. 2 a pfiloha ¢. 3 vyhlasky).
V pfipadé doplnéni geodetickych a mapovych podkladd (pfi umisténi novych objektd mimo stavajici
hranici obvodu dridhy nebo zdlvodu zastaralych podkladl) je soucasti zakdzky jejich doplnéni
zhotovitelem.

Pfipadné doplnéni od objednatele prevzatého ZBP a prevzatych ZMP zajisti zhotovitel po dohodé
se spravcem ZBP a ZMP (SZG Praha). Objednatel SZDC, s5.0.-5/G Praha doda ZBP a ZMP splfujici TKP
staveb statnich drah-

V prGbéhu zpracovani dokumentace budou zhotovitelem provedeny veskeré prizkumy a méfeni
v rozsahu potifebném pro fadné zpracovani dokumentace.

V priibéhu zpracovani dokumentace si zhotovitel ve spolupréci se spravci pfislunych TU zajisti archivni
dokumentaci objektt dotéenych stavbou a daldi podklady, nutné k navrhu technického feseni stavby.

Smluvni zajisténi a dokladova cast
Zhotovitel zajisti a odevzda podklady pro majetkopravni vypofadani:

u trvalych zabora v pfipadé déleni pozemkd je to GP, Zadost o souhlas s délenim pozemku jednotlivych
vlastnikdi, souhlas svynétim ze ZPF/LPF a znalecky posudek wyhotoveny vsouladu se zdkonem
¢. 416/2009 Sh. v platném znéni

u docasnych zaborl podepsany formulaf ,Souhlas vlastnika s navrhovanym stavebnim zamérem*

u zadbori pozemkd k zatiZeni vécnym bfemenem GP a znalecky posudek vyhotoveny v souladu
se zakonem ¢. 416/2009 Sb. v platném znéni

Formuldre Souhlasu vlastnika s navrhovanym stavebnim zdmérem, navrhy kupnich smluv a smiuy
na vécnd bfemena pfedd na vyZdaddni zhotoviteli oddéleni majetkového vypofddani. Tyto naklady jsou
nedilnou soucasti rozpoctu.

V ramci smluvniho zajisténi stavby je Zhotovitel povinen zajistit veskeré podklady a smluvni zajisténi na
pfipojeni k jednotlivym sitim (vodovodni, kanalizacni, plynovodni apod.) pokud si to povaha stavby i
navrzené technické reseni vyZaduje.

V ramci smluvniho zajisténi stavby je Zhotovitel povinen zajistit veskeré podklady a smluvni zajisténi
za pripojeni k prenosové nebo distribucni soustavé, nebo je poZzadovédno, aby se Objednatel podilel podle
vyéky odebiraného pfikonu na dhradé opravnénych nakladi provozovatele pfenosové soustavy, nebo
provozovatele pfisluiné distribucni soustavy spojenych s pfipojenim svého zafizeni, které plyne ze
zakona ¢. 458/2000 Sb. Jedna se taky o prelozky zafizeni pfenosové soustavy a zafizeni distribucni
soustavy a pfeloZky rozvodnych tepelnych zafizeni, kdy preloiky t&chto zafizeni a soustav zaji$tuje jeho
vlastnik na naklady Objednatele, pricemz vlastnictvi zafizeni prenosové soustavy, distribuéni soustavy
a rozvodnych tepelnych zafizeni se po provedeni prelozky neméni.

V ramci smluvniho zajisténi stavby je Zhotovitel povinen zajistit veskeré podklady a smluvni zajisténi za
vyvolanou nezbytnou udpravu, nebo preklddku nadzemniho nebo podzemniho vedeni vefejné
komunikacni sité elektronickych komunikaci, a to na Urovni stavajiciho technického feseni, které plynou
ze zdkona €. 127/2005 Sb.

V ramci projednani Zhotovitel dila preda vsechny potfebné podklady pro stavebni fizeni objednateli a
zajisti kompletni soucinnost béhem stavebniho Fizeni. Zadost o stavebni povoleni podéd Zhotovitel.

Zhotovitel bude viic¢i obdrienym stanoviskim dotéenych orgdnl statni spravy, instituci na né reagovat,
vyporadavat je a zajisti jejich pInéni. Zhotovitel je povinen stanoviska zasilat objednateli a informovat jej o
jejich stavu. Zhotovitel se bude aktivné tcastnit jednani s dotéenymi organy a organizacemi.
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4.6.7. Soucasti povinnosti zhotovitele je i zajisténi strukturovaného cloudového uloZisté pro ukladani veskerych

4.7.
4.7.1.

dat, které jsou souéasti ¢asti H Doklady, pro tvorbu jejich pfehledi Data budou strukturovana minimalné

dle clenéni casti H Doklady, ke kazdé dil¢i casti bude vytvoren prehled s informacemi o jiZ zajisténych
dokladech i téch, které se teprve zajistuji nebo budou zajisfovany.

4.6.7.1.  Minimdlni rozsah piehledi pro:

¢ projednani dokumentace na poradach, zaznamy a zapisy z porad — poradové dCislo, typ porady,
datum, informace o odeslani zapisu zicastnénym.

e projednani se statni spravou, dotéenymi organy, dotéenymi provozovateli a ostatnimi ucastniky
stavebniho fizeni — pofadové cislo, nazev subjektu, adresa, datum obeslani, ¢islo jednaci, datum
doruéeni, kladné/kladné s podminkou/zdporné, poznamka.

e projednani se spravci inZenyrskych siti — pofadové Cislo, nazev subjektu, adresa, datum obeslani,
Cislo jednaci, datum doruceni, kladné/kladné s podminkou/zaporné, poznamka.

e Projednani s vlastniky dotéenych nemovitosti.

e Dokladova ¢ast Zivotni prostredi.

Koordinator BOZP na stavenisti v pripravé

Soucasti povinnosti Zhotovitele je zajisténi veskerych ¢innosti koordinatora BOZP (bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi préci) na stavenisti odborné zpusobilou osobou a to ve fazi pfipravy stavby (vie dle ustanoveni
zdkona ¢. 309/2006 Sb. v platném znéni) véetné dodani viech podkladl potfebnych pro é&innost
koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti jiz ve fazi pfipravy, tj. v ramci zpracovani
pfipravné dokumentace stavby a projektového souhrnného feseni stavby, a to v souladu s platnou
legislativou. Zejména se jedna o cinnosti, jez jsou popsany ve vzoru smlouvy na vykon cinnosti

koordinatora BOZP na stavenisti ve fazi pripravy stavby — viz 4.8.2 Stanovené ¢innosti koordinatora.

e vypracovani planu bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti odborné zpusobilou osobou
dle zédkona ¢ 309/2006 Sb. v platném znéni (dédle jen ,plan BOZP“) véetné casti tykajici se
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci pfi udrZovacich pracich stavby a to vie pred zahajenim praci

na stavenisti v souladu § 14 vy3e uvedeného zdkon,

e kontrola navrhovanych projektovych feseni z pohledu BOZP a zajisténi zapracovani pfipadnych
Zmén,

e Ucast na poradach a schlizkach svolanych projektantem stavby, a to i dil¢ich,

e prohlidka mista stavby a stavenisté vcetné zdokumentovdani zdsadnich informaci - jako jsou
spolecna pracovisté Zeleznic¢ar a ostatnich profesi majici pracovisté na stavenisti, vliv na cestujici
verejnost, okoli, osvétleni, oploceni, atd.,

e vypracovani pfehledu pravnich pfedpisi tykajici se bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na
stavenisti a ochrany Zivotniho prostfedi vztahujicich se ke stavbé a jejimu bezprostfednimu okoli,

e vypracovani pfehledu osob nachazejicich se na staveniéti (zaméstnanci SZDC, €D, CARGO €D,
cestujici vefejnost, civilni osoby atd.),

e jednoznacné stanoveni nebezpeci a rizika, ktera se mohou pfi realizaci stavby a v jejim
bezprostrednim okoli vyskytnout, se zfetelem na prace a c¢innosti vystavujici fyzické osoby
zvysenému ohroZeni Zivota, poskozeni zdravi a vzniku nemoci z povolani,

e zajisténi veSkerych podkladl odpovidajicich nidrodnimu standardu bezpeénosti, ochrany zdravi
nutné pro zajisténi bezpec¢ného a zdravi neohroiujiciho pracovniho prostfedi a podminek vykonu
prace, na které je tfeba vzit zfetel s ohledem na charakter stavby a jeji realizaci,

e zabezpeceni, aby plan BOZP obsahoval, pfiméfené povaze a rozsahu stavby a mistnim, klimatickym
a provoznim podminkach stavenisté udaje, informace a postupy zpracované v podrobnostech
nezbytnych pro zajisténi bezpecné a zdravi neohroZujici prace, a aby byl odsouhlasen a podepsan
viemi zhotoviteli, pokud jsou v dobé zpracovdni planu znami; vytvofit v planu BOZP prilohu
»Nesoulady” pfi feSeni problematiky BOZP,
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e zajisténi souladu navrhovaného technického reseni a navrhovaného postupu organizace vystavby
s pozadavky pravnich predpist tykajici se bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci na staveniéti a
ochrany Zivotniho prostredi.

4.7.2. Stanovené ¢innosti koordinatora BOZP.

1. Uréeny Koordinator BOZP na stavenisti ve fazi pfipravy stavby — zpracovani projektové dokumentace
zajidtfuje pro zadavatele stavby v souladu se zékonem ¢. 309/2006 Sb. a nafizenim vlady & 591/2006
Sh. vie v platném znéni zejména tyto ¢innosti:

a) zpracovat a pfedat zadavateli stavby:

- pfed nabytim pravni moci stavebniho povoleni prostfednictvim zhotovitele projektové

dokumentace Plan bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti véetné casti pro udrzbu

stavby po jejim dokonceni (dale jen ,plan BOZP*),

- prehled pravnich pfedpist tykajici se bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti,

ochrany vefejného zdravi a Zivotniho prostredi vztahujicich se ke stavbé a jejimu bezprostfednimu

okoli,

- zhotoviteli projektu a zadavateli stavby pisemnou formou informace o nebezpecich a

rizicich, ktera se mohou pfi realizaci stavby a v jejim bezprostfednim okoli vyskytnout, se zfetelem

na prace a Cinnosti vystavujici fyzické osoby zvysenému ohrozeni Zivota, poskozeni zdravi a vzniku
nemoci z povolani,

- dalsi podklady odpovidajici narodnimu standartu bezpecnosti, ochrany zdravi nutné pro

zajisténi bezpecéného a zdravi neohroZujiciho pracovniho prostifedi a podminek vykonu prace, na

které je tfeba vzit zfetel s ohledem na charakter stavby a jeji realizaci,

- zpracované pozadavky na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci pfi udrZovacich pracich na

stavbé - je soucdsti planu BOZP pro pouiiti po dokonéeni stavby a koordinator BOZP ho zpracuje

do doby pfedani a pfevzeti projektové dokumentace stavby zadavatelem stavby,

b)  zabezpecit, aby plan BOZP obsahoval, pfimérené povaze a rozsahu stavby a mistnim
klimatickym a provoznim podminkam na stavenisti Gdaje, informace a postupy, zpracované
v podrobnostech nezbytnych pro zajisténi bezpecné a zdravi neohroiZujici prace, a aby byl
odsouhlasen a podepsén véemi zhotoviteli projektu, vytvofit v planu BOZP pfilohu ,,Nesouladd” pfi
feseni problematiky BOZP,

c) navrhovat zhotoviteli projektové dokumentace stavby:

- nejvhodnéjéi bezpeénostni Feseni pro zabezpeceni jednotlivych druh( postupu praci, véetné
planu navrhovanych a pojmenovanych opatfeni, a véas informovat odpovédnou osobu zhotovitele
projektové dokumentace, véetné provadéni kontroly pInéni téchto pojmenovanych opatfeni, tj.
zda byly provedeny zmény v projektové dokumentaci stavby a jejich zaznamenani v pfiloze
»Nesoulady”,

- technicka reseni nebo organizacni opatreni, ktera jsou z hlediska zajisténi bezpecného a
zdravi neohroZujiciho pracovniho prostfedi a podminek vykonu prace vhodna pro planovani
jednotlivych praci, zejména téch, které se uskutecnuji sou¢asné nebo v navaznosti,

- do c¢asového harmonogramu postupu praci vyznaceni kritickych bodl tykajicich se
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti,

d)  preddvat pisemné zhotoviteli projektové dokumentace a zhotoviteli stavby, pokud byl jiZ
urcen, bez zbytecného odkladu veskeré dalsi informace o nebezpecich, bezpecnostnich a
zdravotnich rizicich, které jsou mu znamy a které se dotykaji jejich ¢innosti,

e)  dbat, aby doporucované feseni bylo vidy:

- technicky realizovatelné,

- v souladu s pravnimi a ostatnimi pfedpisy k zajisténi bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci,

- ekonomicky pfimérené s pfihlédnutim k Gcelu stanovenému zadavatelem stavby,

f) poskytovat:

- odborné konzultace a doporuceni tykajici se pozadavki na zajisténi bezpecné a zdravi
neohroZujici prace a ochrany pracovniho a Zivotniho prostredi,

- odborné konzultace a doporuceni tykajici se odhadu délky ¢asu potfebného pro provedeni
planovanych praci nebo Cinnosti se zfetelem na specificka opatfeni, pracovni nebo technologické
postupy a procesy a potfebnou organizaci praci v pribéhu realizace stavby,

- odbornou podporu zadavateli stavby pfi jednanich s organy statni spravy a samospravy,
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g) ucastnit se vyrobnich porad se zhotovitelem projektové dokumentace a zadavatelem stavby
a vrozsahu pfedchozich bodu zajistit zapracovani pozadavki na bezpeénost a ochranu zdravi pfi
praci,

h)  pfivykonu své ¢innosti se zaméfuje zejména na:

- charakteristiku technologie vyroby (provozu), provoznich souboril a stavebnich objekt,

- zdroje ohroZeni zdravi a bezpec¢nosti pracovniki,

- ochranu cestujici vefejnosti, zaméstnanci SZDC, s.o. a tietich osob nachazenich se na
stavenisti,

- bezpecnostni pasma, zabezpedeni stavenisté a stavby,

- zpusoby poZadovaného omezeni rizikovych vlivd,

- vnitfni komunikace a unikové cesty, pfedevsim s ohledem na PO (poZarni ochranu) stavby a
stavenisteé,

- ochranu pracovnik( a pracovniho prostfedi pied Géinky skodlivin,

- skladovéni materialt a manipulace s nimi,

- vnitrozavodni dopravu a manipulaci s materidlem,

- technické zafizeni, bezpeéné pfistupy a plochy pro obsluhu, Gdribu a opravy objektd a
technickych zafizeni,

- skladovani nebezpeénych latek a manipulace s nimi,

ch) zjistit pfi mistnim 3etfeni v3echny pracovisté Zelezni¢afl a dalsich zaméstnancl toto
zdokumentoval, pfedat véem pfisluinym projektantim a zapracovat do plant BOZP, aby byla
pfijata v€as takova ucinna opatfeni, jeZ jim zajisti bezpeény pracovni vykon na viech pracovistich a
neruseny vykon dopravni sluzby na draze provozované SZDC.

4.7.3. Uréeny koordinator BOZP ma pfedevsim tyto povinnosti:

a)

b)

c)

d)

e)

g)

h)

)

koordinator BOZP pfi své Cinnosti postupuje s odbornou péci a uskuteciuje tyto cinnosti kvalitné a
bez vad vrozsahu stanoveném touto smlouvou a vsouladu spodminkami stanovenymi touto
smlouvou, véemi niZe uvedenymi souvisejicimi dokumenty a podklady a obecné zavaznymi pravnimi
predpisy Ceské republiky,

respektuje zmény obecné zdvaznych pravnich predpisd, internich pfedpisl zadavatele stavby a norem,
které se tykaji predmétu smlouvy i predmétné stavby, i pokud k témto zménam dojde béhem ucinnosti
této smlouvy a tyto zmény se maji vztahovat i na stavby jiz provadéné nebo pokud budou tyto zmény
zadavatelem stavby uplatnény. Tyto zmény budou feSeny pisemnymi dodatky k této smlouvé,

seznami se se viemi dokumenty a podklady, nutnymi k fadnému plnéni svych povinnosti, a jeZ jsou
pro néj zavazné,

vsechny dokumenty a podklady, které koordinator BOZP prevzal od zadavatele stavby a zhotovitele
projektové dokumentace, neni koordindtor BOZP opravnén bez predchoziho pisemného svoleni
zadavatele stavby uZit k jinym GéelGim nez k pInéni svych povinnosti,

muZe provadét svoji ¢innost pouze za pfedpokladu, Ze je osobou odborné zplsobilou ve smyslu § 10
zakona €. 309/2006 Sb. v platném znéni a ma potfebné opravnéni k podnikani vyZadované obecné
zavaznymi pravnimi pfedpisy. Koordinator BOZP je povinen po dobu trvani své cinnosti udriovat
v platnosti doklady prokazujici veskeré kvalifikacni predpoklady pro wykon své funkce. V pfipadé
nutnosti obnoveni platnosti takowychto dokumentl je koordindtor BOZP povinen bez zbyteéného
odkladu predloZit zadavateli stavby a objednateli kopii tohoto dokladu, doplnénou o ¢islo smlouvy a
nazev stavby,

neni opravnén bez predchoziho pisemného souhlasu zadavatele stavby a objednatele ¢innosti prevést
na jinou osobu prava, povinnosti a zavazky vyplyvajici z uzaviené smlouvy,

ustni informaci, upozornéni, opatfeni, doporuceni a podnéty je koordindtor BOZP vidy povinen
bez zbytecného odkladu nasledné uskutecnit i pisemnou formou zadavateli stavby,

plné rudi za kvalitu planu BOZP ve fazi pfipravy stavby do doby pfedéni stavenisté zadavatelem stavby
zhotoviteli stavby,

plné ruéi za kvalitu casti planu BOZP tykajici se praci na udrzibé stavby po jejim dokonceni do doby
predani stavenisté zadavatelem stavby zhotoviteli stavby,

pfi plnéni pfedmétu své cinnosti bude postupovat komplexné s dislednou vnitfni koordinaci
navrhovanych postupd, zejména z hlediska minimalizace omezeni zpracovani projektové dokumentace
a realizace stavby,
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SPRAVA ZELEZNIENI Pfiloha & 1 — Zvlastni technické podminky

DOPRAVNI CESTY Dokumentace pro vydani spolecného povoleni (DUSP),

hodnoceni ekonomické efektivnosti, BOZP v pfipravé a vykon autorského dozoru
k) bere na védomi, Ze veskeré informace, tykajici se pfedmétu této stavby, s nimiz bude koordinator
BOZP pfichazet v pribéhu pfedsmluvnich jednani a vdobé po uzavieni smlouvy do styku, jakoz
i wchozi dokumenty a podklady, predané mu zadavatelem stavby a zhotovitelem projektové
dokumentace, jsou divérné. Tyto informace nesméji byt sdéleny nikomu kromé zadavateli stavby a
tretim osobam urtenym dohodou smluvnich stran nebo tfetim osobam v nezbytném rozsahu
za Ucelem plnéni povinnosti koordinatora BOZP, vyplyvajicich ze smlouvy na projekt této stavy a
nesméji byt pouZity k jinym uéelim, neZ k plnéni ¢innosti koordinatora v ramci pfedmétu smlouvy

na tuto stavbu.

SPECIFICKE POZADAVKY

Projektant bude pfednostné situovat celou stavbu na pozemcich ve spravé SZDC nelze-li toto splnit, pak
na pozemcich v majetku €D, a.s. Umisténi stavby na pozemcich jinych vlastnik je mozné aZ po odsouhlaseni
$SZ SZDC na zakladé opodstatnéného navrhu projektanta jesté pred poutzitim ciziho pozemku

Pokud stavba bude situovana na pozemky CD, bude prednostné respektovdna hranice UMVZST (tzn.
na pozemky, které budou prevedeny do spravy SZDC). Soucasti dokumentace bude situace se zakresem SO a
PS v katastralni mapé s barevnym rozli§enim pozemkd ve spravé $ZDC, pozemkd CD uréenych k pfevodu
do spravy SZDC, pozemki CD a ostatni pozemky).

Naklady dokumentace budou zpracovany dle platného znéni Smérnice ¢. 20 ze dne 14.7.2017¢.j.: 28169/2017-
SZDC-GR-NM s Uéinnosti od 1. 8. 2017.

Metody zpracovani ekonomické hodnoceni

Zasady a metody zpracovani hodnoceni ekonomické efektivnosti Zelezninich staveb, jsou stanoveny
v ,Provadécich pokynech pro hodnoceni efektivnosti projekti dopravni infrastruktury”, vydanych MD a
uéinnych od 15/11/2017 (dédle Pokyny) a v ,Rezortni metodice pro hodnoceni ekonomické efektivnosti
projektd dopravnich staveb” (dale Metodika), ktera je pfilohou Pokyn(.

Ekonomické hodnoceni bude zpracovano:

Zjednodusenou formou hodnoceni dle Provadécich pokynl pro hodnoceni efektivnosti projektli dopravni
infrastruktury ¢ast IV. Odlisné postupy, bod 2

Pokyny pro zpracovani dokumentace
¢ Dokumentace pro stavebni povoleni véetné EH, Souhrnného rozpoctu a nezbytnych priloh
k projednani
Pocet vyhotoveni: 2x v listinné podobé, soupravy 1 — 2 s oznacenim K PRIPOMINKAM
4x v digitalni podobé ve formé uzaviené obecné pfistupné (,pdf*)
o Cistopis dokumentace véetné EH a nezbytnych pfiloh — istopis
Pocet vyhotoveni: 6x v listinné podobé, soupravy ¢. 1-6
6x CD (2x oteviena forma, 2x TreelNFO a 2x format PDF)
e Projektovou dokumentaci pro provadéni stavby PDPS vcetné neocenéného soupisu
stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér. Soucasti bude i zpracovani a
odevzdani rozpoctu stavby vrozsahu ocenénych soupisl praci jednotlivych SO a PS a
souhrnného rozpoctu stavby. Pocet vyhotoveni: 6x CD (2x oteviena forma a 4 x format PDF,
vykaz vymeér oteviena forma
e Kompletni vyhotoveni propoc¢tl PS a SO véetné vieobecného objektu bude soudésti
G. naklady pare €. 1-3
e  Podepsany souhrnny rozpocet stavby bude soucasti G. naklady pare ¢. 1-3
. Majetkopravni ¢ast paré 1-6
e  Plan BOZP a Manual udrzby paré 1-6
Razeni doklad( bude piehledné se seznamem s pofadovymi &isly, uvedeni adres, &j. a platnosti dokumentd,
popf. kontaktl. Ke véem dokladim z projednani je nutny komentaf projektanta, jak jsou Feseny pfipominky
obsaZené ve vyjadfenich, resp. zda jsou vyjadreni kladna. Vyjadfeni majici formu rozhodnuti musi byt
opatfena potvrzenim o nabyti pravni moci.

Dokumentace bude obsahovat dokladovou cast, ve které budou soustfedéna kladna vyjadfeni vSech
dotéenych spravcll (zejména SBBH, ST, SEE aj.) a vlastnik( siti a ostatnich organizaci (HZS SZDC aj.) v rozsahu
nutném pro schvalovaci fizeni stavby v ramci SZDC a pro vydani tzemniho fizeni (pokud bude potfeba) a
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»Rekonstrukce neutralnich usekl TT Plana u Marianskych Lazni a TT Myto u Rokycan®

s SPRAVA ZELEZNICNI Pfiloha ¢ 1 — Zvlastni technické podminky
z DOPRAVNI CESTY Dokumentace pro vydani spole¢ného povoleni (DUSP),

hodnoceni ekonomické efektivnosti, BOZP v pfipravé a vykon autorského dozoru
stavebniho povoleni. Souéasti dokladové &asti budou kromé jiného stanoviska dotéenych slozek SZDC (GR,
$SZ, OR). Prace na dokumentaci bude ukonéena a7 po schvaleni projektu stavby, vydani stavebniho povoleni
v pravni moci a vyfeseni majetkopravnich vztahu.

5.1.7. Digitalni odevzdani bude obsahovat fazeni o délce cesty max. 225 znakl v&. nazvu a pfipony cilového souboru.
Nazvy mohou obsahovat zkratky. Digitdlni odevzdani bude obsahovat mapu sloZek a soubor( s vypisem
nezkracenych nazvi slozek a soubord.

6. SOUVISEJICIi DOKUMENTY A PREDPISY

6.1.1. Zhotovitel se zavazuje provadét dilo v souladu s obecné zavaznymi pravnimi predpisy Ceské republiky a
EU, technickymi normami a s internimi predpisy a dokumenty objednatele (smérnice, vzorové listy, TKP,
VTP, ZTP apod.), vie v platném znéni.

6.1.2. Objednatel umoZriuje Zhotoviteli pFistup ke véem svym internim piredpisim a dokumentlim nasledujicim
zpusobem:

Sprava Zeleznic, statni organizace

Technicka ustfedna dopravni cesty,

Oddéleni distribuce dokumentace

Nerudova 1

779 00 Olomouc

kontaktni osoba: [ NEEGGE.
I

www: www.tudec.cz nebo www.szdc.cz v sekci ,0 nas / Vnitini pfedpisy / odkaz Dokumenty a pfedpisy”

Vypracoval: [N

Dne: 5.2.2020

Dne:

Schvalil: I
|
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http://www.tudc.cz/
http://www.szdc.cz/

Ovérovaci dolozka zmény datového formatu dokumentu podle § 69a zakona €. 499/2004 Sb.
Dolozka ¢islo: 700774

Puvodni datovy format: application/pdf

UUID piivodni komponenty: 0b7075b6-2313-4f0d-bbae-cd0103f86e05

Jméno a prijmeni osoby, ktera zménu formatu dokumentu provedla:

Systém ERMS (zpracovatel dokumentu Monika SIMOVA)

Subjekt, ktery zménu formatu provedl: Sprava Zeleznic, statni organizace

Datum vyhotoveni ovérovaci dolozky: 08.04.2020 10:51:03
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