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Číslo smlouvy: PPK-13a/53/20 
Dotační titul: A4 
 
SMLOUVA O DÍLO
UZAVŘENÁ DLE USTANOVENÍ § 2586 A NÁSL. ZÁK. Č. 89/2012 SB., OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ
I. Smluvní strany
1.1 Objednatel
Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
Sídlo: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov 
Zastoupený: Ing. Vladislav Kopecký 
vedoucí oddělení péče o přírodu a krajinu - RP SCHKO České středohoří 
Bankovní spojení: ČNB Praha, Číslo účtu: 18228011/0710
IČO: 629 335 91, DIČ: neplátce DPH, 
V rozsahu této smlouvy osoba zmocněná k jednání se zhotovitelem, k věcným úkonům a k převzetí díla: Ing. Vladislav Kopecký
(dále jen „objednatel”)
a
1.2 Zhotovitel
GEOS Litoměřice s.r.o. 
Sídlo: plukovníka Mráze 1425/1, 102 00 Praha
Zastoupený: Ing. Zbyněk Řezník, jednatel
Bankovní spojení: Komerční banka, Číslo účtu: 115-4380790267/ 0100 
IČO: 06035159, DIČ: CZ06035159
Zástupce ve věcech technických a zmocněný k předání díla: „xxxx“
(dále jen „zhotovitel”) 
II. Předmět smlouvy
2.1 Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí dílo specifikované v čl. 2.2 této smlouvy a předat jej objednateli. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli dohodnutou cenu.
2.2 Dílem se rozumí: 
Vyhotovení záznamu podrobného měření změn (ZPMZ) pro oddělení částí parcel, vyznačení částí hranic zvláště chráněných území v terénu pomocí mezníků s plastovou hlavou a vyhotovení soupisu souřadnic lomových bodů. Práce budou provedeny dle mapových podkladů předaných objednatelem.
 

A. Přírodní památka Plešivec
Bude vyhotoven ZPMZ části hranic ve 2 katastrálních územích (viz mapa v příloze č. 2 této smlouvy). Délka v k. ú. Kamýk u Litoměřic (p. p. č. 917/1) je 1 272 m, délka v k. ú. Miřejovice (p. p. č. 487 - 30 m, p. p. č. 494 - 31 m, p. p. č. 510/6 - 39 m, p. p. č. 510/21 - 30 m, p. p. č. 510/27 - 34 m, p. p. č. 522 - 33 m, p. p. č. 523 - 31 m), je 228 m. Bude provedeno vyznačení všech 56 lomových bodů v terénu pomocí mezníků s plastovou hlavou.
B. Přírodní rezervace Kamenná hůra
Bude vyhotoven ZPMZ části hranic ve 3 katastrálních územích (viz mapa v příloze č. 2 této smlouvy). Délka v k. ú. Malý Šachov (p. p. č. 2031/3) je 648 m, délka v k. ú. Merboltice (p. p. č. 1994/2 - 24 m, p. p. č. 1889/2 - 172 m), je 196 m, délka v k. ú. Valkeřice (p. p. č. 1181/3 - 169 m, p. p. č. 1181/1 - 88 m, p. p. č. 1171/2 - 110 m, p. p. č. 1180/4 - 109 m, p. p. č. 1173/4 - 136 m), je 1 456 m. Ve všech katastrálních územích bude provedeno vyznačení všech lomových bodů (celkem 48 ks) v terénu pomocí mezníků s plastovou hlavou. Dále bude provedeno vytyčení hranice přírodní rezervace v k. ú. Valkeřice (p. p. č. 1181/3 - délka 102 m, p. p. č. 1181/1 - délka 35 m) o délce 137 m a vyznačeno 5 lomových bodů v terénu na části hranic pozemků pomocí mezníků s plastovou hlavou.
C. Přírodní rezervace Sluneční stráň
Bude vyhotoven ZPMZ na dvou částech hranice nově vyhlašované přírodní rezervace (viz mapa v příloze č. 2 této smlouvy). Celková délka obou částí (k. ú. Brná nad Labem, p. p. č. 2307 – 83 m a 136 m) je 219 m. U obou částí bude provedeno vyznačení 10 lomových bodů v terénu pomocí mezníků s plastovou hlavou. Dále bude vyhotoven soupis souřadnic všech lomových bodů na celé hranici připravované přírodní rezervace.
Požadované dokumenty a podklady ZPMZ:
• 5 ks ověřených kopií ZPMZ v papírové podobě a rovněž v elektronické podobě ve formátu pdf a ve vektorové podobě ve formátu dxf, vfk, pro možnost konverze do jiných grafických systémů.
• Seznam vzestupně očíslovaných bodů souřadnic lomových bodů v xls nebo txt pro jednotlivá MZCHÚ.
• Zobrazení hranice nad katastrální mapou s vzestupně očíslovanými body v obrazci v pdf (příp. i v dxf).
• Seznam dělených parcel a uvedení výměry v MZCHÚ v xls, aby šla vypočítat přesná celková výměra MZCHÚ.
• Rastrová data v *.jpg a pdf, textové soubory v *.txt a *.xls.
Vyhotovené dílo bude mít náležitosti dle § 77 katastrální vyhlášky č. 357/2013 Sb. V případě nutných úprav na základě požadavků Katastrálního úřadu budou práce provedeny dodatečně v rámci této zakázky.
(dále jen „dílo“)
2.3 Při provádění díla je zhotovitel vázán pokyny objednatele.
2.4 Objednatel je oprávněn v průběhu platnosti smlouvy jednostranně omezit rozsah díla v dosud neprovedené části, a to především s ohledem na nepřidělení dostatečných finančních prostředků objednateli ze státního rozpočtu. Při snížení rozsahu díla bude přiměřeně snížena jeho cena.
III. Cena díla a platební podmínky
3.1 Cena díla je stanovena v souladu s právními předpisy:
Cena bez DPH: 131 750,- Kč, DPH 21%: 27 667,50 Kč, cena včetně DPH: 159 417,50 Kč, (slovy Stopadesátdevěttisícčtyřistasedmnáctkorunčeskýchpadesáthaléřů).
Zhotovitel je plátce DPH.
3.2 Dohodnutá cena je stanovena jako nejvýše přípustná. Ke změně může dojít pouze při změně zákonných sazeb DPH.
3.3 Veškeré náklady vzniklé zhotoviteli v souvislosti s prováděním díla jsou zahrnuty v ceně díla. 
3.4 Cena za dílo bude vyúčtována po provedení díla. Zhotovitel je povinen daňový doklad (fakturu) vystavit a doručit objednateli nejpozději do 15 pracovních dnů po předání a převzetí díla (v žádném případě však ne později než do 21. 7. kalendářního roku) na základě předávacího protokolu na adresu: Regionální pracoviště Správa CHKO České středohoří, Michalská 260, 41201 Litoměřice.
3.5 Daňový doklad (faktura) musí mít náležitosti daňového resp. účetního dokladu podle platných obecně závazných právních předpisů; označení daňového dokladu (faktury) a jeho číslo; číslo této smlouvy, den jejího uzavření a předmět smlouvy; označení banky zhotovitele včetně identifikátoru a čísla účtu, na který má být úhrada provedena; jméno a adresu zhotovitele; položkové vykázání nákladů, konečnou částku; den odeslání dokladu a lhůta splatnosti. 
 
3.6 Daňový doklad (faktura) vystavený zhotovitelem je splatný do 30 kalendářních dnů po jeho obdržení objednatelem. Objednatel může daňový doklad (fakturu) vrátit do data jeho splatnosti, pokud obsahuje nesprávné nebo neúplné náležitosti či údaje. Lhůta splatnosti počne běžet doručením opraveného a bezvadného daňového dokladu (faktury). V případě, že ve lhůtě splatnosti nedojde k přidělení finančních prostředků ze státního rozpočtu na účet objednatele, prodlužuje se lhůta splatnosti na 60 dnů od obdržení daňového dokladu (faktury) a objednatel v tomto případě není až do uplynutí této lhůty v prodlení.
3.7 Smluvní strany se dohodly, že objednatel nebude poskytovat zálohové platby. 
IV. Doba a místo plnění
4.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo a předat jej objednateli nejpozději do: 30. 6. 2020.
4.2 Pokud zhotovitel dokončí dílo před dohodnutým termínem, zavazuje se objednatel, že převezme dílo i v dřívějším nabídnutém termínu, pokud bude bez vad a nedodělků.
4.3 Místem plnění je k. ú. Kamýk u Litoměřic, p. p. č. 917/1; k. ú. Miřejovice, p. p. č. 487, p. p. č. 494, p. p. č. 510/6, p. p. č. 510/21 , p. p. č. 510/27, p. p. č. 522, p. p. č. 523; k. ú. Malý Šachov, p. p. č. 2031/3; k. ú. Merboltice, p. p. č. 1994/2, p. p. č. 1889/2; k. ú. Valkeřice, p. p. č. 1181/3, p. p. č. 1181/1, p. p. č. 1171/2, p. p. č. 1180/4, p. p. č. 1173/4; k. ú. Brná nad Labem, p. p. č. 2307.
V. Další ujednání
5.1 Zhotovitel je povinen provést dílo v kvalitě, formě a obsahu, které vyžaduje tato smlouva a která je obvyklá pro díla obdobného typu. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla dbát pokynů objednatele.
5.2 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn zhotovitele na tuto skutečnost upozornit a dožadovat se provádění díla řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani ve lhůtě mu k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit doručením písemného odstoupení zhotoviteli.
VI. Předání a převzetí díla
6.1 O předání díla vyhotoví smluvní strany předávací protokol podepsaný oběma smluvními stranami. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující byť drobné vady či nedodělky.
6.2 Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívaní díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu stanoveném objednatelem uvedeném v předávacím protokolu.
6.3 V případě, že dílo nebude v termínu provedení díla dokončeno, aniž by důvod nedokončení díla ležel na straně objednatele, má objednatel právo převzít částečně provedené dílo a od zbytku plnění bez dalšího odstoupit. Odstoupení podle věty první vyznačí objednatel v předávacím protokolu. Strany souhlasně prohlašují, že písemným vyznačením odstoupení v předávacím protokolu se odstoupení podle věty první považuje za doručené zhotoviteli.
VII. Odpovědnost za vady
7.1 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání objednateli, byť se vady projeví až později.
7.2 Objednatel je povinen případné vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, v jaké lhůtě požaduje odstranění vad.
7.3 Objednatel je oprávněn požadovat odstranění vady opravou, poskytnutím náhradního plnění nebo slevu ze sjednané ceny. Výběr způsobu nápravy náleží objednateli. 
7.4 Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v délce 12 měsíců. V případě, že délka záruky činí 0 měsíců, ustanovení článků 7.5 až 7.7 pozbývají platnosti.
7.5 Záruční doba počíná běžet dnem předání kompletního a bezvadného díla, popř. dnem odstranění poslední vady a nedodělku uvedeného v předávacím protokolu.
7.6 Objednatel je povinen vady, na které se vztahuje záruka, písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, v jaké lhůtě požaduje odstranění vad
7.7 Objednatel je oprávněn požadovat odstranění vady, na kterou se vztahuje záruka, opravou, poskytnutím náhradního plnění nebo slevu ze sjednané ceny. Výběr způsobu nápravy náleží objednateli.
VIII. Sankce
8.1 V případě, že zhotovitel nedodrží termín provedení díla anebo termín odstranění vad a nedodělků uvedený v předávacím protokolu, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH za každý den prodlení. 
8.2 V případě prodlení objednatele s placením vyúčtování je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení z nezaplacené částky v zákonné výši. Nárok na úrok z prodlení vzniká zhotoviteli až po 30 dnech po splatnosti daňového dokladu.
8.3 Ustanoveními o smluvní pokutě není dotčen nárok oprávněné smluvní strany požadovat náhradu škody v plném rozsahu.
IX. Závěrečná ustanovení
9.1 Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze písemnými a očíslovanými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran, není-li v této smlouvě uvedeno jinak. 
9.2 Ve věcech touto smlouvou neupravených se řídí práva a povinnosti smluvních stran příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 
9.3 Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva může podléhat povinnosti jejího uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a/nebo jejího zpřístupnění podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a tímto s uveřejněním či zpřístupněním podle výše uvedených právních předpisů souhlasí.
9.4 Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Dva stejnopisy obdrží objednatel, jeden stejnopis obdrží zhotovitel. 
9.5 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany. Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany. Podléhá-li však tato smlouva povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona o registru smluv, nenabude účinnosti dříve, než dnem jejího uveřejnění. Smluvní strany se budou vzájemně o nabytí účinnosti smlouvy neprodleně informovat.
9.6 Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy včetně jejich příloh a s celým obsahem smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek.
9.7 Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 – položkový rozpočet
Příloha č. 2 – mapové zákresy
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