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Smlouva o dílo č. 10193/2020/OŠR 
 

uzavřená podle ust. §2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
 (dále jen „občanský zákoník“) 

 
 
 

Článek I. 
Smluvní strany 

 
Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 
Sídlem:  nám. Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 Ostrava – Moravská Ostrava 
IČO:  00845451 
DIČ:  CZ00845451 (plátce DPH) 
Peněžní ústav: xxx 
Číslo účtu:  xxx 
Zastoupený: 
ve věcech smluvních:  Ing. Zuzana Ožanová, starosta 
ve věcech technických: xxx 
  
  
(dále také jako objednatel) 
 
a 
 
Dxxxx Rxxxxxx  
Sídlem/místem podnikání:    Nová 102, Čavisov, 747 64  
IČO:                                            70315001     
DIČ:                                            xxx 
Peněžní ústav:          xxx                      
Číslo účtu:           xxx                                                               
VS: 
Zapsán: Živnostenský list ev.č : 3B0401-29068-c1                                    

Zastoupený: xxxxxxxxxxxxxxxx  
ve věcech smluvních: xxxxxxxxxxxxxxxx  
ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxx  
                                                  
                                                 
 
(dále také jako zhotovitel)  
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Článek II 
Předmět plnění 

 
2.1 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí dílo a 

objednatel se zavazuje řádně provedené dílo od zhotovitele převzít a zaplatit za něj cenu za dílo, to 
vše za podmínek sjednaných dále v této smlouvě. Dílem dle této smlouvy je: 

  
 „Prozatímní zajištění stropní konstrukce 1. PP MŠO Křižíkova“ 
  
2.2    Předmět díla, jakož i druhy, kvalita a množství výrobků a prací nezbytných k jeho realizaci jsou 

vymezeny touto smlouvou a Přílohou č. 1 – Sestavení nákladů.  
 
2.3 Dílo bude provedeno dle projektové dokumentace:  

„Statické zajištění objektu MŠO Křižíkova - stropní konstrukce 1.PP – prozatímní zajištění, zpracované 
spol. RECOC s.r.o., 28.října 273, 709 00  Ostrava- Mariánské Hory, ze dne 25. 2. 2020  

číslo zakázky/výkresu D.1.2 001, se kterými byl zhotovitel před uzavřením této smlouvy seznámen 
(dále společně jen „projektová dokumentace“). 

 
2.4 Základní popis a rozsah předmětu plnění: 
 

Předmětem plnění dle této smlouvy je prozatímní statické zajištění stropní konstrukce 1. podzemního 
podlaží  MŠO, Křižíkova dle projektové  dokumentace uvedené v bodě 2.3 této smlouvy. 
 

2.5 Dílem se rozumí dodávky a práce dle této smlouvy včetně příslušných provozních zkoušek a odevzdání 
požadované dokumentace dle této smlouvy. 

 
2.6 Místem plnění je Ostrava, ulice Křižíkova 18, pozemky parc. č. 1070/12,  k.ú. Moravská Ostrava 
 
2.7 Zhotovitel potvrzuje, že se seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, 

kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými 
znalostmi, které jsou k provedení díla v termínech stanovených touto smlouvou nezbytné. 

 
 

Článek III 
Cena za dílo 

3.1 Smluvní strany se dohodly na ceně za provedené dílo dle této smlouvy takto: 
 

Cena bez DPH:   134 760,00 Kč 
 
DPH:                           28 299,60 Kč 
 
Cena vč. DPH:         163 059,60 Kč 
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3.2 Cena bez DPH je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu účinnosti smlouvy a 
zahrnující veškeré náklady zhotovitele nutné k řádnému provedení díla a je možné ji měnit pouze za 
podmínek uvedených v této smlouvě. 

  
 
3.3 Daň z přidané hodnoty bude účtována ve výši dle předpisů platných ke dni zdanitelného plnění. O 

změně sazby DPH není třeba uzavírat dodatek této smlouvy.  
 
3.4 Práce rozšiřující předmět plnění dle této smlouvy (vícepráce), jakož i práce zmenšující rozsah 

předmětu plnění dle této smlouvy (méněpráce), vyžadují předchozí dohodu smluvních stran formou 
písemného dodatku k této smlouvě uzavřeného v listinné podobě. Bez uzavření dodatku není 
zhotovitel oprávněn požadovat jakoukoliv změnu ceny díla. 

 

3.5 Cena za dílo bude zhotoviteli zaplacena podle dohody smluvních stran v souladu s čl. VIII této smlouvy. 
V zápise o předání a převzetí díla bude konečná cena za dílo uvedena. 

 

Článek IV 
Termíny plnění 

 

4.1 Smluvní strany se dohodly, že dílo dle této smlouvy bude zhotovitelem provedeno v následujícím 
termínu: 

 
20 kalendářních dnů od předání a převzetí staveniště. 
 

4.2 Zhotovitel je povinen staveniště převzít do tří pracovních dnů od výzvy objednatele k převzetí 
staveniště. 

      
4.3 Zhotovitel není v prodlení s provedením díla, pokud nemůže plnit svůj závazek v důsledku prodlení 

objednatele s plněním jeho smluvních povinností. 
 
4.4 Provádění díla lze ve výjimečných případech po vzájemné předchozí písemné dohodě smluvních stran 

přerušit z důvodu nepříznivých klimatických podmínek nebo jiných objektivně nutných důvodů, a to 
zápisem do stavebního deníku podepsaným osobami oprávněnými jednat ve věcech technických, 
který se stává nedílnou součástí této smlouvy. Po dobu přerušení neběží lhůta pro provedení díla dle 
odst. 4.1 tohoto článku smlouvy. O přerušení provádění díla není nutné uzavírat dodatek k této 
smlouvě. 

 
Článek V 

Podmínky provádění díla 

 

5.1 Veškeré práce a dodávky budou zhotovitelem realizovány v souladu s touto smlouvou, dle platných 
předpisů a nařízení a ČSN 

 
5.2 Zhotovitel je povinen respektovat a dodržovat ustanovení nebo podmínky, které jsou pro dílo uvedeny 

v projektové dokumentaci a její dokladové části, dle platných předpisů a nařízení a ČSN. 
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5.3 Součástí povinností zhotovitele dle této smlouvy je zejména: 
 
 A)   před zahájením stavebních prací: 

 zajištění souhlasu Úřadu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, odbor stavebního řádu a 
přestupků se zvláštním užitím místní komunikace a ohlášení k místnímu poplatku za užívání 
veřejného prostranství u odboru financí a rozpočtu, pokud budou nutné, 

 zajištění provizorního dopravního značení během stavby včetně schválení příslušnými orgány 
státní správy, pokud bude nutné, 

 zajištění projednání a schválení trasy staveništní dopravy u Policie České republiky, dopravní 
inspektorát, pokud bude nutné, 

 projednání harmonogramu stavby s  objednatelem, který zajistí plynulost a koordinovanost při 
realizaci stavby 

 
 B)   v průběhu provádění stavebních prací: 
 

 označení stavby tabulkou s uvedením názvu stavby, investora a zhotovitele, včetně jména 
zodpovědných osob a termínu realizace, 

 zabezpečení prostoru staveniště a jeho zařízení po celou dobu výstavby s ohledem na uživatele 
okolních budov, 

 zajištění schůdnosti, sjízdnosti a čištění vozovek užívaných pro přepravu staveb. materiálu a 
odvoz odpadů, 

 zajištění maximální bezpečnosti uživatelů objektu a chodců včetně označení a osvětlení prostoru 
staveniště a překážek (např. ochranné stříšky, zábrany, tabulky, atd.),  

 omezení prašnosti a hlučnosti při realizaci prací, 

 zabezpečení podmínek stanovených v dokladové části projektu (např. správců inženýrských sítí, 
atd.), 

 odstranění škod vzniklých v důsledku činnosti zhotovitele v případě poškození majetku 
objednatele nebo třetích osob, případně nahrazení újmy nejpozději do předání díla, nedohodou-
li se strany jinak, 
 

 C)  při přejímce dokončeného díla předání: 
 

 zpracované dokumentace skutečného provedení díla ve trojím vyhotovení, 

 atestů použitých materiálů, prohlášení o shodě, atd., 

 potvrzení o likvidaci odpadů včetně doložení příslušných dokladů, 

 veškerých dokladů o zkouškách, revizích atd. dle platných norem a předpisů nutných k přejímce  
stavby, 

 stavebního deníku v originále, 

 celkového finančního vyúčtování stavby. 
 

5.4 Zhotovitel je dále povinen při realizaci díla splnit zejména tyto podmínky: 
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 akce musí být zhotovitelem velmi dobře organizačně i technicky vedena a zajištěna, zejména 
kvalita prací a časový postup včetně návazností a koordinace všech prací; zhotovitel je povinen 
zajistit na stavbě stálý dozor odpovědné osoby (stavbyvedoucí, mistr, předák), 

 odebrané energie pro provádění díla uhradí zhotovitel příslušnému poskytovateli, 

 plochy použité pro zařízení staveniště nebudou znečišťovány a po ukončení stavby budou 
uvedeny do původního stavu; po dobu akce budou zajišťovány bezpečné a čisté přístupové cesty, 

 zhotovitel bude po celou dobu provádění díla udržovat pořádek na komunikačních trasách, kde 
bez povolení nebude skladován materiál a suť, 

 eventuální upřesnění podmínek provádění díla se uskuteční při předání staveniště nebo zápisem 
do stavebního deníku (vyjma smluvních podmínek). 
 

5.5 Při provádění díla budou použity materiály první jakosti a standardní výrobky zaručující vlastnosti dle 
ust. §156 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“).  

 
5.6 Zhotovitel prohlašuje, že všechny výrobky použité při provádění díla jsou bezpečnými výrobky v 

souladu s ust. zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

 
5.7 Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z nedbalosti, 

úmyslně nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo jiných norem nebo z této 
smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu od oznámení rozsahu a charakteru škod, 
nejpozději však do předání díla, nedohodnou-li se strany jinak, tuto škodu odstranit a není-li to možné, 
tak finančně nahradit. 

 
5.8 Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště na základě výzvy objednatele ve lhůtě dle čl. IV odst. 4.2 této 

smlouvy. O předání staveniště objednatelem zhotoviteli se strany zavazují pořídit zápis. Jestliže 
zhotovitel odmítne staveniště převzít, je povinen to ihned zdůvodnit a tento důvod uvést v zápise o 
předání staveniště.  

 
5.9 Staveništěm se pro účely této smlouvy rozumí místo, na němž se provádí dílo (stavba), včetně jeho 

okolí v rozsahu potřebném pro přípravu a provádění stavebních, montážních prací a dalších prací 
nezbytných pro provádění díla a uskladnění stavebnin. Zhotovitel je povinen vypracovat pro staveniště 
požární řád, poplachové směrnice stavby a provozně dopravní řád stavby, v rozsahu a způsobem 
stanoveným příslušnými předpisy a je povinen je viditelně na staveništi umístit. Zhotovitel je dále 
povinen zajistit bezpečný vstup na staveniště a stejně tak i výstup z něj. Za provoz na staveništi 
odpovídá zhotovitel. Zhotovitel odpovídá za čistotu a pořádek na staveništi. 

 
Zařízením staveniště se pro účely této smlouvy rozumí dočasné objekty, zařízení a jiné věci movité, 
které po dobu provádění díla slouží provozním, sociálním, hygienickým a výrobním potřebám 
zhotovitele (nebo jeho pracovníků či dalších osob využitých zhotovitelem při provádění díla) při plnění 
této smlouvy a jsou umístěny v prostoru staveniště. 

 
5.10 Zhotovitel může pověřit k provádění díla jinou osobu, odpovídá však jakoby dílo prováděl sám. 

Zhotovitel je povinen v případě využití poddodavatelů dodržet poddodavatelské schéma obsažené 
v seznamu zhotovitele. V případě, že zhotovitel hodlá využít jiného poddodavatele, je povinen 
identifikovat tohoto poddodavatele před zahájením plnění části díla tímto poddodavatelem. 
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Povinnost identifikovat poddodavatele se považuje za splněnou, jsou-li tyto údaje uvedeny ve 
stavebním deníku. O změně poddodavatele není nutné uzavírat dodatek k této smlouvě. 

 
5.11 Opatření z hlediska bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, jakož i protipožární opatření 

vyplývající z povahy vlastních prací, zajišťuje na svém pracovišti zhotovitel v souladu s bezpečnostními 
předpisy, projektovou dokumentací a plánem BOZP na staveništi dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým 
se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o 
zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní 
vztahy, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 309/2006 Sb.“). Před předáním staveniště 
musí zhotovitel zajistit aktualizaci, případně úpravu plánu BOZP v souladu s požadavky zákona č. 
309/2006 Sb., nařízením vlády č. 591/2006 Sb. a dle vyhlášky č. 499/2006/Sb. (část Zásady organizace 
výstavby) a v souladu s podmínkami realizace stavby.  

 
5.12 V souladu se zákonem o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se zhotovitel 

zavazuje k součinnosti s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, dále jen 
„koordinátor BOZP“, v případě, že bude objednatelem určen. Zhotovitel rovněž prohlašuje, že 
písemně zaváže k součinnosti s koordinátorem BOZP všechny své poddodavatele a osoby, které budou 
provádět činnosti na staveništi. Zhotovitel se rovněž zavazuje plnit veškeré povinnosti, které mu 
ukládá uvedený zákon. 

 
5.13 Objednatel nebo jeho oprávněný zástupce je oprávněn po zhotoviteli požadovat, aby odvolal (nebo 

sám vykáže ze stavby) jakoukoliv osobu zaměstnanou zhotovitelem na stavbě, která si počíná tak, že 
to ohrožuje bezpečnost a zdraví její či jiných pracovníků na stavbě (to se týká i požívání alkoholických 
či návykových látek, které snižují pracovní pozornost a povinnosti se při podezření podrobit 
příslušnému testu).   

 
5.14 Zhotovitel je povinen v průběhu realizace díla odstranit odpady, které jsou výsledkem jeho činnosti. 

Zhotovitel je povinen zajistit odvoz a likvidaci odpadů vzniklých stavební činností, v souladu se 
zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, včetně poplatku za uložení odpadu na skládku. 

 
5.15 Zhotovitel je povinen umožnit oprávněnému zástupci objednatele, jakož i technickému dozoru 

objednatele (investora) a koordinátorovi BOZ, v případě, že by byl objednatelem určen, po celou dobu 
realizace díla nepřetržitý přístup na staveniště a umožnit jim nepřetržitou kontrolu realizace veškerých 
jednotlivých prací, v rámci které budou zejména sledovat, zda práce zhotovitele jsou prováděny podle 
projektové dokumentace, podle smluvených podmínek, technických norem a jiných právních norem 
platných v době provádění díla a zda je dodržována bezpečnost práce a ochrana zdraví při práci. Na 
nedostatky zjištěné v průběhu prací zhotovitele neprodleně upozorní zápisem do stavebního deníku a 
stanoví mu přiměřenou lhůtu pro jejich odstranění.  

 
5.16 Zhotovitel bere na vědomí, že technický dozor objednatele (investora) nesmí provádět zhotovitel ani 

osoba s ním propojená.   
 
5.17 K přejímce díla je zhotovitel povinen písemně vyzvat objednatele nejpozději 5 pracovních dnů 

předem. Zhotovitel je povinen při přejímce objednateli předložit zejména doklady uvedené v odst. 5.3 
písm. C) tohoto článku smlouvy. Předložení těchto dokladů je součástí povinnosti zhotovitele provést 
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dílo dle této smlouvy. Nedoloží-li zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a 
schopné předání, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 

 
5.18 Povinnost zhotovitele provést dílo je splněna jeho řádným dokončením a předáním. Objednatel je 

povinen převzít pouze řádně provedené dílo bez vad a nedodělků, vyjma ojedinělých drobných vad a 
nedodělků, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, 
ani její užívání podstatným způsobem neomezují. V případě, že objednatel převezme dílo vykazující 
drobné vady a nedodělky, je zhotovitel povinen tyto drobné vady a nedodělky odstranit nejpozději do 
5 dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak. V případě prodlení 
zhotovitele s odstraněním drobných vad a nedodělků o více než 7 dnů je objednatel oprávněn 
odstranit tyto drobné vady a nedodělky sám nebo prostřednictvím třetí osoby a zhotovitel je povinen 
nahradit objednateli veškeré náklady s tím spojené, zejména částku, kterou objednatel zaplatí za tyto 
práce třetí osobě. 

 
5.19 O předání a převzetí díla sepíší strany zápis, který obsahuje zejména zhodnocení jakosti provedených 

prací, soupis případných zjištěných drobných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních, případně lhůtách 
k jejich odstranění. O odstranění drobných vad a nedodělků bude smluvními stranami sepsán zápis. 
Smluvní strany se tímto dohodly na vyloučení aplikace ust. § 2605 odst. 2 občanského zákoníku. 

 
5.20 Zhotovitel se zavazuje vyklidit staveniště do 5 dnů od předání a převzetí díla. Pokud k odstranění vad a 

nedodělků bude nezbytné použít některá ze zařízení použitých ke zhotovení díla, pak je zhotovitel 
povinen staveniště vyklidit do 5 dnů po odstranění těchto vad a nedodělků, nebude-li dohodnuto 
vzájemně jinak.  

 
Článek VI 

Stavební deník 

 

6.1 Zhotovitel je povinen ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, vést stavební deník v 
souladu s ustanovením § 157 stavebního zákona a přílohou č. 16 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o 
dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, a zapisovat do něj veškeré skutečnosti rozhodné 
pro plnění této smlouvy. Stavební deník bude na stavbě trvale přístupný. 

 
6.2 Povinnost vést stavební deník končí odevzdáním a převzetím díla, které je bez vad a nedodělků. 

Zhotovitel je povinen vést stavební deník, i když je již stavba převzata objednatelem, ale ještě jsou 
zhotovitelem odstraňovány vady a nedodělky. 

 
6.3 Zápisem do stavebního deníku nejsou dotčena ustanovení této smlouvy, ani jím nemohou být měněna 

s výjimkou uvedenou v čl. IV odst. 4.4 a čl. V odst. 5.10 této smlouvy.  
 
6.4 Během realizace stavby budou oddělovány průpisy jednotlivých listů stavebního deníku zástupcem 

objednatele. Deník v  originále bude předán objednateli po ukončení stavby. Kopie průpisů 
jednotlivých listů stavebního deníku obdrží 1x zhotovitel zpět. 

 
6.5 Do stavebního deníku je oprávněn provádět zápisy oprávněný zástupce objednatele a zhotovitele, 

technický dozor objednatele (investora), dále osoba vykonávající autorský dozor projektanta nebo 
výkon koordinátora BOZP, pokud je objednatelem určen. 
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Článek VII 

Vady díla a záruka za jakost díla 
 

7.1 Zhotovitel odpovídá za kvalitu, funkčnost a úplnost provedeného a objednateli předaného díla a 
zaručuje se, že bude provedeno v souladu s podmínkami této smlouvy, a že jakost provedených prací 
a dodávek bude odpovídat technickým normám a předpisům platným v České republice v době jeho 
realizace. Nemá-li dílo tyto požadované vlastnosti, má vadu. 

 
7.2 Zhotovitel poskytuje objednateli na dílo dle této smlouvy záruku za jakost v délce trvání 60 měsíců. 

Zhotovitel přejímá zárukou za jakost závazek, že provedené dílo bude po záruční dobu způsobilé pro 
použití k obvyklému účelu a bez vad, a že si po tuto dobu zachová smluvené vlastnosti. 

 
7.3 Záruční doba začíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí řádně provedeného díla. Záruční 

doba se prodlužuje o dobu, po kterou bude trvat odstraňování vad zhotovitelem, pokud se smluvní 
strany nedohodnou jinak. 

 
7.4 Odpovědnost zhotovitele za vady se nevztahuje na vady způsobené nesprávným provozováním díla 

objednatelem, jeho poškození živelnou událostí či třetí osobou.  
 
7.5 Jestliže se v záruční době vyskytnou na díle vady, je objednatel povinen tyto u zhotovitele písemně 

reklamovat, a to bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Představují-li vady díla podstatné porušení 
smlouvy, má objednatel právo (i) na odstranění vady opravou věci (ii) na přiměřenou slevu z ceny díla 
(iii) na odstoupení od smlouvy. Představují-li vady díla nepodstatné porušení smlouvy má objednatel 
práva jako pod body (i) a (ii) dle předešlé věty. Objednatel oznámí zhotoviteli, jakou variantu si pro 
vyřešení jeho reklamace vybral, a to při oznámení vady nebo bez zbytečného odkladu po oznámení 
vady. 

 
7.6 V případě, že objednatel zvolí pro vyřízení reklamace odstranění vady, zavazuje se zhotovitel začít s 

odstraňováním vad díla do 7 dnů od uplatnění reklamace objednatelem a vady odstranit v co 
nejkratším možném termínu, pokud to charakter vady a podmínky dovolí, nejpozději však do 10 dnů 
od oznámení vady, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak. Zhotovitel se zavazuje, že 
objednatelem reklamované vady odstraní bez ohledu na to, zda zhotovitel takové vady uzná či nikoli. 
Pokud se později ukáže, že objednatel nárokoval odstranění vad díla neoprávněně, budou předmětné 
zhotovitelovy nároky vypořádány dodatečně dohodou smluvních stran.  
V případě, že zhotovitel v uvedené lhůtě nezačne s odstraňováním vad díla nebo vady díla ve 
stanovené lhůtě neodstraní, souhlasí zhotovitel s tím, že objednatel je oprávněn odstranit tyto vady 
sám nebo prostřednictvím třetí osoby a zhotovitel je povinen nahradit objednateli veškeré náklady 
s tím spojené, zejména částku, kterou objednatel zaplatí za tyto práce třetí osobě. 

 
7.7 Pro možnost řádného a včasného odstranění případných vad je objednatel povinen umožnit 

pracovníkům zhotovitele přístup do prostoru předaného díla. Oprávněný zástupce objednatele nebo 
technický dozor objednatele (investora) po ukončení prací písemně potvrdí, že odstraněné vady od 
zhotovitele přejímá. 

 
 
 



Statutární město Ostrava                                                                                                                      Smlouva 

městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz                                                                          10193/2020/OŠR 

úřad městského obvodu 

 

 

 

 

9/14 Smlouva o dílo – „Prozatímní  zajištění stropní konstrukce 1.PP MŠO Křižíkova“ 

            

 

 

 

Článek VIII 
Fakturace a platební podmínky 

 

8.1 Zhotovitel vystaví daňový doklad (fakturu), jejíž nedílnou součástí bude objednatelem odsouhlasený 
soupis provedených prací a dodávek, vč. zjišťovacího protokolu, ke kterému se faktura vztahuje. 
Objednatel je povinen na základě zhotovitelem vystaveného daňového dokladu uhradit zhotoviteli 
cenu za skutečně provedené práce.  

8.2 Zdanitelné plnění bude uskutečněno k datu předání a převzetí díla dle čl. IV. K tomuto datu je 
zhotovitel oprávněn vystavit daňový doklad a po jeho podpisu zástupcem objednatele zašle 
zhotovitel daňový doklad objednateli. K  faktuře je zhotovitel povinen přiložit zápis o předání a 
převzetí díla a zjišťovací protokol. Daňový doklad musí být vystaven dle § 28 zákona o DPH do 15 dnů 
ode dne, kdy vznikla povinnost přiznat daň, nebo přiznat uskutečnění plnění. 

 
8.3 Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu dle § 29 zákona o DPH, vždy však zejména: 
 

a) označení faktury a její číslo s uvedením skutečnosti, zda se jedná o dílčí fakturaci nebo 
konečnou, 

b) název a sídlo objednatele a zhotovitele, přičemž jako sídlo objednatele bude uvedeno sídlo 
Statutárního města Ostravy, tzn. že daňový doklad bude vystaven takto: 
Objednatel: 
Statutární město Ostrava 
Prokešovo náměstí 1803/8 
729 30 Ostrava – Moravská Ostrava 
Příjemce (zasílací adresa): 
městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 
náměstí Dr. E. Beneše 555/6 
729 29 Ostrava – Moravská Ostrava 

 faktura bude doručována na adresu sídla městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, 
c) předmět díla a název zakázky, 
d) číslo smlouvy a den jejího uzavření, 
e) den vystavení faktury a lhůtu její splatnosti, 
f) označení banky a číslo účtu, na který má být zaplaceno, 
g) cenu za jednotku množství a případně další cenové údaje včetně zjišťovacího protokolu a 

soupisu provedených prací potvrzeného objednatelem, 
h) čísla i data vyhotovení soupisu provedených prací a zjišťovacích protokolů, 
i) DIČ objednatele i zhotovitele, 
j) číselný kód dle Klasifikace produkce (CZ-CPA 41-43) u stavebních nebo montážních prací. 

 
8.4 Fakturu, která nemá požadované náležitosti, nebo k ní nejsou připojeny stanovené doklady, není 

objednatel povinen uhradit. Fakturu, která obsahuje nesprávné údaje, je objednatel oprávněn vrátit 
ve lhůtě splatnosti a to doporučeným dopisem, kde uvede údaje, které považuje za nesprávné. Řádně 
vrácenou fakturu je zhotovitel povinen opravit a doručit objednateli. Nová lhůta splatnosti začne 
běžet dnem doručení opravené faktury.  

 
8.5 Smluvní strany se dohodly, že splatnost faktury je do 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli. Pro 

placení jiných plateb dle této smlouvy (smluvní pokuty, úroky z prodlení, náhrada škody, apod.) je 
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stanovena stejná lhůta splatnosti. 
 
8.6 Strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené zhotovitelem ve faktuře bez 

ohledu na číslo účtu uvedené v záhlaví této smlouvy. Musí se však jednat o číslo účtu zveřejněné 
způsobem umožňujícím dálkový přístup podle § 96 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). Zároveň se musí jednat o účet vedený v 
tuzemsku. 

 
8.7 Pokud se stane zhotovitel nespolehlivým plátcem daně dle § 106a o DPH, je objednatel oprávněn 

uhradit zhotoviteli za zdanitelné plnění částku bez DPH a úhradu samotné DPH provést přímo na 
příslušný účet daného finančního úřadu dle § 109a zákona o DPH. Zaplacení částky ve výši daně na 
účet správce daně zhotovitele a zaplacení ceny bez DPH zhotoviteli bude považováno za splnění 
závazku objednatele uhradit sjednanou cenu. 

 

Článek IX 
Smluvní pokuty a odstoupení od smlouvy 

 

9.1  V případě porušení povinnosti zhotovitele dle této smlouvy, se smluvní strany dohodly, že zhotovitel je                 
         povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu, a to v následujících případech a v následující výši: 

- za každý i započatý den prodlení s provedením díla v termínu dle článku IV odst. 4.1  této 
smlouvy ve výši 500,- Kč, 

- za každý i započatý den prodlení s převzetím staveniště v termínu sjednaném v této smlouvě 
dle článku IV odst. 4.2 ve výši 500,- Kč, 

- za každý i započatý den prodlení s odstraněním drobných vad a nedodělků uvedených 
v Protokole o předání a převzetí díla v článku V odst. 5.18 této smlouvy ve výši 500,- Kč, 

- za každý i započatý den prodlení s odstraněním vad reklamovaných objednatelem v záruční 
době v termínech touto smlouvou dohodnutých v článku VII odst. 7.6 této smlouvy ve výši 
500,- Kč, 

- za každý i započatý den prodlení s vyklizením staveniště dle článku V odst. 5.20 této smlouvy 
ve výši 500,- Kč, 

 
9.2 V případě prodlení kterékoliv smluvní strany se zaplacením peněžitého závazku, je tato smluvní strana 

povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení v zákonné výši počítaný z dlužné částky za každý 

i započatý den prodlení. Smluvní strany se dohodly, že vylučují aplikaci ust. § 1805 odst. 2 občanského 

zákoníku. 

 

9.3 Nedohodnou-li si strany něco jiného, zaplacením smluvních pokut dohodnutých v této smlouvě není 
dotčena povinnost smluvní strany závazek splnit ani právo smluvní strany oprávněné ze smluvní 
pokuty vedle smluvní pokuty požadovat i náhradu škody bez ohledu na sjednanou a případně též 
uhrazenou smluvní pokutu. 

 
9.4 Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn jednostranně započítat jakékoliv své i nesplatné 

pohledávky včetně jejich příslušenství, které má vůči zhotoviteli z titulu této smlouvy proti pohledávce 
zhotovitele na zaplacení ceny za dílo dle této smlouvy. 
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9.5     Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit: 
 

- je-li zhotovitel v prodlení s převzetím staveniště nebo s provedením díla v termínech dle č. IV 
odst. 4.1 a 4.2 této smlouvy o více než 15 dní, 

- v případě, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi a vady vzniklé vadným 
prováděním neodstraní a nezačne dílo provádět řádným způsobem ani do 10 dnů ode dne 
doručení upozornění objednatele, 

- je-li zřejmé, že dílo nebude zhotovitelem provedeno nebo že nebude provedeno včas, a to 
zejména z důvodu nedostatku financí, např. proto, že neplní své finanční závazky vůči svým 
poddodavatelům či dodavatelům materiálu, 

- v případě, že v insolvenčním řízení bude zjištěn úpadek zhotovitele nebo insolvenční návrh bude 
zamítnut pro nedostatek majetku zhotovitele, 

- v případě, že zhotovitel vstoupí do likvidace. 
 

9.6 Odstoupení musí být písemné a musí být doručeno zhotoviteli. Účinky odstoupení nastávají dnem 
jeho doručení zhotoviteli. Odstoupením nejsou dotčena práva objednatele týkající se záruky na 
dokončenou část díla, lhůty pro odstranění reklamovaných vad a smluvní pokuta za jejich nedodržení. 

 
9.7 Odstoupí-li objednatel od smlouvy, je povinen zaplatit zhotoviteli jen cenu přiměřeně sníženou, a to za 

skutečně řádně provedené práce. Povinnost k náhradě škody vzniklé z důvodu prodlení zhotovitele a 
následného odstoupení objednatele od smlouvy tím není dotčena. Do okamžiku účinnosti odstoupení 
od smlouvy je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokuty sjednané touto smlouvou. 

  
 

Článek X 
Další ujednání 

 

10.1 Vlastníkem díla dle této smlouvy je od počátku jeho provádění objednatel s výjimkou zařízení 
staveniště v rozsahu nezbytném pro účely zhotovitele a věcí potřebných k realizaci díla, které vnesl na 
staveniště zhotovitel včetně stavebních strojů a jiných mechanismů. Nositelem nebezpečí škod na nich 
vzniklých nebo jimi vyvolaných do doby, kdy se v rozsahu určeném projektem stanou zpracováním 
nebo zabudováním nedílnou součástí díla, je zhotovitel. V případě poškození zhotovitelem již 
zabudovaných částí je zhotovitel povinen tyto poškozené části uvést do původního stavu na vlastní 
náklad. Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele protokolárním předáním a převzetím díla. 

 
10.2 Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla dle této smlouvy pojištěn pro případ škody 

způsobené objednateli nebo třetím osobám v důsledku výkonu své činnosti, a to s limitem pojistného 
plnění v minimální výši 500 000 Kč. Doklad o tomto pojištění je zhotovitel povinen objednateli bez 
zbytečného odkladu předložit kdykoliv, kdy o to bude objednatelem požádán. V případě, že 
objednateli nebo třetím osobám vznikne při činnosti prováděné zhotovitelem škoda, která nebude 
kryta pojištěním, je zhotovitel povinen tuto újmu uhradit z vlastních prostředků. 

 
10.3 V případě zániku závazku před řádným provedením díla je zhotovitel povinen předat objednateli 

nedokončené dílo bez zbytečného odkladu poté, co k tomu bude objednatelem vyzván. 
 

Článek XI 
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Závěrečná ujednání 

 

11.1 Smluvní strany berou na vědomí, že nabytí účinnosti této smlouvy je podmíněno uveřejněním této 
smlouvy v registru smluv na základě zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) a zajištěním 
financování plnění dle této smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu zašle k uveřejnění 
v registru smluv objednatel. 
 

11.2 Tato smlouva může být měněna, nebo zrušena jen písemnou formou po dohodě oprávněných 
zástupců smluvních stran, a to vzestupně číslovanými dodatky uzavřenými v listinné podobě. 

 
11.3 Bez předchozího písemného souhlasu objednatele není zhotovitel oprávněn postoupit svá práva a 

povinnosti vyplývající z této smlouvy, nebo celou tuto smlouvu, třetí osobě nebo jiným osobám. 
Zhotovitel je rovněž povinen objednateli bez zbytečného odkladu oznámit veškeré skutečnosti, které 
mohou mít vliv na jeho plnění dle této smlouvy (zejména přeměnu společnosti, vstup do likvidace, 
prohlášení konkurzu, apod.) 

 
11.4 Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje žádné skutečnosti, které lze označit jako obchodní 

tajemství. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel má povinnost poskytovat informace v souladu se 
zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.  

 
11.5 Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy jsou v souladu s právní skutečností 

v době uzavření smlouvy a zavazují se informovat druhou smluvní stranu bez prodlení o jakýchkoliv 
změnách těchto údajů (např. formou doporučeného dopisu, jehož přílohu bude podle okolností 
i originál listiny dokládající změnu předmětných údajů nebo její úředně ověřený opis). 

 
11.6 Ukáže-li se některé z ustanovení této smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady na 

ostatní ustanovení smlouvy obdobně podle § 576 občanského zákoníku. 
 
11.7 Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly a 

chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev 
strany učiněný před jednáním o této smlouvě, při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po 
uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a 
nezakládá jakýkoliv závazek žádné ze stran. 

 
11.8 Tato smlouva je sepsána ve 3 vyhotoveních, v nichž není nic škrtáno, přepisováno ani dopisováno, a z 

nichž každý má platnost originálu. Zhotovitel obdrží jedno a objednatel dvě vyhotovení.  
 

11.9 Na důkaz vážné, svobodné a shodné vůle obou smluvních stran připojují oprávnění zástupci smluvních 
stran své vlastnoruční podpisy.  

 
11.10 O uzavření této smlouvy rozhodla Rada městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz usnesením       

č. 1661/RMObM1822/25/20 ze dne 16.3.2020 Stejným usnesením byla k podpisu smlouvy zmocněna 
Ing. Zuzana Ožanová, starostka.  
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Příloha: sestavení nákladů 
 
 
 
 
Za objednatele      Za zhotovitele  
   
V Ostravě, dne   17.3.2020          V Ostravě,  dne 26.3.2020  
  
 
 
v.r.       v.r. 
_____________________________   _____________________________ 
Ing. Zuzana Ožanová       Dxxxx Rxxxxxx 
starostka       majitel společnosti 
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Příloha č. 1 – Sestavení nákladů 

 
VÝKAZ VÝMĚR 

Stavba : STATICKÉ ZAJIŠTĚNÍ OBJEKTU

MŠO KŘIŽÍKOVA - OSTRAVA

STROPNÍ KONSTRUKCE 1.PP - PROZATIMNÍ ZAJIŠTĚNÍ

Část: STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

Účel:

Objednatel:

Projektant profese: RECOC s.r.o. 

28.října 273, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory

Datum: 02/2020

Revize 0

Ř. 

Č.
ČÁST Délka [m] Kusy MATERIÁL

Objem 

[m
3
]

POZNÁMKA

1

2 140/160 3,5 28 C25/30,XC2 2,20 řezivo třídy C24

3 140/160 0,5 56 C25/30,XC2 0,63 řezivo třídy C24

4 140/140 1,25 56 C25/30,XC2 1,37 řezivo třídy C24

5 160/60 0,8 168 1,29 řezivo třídy C24

6 160/60 0,5 112 0,54 řezivo třídy C24

7 prořez 10% 0,60 řezivo třídy C24

8 dřevo celkem 6,63 46 500 řezivo třídy C24

9 ošetření řeziva napuštěním proti dřevokazným houbám a hmyzu 4 500

10 vruty 5/90 700 3 620

11 vruty 5/140 220 1 140

12 betonová směs C16/20 - pytlovaná po 25kg 18 3 000

13 klíny z pevného dřeva 112 1 120

14 montáž podpůrné kce 74 880

134 760,00 Kč bez DPH

163 059,60 Kč vč. DPH

Úřad městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz

Odbor strategického rozvoje, školství a volnočasových aktivit

náměstí Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 Ostrava

KONSTRUKCE ZAJIŠTĚNÍ

 
 
 
 


