SMLOUVA O DÍLO
(ev. č. objednatele 6150/11/2020)
uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění (dále „občanský zákoník“) mezi těmito smluvními stranami:

”Rozšíření trafostanice pro areál ČHMÚ v Praze - Komořanech”
1. Smluvní strany
1.1. Objednatel: 

Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) 
Se sídlem: Na Šabatce 17, 143 06 Praha 4        

IČO: 00020699
Statutární zástupce: xxxx
dále jen ”objednatel”

1.2. Zhotovitel: 

Firma: MERCATOR, s.r.o. 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 15026    

Se sídlem: Šítkova 233/1, 110 00, Praha 1 - Nové Město 
IČ:  47053135
DIČ: CZ47053135
Bankovní spojení: 105913172/0300
Statutární zástupce: 
xxx


           
e-mail: xxx



xxx



e-mail: xxx
Zástupce zhotovitele oprávněný jednat ve věcech technických:

xxx
                                   
telefon:  xxx


           
e-mail: xxx
dále jen ”zhotovitel”.
2. Předmět smlouvy
2.1. Předmětem této smlouvy o dílo je závazek zhotovitele provést dílo specifikované v článku 2.2. této smlouvy a předat je objednateli a závazek objednatele řádně provedené dílo převzít a zaplatit cenu  za jeho provedení. 

2.2. Dílem se rozumí:

a) provedení stavby ”Rozšíření trafostanice pro areál ČHMÚ v Praze – Komořanech“ 
b) další práce a činnosti spojené se stavbou:
· před zahájením prací provede zhotovitel kontrolu projektové dokumentace předložené objednatelem
· zhotovitel vypracuje harmonogram postupu prací 
· zhotovitel povede na stavbě stavební deník  
· provedení všech příslušných zkoušek a měření ověřujících řádné provedení díla dle platných předpisů a ČSN a prokazujících bezpečný provoz a funkčnost zařízení k dosažení požadovaných parametrů,
· zajištění atestů nebo prohlášení o shodě na použité materiály, a to dle vyhlášky č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a o doplnění některých zákonů ve znění pozdějších předpisů,
· provedení likvidace odpadů, vzniklých při provádění díla, v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, v platném znění,
· zajištění trvalé dodávky elektrické energie pro areál ČHMÚ Komořany po dobu realizace díla pomocí náhradního zdroje,

· po dokončení díla předá zhotovitel objednateli upravenou projektovou dokumentaci na základě skutečného provedení.
· Požadovaná kvalita provedených prací je vymezena obecně platnými právními předpisy a ČSN. Pokud porušením právních předpisů a ČSN vznikne škoda, nese ji pouze zhotovitel a je povinen tuto škodu uhradit.
· Dílo bude realizováno za provozu objednatele v předmětném objektu.
2.3. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla a že mu jsou známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k provedení díla.

3. Doba a místo plnění

3.1. Předpokládaný termín zahájení: nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne podpisu smlouvy o dílo poslední smluvní stranou.

3.2. Předpokládaný termín dokončení včetně odstranění případných vad z přejímacího řízení a vyklizení pracoviště: nejpozději do 2 měsíců od zahájení díla.
3.3. Místo plnění: TS 2505 Komořany – část patřící ČHMÚ.
4. Cena díla 
4.1. Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran a je platná po celou dobu realizace díla. Cena díla je cenou nejvýše přípustnou a platnou po celou dobu realizace díla a jednotkové ceny obsažené v položkovém rozpočtu jsou maximální po celou dobu plnění. Cena díla činí:

Cena bez DPH 
1 838 100,-  Kč

   
DPH 21%

   386 001,-  Kč  

Cena s DPH

2 224 101,-  Kč
(slovy: Dvamiliónydvěstědvacetčtyřitisícstojedna korun českých včetně DPH)

V ceně díla jsou zahrnuty veškeré náklady na straně zhotovitele spojené s realizací díla podle této smlouvy. Cena díla je doložena položkovým rozpočtem, který je nedílnou součástí této smlouvy v příloze č. 1.

Výše sazby DPH a celková cena včetně DPH sjednaná v této smlouvě bude upravena v případě změny sazby DPH u zdanitelného plnění nebo přijaté úplaty v souladu s aktuální změnou zákona o dani z přidané hodnoty v platném znění.

Plnění bude použito pro činnosti, kdy ČHMÚ není osobou povinnou k DPH, z tohoto důvodu nelze použít režim přenesené daňové povinnosti.

4.2. Cena díla může být překročena pouze v případě, objeví-li se při provádění díla potřeba prací, činností a dodávek (dále jen vícepráce) do bodu 3.2. smlouvy nezahrnutých, které smluvním stranám při podpisu této smlouvy nemohly být známy, jsou objektivně doložené, nezbytné k řádnému dokončení díla a oboustranně odsouhlasené. Potřebu provádění víceprací a jejich vyčíslení je zhotovitel povinen oznámit objednateli bez zbytečného odkladu. Objednatel bude prostřednictvím oddělení investic kontrolovat postup ohledně víceprací v souladu s materiálem MŽP.
Výše specifikované vícepráce budou řešeny formou dodatku k této smlouvě o dílo a budou oceňovány takto:

· v případě položky obsažené v položkovém rozpočtu bude použita jednotková cena z rozpočtu,
· v ostatních případech budou vícepráce oceňovány podle katalogů popisů a směrných cen stavebně montážních prací ÚRS Praha, a.s., platných v době realizace těchto prací, případně individuální kalkulací nákladů prací neobsažených v těchto cenících. 

  Povinnost realizovat tyto vícepráce a právo na jejich úhradu má zhotovitel až po uzavření dodatku   

  k této smlouvě o dílo.

5. Platební a fakturační podmínky

5.1. Cena díla bude uhrazena fakturou po úspěšném dokončení a předání díla. 
5.2. Odsouhlasený soupis provedených prací je nedílnou součástí faktury, bez tohoto soupisu je faktura neúplná. 

5.3. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu vrátit.

5.4. Splatnost faktury – 30 dnů po jejím doručení objednateli.  Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání platby z účtu jedné smluvní strany a jejím směrováním na účet druhé 
  smluvní strany.

            Faktura bude objednateli doručena ve 2 vyhotoveních (originál a 1. kopie).

5.5. Záloha nebude objednatelem poskytnuta. 

5.6. Podkladem pro úhradu závazku z této smlouvy je faktura (daňový doklad), která musí mít předepsané náležitosti daňového dokladu podle § 28 odst. 2) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a § 13 písm. a) zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zejména:

· označení „faktura – daňový doklad“

· evidenční číslo daňového dokladu

· číslo smlouvy a datum jejího uzavření,

· název a sídlo smluvních stran, obchodní název, adresa

· IČ, DIČ smluvních stran

· předmět dodávky a název díla

· den odeslání faktury a datum splatnosti (14 dnů od doručení objednateli)

· označení banky a číslo účtu zhotovitele, na který má být faktura uhrazena

· další náležitosti ve smyslu obecně platných právních předpisů

· soupis skutečně provedených prací dle položkového rozpočtu potvrzený technickým dozorem objednatele
· zápis o předání a převzetí dokončeného díla (zápis z přejímacího řízení).
5.7. Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli fakturu, která neobsahuje náležitosti stanovené obecně platnými právními předpisy, a to do 14 kalendářních dnů od jejího obdržení. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet lhůta její splatnosti, lhůta splatnosti opravené faktury běží znovu až po jejím prokazatelném doručení objednateli.

6. Odpovědnost za vady – záruka

6.1. Záruční doba díla činí 60 měsíců s výjimkou záručních dob na dodávky a materiály, jejichž doby jsou určeny výrobci.  
6.2. Záruční doba počíná běžet dnem řádného dokončení díla, tzn. po odstranění všech případných vad z přejímacího řízení. 

6.3. Zhotovitel se zavazuje do 3 pracovních dnů od doručení písemného nahlášení závady (dále jen „reklamace“) písemně sdělit objednateli, zda reklamaci uznává, či nikoliv. Pokud tak zhotovitel v této lhůtě neučiní, má se za to, že reklamaci uznává. Nebude-li zhotovitelem reklamace uznána, ač bude zjevná příčina vady a tedy i reklamace na straně zhotovitele, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou specializovanou firmu, přičemž vniklé náklady bude uplatňovat po zhotoviteli, v krajním případě i soudní cestou.

6.4. Zhotovitel je povinen odstranit případné vady díla zjištěné v záruční době nejpozději do 10 dnů od nahlášení vady, nedohodnou-li se smluvní strany s ohledem na charakter závady jinak, přičemž v případě vady u systémů měření a regulace bude délka odstranění závady od přijetí zprávy o závadě po zprovoznění (i provizorním způsobem) činit maximálně 24 hodin.

6.5. Vady lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž vady ohlášené objednatelem v poslední den záruční lhůty se považují za včas uplatněné.

6.6. Neodstraní-li zhotovitel vady ve výše uvedené lhůtě, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou specializovanou firmu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí zhotovitel objednateli.

7. Vlastnické právo, nebezpečí škody

7.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel.

7.2. Za škody vzniklé na díle odpovídá po dobu plnění předmětu smlouvy zhotovitel. Nebezpečí škody na zhotoveném díle přechází na objednatele dnem převzetí díla objednatelem (čl. 10 této smlouvy).

7.3. Zhotovitel odpovídá rovněž za všechny škody, které vzniknou jeho činností v důsledku provádění díla objednateli, případně třetím osobám, a je povinen vzniklé škody uhradit nebo odstranit na své náklady.

8. Smluvní pokuty, úrok z prodlení

8.1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín dokončení díla sjednaný v této smlouvě, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,03% z celkové ceny díla, a to za každý, byť i započatý den prodlení.

8.2. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,03% z celkové ceny díla, a to za každý, byť i započatý den prodlení.
8.3. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že je dílo dokončeno a připraveno k odevzdání a při přejímacím řízení objednatel zjistí, že tomu tak není, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč.

8.4. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraňováním vad podle článku 7. této smlouvy, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý, byť i započatý den prodlení a za každou vadu zvlášť.

8.5. Smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) sjednané touto smlouvou uhradí povinná strana na základě faktury vystavené oprávněnou stranou. Splatnost těchto faktur je 30 dnů po jejich doručení povinné straně. Právo fakturovat a vymáhat smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) vzniká prvním dnem následujícím po marném uplynutí lhůty.

8.6. Povinnost uhradit smluvní pokutu nemá vliv na povinnost k náhradě škody vzniklé v důsledku porušení zajišťované smluvní povinnosti.

9. Předání a převzetí díla

9.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli minimálně 5 dnů předem termín, kdy bude dílo skutečně dokončeno a připraveno k odevzdání (včetně všech příslušných zkoušek a měření ověřujících řádné provedení díla dle platných předpisů a ČSN).

9.2. O předání předmětu díla bude sepsán zápis, který podepíší zástupci obou smluvních stran (za objednatele předseda přejímací komise). Objednatel nepřevezme dílo vykazující vady. 

9.3. K přejímacímu řízení dodá zhotovitel:

a) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách a měřeních ověřujících řádné provedení díla dle platných předpisů a ČSN,

b) protokoly o shodě (certifikáty, atesty) pro použité materiály a výrobky,

c) doklady o likvidaci (uložení) odpadů vzniklých při realizaci díla,
d) originály stavebních deníků.
10. Staveniště - pracoviště

10.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště - pracoviště (dále jen „pracoviště“) zápisem o předání pracoviště.

10.2. Zhotovitel je povinen po celou dobu výstavby dodržovat na převzatém pracovišti a na přístupových komunikacích (budou specifikovány při předání pracoviště) čistotu a pořádek. Přístupové komunikace musí zůstat trvale průjezdné (popř. průchodné), v případě jejich poškození uvede zhotovitel tyto komunikace do původního stavu před poškozením. Pokud zhotovitel tyto komunikace znečistí, je povinen provést úklid na vlastní náklady. 

10.3. Převzetím pracoviště zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za dodržování předpisů zajišťujících bezpečnost a ochranu zdraví, za dodržování příslušných protipožárních opatření, hygienických a ekologických předpisů v stavbou dotčených prostorech včetně přístupových komunikací do těchto prostor.

10.4. Zhotovitel je povinen seznámit se při převzetí pracoviště s rozmístěním a trasou podzemních a nadzemních vedení na pracovišti, které nejsou předmětem díla, a tyto vhodným řešením ochránit, aby prováděním díla nedošlo k jejich poškození.

11. Odběratelská kontrola

11.1. Objednatel je oprávněn kontrolovat postup realizace a kvalitu prováděného díla, a to prostřednictvím zástupce objednatele pro věci technické (dále jen „TDO“). TDO sleduje zejména, zda je dílo prováděno v souladu s touto smlouvou, projektovou dokumentací, příslušnými platnými předpisy a ČSN, časovým harmonogramem provádění díla a správními akty orgánů veřejné moci. Na zjištěné nedostatky (vady) upozorňuje TDO zhotovitele zápisem do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen tyto zjištěné nedostatky (vady) v přiměřené lhůtě odstranit. TDO je oprávněn provádět kontrolu i prostřednictvím třetích odborně způsobilých osob. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých pracovníků při provádění kontroly TDO.

11.2. TDO je oprávněn přerušit provádění díla v případě, že zhotovitel závažným způsobem porušuje své povinnosti plynoucí mu z této smlouvy. O dobu, po kterou bylo nutno provádění díla přerušit, se neprodlužuje doba plnění díla. Zhotovitel nemá nárok na úhradu nákladů spojených s přerušením provádění díla.

11.3. TDO je oprávněn sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko. Nesouhlasí-li zástupce zhotovitele pro věci technické (dále jen „zástupce zhotovitele“) se zápisem TDO nebo zástupce zpracovatele projektové dokumentace do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit své stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že se zněním zápisu souhlasí. TDO je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku učiněným zástupcem zhotovitele nejpozději do 5 pracovních dnů. Dojde-li k rozporu, budou tyto řešeny v přiměřené lhůtě dohodou smluvních stran.

11.4. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu této smlouvy o dílo, ale slouží jako podklad pro případné vypracování dodatků k této smlouvě o dílo.

11.5. Objednatel je oprávněn organizovat kontrolní dny a zhotovitel se zavazuje těchto kontrolních dnů účastnit. 
12. Zvláštní ujednání

12.1. Zhotoviteli jsou známy všechny podmínky vstupu do předmětného objektu.
12.2. Skládku pro odpady ze stavební a montážní činnosti si zajistí zhotovitel, skládkovné je součástí ceny díla. Zhotovitel se zavazuje, že bude nakládat s odpady vzniklými v průběhu realizace díla dle platného zákona o odpadech.

12.3. Při provádění díla se zhotovitel zavazuje dodržovat příslušné platné předpisy a ČSN. Smluvní strany se dohodly, že platné ČSN jsou pro účely této smlouvy považovány za závazné. 

12.4. Zhotovitel se zavazuje používat při provádění díla pouze výrobky nové a nepoužité, které splňují technické požadavky stanovené zákonem č.22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů a předpisy souvisejícími.

12.5. Zhotovitel je povinen vést po dobu plnění díla stavební deník. Náležitosti, obsah a režim zápisů do stavebního deníku jsou dány platnými právními předpisy (Stavební zákon a příslušné prováděcí vyhlášky). Během pracovní doby musí být stavební deník na staveništi trvale přístupný oprávněným osobám.

12.6. V odůvodněném případě je zhotovitel oprávněn realizovat dílo ve spolupráci s jinými subjekty – poddodavateli. Objednatel si vyhrazuje právo být informován o všech poddodavatelích, jejichž seznam předloží zhotovitel objednateli nejpozději při předání staveniště a je povinen jej průběžně aktualizovat. 
12.7. Zhotovitel je povinen na žádost objednatele či příslušného kontrolního orgánu jako osoba povinná poskytnout součinnost při výkonu finanční kontroly (viz § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole).

13. Odstoupení od smlouvy

13.1. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je tato smluvní strana povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy. 

13.2. Hodlá-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit, na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.

13.3. Za podstatné porušení smlouvy ze strany objednatele se považuje, jestliže objednatel nesplní své povinnosti vůči zhotoviteli týkající se peněžitého plnění plynoucího z této smlouvy a nebude schopen poskytnout záruku, že je splní v náhradním termínu.

13.4. Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se považuje:

· prodlení s plněním díla déle než 30 kalendářních dní,
· neumožnění objednateli provádět kontrolu provádění díla,
· provádění díla v rozporu s projektovou dokumentací,
· nedodržování příslušných platných předpisů a ČSN při provádění díla,
· neodstranění objednatelem zjištěných a do stavebního deníku zapsaných vad,
· v případě porušení závazků specifikovaných v bodě 11.2. této smlouvy.
13.5. Odstoupení od smlouvy pro podstatné či nepodstatné porušení smlouvy se dále řídí ustanoveními §345 a následujících obchodního zákoníku ve znění pozdějších předpisů.

13.6. Dojde-li k odstoupení od smlouvy před dokončením díla, bude vzájemné finanční vyrovnání provedeno oceněním soupisu provedených prací, přičemž všechny náklady spojené s odstoupením od smlouvy jdou k tíži strany, která porušila smluvní povinnost.

13.7. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže zjistí, že zhotovitel nabízel, dával, přijímal nebo zprostředkovával nějaké hodnoty s cílem ovlivnit chování nebo jednání kohokoliv, ať již státního úředníka či kohokoli jiného, přímo nebo nepřímo, v zadávacím řízení nebo při provádění smlouvy, neboli zkresloval skutečnosti za účelem ovlivnění zadávacího řízení nebo provádění smlouvy ke škodě objednatele, včetně užití podvodných praktik k potlačení a snížení výhod volné a otevřené soutěže.

13.8. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy, na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:

· zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla,

· zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje ”dílčí konečnou fakturu”,

· zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak,

· zhotovitel vyzve objednatele k ”dílčímu předání díla”, a objednatel je povinen do 30 dnů od obdržení vyzvání zahájit ”dílčí přejímací řízení”,

· strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila je povinna uhradit druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy.
14. Ostatní ujednání

14.1. Smluvní strany se dohodly, že vztahy neupravené v této smlouvě se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
14.2. ČHMÚ osobní údaje subjektu údajů ze smluvního vztahu zpracovává v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů při použití Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, neboli GDPR). Bližší informace týkající se zpracování osobních údajů se nachází na stránkách správce http://portal.chmi.cz/o-nas/zpracovani-osobnich-udaju.
14.3. Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných, postupně číslovaných dodatků, potvrzených oběma smluvními stranami. Dodatky se číslují vzestupně a podpisem poslední strany se stávají nedílnou součástí smlouvy.

14.4. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisných výtiscích, z nichž každý má platnost originálu.
14.5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv na základě zákona č. 340/2015 Sb., zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) způsobem dle ustanovení § 5 zákona o registru smluv.
14.6. Smlouva obsahuje následující přílohy, které jsou její nedílnou součástí:
Příloha č. 1 – Položkový rozpočet
V Praze dne 



                                             V Praze dne
    .............................................                                                     ....................................................

              za objednatele                                                                                za zhotovitele

                xxxx
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