SMLOUVA O DILO

1.
Smluvni strany

1. Muzeum Tésinska, prispévkova organizace

se sidlem: Masarykovy sady 103/19, 737 01 Cesky T&Sin
zastoupena: PaedDr. Zbyskem Ondrekou, feditelem

1C:. 00305847

DIC: CZ00305847 — neplatce DPH

bankovni spojeni: Komercni banka, a. s.

Cislo Uctu: 837791/0100

Zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Krajskym soudem v Ostravé, oddil Pr, viozka
883

Osoba opravnéna jednat ve vécech realizace stavby: XXXXX,
XXXXX, XXXXX, tel.: XXXXX, e-mail:
XXXXX

(dale jen ,objednatel)

2. Martin Bocek

se sidlem: Vendryné 1094, PSC: 739 94
IC: 47197374

DIC: XXXXX

bankovni spojeni: CSOB, a.s.

&islo Gctu: XXXXX

Zapsana v zivnostenském rejstfiku vedeném Magistratem mésta Trince

(Licence C.j. XXXXX, sp.zn. MK - S 17619/2012 OPP s povolenim k
restaurovani  kulturnich pamatek, které jsou dily vytvarnych uméni nebo
umeleckoremesinymi  pracemi, ve specializaci restaurovani nepolychromovanych,
nefiguralnich uméleckych dél z kamene udélené Ministerstvem kultury CR v roce 2013)

Osoba opravnéna jednat ve vécech technickych a realizace stavby:
Martin Bocek, tel.: XXXXX

(dale jen ,zhotovitel")

II.
Zakladni ustanoveni

1. Tato smlouva je uzaviena dle § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., obcansky zakonik,
ve znéni pozdéjSich predpisti (dale jen ,obcansky zakonik"); prava a povinnosti stran
touto smlouvou neupravena se Fidi prislusSnymi ustanovenimi ob¢anského zakoniku.

2. Smluvni strany prohlasuji, Zze Udaje uvedené v ¢l. I této smlouvy jsou v souladu
se skutecnosti v dobé uzavreni smlouvy. Smluvni strany se zavazuji, ze zmény dotcenych
Udajt oznami bez prodleni pisemné druhé smluvni strané. Pfi zméné identifikacnich udajl
smluvnich stran v¢etné zmény Gc¢tu neni nutné uzavirat ke smlouvé dodatek.

3. Smluvni strany prohlasuji, Ze osoby podepisujici tuto smlouvu jsou k tomuto jednani
opravnény.

4. Zhotovitel prohlasuje, Ze je odborné zplsobily k zajisténi predmétu plnéni podle této
smlouvy.
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5. Zhotovitel potvrzuje, ze se detailné seznamil s rozsahem a povahou dila, Zze jsou mu
znamy veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila a ze
disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci
dila za dohodnutou smluvni cenu, zplsobem a v terminech touto smlouvou stanovenych.

6. Smluvni strany prohlasuji, ze predmét pinéni podle této smlouvy neni pInénim nemoznym
a ze smlouvu uzaviraji po peclivém zvazeni vsech moznych ddsledka.

III.
Predmét smlouvy
1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na svlj naklad a nebezpeli stavbu

,oprava schodisté ve vystavni budové MT na Hlavni tFidé 115/15 v €. Tésiné"
(dale jen ,stavba") v rozsahu dle:

o dokumentu ,Finan¢ni rozvaha na snimani ulpélych depozit a konzervaci povrchu
schodiStovych stupfidi budovy — Muzeum Té&Sinska v Ceském T&Sing, Hlavni tfida
115", zpracovaného p. Martinem Bockem, IC: 47197374 v bfeznu 2020

o podminek zavazného stanoviska, které vydal Méstsky Grad Cesky Té&Sin, odbor
Uzemniho  rozvoje —  statni pamatkové péée dne 16.6. 2016
pod &. j. MUCT/20871/2016,

e podminek Protokolu, €. j.: MUCT/13775/2020 ze dne 6. 3. 2020

« predpist upravujicich provadéni stavebnich dél a ustanoveni této smlouvy
(dale jen ,dilo").
2. Soucasti dila je takeé:

a) zpracovani projektové dokumentace skutecného provedeni stavby ve trech
vyhotovenich a geodetické zaméreni stavby véetné geometrického planu v Sesti
vyhotovenich, bude-li k provedeni dila potfebné. Projektova dokumentace skute¢ného
provedeni stavby a geodetické zaméreni stavby budou objednateli dodany také 2x v
elektronické podobé, a to na CD ROM ve formatu pro texty *.doc (*.rtf), pro tabulky
* xls, pro skenované dokumenty *.pdf, pro vykresovou dokumentaci *.dwg a zaroven
* pdf. Pfipadné vicetisky budou Uctovany zvlast,

b) zabezpeceni souhlasu (rozhodnuti) ke zvlastnimu uzivani verejného prostranstvi
nebo komunikaci dle platnych predpis, bude-li k provedeni dila potfebné, v souladu
s pozadavky projektové dokumentace. Neprodlené po vydani souhlasu (rozhodnuti),
predani Uplné kopie souhlasu (rozhodnuti), vcetné pripadnych priloh (podminek)
objednateli,

C) zpracovani dokumentace docCasného dopravniho znaceni véetné projednani
s prislusnymi spravnimi organy, bude-li k provedeni dila potrebné,

d) osazeni a udrzba dopravniho znaceni v prlbéhu provadéni stavebnich praci
dle dokumentace dopravniho znaceni, vcetné uvedeni do plvodniho stavu a vraceni
jejich spravci, bude-li k provedeni dila potrebné,

e) vybudovani a zajiSténi zarizeni stavenisté a jeho provoz v souladu s potfebami
zhotovitele, dokumentaci predanou objednatelem, pozadavky objednatele
a s platnymi pravnimi predpisy, véetné pripadného zajisténi ohlaseni dle zakona
¢. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim radu (stavebni zakon), ve znéni
pozdéjsich predpist (dale jen ,stavebni zakon"),

f) zajisténi vytyCeni obvodu staveniste,

g) zajisténi funkce odpovédného uredné opravnéného zeméméfického inzenyra (4.
zemémeérického inzenyra, ktery je drZitelem opravnéni pro ovérovani vysledkd
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zemémeéficskych cinnosti dle zakona ¢. 200/1994 Sb., o zeméméfictvi a o zméné
a doplnéni nékterych zakonl souvisejicich s jeho zavedenim, ve znéni pozdéjsich
predpisti) po dobu realizace stavby vcetné geometrického zaméreni dokoncené
stavby a vyhotoveni geometrického planu, budou-li k provedeni dila potfebné,

h) zajisténi vytyCeni inZzenyrskych siti (tras technické infrastruktury) podle podminek
jejich spravcl véetné zajisténi jejich pripadnych aktualizaci, a to pred zahajenim praci
na stavenisti vcetné jejich zaméreni a zakresleni dle skute¢ného stavu do prislusné
dokumentace a vcetné jejich pisemného a zpétného predani jednotlivym spravcim,
bude-li k provedeni dila potfebné,

i) predani odpadu k odstranéni na fizenou skladku nebo jiny zplsob jeho odstranéni
nebo vyuziti v souladu se zakonem ¢. 185/2001 Sb., o odpadech a 0 zméné nékterych
dalsich zakonl, ve znéni pozdéjSich predpisi (dale jen ,zakon o odpadech");
o zpUsobu nakladani s odpadem bude predlozen pisemny doklad vystaveny pfislusnou
opravnénou osobou podle zakona o odpadech,

j) navrh provoznich fadd a technickych zafizeni, dodavka vsech dokladl o zkouskach,
revizich, atestech a provoznich navodd a predpisti v ¢eském jazyce (vSechny doklady
ve 2 vyhotovenich) vcéetné zaskoleni obsluhy,

k) predani vSech dokladl a nalezitosti umoznuijicich zahajeni Fizeni, pfipadné jiného
postupu dle stavebniho zdkona, na zakladé kterého bude mozno zapocit s trvalym
uzivanim stavby, tj. aby bylo mozno vydat kolaudacni souhlas nebo bylo mozno
stavbu trvale uzivat na zakladé oznameni stavebnimu uradu se zapocetim uzivani
dle stavebniho zakona, bude-li k provedeni dila potrebné,

[) zfizeni deponie materidld na vymezenych plochach tak, aby nevznikly zadné Skody
na sousednich pozemcich,

m) provedeni predepsanych zkousek dle platnych pravnich predpisd a technickych
norem, Uspésné provedeni téchto zkousek je podminkou k prevzeti dila,

n) udrzovani stavbou dotCenych zpevnénych ploch, verejnych komunikaci a vyjezdl
ze stavenisté v Cistoté a jejich uvedeni do plivodniho stavu,

0) zajisténi ochrany proti Sifeni prasnosti a nadmérného hluku,

p) provedeni veskerych geodetickych praci a pfipadnych doplnujicich prizkum(
souvisejicich s provedenim dila,

q) zajisténi zpracovani vsech pripadnych dalSich dokumentaci potfebnych pro provedeni
dila (jako je napf. vyrobni a realizacni dodavatelska dokumentace),

r) pofizovani fotodokumentace o prlibéhu zhotoveni stavby a jeji predani objednateli
pri predani a prevzeti plnéni predmétu smlouvy v digitalni podobé na CD,
s) hlaseni archeologickych nalezli v souladu se zakonem ¢. 20/1987 Sb., o statni
pamatkové péci, ve znéni pozdéjsich predpist.
3. Zhotovitel je povinen pfi provadéni dila zejména:
a) plnit podminky pfislusnych rozhodnuti nebo opatfeni stavebnich Gfadl a poZadavky
dotcenych organ( a organizaci souvisejici s realizaci stavby,
b) zohlednit vyjadreni dotéenych organti a organizaci souvisejici s realizaci stavby
4. Zhotovitel se zavazuje provést dilo v souladu s technickymi a pravnimi predpisy platnymi

v (v?eskév republice v dobé provadéni dila. Pro provedeni dila jsou zavazné vSechny platné
normy CSN.

5. Zhotovitel se zavazuje prlbézné provadét veskeré potrebné zkousky, méreni a atesty
k prokazani kvalitativnich parametrl predmétu dila.

Smlouva o dilo na stavbu ,Oprava schodisté ve vystavni budové MT na Hlavni tfidé 115/15 v C. T&&in&" 3



6. Objednatel se zavazuje dokoncené dilo bez vad a nedodélkll branicich jeho fadnému
uzivani prevzit a zaplatit za né zhotoviteli za dohodnutych podminek cenu dle ¢l. V této
smlouvy.

7. Pripadné viceprace ¢i ménéprace budou smluvnimi stranami sjednany pisemnymi dodatky
smlouvy, a to pfi dodrzeni podminek stanovenych prislusSnymi ustanovenimi zakona
¢. 134/2016 Sb., o zadavani verejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich predpisti (dale jen
.ZZNZ"). Viceprace budou realizovany az po uzavreni prislusného dodatku ke smlouveé.

1v.
Doba a misto pIlnéni

1. Zhotovitel se zavazuje provést dilo do 120 dn& od predani stavenisté zhotoviteli
a nejpozdéji posledni den doby pInéni dokoncené dilo predat objednateli. Dilo je
provedeno, je-li dokonceno (tj. objednateli je predvedena zplsobilost dila slouzit svému
Ucelu) a predano objednateli.

2. Mistem plnéni je vystavni budova MT, Hlavni tfida 115/15, 737 01 Cesky T&Sin.

3. V pripadé omezeni postupu praci vlivem nepfiznivych klimatickych podminek, tj.
v pripadé, Ze nebude zjevné mozné vlivem klimatickych podminek pokracovat v pracich
dle harmonogramu vystavby, aniz by doslo k poruseni pravnich/bezpecnostnich predpist
nebo technickych/technologickych norem, bude se zhotovitelem jednano o moZznosti
stavéni béhu doby pInéni dle odst. 1 tohoto ¢lanku smlouvy. Doba, na kterou se béh
doby pInéni dle odst. 1 tohoto clanku smlouvy stavi, bude zahdjena zapisem do
stavebniho deniku a ukoncena vyzvou objednatele k opétovnému zahdjeni praci,
uvedenou ve stavebnim deniku. Oba tyto zapisy ve stavebnim deniku musi byt
odsouhlaseny a podepsany osobou opravnénou jednat ve vécech realizace stavby dle ¢l. 1
odst. 1 této smlouvy. Stavéni doby pInéni sjednané vyse uvedenym zplsobem neni nutno
upravit dodatkem ke smlouvé. Prerusenim praci z dGvodd stavéni doby plnéni vsak neni
dotcena povinnost zhotovitele zajistit hlidani stavenisté a zajistit rozpracované dilo proti
poskozeni.

V.
Cena za dilo

1. Cena za provedené dilo je stanovena dohodou smluvnich stran a cini:

Cena bez DPH 458 060,-- K¢
DPH 21 % 96 193,-- K&
Cena vcéetné DPH 554 253,-- K¢

2. Soucasti sjednané ceny jsou veskeré prace a dodavky, poplatky, naklady zhotovitele
nutné pro vybudovani, provoz a demontdz zafizeni stavenisté vC. pripadnych poplatkd
a najmi za docCasné zabory sousednich pozemkd a jiné naklady nezbytné pro fadné
a uplné provedeni dila.

3. Cena za dilo uvedena v odst. 1 tohoto ¢lanku je cenou nejvySe pripustnou a lze ji zménit
pouze Vv pripadé:
MENEPRACI

a) nebude-li néktera Cast dila v disledku sjednanych ménépraci provedena, bude
cena za dilo snizena, a to odectenim veskerych nakladl na provedeni téch Casti
dila, které v rdmci ménépraci nebudou provedeny. Naklady na ménéprace budou
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odeCteny ve vySi souCtu veSkerych odpovidajicich polozek a nakladl
neprovedenych dle soupisu praci,

VICEPRACI

b) prictenim veskerych nakladl na provedeni téch Casti dila, které objednatel nafidil
formou dodatecnych praci provadét nad ramec mnoZzstvi nebo kvality uvedené
v projektové dokumentaci nebo soupisu praci. Cena za viceprace bude stanovena
souctem nakladd jednotlivych poloZzek vicepraci, pficemz pro stanoveni jejich
jednotkové ceny se pouzije nize uvedeny zplisob nacenovani:

- pro polozky vyskytujici se v soupise praci, tzv. existujici polozky (napf. v ramci
vicepraci se narokuje vétSi mnozstvi vyméry) se jednotkova cena polozek bude
Uctovat podle odpovidajici jednotkové ceny uvedené v soupisu praci. Pokud
ovSem byla jednotkova cena existujici polozky v soupisu praci stanovena odkazem
a kédem podle konkrétni cenové soustavy (standardizovaného ceniku), bude
provedeno porovnani jednotkové ceny existujici polozky s cenikovou cenou podle
této cenové soustavy v jeji aktudlni cenové Urovni. Vysledna jednotkova cena u

Vv

porovnani.

- pro poloZky tzv. nové, které se nevyskytuji v soupise praci, se jednotkova cena
polozek bude Uctovat podle cenové soustavy URS v jeji aktudlni cenové Urovni.
Pouze ve vyjimecnych pripadech, kdy nelze pro stanoveni jednotkové ceny nové
polozky vicepraci pouzit cenovou soustavu (standardizovany cenik), doloZi
zhotovitel individualni kalkulaci jednotkové ceny. Jednotkova cena nové polozky
tak bude stanovena na zakladé dohody objednatele a zhotovitele. Objednatel je
v tomto pripadé opravnén ovéfit pfimérenost jednotkové ceny nezavislym
subjektem,

4. Rozsah pripadnych ménépraci nebo vicepraci a cena za jejich realizaci budou vzdy
predem sjednany dodatkem k této smlouvé.

5. Zhotovitel je povinen zpracovat veskeré zménové listy a dale ocenéné soupisy ménépraci
a vicepraci dle odst. 3 tohoto c¢lanku smlouvy a predlozit je ke kontrole, k vyjadreni
a k odsouhlaseni osobé vykonavajici technicky dozor stavebnika a osobé vykonavajici
autorsky dozor projektanta. Soucasti takto ocenénych soupisti bude i vykaz vymér
s uvedenim postupu vypoctu mnozstvi.

VI.
Platebni podminky
1. Zalohy na platby nejsou sjednany.

2. Podkladem pro Uhradu ceny za dilo budou faktury, které budou mit nalezitosti danového
dokladu a nalezitosti stanovené dalSimi obecné zavaznymi pravnimi predpisy (dale jen
Jfaktura™). Kromé naleZitosti stanovenych platnymi pravnimi predpisy pro danovy doklad
bude zhotovitel povinen ve fakture uvést i tyto Udaje:

a) Cislo smlouvy objednatele, ICO objednatele,

b) pfedmét smlouvy, tj. text ,zhotoveni stavby — Oprava schodisté ve vystavni budové
MT na Hlavni tridé 115/15 v Ceském Tésiné",

c) oznaceni banky a Cislo zverejnéného Uctu, na ktery musi byt zaplaceno,
d) IhGtu splatnosti faktury,

e) oznaceni osoby, ktera fakturu vyhotovila, véetné jejiho podpisu a kontaktniho
telefonu,
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10.

f) prilohou konecné faktury bude protokol o predani a prevzeti dila dle této smlouvy,
obsahujici prohlaseni objednatele, ze dilo prejima. V pfipadé, ze dilo bylo prevzato
s vyhradami (tj. svadami a nedodélky nebranicimi radnému uzivani dila), bude
prilohou konecné faktury také zapis o odstranéni téchto vad a nedodélkd podepsany
osobou vykonavajici technicky dozor stavebnika.

Smluvni strany si sjednavaji dil¢i plnéni v rozsahu skute¢né provedeného pinéni
za kalendarni meésic. Dil¢i plnéni odsouhlasené podpisem opravnéného zastupce
objednatele v soupisu skutecné provedenych praci a zjiStovacim protokolu, vcetné
dohody o ocenéni, se povazuje za samostatné zdanitelné plnéni uskutecnéné posledni
pracovni den meésice. Zhotovitel vystavi na mésicni zdanitelné pinéni fakturu, jejiz
nedilnou soucasti bude soupis provedenych praci a zjiStovaci protokol - oboji podepsané
zhotovitelem a odsouhlasené osobou vykonavajici technicky dozor stavebnika.

Konec¢na faktura bude vystavena po predani a prevzeti dokonceného dila bez vad
a nedodélkd a zaroven bude mozno v souladu se stavebnim zakonem zapocit s trvalym
uzivanim stavby. Soucasti konecné faktury bude rekapitulace vystavenych faktur
a rekapitulace veskerych provedenych praci, ktera bude zpracovana v souladu
s odsouhlasenym soupisem praci.

V pripadé dodateCnych praci fakturovanych na zakladé dodatkl uzavrenych k této
smlouvé (viceprace) bude soupis téchto praci tvorit samostatnou prilohu faktury.

Lhlta splatnosti jednotlivych faktur je dohodou stanovena na 30 kalendainich dnl
ode dne jejich doruceni objednateli.

Doruceni faktury se provede osobné na sekretariaté prispévkové organizace oproti
podpisu potvrzuijici prevzeti, dorucenkou prostrednictvim provozovatele postovnich sluzeb
nebo prostrednictvim datové schranky.

Objednatel je opravnén vadnou fakturu pred uplynutim Ih{ty splatnosti vratit druhé
smluvni strané bez zaplaceni k provedeni opravy v téchto pripadech:

a) nebude-li faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou naleZitost nebo
bude-li chybné vyuctovana cena za dilo,

b) budou-li vyUctovany prace, které nebyly provedeny Ci nebyly potvrzeny opravnénym
zastupcem objednatele.

Ve vracené faktufe objednatel vyznadi dOvod vraceni. Zhotovitel provede opravu
vystavenim nové faktury. Vrati-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, prestava bézet
plvodni |hita splatnosti. Celd |hGta splatnosti bézi opét ode dne doruceni nové
vyhotovené faktury objednateli. Zhotovitel je povinen dorucit objednateli opravenou
fakturu do 3 dnli po obdrzeni objednatelem vracené vadné faktury.

Povinnost zaplatit cenu za dilo je splnéna dnem odepsani prislusné castky z Gctu
objednatele.

Objednatel je opravnén pozastavit financovani v pfipadé, Ze zhotovitel bezdlivodné
prerusi prace nebo prace bude provadét v rozporu s projektovou dokumentaci, touto
smlouvou nebo pokyny objednatele.

VII.
Jakost dila

. Zhotovitel se zavazuje k tomu, Ze celkovy souhrn vlastnosti provedeného dila bude davat

schopnost uspokojit stanovené potreby, tj. vyuZitelnost, bezpecnost, bezporuchovost,
udrzovatelnost, hospodarnost, ochranu Zivotniho prostredi, pozarni bezpecnost,
hygienické pozadavky. Ty budou odpovidat platné pravni Upravé, ceskym technickym
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normam, projektové dokumentaci, zadani verejné zakazky a této smlouvé. K tomu se
zhotovitel zavazuje pouZivat pouze materialy a konstrukce vyhovujici poZadavkdm
kladenym na jejich jakost a majici prohlaseni o shodé dle zakona ¢&. 22/1997 Sb.,
o technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych zakond, ve znéni
pozdéjsich predpisli a jeho provadécich predpisi.

2. Smluvni strany se dohodly, ze bude-li v rdmci dila dodavano zbozi (spotiebice, nabytek
apod.), toto bude dodano v I. jakosti.

3. Jakost dodavanych materiald a konstrukci bude dokladovana predepsanym zplisobem
pri kontrolnich prohlidkach a pfi predani a prevzeti dila.

VIII.
Stavenisté

1. Objednatel preda a zhotovitel prevezme stavenisté nejpozdé€ji do 5 kalendarnich dnd
od nabyti Ucinnosti této smlouvy, nedohodnou-li se smluvni strany pisemné jinak.
Dohoda o zméné terminu predani stavenisté bude ucinéna formou zapisu ve stavebnim
deniku nebo zapisu ze spolecného jednani smluvnich stran v ramci pripravy realizace
stavby, podepsaném zastupci zhotovitele i objednatele s tim, Ze za objednatele tuto
dohodu ucini osoba opravnéna jednat ve vécech realizace stavby dle ¢l. I odst. 1 této
smlouvy. Zménu terminu predani stavenisté sjednanou vyse uvedenym zplsobem neni
nutno upravit dodatkem ke smlouvé.

2. O predani a prevzeti stavenisté vyhotovi smluvni strany zapis.

3. Zhotovitel se zavazuje zcela vyklidit a vycistit stavenisté do 14 dnd od provedeni dila.
Pfi nedodrZeni tohoto terminu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veskeré naklady
a Skody, které mu tim vznikly.

4. Zhotovitel odpovida za bezpeCnost aochranu zdravi vSech osob v prostoru
stavenisté, za bezpe€ny pristup na stavbu, za dodrzovani bezpecnostnich, hygienickych
a pozarnich predpisli, vCetné prostoru zafizeni stavenisté, a za bezpeCnost provozu
v prostoru stavenisté.

5. Zhotovitel se zavazuje udrzovat na prevzatém stavenisti poradek a Cistotu, na svdj naklad
odstranovat odpady a necistoty vzniklé jeho Ccinnosti, ato v souladu s poZadavky
uvedenymi v projektové dokumentaci a prisluSnymi predpisy, zejména ekologickymi
a o likvidaci odpad.

IX.
Provadéni dila, prava a povinnosti smluvnich stran

1. Zhotovitel je povinen:

a) provést dilo fadné, vCas a v odpovidajici jakosti za pouZiti postupl, které odpovidaji
pravnim predpis@im CR; dilo musi odpovidat pfislusnym pravnim predpis@im, normam
nebo jiné dokumentaci vztahujici se k provedeni dila a umoziovat uzivani, k némuz
bylo uréeno a zhotoveno,

b) dodrzovat pri provadéni dila ujednani této smlouvy, fidit se podklady a pokyny
objednatele a poskytnout mu pozadovanou dokumentaci a informace,

c) Ucastnit se na zakladé pozvanky objednatele vSech jednani tykajicich se predmétného
dila,

d) dbat pri provadéni dila na ochranu Zzivotniho prostredi a dodrzovat platné technické,
bezpec€nostni, zdravotni, hygienické a jiné predpisy, vcetné predpisl tykajicich se
ochrany Zivotniho prostredi,
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e) dolozit platné atesty Ci certifikaty, pripadné dalSi dokumenty prokazujici splnéni
pozadovanych technickych a kvalitativnich  parametrl pouzivanych  vyrobkd
a materiall, ato nejpozdéji pred jejich osazovanim do stavby. Bez dolozeni téchto
atestl neni zhotovitel opravnén zapocit s osazovanim prislusnych vyrobkd do stavby.

2. Zhotovitel je povinen informovat objednatele o skute¢nostech majicich vliv na plnéni této
smlouvy, ato neprodlené, nejpozdéji nasledujici pracovni den poté, kdy pfrislusna
skutenost nastane nebo zhotovitel zjisti, ze by nastat mohla. Informace dle predchozi
véty budou zaslany elektronickou postou naadresu objednatele: = XXXXX
a nasledné pisemné. Zhotovitel je povinen informovat objednatele zejména:

a) zjisti-li pri provadéni dila skryté prekazky branici fadnému provedeni dila. Zhotovitel
je povinen navrhnout objednateli dalSi postup,
b) o pripadné nevhodnosti realizace vyZzadovanych praci,

c) zjisti-li v projektové dokumentaci stavby dle této smlouvy vady. Objednatel se
na zakladé informace zhotovitele vyjadri, zda budou vady odstranény, ¢i na provedeni
dila dle vadné projektové dokumentace trva. Pokud se objednatel rozhodne vady
odstranit a jejich odstranéni bude trvat déle nez tyden, dohodnou se zhotovitel
a objednatel na dalsim postupu do doby odstranéni vady.

3. Zhotovitel zabezpeci veskera potfebna povoleni k uzavirkdm, prokopavkam, zaborlm
komunikaci, osazeni a udrzbu provizorniho dopravniho znaceni apod. dle projektové
dokumentace vcetné organizace dopravy po dobu vystavby a uvedeni do plvodniho
stavu vCetné predani spravci, bude-li akce vyZzadovat.

4. Zhotovitel zajisti stavbu tak, aby nedoSlo k ohrozovani, nadmérnému nebo zbytecnému
obtéZovani okoli stavby, k omezovani prav a pravem chranénych zajmd vlastnikd
sousednich nemovitosti, ke znecisténi komunikaci apod.

5. Zhotovitel nese odpovédnost plivodce odpadl, zavazuje se nezplisobovat Unik ropnych,
toxickych ¢i jinych skodlivych latek na stavbé.

6. Zhotovitel je povinen provedené stavebni prace, zarizovaci predméty a vyrobky
zabezpedit pred poskozenim a kradezemi az do predani dila k uZivani objednateli, a to
na vlastni naklady.

7. Zhotovitel je povinen informovat objednatele o poddodavatelich, ktefi se budou podilet
na realizaci dila, a to pred zahajenim plnéni Casti dila timto poddodavatelem. Povinnost
identifikovat poddodavatele se povazuje za splnénou, jsou-li tyto Udaje uvedeny ve
stavebnim deniku.

8. Zhotovitel se zavazuje realizovat dilo prostfednictvim osob, kterymi byla prokazovana
kvalifikace (dale jen ,odborna osoba"). Zhotovitel je opravnén zménit odbornou osobu
pouze z vaznych ddvodd, ato s pfedchozim pisemnym souhlasem objednatele (osoby
opravnéné jednat ve vécech realizace stavby). Zadost o souhlas se zménou odborné
osoby bude dolozena doklady potfebnymi k prokazani pozadované kvalifikace. Objednatel
vyda pisemny souhlas se zménou odborné osoby do 14 kalendarnich dnl od doruceni
Zadosti a vSech potrebnych dokladli za podminky, ze nova odborna osoba bude splriovat
potrebnou kvalifikaci. Nova odborna osoba musi disponovat minimalné stejnou kvalifikaci,
jaka byla po této osobé pozadovana v zadavacich podminkach verejné zakazky.

9. Zhotovitel odpovida za zajisténi odborného vedeni stavby a odborného provadéni praci
opravnénymi osobami, za dodrZeni obecnych technickych poZadavkd na vystavbu
ajinych technickych predpis@, za vypracovani dalsi provadéci dokumentace
(technologicky postup, plan kontrolni a zkusebni cinnosti apod.).

10. Zhotovitel se zavazuje realizovat prace vyzaduijici zvlastni zplsobilost nebo povoleni podle
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

prislusnych predpisli osobami, které tuto podminku splfiuji.

Zhotovitel nejméné 15 pracovnich dnli predem oznami spravclim siti a osobé vykonavajici
technicky dozor stavebnika praci v ochranném pasmu ¢i kfizeni téchto siti ke kontrole
pribéhu praci a prevzeti pred zpétnym zasypem.

Zhotovitel je srozumén stim, ze uhradi jakoukoliv opravu nebo vyménu plynouci
ze zhotovitelem zavinéného poskozeni inzenyrské sité. Zhotovitel si je rovnéz védom
toho, ze nese veskera rizika a nahrady skod z toho plynouci.

V pripadé, ze zhotovitel bude pouzivat stavebni stroje, které vyvolavaji vibrace a otresy,
zajisti si takova opatreni, aby na blizkych stavajicich objektech nedoslo vlivem stavebni
¢innosti ke Skodam. V opacném pripadé ponese plnou odpovédnost za zplsobené skody
a tyto skody uhradi.

Bouraci prace (hluk, prach) budou realizovany pouze po predchozim oznameni
objednateli.

Zhotovitel je povinen umoznit vykon technického dozoru stavebnika, autorského dozoru
projektanta a umoznit osobam, které je vykonavaji, vstup na stavbu a stavenisteé.

Zhotovitel ani osoba snim propojenda nesmi za objednatele vykonavat
inzenyrsko-investorskou ¢innost na stavbé (technicky dozor stavebnika).

KONTROLA PROVADENYCH PRACE, ORGANIZACE KONTROLNICH DNU

17.

18.

19.

20.

Kontrola provadénych praci bude realizovana:

e 0sobou vykonavajici technicky dozor stavebnika,

e organy statni spravy opravnénymi ke kontrole na zakladé zvlastnich predpist,
Dale mize provadét kontrolu objednatel a jim povérené osoby.

Zhotovitel je povinen umoznit uvedenym osobam provedeni kontroly realizovanych praci.

Osoba vykonavajici technicky dozor stavebnika je kromé kontroly provadéni dila
opravnéna i ke kontrole dokumentace k realizaci stavby vypracované zhotovitelem,
kontrole stavebniho deniku, kontrole rozpoctll a faktur, kontrole hospodareni s odpady
a k dalSim ukonlim vyplyvajicim z pfislusné smlouvy na zajisténi vykonu inzenyrské
a investorské cinnosti pfi realizaci stavby.

Kontrola provadénych praci bude realizovana zejména v ramci kontrolnich dnd, s tim, ze:
o kontrolni dny se budou konat dle potreby, zpravidla jednou tydné,

e terminy konani kontrolnich dnli budou stanoveny v zapisu o predani staveniste;
v pripadé potreby budou kontrolni dny konany také mimo predem stanoveny termin,
ato bud nazadkladé dohody stran uvedené v zapisu z kontrolniho dne, nebo
na zakladé vyzvy osoby vykonavajici technicky dozor stavebnika,

e kontrolni dny budou Fizeny osobou vykonavajici technicky dozor stavebnika,

ez kontrolnich dnd budou osobou vykonavajici technicky dozor stavebnika pofizovany
zapisy, které budou zhotoviteli zasilany v elektronické podobé.

Zhotovitel vyzve osobu vykonavajici technicky dozor stavebnika prokazatelnou formou
nejméné 3 pracovni dny predem k provéreni kvality praci, jez budou dalSim postupem
pfi zhotovovani dila zakryty.

V pripadé, ze se natuto vyzvu osoba vykonavajici technicky dozor stavebnika
bez vaznych ddvodd nedostavi, mlze =zhotovitel pokracovat v provadéni dila
po predchozim pisemném upozornéni objednatele a predmétné prace zakryt. Bude-li
v tomto pripadé objednatel dodatecné pozadovat jejich odkryti, je zhotovitel povinen toto
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odkryti provést na naklady objednatele. Pokud se vsSak zjisti, ze prace nebyly fadné
provedeny, nese veskeré naklady spojené s odkrytim praci, opravou chybného stavu
a naslednym zakrytim zhotovitel.

Pokud zhotovitel osobu vykonavajici technicky dozor stavebnika prokazatelnou formou
k prevzeti praci pred jejich zakrytim nevyzve, pripadné osoba vykonavajici technicky
dozor stavebnika prace neprevezme a neda pisemny souhlas k jejich zakryti zapisem
do stavebniho deniku, je zhotovitel povinen na vyzvu objednatele pfipadné jiz zakryté
prace odkryt. Vtomto prfipadé nese veskeré naklady spojené s odkrytim, opravou
chybného stavu a naslednym zakrytim zhotovitel.

21. Zhotovitel pisemné vyzve kromé osoby vykonavajici technicky dozor stavebnika i spravce
podzemnich vedeni a inzenyrskych siti dotéenych stavbou k jejich kontrole a prevzeti
a zjisténou skuteCnost necha potvrdit zapisem ve stavebnim deniku. Zhotovitel
pred jejich zakrytim zajisti na své naklady geodetickd zaméreni, ktera nejpozdéji
pred dokoncenim dila nebo jeho ¢asti preda objednateli.

X.
Stavebni denik

1. Zhotovitel je povinen o vSech pracich a ¢innostech provadénych v souvislosti se stavbou
vést stavebni denik v souladu se stavebnim zakonem. Stavebni denik musi obsahovat
veskeré obsahové nalezitosti a musi byt veden zplisobem dle vyhlasky ¢. 499/2006 Sb.,
o dokumentaci staveb, ve znéni pozdéjsich predpisd.

2. Zapisem ve stavebnim deniku nelze obsah této smlouvy ménit.

XI.
Predani dila
1. Objednatel se zavazuje dokoncené dilo prevzit do 10 pracovnich dnl od doruceni vyzvy
zhotovitele v pfipadé, Ze dilo bude predano bez vad a nedodélkd branicich jeho radnému
uzivani. Doba od zahdjeni prejimaciho Fizeni do prevzeti dila (pripadné neprevzeti
z dlvodu vad nebo nedodélkll branicich jeho rfadnému uzivani) se nepocitad do doby
pInéni dle ¢l. IV odst. 1 této smlouvy.

2. O predani a prevzeti dila bude sepsan protokol mezi objednatelem a zhotovitelem.

Protokol pfipravi a sepiSe osoba vykonavajici technicky dozor stavebnika.

Protokol bude obsahovat:

a) oznaceni predmétu dila,

b) oznaceni objednatele a zhotovitele dila,

c) dislo a datum uzavieni smlouvy o dilo véetné Cisel a dat uzavreni jejich dodatkd,

d) termin vyklizeni staveniste,

e) datum ukonceni zaruky za jakost na dilo,

f) soupis nakladd od zahajeni po dokonceni dila,

g) termin zahajeni a dokonceni praci na zhotovovaném dile,

h) seznam prevzaté dokumentace,

i) prohlaseni objednatele, Ze dilo prejima (neprejima),

j) datum a misto sepsani protokolu,

k) v pripade, je-li dilo prebirano s vadami a nedodélky, uvedeni, ze je dilo prebirano
s vyhradami a seznam vad a nedodélkdl, s nimiz bylo dilo prevzato, véetné uvedeni
IhGty k odstranéni téchto vad,
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[) jména a podpisy zastupcli objednatele, zhotovitele, uZivatele a osoby vykonavajici
technicky dozor stavebnika.

3. Zhotovitel je povinen provést predepsané zkousky dle platnych pravnich predpisd
a technickych norem. Uspésné provedeni téchto zkousek je podminkou prevzeti dila.

4. Doklady o fadném provedeni dila dle technickych norem a predpisl, o provedenych
zkouskach, atestech a dalSi dokumentaci podle této smlouvy véetné prohlaseni o shodé
a doklad@ nutnych k ziskani kolaudac¢niho souhlasu/kolaudacniho rozhodnuti, pokud bude
potfebné, zhotovitel preda objednateli pfi predani dila. Pokud zhotovitel objednateli
doklady dle predchozi véty nepredd, objednatel dilo neprevezme. Predanim dila
objednateli neni zhotovitel zbaven povinnosti doklady na vyzvu objednatele doplnit.

5. Zhotovitel se zavazuje zUcastnit se na vyzvu objednatele zavérecné kontrolni prohlidky
stavby nebo mistniho Setfeni v ramci kolaudacniho fizeni podle stavebniho zakona, pokud
bude probihat.

6. Pokud objednatel prevezme dilo s vadami a nedodélky nebranicimi fadnému uzivani dila,
budou tyto vady a nedodélky odstranény ve I|h{té stanovené v protokolu o predani
a prevzeti dila. O odstranéni téchto vad a nedodélkli bude smluvnimi stranami sepsan
zapis, ktery vyhotovi osoba vykonavajici technicky dozor stavebnika. Zapis bude
obsahovat jména a podpisy opravnénych zastupct smluvnich stran, uZivatele a osoby
vykonavaijici technicky dozor stavebnika.

XII.
Prava z vadného plnéni, zaruka za jakost

1. Dilo ma vadu, jestlize neodpovida pozadavkdim uvedenym v této smlouveé.

2. Objednatel ma pravo z vadného plnéni z vad, které ma dilo pfi prevzeti objednatelem,
byt se vada projevi az pozdé€ji. Objednatel ma pravo z vadného pinéni také z vad
vzniklych po prevzeti dila objednatelem, pokud je zhotovitel zpUsobil porusenim své
povinnosti. Projevi-li se vada v prlbéhu 6 mésicl od prevzeti dila objednatelem, ma se
zato, ze dilo bylo vadné jiz pri prevzeti, neprokaze-li zhotovitel opak.

3. Zhotovitel poskytuje objednateli na provedené dilo zaruku za jakost (dale jen ,zaruka")
ve smyslu § 2619 a § 2113 a nasl. obcanského zakoniku, a to v délce:

a) 24 mésicl na provedené prace a dodavky, pokud nejsou uvedeny v pism. b) tohoto
odstavce,

b) na dodavky strojli, zafizeni technologie, predméty postupné spotieby v délce shodné
se zarukou poskytovanou vyrobcem, nejméné vSak 24 mésicd,

(dale téz ,zarucni doba").

ZaruCni doba zacind béZet dnem prevzeti dila objednatelem. Zarucni doba se stavi
po dobu, po kterou nemize objednatel dilo fadné uzZivat pro vady, za které nese
odpovédnost zhotovitel. Pro nahlasovani a odstrafiovani vad v ramci zaruky plati
podminky uvedené dale v tomto clanku smlouvy.

4. Vady a nedodélky dila z vadného plnéni a dale také vady, které se projevi béhem zarucni
doby, budou zhotovitelem odstranény bezplatné, a to vcetné vsSech potrebnych
nahradnich dild a dalSiho materialu.

5. Veskeré vady dila bude objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbytecného odkladu
poté, kdy vadu zjistil, ato formou pisemného oznameni (za pisemné oznameni se
povazuje i oznameni e-mailem), obsahujiciho specifikaci zjisténé vady. Objednatel bude
vady dila oznamovat na:
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a) e-mail: XXXXX
b) adresu: Martin Bocek, 739 94 Vendryné 1094

Objednatel ma pravo na odstranéni vady opravou; je-li vadné pInéni podstatnym
porusenim smlouvy, ma také pravo od smlouvy odstoupit. Pravo volby pInéni ma
objednatel.

. Zhotovitel zapocne s odstranénim vady nejpozdéji do 5 pracovnich dnd od doruceni
oznameni o vadé, pokud se smluvni strany nedohodnou pisemné jinak. V pfipadé havarie
zapocne s odstranénim vady neodkladné, nejpozdéji do 12 hodin od doruceni oznameni
o vadé. NezapocCne-li zhotovitel s odstranénim vady ve stanovené Ihité, je objednatel
opravnén zajistit odstranéni vady na naklady zhotovitele u jiné odborné osoby. Vada
bude odstranéna nejpozdéji do 5 pracovnich dnd ode dne doruceni oznameni o vadg,
v pripadé havarie nejpozdéji do 24 hodin od doruceni oznameni o vadé, pokud se smluvni
strany nedohodnou pisemné jinak. K dohodam dle tohoto odstavce je opravnéna pouze
osoba opravnéna jednat ve vécech realizace stavby dle ¢l. I odst. 1 této smlouvy, pfip.
jiny opravnény zastupce objednatele.

Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli preda pisemné. Na provedenou opravu
poskytne zhotovitel zaruku za jakost v délce shodné s délkou sjednané zaruky na dilo dle
této smlouvy.

XIII.
Vlastnické pravo, nebezpeci skody

. Vlastnikem zhotovované véci, ktera je predmétem dila, je od pocatku objednatel.
Nebezpeci Skody na zhotovované véci, i na véci, ktera je predmétem udrzby, opravy
nebo Upravy, ktera je predmétem dila, nese zhotovitel. Nebezpeci Skody prechazi
na objednatele dnem prevzeti dila objednatelem.

. Zhotovitel je povinen ucinit veSkera opatreni potfebna k odvraceni skody nebo k jejimu
zmirnéni.
. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné vysi Skodu, ktera vznikla pfi realizaci

a uzivani dila v souvislosti nebo jako dlsledek poruseni povinnosti a zavazk( zhotovitele
dle této smlouvy.

. Zhotovitel se zavazuje, ze po celou dobu pInéni svého zavazku z této smlouvy bude mit
na vlastni naklady sjednano pojisténi odpovédnosti za Skodu zplisobenou tretim osobam
vyplyvajici z dodavaného predmétu plnéni s limitem min. 5 mil. KE  Pojisténi musi
obsahovat kryti Skod zplsobené na majetku, zdravi tretich osob vcetné kryti
odpovédnosti za financni Skody.

. Zhotovitel je povinen predat objednateli pfi podpisu této smlouvy kopie pojistnych smiuv
na pozadovana pojisténi dle této smlouvy, véetné vsech dodatkl a dale certifikaty
prislusnych pojistoven prokazujici existenci pojisténi po celou dobu trvani dila (dobu
trvani pojisténi, jeho rozsah, pojisténa rizika, pojistné Castky, rocni limity a sublimity
pInéni a vysi spoluticasti). Certifikat dle predchozi véty nesmi byt starsi jednoho mésice.

XIV.
Sankcni ujednani
.V pripadé, ze bude zhotovitel v prodleni s provedenim dila v dobé pInéni dle ¢l. IV odst. 1

této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z ceny
za dilo bez DPH za kazdy i zapocaty den prodleni.
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12.

13.

14.

15.

V pripadé, ze zhotovitel neodstrani drobné vady a nedodélky, s nimiz bylo dilo prevzato,
ve Ihité dle ¢l. XI odst. 6 této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu
ve vysi 0,05 % z ceny za dilo bez DPH za kazdy i zapocaty den prodleni.

Pro pripad prodleni se zaplacenim ceny za dilo sjednavaji smluvni strany Grok z prodleni
ve vysi stanovené obcanskopravnimi predpisy.

V pripadé prodleni s vyklizenim a vycisténim stavenisté ve Ihdté dle ¢l. VIII odst. 6 této
smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z ceny
za dilo bez DPH za kazdy i zapocaty den prodleni.

V pripadé poruseni povinnosti zhotovitele plnit poZzadavky dotCenych organli a organizaci
souvisejici s realizaci stavby, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu
ve vysSi 0,01 % z ceny za dilo bez DPH za kazdy zjiStény pripad.

V pfipadé poruseni predpisi tykajicich se BOZP (zejména zakona ¢. 309/2006 Sb.,
stavebniho zakona, nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich pozadavcich
na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich a zakona ¢. 262/2006 Sb.,
zakonik prace, ve znéni pozdéjSich predpisti) kteroukoliv z osob vyskytujicich se
na stavenisti je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000 K¢
za kazdy zjistény pripad.

V pripadé prodleni zhotovitele s odstranénim vady ve |hité dle ¢. XII odst. 7 této
smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z ceny
za dilo bez DPH za kazdy i zapocCaty den prodleni.

V pripadé, ze bude zjisténo, ze stavebni denik, pfipadné projektova dokumentace
a doklady potrebné k provadéni stavby dle stavebniho zakona, nejsou pristupné kdykoliv
v priibéhu prace na stavenisti, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu
ve vysi 0,05 % z ceny za dilo bez DPH za kazdy zjiStény pripad.

V pripadé, Ze zhotovitel porusi kteroukoliv povinnost stanovenou v ¢l. XIII odst. 4 nebo 5
této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000 K¢
za kazdy zjistény pripad a kazdy den prodleni.

V pripadé, ze zhotovitel porusi jakoukoliv svou povinnost stanovenou v ¢l. IX odst. 9
nebo 10 této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000 K¢
za kazdy zjistény pripad.

V pripadé, Ze zhotovitel porusi svou povinnost stanovenou v ¢l. IX odst. 12 této smlouvy,
je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 2.000,- KC za kazdy zjiStény pripad.

V pripadé, Ze se zhotovitel opakované (za opakované se pfitom povazuje nejméné
dvakrat) nebude fidit podklady nebo prokazatelné ulozenymi pokyny objednatele (.
zejména pokyny zadanymi pisemné, napt. ve stavebnim deniku), nebo objednateli
neposkytne pozadovanou dokumentaci a informace, je povinen zaplatit objednateli
smluvni pokutu ve vysi 2.000,- K¢ za kazdy zjistény pripad.

V pripadé, ze zavazek provést dilo zanikne pred radnym ukoncenim dila, nezanika narok
na smluvni pokutu, pokud vznikl dfivéjSim porusenim povinnosti. Zanik zavazku pozdnim
splnénim neznamena zanik naroku na smluvni pokutu za prodleni s plnénim.

Sjednané smluvni pokuty zaplati povinnd strana nezavisle na zavinéni a natom,
zda a v jaké vysi vznikne druhé strané skoda.

Smluvni pokuty se nezapocitavaji na nahradu pripadné vzniklé skody. Nahradu skody Ize
vymahat samostatné vedle smluvni pokuty v pIné vysi.

vvs vy
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XV.
Zanik smlouvy

Smluvni strany mohou ukoncit smluvni vztah pisemnou dohodou.

Smluvni strany jsou opravnény odstoupit od smlouvy v pfipadé jejiho podstatného
poruseni druhou smluvni stranou, pricemz podstatnym porusenim smlouvy se rozumi
zejména:

a) neprovedeni dila v dobé pInéni dle ¢l. IV odst. 1 této smlouvy,

b) nepredani kopie pojistné smlouvy na pozadované pojisténi dle ¢l. XIII odst. 5 této
smlouvy,

C) neprevzeti stavenisté zhotovitelem na vyzvu objednatele (s vyjimkou prfipadd, kdy
prevzeti brani dlvody na strané objednatele),

d) nedodrzeni pokyn{ objednatele, pravnich predpisti nebo technickych norem tykajicich
se provadéni dila,
e) nedodrzeni smluvnich ujednani o zaruce za jakost,

f) neuhrazeni ceny za dilo objednatelem po druhé vyzvé zhotovitele k uhrazeni dluzné
Castky, pricemz druha vyzva nesmi nasledovat dfive nez 30 dnl po doruceni prvni
vyzvy,

g) nedodrzeni jakéhokoliv smluvniho ujednani dle ¢l. IX odst. 10 této smlouvy.

Objednatel je dale opravnén od této smlouvy odstoupit v téchto pripadech:

a) dojde-li k neopravnénému zastaveni praci z rozhodnuti zhotovitele nebo zhotovitel
postupuje pfi provadéni dila zplsobem, ktery zjevné neodpovida dohodnutému
rozsahu dila a sjednanému terminu predani dila, ¢i jeho ¢asti objednateli;

b) bylo-li prislusnym soudem rozhodnuto o tom, Ze zhotovitel je v Upadku ve smyslu
zakona C¢. 182/2006 Sb., o Upadku a zplsobech jeho feSeni (insolvencni zakon),
ve znéni pozdéjSich predpisl (a to bez ohledu na pravni moc tohoto rozhodnuti);

c) poda-li zhotovitel sdm na sebe insolvencni navrh.

Odstoupenim od smlouvy neni dotéeno pravo opravnéné smluvni strany na zaplaceni
smluvni pokuty ani na nahradu Skody vzniklé porusenim smlouvy. Odstoupenim
od smlouvy neni dotéena smluvni zaruka na vady, ktera se uplatni v rozsahu stanoveném
touto smlouvou na dosud provedenou cCast dila. Odstoupenim od smlouvy neni dotéena
odpovédnost za vady, které existuji na doposud zhotovené ¢asti dila ke dni odstoupeni.

Pro Ucely této smlouvy se pod pojmem ,bez zbytecného odkladu™ dle § 2002 obcanského
zakoniku rozumi ,nejpozdéji do 14 dnl".

XVI.
Zavérecna ujednani
. Zménit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvni strany pouze formou pisemnych

dodatkd, které budou vzestupné Cislovany, vyslovné prohlaseny za dodatky této smlouvy
a podepsany opravnénymi zastupci smluvnich stran.

. Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu obéma smluvnimi stranami
a ucinnosti dnem, kdy vyjadreni souhlasu s obsahem navrhu smlouvy dojde druhé
smluvni strané, nestanovi-li zakon ¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach ucinnosti
nékterych smiluv, uverejiiovani téchto smiuv a o registru smluv (zakon o registru smluv),
ve znéni pozdéjSich predpisi (dale jen ,zakon o registru smluv"), jinak. V takovém
pripadé nabyva smlouva Ucinnosti nejdrive dnem jejiho uverejnéni v registru smiuv.

. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platnosti originalu, pfiéemz kazda ze
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stran obdrzi po jednom vyhotoveni.

Zhotovitel nemlize bez souhlasu objednatele postoupit sva prava a povinnosti plynouci
z této smlouvy treti osobé.

Smluvni strany shodné prohlasuji, Ze si tuto smlouvu pred jejim podpisem precetly a ze
byla uzaviena po vzajemném projednani podle jejich pravé a svobodné vdle, urcité,
vazné a srozumitelng, nikoliv v tisni nebo za napadné nevyhodnych podminek, a Ze se
dohodly o celém jejim obsahu, coz stvrzuji svymi podpisy.

Smluvni strany se dohodly, Ze pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uverejnéni
v registru smluv ve smyslu zakona o registru smluv, provede uverejnéni v souladu se
zakonem objednatel.

Osobni Udaje obsazené v této smlouvé budou objednatelem zpracovavany pouze pro
Ucely pInéni prav a povinnosti vyplyvajicich z této smlouvy; k jinym Gceldm nebudou tyto
osobni Udaje objednatelem pouZity. Objednatel pfi zpracovavani osobnich Udajd dodrzuje
platné pravni predpisy. Podrobné informace o ochrané osobnich Gdajii jsou uvedeny na
oficialnich webovych strankach objednatele www.muzeumct.cz.

Nedilnou soucasti smlouvy jsou tyto prilohy:

Pfiloha C. 1:  FinanCni rozvaha na snimani ulp€lych depozit a konzervaci povrchu
schodist'ovych stupnd budovy — Muzeum TéSinska v Ceském Té&Sing, Hlavni tfida 115

V Ceském Té&3iné dne V Ceském Té&Siné dne
za objednatele: za zhotovitele:
PaedDr. Zbysek Ondreka Martin Bocek

reditel Muzea TésSinska, p. o.

Smlouva o dilo na stavbu ,Oprava schodisté ve vystavni budové MT na Hlavni tfidé 115/15 v C. T&&in&" 15



