

Smlouva o dílo

č. 77/2019

uzavřená v souladu ustanoveními § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

“Vypracování PD Žandov – veřejné osvětlení”

I.

Smluvní strany

- 1.1 Objednatel :
Město Chlumec
se sídlem : Muchova 267
403 39 Chlumec
zastoupena : Ing. Romanem Zettlitzerem
starostou obce
bankovní spojení : Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu : 27-0882501359/0800
IČ : 00391387
DIČ : CZ00391387
(dále jen objednatel)
- 1.2 Zhotovitel :
ELEKTROINVEST STRAKONICE s.r.o.
se sídlem Katovická 175
386 01 Strakonice
zastoupena : Milan Brejcha
jednatel společnosti
zapsaná : v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých
Budějovicích v oddíle C, vložka 8455
bankovní spojení : Komerční banka a.s., pobočka Strakonice
číslo účtu : 4073500207/0100
IČ : 25185969
DIČ : CZ25185969
(dále jen zhotovitel)

II.

Předmět a podmínky plnění

Předmětem této smlouvy je:

- 2.1 vypracování projektové dokumentace pro realizaci stavby dle zákona č. 55/2012 Sb. a předpisem č. 341/2013 Sb. **“Žandov – veřejné osvětlení”**
- 2.1.1. Projektová dokumentace pro veřejnoprávní projednání (vydání rozhodnutí opravňujícího investora ke stavbě);
- 2.1.2. Souhlas vlastníků dotčených pozemků se stavebním záměrem;
- 2.1.3. Vyřízení rozhodnutí MěÚ Chlumec opravňujícího k provedení stavby včetně účasti na řízení;

- 2.1.4. Vypracování prováděcí dokumentace včetně rozpočtu, specifikace, elektronické verze PD);
- 2.1.5. Smlouva o smlouvě budoucí s ÚK, Správa a údržba silnic;
- 2.1.6. V průběhu zadávání veřejné zakázky na realizátora stavebních prací poskytnout součinnost objednateli a zadavateli při odpovědích na žádosti o dodatečné informace, a to do 2 pracovních dnů od obdržení takového dotazu;

- 2.2. Objednatel se zavazuje, že dokončené dílo převezme v rozsahu a kvalitě sjednaných v této smlouvě a zaplatí za jeho zhotovení dohodnutou cenu.

III.

Doba plnění

- 3.1. Zhotovitel splní smluvní závazek řádným vypracováním díla v rozsahu čl. II. této smlouvy:

termín odevzdání projektové dokumentace: do 30. dubna 2020, nejpozději však v termínu odevzdání projektové dokumentace kabelizace ČEZu tak, aby nebyla ohrožena součinnost při pokládce kabelu s ČEZ.

IV.

Cena díla

- | | | |
|-----|------------------------------------|-----------------------|
| 4.1 | Cena PD | Kč 54.800,- (bez DPH) |
| | Cena za vyhotovení SoSBVB s ÚK_SÚS | Kč 2.000,- (bez DPH) |
| | Správní poplatky | dle skutečnosti |

V.

Sankce

- 5.1. V případě nedodržení termínu dílo dokončit a předat řádně (prosté vad a nedodělků) a včas (čl. V) je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01% z celkové ceny díla (včetně DPH) za každý den prodlení, stejná sankce se stanovuje v případě pozdní úhrady platby.

VI.

Ostatní a závěrečná ustanovení

- 6.1. Zhotovitel vypracuje a dodá projekt v rámci dohodnuté ceny ve čtyřech vyhotoveních dle vyhlášky č. 503/2006 Sb., včetně elektronické verze na datovém nosiči, slepého a oceněného výkazu výměr.
- 6.2. Zhotovitel bude při plnění předmětu této smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat všeobecně závazné právní předpisy a ČSN platné v den uzavření smlouvy a podmínky této smlouvy. Zhotovitel se bude řídit výchozími podklady objednatele, jeho pokyny a dohodami oprávněných pracovníků smluvních stran.

- 6.3. Dojde-li k zastavení prací na díle z důvodů, které nezpůsobila žádná ze smluvních stran, budou tyto práce oceněny na úrovni vlastních nákladů, maximálně však do výše hodnoty, která je uvedena ve smlouvě.
Fakturovaná hodnota zastavených prací musí odpovídat míře věcné rozpracovanosti, což musí být vzájemně odsouhlaseno.
- 6.4. Zhotovitel odpovídá ze zákona za vady předmětu díla, existující v době jeho předání objednateli. Za vady zjištěné později odpovídá tehdy, jestliže byly způsobeny porušením jeho povinností při realizaci projektu. Zjištěné vady je zhotovitel povinen neprodleně odstranit. Neučiní-li tak, může objednatel zadat opravu projektu jiné firmě a zhotovitel se zavazuje nést náklady spojené s opravou projektové dokumentace.
- 6.5. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze formou písemných dodatků, které budou platné, jestliže budou řádně potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci smluvních stran.
- 6.6. Pokud není v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se právní poměry smluvních stran občanským zákoníkem v platném znění.
- 6.7. Tato smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
- 6.8. Tato smlouva nabývá účinnosti podpisem obou smluvních stran.
- 6.9. Svým podpisem souhlasí zhotovitel se zveřejněním smlouvy na internetových stránkách objednatele a zároveň bere na vědomí, že znění smlouvy, včetně příloh podléhá zákonu č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.
- 6.10. Uzavření smlouvy schválila, na svém jednání dne 07. 08. 2019, Rada města Chlumec, usnesením č. 25/20R/2019.

VI. Podpisy smluvních stran

V Chlumu

Ve Strakonici

Dne : 4.10.2019

Dne : 30.9.2019

Objednatel :
Město Chlumec

Zhotovitel :
ELEKTROINVEST STRAKONICE s.r.o.

MĚSTO CHLUMEC
okres

ELEKTROINVEST STRAKONICE s.r.o.

.....
Ing. Roman Zettlitzer – starosta města

.....
nosti