

## REKAPITULACE STAVBY

Kód: 182389B  
Stavba: Energeticky úsporná renovace budovy SPŠS Plzeň

KSO: 801 39 13  
Místo: Klatovská 109, Plzeň  
CZ-CPV: 45000000-7

CC-CZ: 12631  
Datum: 15. 1. 2019  
CZ-CPA: 41.00.28

Zadavatel:  
SPŠ strojnická a SOŠ Prof. Švejcara Plzeň

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:  
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj  
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:  
SYMONTA s.r.o.

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:  
Jakub Vilíngř

IČ:  
DIČ:

Poznámka:  
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz), sekce Cenové a technické podmínky.

---

<b>Cena bez DPH</b>			<b>49 355 025,83</b>
---------------------	--	--	----------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>49 355 025,83</b>	<b>10 364 555,42</b>
DPH snížená	15,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>59 719 581,25</b>
-------------------	----------	------------	----------------------

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 182389B

**Stavba:** Energeticky úsporná renovace budovy SPŠS Plzeň

Místo: Klatovská 109, Plzeň

Datum: 15. 1. 2019

Zadavatel: SPŠ strojnická a SOŠ Prof. Švejcara Plzeň

Projektant: SYMONTA s.r.o.

Uchazeč:

Zpracovatel: Jakub Vilinger

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	-------	--------------------	------------------	-----

## Náklady stavby celkem

**49 355 025,83**      **59 719 581,25**

<b>03</b>	<b>Stará budova</b>	49 355 025,83	59 719 581,25	<b>STA</b>
03.01	Technologie	18 092 249,64	21 891 622,06	Soupis
01C	VRN - Technologie	730 848,00	884 326,08	Soupis
182389SB-8	Bourací práce technologie	649 118,14	785 432,95	Soupis
182389SB-3	Vzduchotechnika	11 481 222,38	13 892 279,08	Soupis
182389SB-4	Vytápění	1 403 813,26	1 698 614,04	Soupis
182389SB-5	Elektroinstalace a M+R	3 827 247,86	4 630 969,91	Soupis
03.02	Stavební část	31 262 776,19	37 827 959,19	Soupis
01D	VRN - Stavební část	1 675 192,00	2 026 982,32	Soupis
182389SB-6	Bourací práce	1 531 037,94	1 852 555,91	Soupis
182389SB-1	Předávací stanice tepla SB-vytápění	919 916,81	1 113 099,34	Soupis
182389SB-2	Předávací stanice tepla SB-M+R a elektroinstalace	165 221,87	199 918,46	Soupis
182389SB-7	Stavebně konstrukční řešení	26 971 407,57	32 635 403,16	Soupis