

SMLOUVA O DÍLO č. /

uzavřená podle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

ČLÁNEK I.

SMLUVNÍ STRANY A JEJICH ODPOVĚDNÍ ZÁSTUPCI

- Objednatel:** Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno, Brno - město.
zastoupené Ing. Karin Karasovou, starostkou městské části Brno – Královo Pole na základě čl. 13 odst. 2 a 3 obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna, ve znění pozdějších změn – Statutu města Brna
IČO: 44992785
DIČ: CZ44992785
Adresa pro doručování: ÚMČ Brno – Královo Pole
Palackého tř. 59, 612 93 Brno
Bankovní spojení: [REDAKCE]
[REDAKCE]
zástupce ve věcech technických: [REDAKCE]
[REDAKCE]
- Zhotovitel:** PSVS-STRUKTURE s.r.o.
se sídlem: Lidická 700/19, 602 00 Brno
statutární orgán: Patrik Klempár, jednatel
ve věcech technických: [REDAKCE]
IČO: 07794967
DIČ: CZ07794967
Bankovní spojení: [REDAKCE]
[REDAKCE]

Subjekt je zapsán v Obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně sp. zn. C 110247.

ČLÁNEK II.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- Zhotovitel prohlašuje, že je na základě živnostenského oprávnění pro činnost „provádění staveb, jejich změn a odstraňování“ odborně způsobilý zhotovit dílo s názvem „Oprava chodníků Herčíkova 10, Kosmova-vnitroblok, Herčíkova 25-35 a Galandauerova 12-16, Brno“ v rozsahu dohodnutém touto smlouvou.
- Zhotovitel prohlašuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou díla, s místem provádění díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky provádění díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro řádné provedení díla nezbytné. Potvrzuje, že prověřil podklady a pokyny, které obdržel od Objednatele do uzavření této Smlouvy.
- Objednatel se Zhotovitelem uzavírají tuto Smlouvu o dílo, dále jen Smlouva, s ohledem na to, že nabídka Zhotovitele na provedení díla byla dne 25. 3. 2020 Objednatelem vybrána

v rámci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Oprava chodníků Herčíkova 10, Kosmova-vnitroblok, Herčíkova 25-35 a Galandauerova 12-16, Brno“ jako nejvhodnější.

ČLÁNEK III. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

1. Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele řádně provést ve sjednané době, na své náklady a na své nebezpečí dílo a takto provedené dílo předat Objednateli a tomu odpovídající závazek Objednatele provedené dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli cenu za jeho provedení dle Článku VI. Smlouvy.
- 1.1 Dle dohody smluvních stran je předmětem díla provedení všech stavebních činností, služeb a dodávek uvedených ve smlouvě a jejich přílohách v souladu se zadávací dokumentací veřejné zakázky a nabídkou Zhotovitele. Předmětem díla jsou stavební práce související s realizací oprav stávajících chodníků - Herčíkova 10 u střediska - oprava povrchu včetně podkladních vrstev, Kosmova-vnitroblok - úprava odvodnění chodníku, Herčíkova 25-35 - úprava odvodnění chodníku za domy, Galandauerova 12-16 - oprava pojízdného chodníku včetně podkladních vrstev, vše dle projektových dokumentací zpracovaných Ing. Ivanem Zbořilem v roce 2019 a výkazů výměr, které jsou součástí projektové dokumentace.
2. Dílo musí být způsobilé k dohodnutému účelu. Účelem zhotovení díla je zajištění funkčního a způsobilého díla k užívání jako komunikace.
3. Místem zhotovení díla: ul. Herčíkova 10, p. č. [REDAKCE], k. ú. Královo Pole, ul. Kosmova - p. č. [REDAKCE] k.ú. Královo Pole, ul. Herčíkova 25-35 - [REDAKCE], k. ú. Královo Pole, ul. Galandauerova 12-16 - [REDAKCE] část, [REDAKCE] část, k. ú. Královo Pole (dále také jako „Stavba“).

ČLÁNEK IV. DOBA PLNĚNÍ

1. Zhotovitel je povinen převzít staveniště nejpozději do 7 dnů od doručení výzvy Objednatele. Termín zahájení: 03 - 06/2020.
2. Dílo musí být Zhotovitelem provedeno a předáno Objednateli nejpozději v termínu do 31. 8. 2020.

ČLÁNEK V. VLASTNICKÉ PRÁVO K PŘEDMĚTU DÍLA, ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU

1. Jednotlivé věci (součásti) se stávají vlastnictvím Objednatele okamžikem jejich zabudování do nemovitosti, byť dílo není dokončeno a je doposud prováděno.
2. Zhotovitel nese odpovědnost za škodu, která vznikne jeho činností při provádění díla nebo v souvislosti s prováděním díla podle této smlouvy včetně nemajetkové újmy, a to i třetím osobám popř. Objednateli až do doby předání zhotoveného díla Zhotovitelem a jeho převzetí Objednatелеm.
3. V případě, že Zhotovitel neodstraní Objednatелеm oprávněně uplatněné škody v průběhu provádění díla v dohodnutém termínu a nedojde-li k dohodě, pak ve lhůtě obvyklé, je

Objednatel oprávněn zajistit odstranění škod sám nebo třetí osobou na účet Zhotovitele. Objednatel je oprávněn požadovat po Zhotoviteli náhradu škody v penězích.

4. Zhotovitel nese nebezpečí škody vzniklé na stavebních materiálech, stavebních hmotách, a zařízeních.

ČLÁNEK VI. CENA DÍLA

1. Cena za provedení díla dle Článku III. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, přičemž celková cena je cenou pevnou, nepřekročitelnou a nezměnitelnou, po celou dobu provádění díla. Cena díla je stanovena na základě položkového rozpočtu ze dne 24. 2. 2020, který tvoří jako Příloha č. 1 nedílnou součástí této smlouvy. V ceně díla jsou zahrnuty veškeré náklady vynaložené Zhotovitelem v souvislosti s provedením celého díla.
2. Celková cena díla bez DPH **2.241.762,00 Kč**
(slovy: dva miliony dvěsta čtyřicet jedna tisíc sedmset šedesát dva korun českých)
K ceně díla bude připočtena DPH v souladu s účinnou právní úpravou, a to ve výši k datu zdanitelného plnění.
3. Jednotkové ceny použité při tvorbě oceněného výkazu výměr (položkového rozpočtu) v sobě zahrnují zejména:
 - veškeré náklady na řádně a včasné zhotovení bezvadného funkčně způsobilého a kompletního díla způsobilého k dohodnutému účelu, jehož zhotovení je předmětem Smlouvy,
 - veškeré náklady pro zajištění BOZP a požární ochrany dle platných právních předpisů,
 - náklady na přesuny hmot a včetně nákladů na dopravu, uložení sutě a zeminy na skládku, místní poplatky,
 - náklady na předepsané zkoušky, revize a atesty podle platných právních předpisů a technických norem nebo potřebných pro prokázání bezchybné funkce díla,
 - náklady na ochranu díla až do předání díla,
 - náklady na zhotovení a demontáž zařízení staveniště a veškerých výkonů sloužících ke zhotovení díla a pro užívání díla dále potřebných,
 - náklady na dopravně inženýrské opatření po dobu provádění stavby včetně projednání s dotčenými orgány,
 - náklady za spotřebu elektrické energie a vody,
 - náklady na dokumentaci skutečného provedení stavby po jejím dokončení.
4. Případné vícepráce budou účtovány samostatně, po jejich odsouhlasení oběma smluvními stranami formou písemných dodatků ke Smlouvě a budou uhrazeny na základě samostatné faktury vystavené Zhotovitelem po ukončení provádění díla. K vícepracím, které nebudou před jejich provedením písemně odsouhlaseny Objednatелеm, se nepřihlíží.
5. Dohodnou-li se smluvní strany dodatkem ke smlouvě na méněpracích, cena za provedení díla dle odst. 1 tohoto článku se snižuje o hodnotu méněprací odpovídající ceně méněprací dle položkového rozpočtu.
6. Zjišťovací protokol, který bude přílohou faktury, slouží výhradně jako podklad fakturace.

ČLÁNEK VII. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli cenu za dílo za těchto podmínek:

- a) Zhotovitel je oprávněn vystavit měsíční faktury za provedení díla, přičemž faktura bude vystavena na základě soupisu skutečně provedených prací potvrzených technickým dozorem stavby. Tento soupis bude přílohou faktury.
- b) Konečnou fakturu vystaví Zhotovitel nejpozději ve lhůtě 14 dnů ode dne předání díla nebo odstranění poslední vady uvedené v zápisu o předání a převzetí díla.
- c) Doba splatnosti daňového dokladu je dohodnuta 21 kalendářních dnů ode dne doručení daňového dokladu Objednateli na adresu pro doručování uvedenou v záhlaví Smlouvy.
- d) Platba ceny bude probíhat v korunách českých.
- e) V případě, že o to Objednatel písemně požádá, Zhotovitel prodlouží splatnost daňového dokladu až o 60 dnů ode dne převzetí díla.
- f) Objednatel prohlašuje, že provedené dílo bude plněno pro výkon veřejné správy Objednatele, a bude tedy uplatněn běžný daňový režim, tj. nebude aplikován režim přenesené daňové povinnosti
- g) Objednatel nepřijímá elektronické daňové doklady.
- h) Zhotovitel je povinen vystavit daňový doklad se všemi náležitostmi daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů:
 - označení Objednatele, včetně sídla, doručovací adresy, IČO, DIČ;
 - označení Zhotovitele, včetně sídla/místa podnikání, IČO, DIČ;
 - evidenční číslo daňového dokladu;
 - den vystavení daňového dokladu;
 - číslo smlouvy Objednatele, název smlouvy a název akce „Oprava chodníků Herčíkova 10, Kosmova-vnitroblok, Herčíkova 25-35 a Galandauerova 12-16, Brno“
 - den uskutečnění plnění;
 - splatnost daňového dokladu;
 - základ daně;
 - sazbu daně a výši daně v české měně;
 - číslo účtu Zhotovitele, na nějž má být placeno.

2. Přílohou faktury bude vždy technickým dozorem nebo oprávněnou osobou Objednatele podepsaný zjišťovací protokol obsahující soupis skutečně provedených prací, služeb a dodávek s jednotkovou cenou a množstvím u jednotlivých položek. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat správné údaje či bude neúplný nebo nebude obsahovat soupis provedených prací, je Objednatel oprávněn daňový doklad vrátit ve lhůtě do data jeho splatnosti Zhotoviteli. Zhotovitel je povinen vystavit nový daňový doklad. Lhůta splatnosti počíná v takovém případě běžet ode dne doručení opraveného či nově vystaveného daňového dokladu Objednateli. Zhotovitel je oprávněn účtovat daňovým dokladem pouze práce, služby a dodávky, které byly Zhotovitelem provedeny v rozsahu odsouhlaseném Objednatelem.

3. Zhotovitel je oprávněn uvést na daňovém dokladu bankovní účet, na nějž má být uhrazena cena, který je shodný s účtem uvedeným v této smlouvě. Změna bankovního účtu

zhotovitele je možná pouze na základě písemného dodatku ke smlouvě. Objednatel je oprávněn hradit cenu díla na účet Zhotovitele zveřejněný v registru plátců DPH. Platbu na jiný účet je Objednatel oprávněn odepřít a není tak v prodlení.

ČLÁNEK VIII. PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. O předání staveniště Zhotoviteli bude sepsán písemný protokol podepsaný oprávněnými zástupci obou smluvních stran, který bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom jeho vyhotovení.
2. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště až do podepsání zápisu o předání a převzetí díla nebo v případě, že bude dílo převzato Objednatelem s ojedinělými drobnými vadami až dnem jejich úplného odstranění jeden stavební deník originál a dvě kopie. Jedna kopie stavebního deníku náleží Objednateli, druhá Zhotoviteli. Originál stavebního deníku předá Zhotovitel při přejímacím řízení Objednateli, v případě předání díla s ojedinělými vadami až po odstranění těchto vad. Zápisy ve stavebním deníku nelze považovat za dohodu smluvních stran o změně smlouvy.
3. Zhotovitel je povinen při provádění díla dle této smlouvy dodržovat všechny předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, předpisy hygienické a požární a další závazné předpisy. Za dodržování těchto předpisů v místě provedení díla i při veškerých činnostech s provedením díla souvisejících nese odpovědnost Zhotovitel. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu i za činnost poddodavatelů.
4. Dílo musí odpovídat minimálně veškerým požadavkům uvedeným v technických normách a technických dokumentacích dle § 90 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, stavebním technickým osvědčením (§ 3 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky), technickým podmínkám vztahujícím se k navrhování, posuzování a provádění staveb a stavebních prací a použití výrobků vztahujících se k plnění dle této smlouvy. Dílo bude provedeno v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (Stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s předpisy souvisejícími.
5. Pro dílo použije Zhotovitel jen nové materiály a výrobky odpovídající první jakosti, které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané životnosti díla byla při běžné údržbě, zaručena požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku, úspora energie. Zhotovitel se zavazuje, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je známo, že je škodlivý. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadující certifikaci, je-li pro jejich použití podle příslušných právních předpisů třeba.
6. Prováděné stavební práce musí být prováděny v první jakosti.
7. Zhotovitel je povinen při provádění Stavby zajistit dodržování technologických postupů a lhůt.
8. Zhotovitel se zavazuje zajistit provádění díla tak, aby provádění díla:
 - (a) v co nejmenší míře omezovalo užívání okolí místa provádění díla, veřejných prostranství či jiných okolních dotčených bytových a nebytových prostor, pozemků či staveb a
 - (b) neobtěžovalo třetí osoby a okolní prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, prachem, vibracemi, exhalacemi a zastíněním nad míru přiměřenou poměrům.

9. Zhotovitel je povinen při provádění zakrývaných částí díla písemně a prokazatelně vyzvat Objednatele k jejich kontrole před zakrytím v předstihu alespoň tři pracovních dnů; v případě, že Objednatel kontrolu provedených částí díla neprovede, má se za to, že se zakrytím souhlasí; Zhotovitel uvede tuto skutečnost do stavebního deníku. Nesplní-li Zhotovitel povinnost informovat Objednatele o zakrývání částí díla, je povinen na žádost Objednatele odkrýt části díla, které byly zakryty, nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad.
10. Objednatel je oprávněn po dobu provádění díla Stavbu průběžně kontrolovat. Objednatel je oprávněn vyhradit si být přítomen kontrole určité části díla, přičemž Zhotovitel je povinen sdělit Objednateli včas termín provádění těchto prací.
11. Zjistí-li Zhotovitel v průběhu provádění stavby, že dílo s ohledem na skryté překážky nemůže být provedeno dohodnutým způsobem, oznámí tuto skutečnost Objednateli a navrhne mu změnu díla. Zhotovitel dokončí Stavbu v termínu dle Článku IV. Smlouvy v rozsahu, v kterém mu zjištěné překážky nebrání dokončení Stavby, nesdělí-li Objednatel Zhotoviteli, že má Zhotovitel provádění díla pozastavit. Objednatel pak převezme část díla za podmínek stanovených v Článku IX. Smlouvy, nedohodnou-li se strany, že Objednatel převezme dílo až po zhotovení dodatečných stavebních prací. Změna rozsahu díla (méněpráce i vícepráce) může být sjednána pouze na základě písemného dodatku, nestanoví-li tato smlouva jinak. Hodnota dodatečných stavebních prací musí odpovídat ceně položek uvedených v položkovém rozpočtu díla a nejsou-li uvedeny, tak cenové úrovni díla dle Článku VI. smlouvy.
12. Hodlá-li Zhotovitel k provádění díla využít poddodavatele, musí mít předchozí souhlas Objednatele s vymezením přesného rozsahu díla, které bude poddodavatel provádět. Zhotovitel je povinen zároveň doložit kvalifikaci poddodavatele k poddodávce dle požadavku Objednatele. Bez souhlasu Zhotovitele k provádění poddodávky poddodavatelem, odpovídá Zhotovitel za vady díla prováděné poddodávky, jako kdyby ji prováděl sám. Zhotovitel odpovídá za výběr poddodavatele.
13. Zhotovitel je povinen při provádění díla dbát pokynů technického dozoru stavebníka pověřeného Objednatelem dle § 152 a § 153 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, k výkonu dozoru nad prováděním Stavby.
14. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště nejpozději ke dni předání díla Objednateli.
15. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se v prostoru staveniště s jeho vědomím zdržují, i těch, které se zdržují mimo vymezený prostor staveniště v dosahu možného účinku provozní činnosti Zhotovitele.

ČLÁNEK IX. PŘEDÁNÍ DÍLA

1. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat Objednatele k převzetí díla nejméně 5 dnů předem. Za výzvu se považuje i zápis do stavebního deníku. Objednatel není povinen dílo převzít před dohodnutým termínem.
2. Zhotovitel je povinen řádně zhotovené dílo bez vad předat Objednateli v dohodnuté době na základě písemného protokolu o předání a převzetí díla podepsaného oprávněnými zástupci smluvních stran, ve kterém Objednatel prohlásí, zda dílo přebírá bez výhrad či s výhradami. Není-li dílo zhotoveno bez vad, není Objednatel povinen dílo převzít. Do

protokolu pak Objednatel uvede rovněž důvody, proč odmítá dílo převzít. Převezme-li Objednatel dílo s drobnými ojedinělými vadami, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují, uvede Objednatel v předávacím protokole jejich výčet s tím, že se strany dohodnou na termínu jejich odstranění a nedojde-li k dohodě o termínu jejich odstranění, tak se za termín pro odstranění vad a nedodělků považuje lhůta do 7 dnů od předání díla Objednateli. Předávací protokol se sepisuje ve dvou vyhotoveních pro každou ze smluvních stran.

3. Při předání díla je Zhotovitel povinen Objednateli předat veškeré doklady související s prováděním díla, tj. zejména stavební deník, veškerá osvědčení o zkouškách a revizích, certifikaci použitých materiálů a výrobků, revizní zprávy, potvrzené záruční listy, doklady o ověření funkčnosti dodaných zařízení k provedení díla a dodávek podle projektu a platných právních předpisů, dále doklad prokazující, že Zhotovitel naložil s odpady v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších právních předpisů, a předpisů provádějících, další doklady prokazující splnění povinností, specifikaci rozsahu díla (jeho části), který prováděl, poddodavatel.
4. Při předání díla do užívání budou Objednateli předána jména a telefony kontaktních osob Zhotovitele pro případ havárie.

ČLÁNEK X. VADY DÍLA A ZÁRUKA

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo je zhotoveno v souladu s touto smlouvou, má vlastnosti dohodnuté a není-li to ve smlouvě dohodnuto, že má vlastnosti obvyklé a je způsobilé užití k dohodnutému účelu, a že si tyto vlastnosti podrží po dobu trvání záruky.
2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání Objednateli a dále za vady, které se projeví v záruční době.
3. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost díla v délce 60 měsíců. Záruční doba počíná běžet předáním díla Objednateli.
4. Objednatel splní svou povinnost vytknout Zhotoviteli vady, které mělo dílo v době předání, pokud tak učiní nejpozději do pěti let od předání díla Objednateli. U záručních vad je za řádné vytknutí vady považováno, vytkne-li Objednatel vadu, kterou zjistil Zhotoviteli v záruční lhůtě do konce záruky.
5. Lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění ani záruční doba neběží po dobu, po kterou Objednatel nemůže vadné dílo či jeho část užívat a po dobu odstraňování vytknuté vady.
6. Zhotovitel je povinen zahájit práce na odstraňování vad, není-li dále uvedeno jinak, do 5 dnů od uplatnění vady u Zhotovitele. Zhotovitel je povinen odstranit vady v dohodnuté době a není-li tato doba dohodnuta, tak nejpozději do 15 dnů ode dne uplatnění vady.
7. U vad, kdy hrozí v důsledku vad vznik škody na majetku, zdraví nebo životě osob, se Zhotovitel zavazuje tyto vady odstranit neprodleně, nejpozději však do 24 hod.
8. V případě, že Zhotovitel vady ve lhůtách dle odst. 6 a 7 tohoto článku neodstraní, je Objednatel oprávněn zajistit odstranění vad prostřednictvím jiné odborně způsobilé osoby, a to na náklady Zhotovitele.
9. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly po převzetí díla způsobeny Objednatelem nebo prokáže-li Zhotovitel, že mu ve splnění povinnosti ze Smlouvy dočasně nebo trvale

zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli.

ČLÁNEK XI. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení této smlouvy Zhotovitelem a dále:
 - a) je-li Zhotovitel v prodlení s převzetím staveniště více než 30 dní;
 - b) je-li Zhotovitel v prodlení s provedením díla v dohodnuté době po dobu delší než 15 kalendářních dnů;
 - c) Zhotovitel přes písemné upozornění provádí práce neodborně nebo v rozporu se smlouvou, právními předpisy, technickými normami nebo s pokyny Objednatele;
 - d) Zhotovitel opustí Stavbu nebo jinak projevuje úmysl nepokračovat v plnění svých povinností dle smlouvy;
 - e) v případě, že se Zhotovitel stane „nespolehlivým plátcem“ dle § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů;
 - f) v případě vydání rozhodnutí o insolvenci Zhotovitele dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon).
2. Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit
 - a) v případě prodlení Objednatele s předáním staveniště Objednatelem ke zhotovení díla více jak 30 dní;
 - b) nebo v případě vstupu Objednatele do likvidace.
3. Smluvní strany mohou od smlouvy odstoupit i ohledně nesplněné části díla.
4. V případě, že některá ze stran odstoupí od smlouvy, je Zhotovitel povinen vyklidit staveniště do 3 dnů od doručení oznámení o odstoupení.
5. Smluvní strany sepiší protokol o rozsahu rozpracovanosti Stavby ke dni odstoupení od Smlouvy. Tento protokol musí obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných prací, služeb a dodávek ke dni odstoupení od smlouvy a tomu odpovídající hodnotu provedených prací, služeb a dodávek dle rozpočtu.

ČLÁNEK XII. SANKCE

1. V případě prodlení Zhotovitele s převzetím staveniště je Objednatel oprávněn uplatnit u Zhotovitele smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý i započatý den prodlení.
2. V případě prodlení Zhotovitele s provedením díla, je Objednatel oprávněn uplatnit u Zhotovitele smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
3. V případě, že Zhotovitel neodstraní vady díla v termínu dle Článku IX. a X. Smlouvy, je Objednatel oprávněn uplatnit vůči Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení s odstraněním každé vady.
4. V případě prodlení Objednatele s předáním staveniště je Zhotovitel oprávněn uplatnit vůči Objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý i započatý den prodlení.
5. Smluvní strana uplatní nárok na smluvní pokutu a její výši písemnou výzvou. Takto vyzvaná smluvní strana je povinna zaplatit uplatněnou smluvní pokutu do 14 dnů od doručení této výzvy.

6. Vedle smluvní pokuty mají smluvní strany právo na náhradu škody ve skutečné výši. Strany si výslovně sjednávají, že se neuplatní ustanovení § 2050 Občanského zákoníku.
7. Nárok na uplatnění smluvní pokuty vzniká bez ohledu na zavinění smluvních stran.
8. Je-li některá ze smluvních stran v prodlení se zaplacením, je věřitel oprávněn požadovat po dlužníkovi dle ust. § 1970 Občanského zákoníku zaplacení úroku z prodlení v zákonné výši. Smluvní strany se dohodly, že poukázaná platba se vždy započte nejprve na jistinu, pak na náklady již určené, pak na úroky z prodlení.

ČLÁNEK XIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany si sjednávají kontraktační podmínky pro změnu či zrušení této smlouvy není-li v této smlouvě uvedeno jinak:
 - za návrh (nabídku) na změnu či zrušení této smlouvy je ze strany Objednatele považován návrh schválený příslušným orgánem Objednatele;
 - návrh (nabídka) na změnu či zrušení Smlouvy musí být písemný;
 - dohoda o změně či zrušení této Smlouvy vzniká v okamžiku podpisu zástupců obou smluvních stran na jednom písemném smluvním dokumentu označeném jako dodatek;
 - mezi smluvními stranami musí existovat úplný konsenzus o všech smluvních podmínkách bez odchylek;
 - faktické chování smluvních stran se nepovažuje za souhlas se změnou či zrušením Smlouvy.
2. Obě smluvní strany se zavazují neprodleně informovat druhou stranu o jakékoli změně svého právního postavení, jakož i o jiných změnách, které by mohly mít vliv na plnění této Smlouvy.
3. Práva a povinnosti uvedené ve smlouvě se řídí ustanoveními občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., v platném znění.
4. Smlouva je sepsána ve 3 vyhotoveních, z nichž 2 obdrží Objednatel a 1 Zhotovitel.
5. Obě smluvní strany prohlašují, že Smlouva je výrazem jejich svobodné vůle a nebyla sjednána v tísní nebo za jednostranně nevýhodných podmínek.
6. Smlouva je platná jejím podpisem a účinná registrací dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že registraci dle uvedeného zákona zabezpečuje „Objednatel“.
7. Smluvní strany si dohodly, že není možné postoupit práva a povinnosti dle této smlouvy na třetí osobu dle ust. § 1895 a násl. Občanského zákoníku.
8. Zhotovitel bere na vědomí, že při poskytování informace, která se týká používání veřejných prostředků souvisejících s touto Smlouvou, se nepovažuje poskytnutí informace o rozsahu a příjemci těchto prostředků za porušení obchodního tajemství (§ 9 odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů).

ROZHODČÍ DOLOŽKA

V případě, že mezi účastníky smlouvy vznikne jakýkoliv spor z této smlouvy, zavazují se řešit tento spor především dohodou. Pokud se takový spor nepodaří dohodou odstranit, pak

každá ze smluvních stran může podat žalobu buď k soudu, nebo k rozhodci. V případě rozhodčího řízení bude žaloba projednána a bude o ní rozhodnuto jediným rozhodcem panem JUDr. Bc. Martinem Kulhánkem, Ph.D., zapsaným v seznamu České advokátní komory pod ev. č. 8780, a pro případ, že by se tento rozhodcem z jakéhokoliv zákonného důvodu nestal, nebo by ztratil způsobilost k výkonu funkce rozhodce, panem JUDr. Janem Šimečkem, zapsaným v seznamu České advokátní komory pod ev. č. 15784. Rozhodčí řízení se zahajuje písemnou žalobou, která se podává na adresu: Sdružení rozhodců, a. s., Brno, Pražákova 1008/69, PSČ 639 00. Písemná forma žaloby je dodržena také tehdy, je-li tato zaslána v elektronické podobě umožňující nepochybnou identifikaci odesílatele – v takovém případě se žaloba podává na e-mailovou adresu: podatelna@sduzenirozhodcu.cz nebo do datové schránky, identifikátor: 9pjf8cu. Místo konání rozhodčího řízení je v Brně, řízení může být pouze písemné, ve věci však bude nařízeno ústní jednání vždy, když to rozhodce považuje za vhodné. Odměna rozhodce je splatná ke dni podání žaloby a činí 3 % z hodnoty předmětu sporu, minimálně však 1.500,- Kč, za žalobu na vyklizení činí odměna rozhodce 3.000,- Kč. K odměně rozhodce se připočítává DPH v zákonem stanovené výši. K nákladům rozhodčího řízení patří zejména odměna rozhodce, hotové výdaje účastníků a jejich zástupců, ušlý výdělek účastníků a jejich zákonných zástupců, náklady důkazů včetně soudního poplatku za dožádání soudu a paušální náhrady nákladů rozhodce za takové dožádání ve výši 1.000,- Kč, tlumočné a odměna za zastupování. Soud na návrh kteréhokoliv účastníka může zrušit pravomocný rozhodčí nález z důvodů uvedených v zákoně. Návrh na zrušení rozhodčího nálezu soudem musí být podán do 3 měsíců od doručení rozhodčího nálezu té straně, která se zrušení rozhodčího nálezu domáhá, nestanoví-li zákon jinak.

DOLOŽKA

dle § 41 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

Tato smlouva o dílo byla na straně Objednatele schválena na [REDAKCE] schůzi Rady městské části Brno – Královo Pole dne [REDAKCE] usnesením č. [REDAKCE]

Přílohy:

č. 1 Položkový rozpočet stavby

č. 2 Harmonogram stavby

- 2. 04. 2020

V BRNĚ dne

V BRNĚ dne 30. 3. 2020

za Objednatele: [REDAKCE]

za Zhotovitele: [REDAKCE]

Ing. Karin Karasová
starostka MČ Brno – Královo Pole

Patrik Klempár
jednatel PSVS-STRUKTURE s.r.o.

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	E6800/08/9	oprava chodníku	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
OP 01	Oprava chodníku		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
E6800/08/9	ul.Kosmova,Brno- Královo Pole		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	MČ Královo Pole			
Dodavatel	PSVS-STRUKTURE s.r.o.		Zakázkové číslo	E6800/08/9
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	63 614	mimostaveništní doprava	1 272
Z PSV celkem	0	Zábory,ochrana území prací	1 908
R M práce celkem	0	Zařízení staveniště	2 227
N M dodávky celkem	0	Rezerva propočtu - práce malého rozsahu	3 181
ZRN celkem	63 614		
HZS	0		
ZRN+HZS	63 614	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	72 202	Ostatní náklady celkem	8 588

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno : Patrik Klempár	Jméno : [redacted]
Datum :	Datum : 24.2.2020	Datum : 1.4.2020
Podpis :	[redacted] PSVS-STRUKTURE s.r.o.	Podpis: [redacted] (1)
Základ pro DPH	21,0 %	72 202 Kč
DPH	21,0 %	15 162 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		87 364 Kč

Poznámka :

Stavba :	E6800/08/9 ul.Kosmova,Brno- Královo Pole	Rozpočet : E6800/08/9
Objekt :	OP 01 Oprava chodníku	oprava chodníku

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
0 Přípravné a pomocné práce	2 000	0	0	0	0
1 Zemní práce	6 862	0	0	0	0
46 Zpevněné plochy	30 168	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	2 700	0	0	0	0
93 Dokončovací práce inženýrských staveb	3 360	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	6 750	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	8 245	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	1 216	0	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	2 313	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	63 614	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
mimostaveništní doprava		2,0	63 614	1 272
Zábory,ochrana území prací		3,0	63 614	1 908
Zařízení staveniště		3,5	63 614	2 227
Rezerva propočtu - práce malého rozsahu		5,0	63 614	3 181
CELKEM VRN				8 588

Slepý rozpočet


Stavba :	E6800/08/9 ul.Kosmova,Brno- Královo Pole	Rozpočet: E6800/08/9
Objekt :	OP 01 Oprava chodníku	oprava chodníku

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 0		Přípravné a pomocné práce				
1	110001111U0S	Vytyčení sítě před započítím prací	kpl	1,00	2 000,00	2 000,00
	Celkem za	0 Přípravné a pomocné práce				2 000,00
Díl: 1		Zemní práce				
2	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho pro opětovné použití	m2	97,00	59,20	5 742,40
3	113107133R00	Odstranění povrchu asf.bet. vč podkladních vrstev tl.200mm	m2	2,50	300,00	750,00
4	132201101R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3 výkop pro osazení bet.žlábků 10*0,25*0,3	m3	0,75	247,00	185,25
				0,75		
5	162207111RT1	Vodorovné přemístění dlažby do 50 m na mezideponii/opětné osazení/ 97*0,05	m3	4,85	38,00	184,30
				4,85		
	Celkem za	1 Zemní práce				6 861,95
Díl: 46		Zpevněné plochy				
6	561121111R00	Hutnění podkladu chodníku na 30MPa	m2	97,00	43,70	4 238,90
7	564721110R0R	Podklad z kameniva drceného vel. 4-8 mm,tl. 4cm Prosívka - doplnění vrstvy +úprava spádování	m2	97,00	55,00	5 335,00
8	596215021R00	Kladení betonové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	97,00	195,00	18 915,00
9	599141111R00	Zalítí spár živičnou zálivkou do š.20 mm	m	20,00	68,70	1 374,00
10	599441111R00	Vyplnění spár dlažby	m2	97,00	3,15	305,55
	Celkem za	46 Zpevněné plochy				30 168,45
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
11	918101112R00	Zabroušení okraje asfaltobetonu	m	10,00	72,00	720,00
12	919735122R00	Řezání spáry v asfaltobetonu tl. 5 - 10 cm	m	20,00	99,00	1 980,00
	Celkem za	91 Doplnující práce na komunikaci				2 700,00
Díl: 93		Dokončovací práce inženýrských staveb				
13	918101111R01	Lože pod obrubníky nebo žlaby z B 12,5 10*0,5*0,10	m3	0,50	2 550,00	1 275,00
				0,50		
14	935112111R00	Osazení odvod.žlabu do betonu (Prefa výrobek) délka 1 ks 50 cm	m	10,00	208,50	2 085,00
	Celkem za	93 Dokončovací práce inženýrských staveb				3 360,00
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
15	952901411R00	Vyčištění ploch po ukončení prací vč.přijezdových cest	m2	150,00	45,00	6 750,00
	Celkem za	95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				6 750,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
16	979054442R00	Očištění vybouraných dlaždic s výplní spár MC	m2	97,00	85,00	8 245,00
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				8 245,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
17	998222012R00	Přesun hmot, zpevněné plochy, kryt z kameniva	t	16,22	75,00	1 216,34
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				1 216,34
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
18	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	3,04	200,00	607,00
19	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	24,28	12,50	303,50
20	979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	3,04	162,00	491,67
21	979999998R00	Poplatek za skládku suti 5% příměsí	t	3,04	300,00	910,50
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				2 312,67

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	E6810/08/9	odvodnění chodníku	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
OP 01	odvodnění chodníku		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
E6810/08/9	Herčíkova 25-35,Brno-Královo Pole		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	MČ Královo Pole			
Dodavatel			Zakázkové číslo	E6810/08/9
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	72 883	mimostaveništní doprava	1 458
Z PSV celkem	0	Zábory, ochrana území prací	2 186
R M práce celkem	0	Zařízení stavenišť	2 186
N M dodávky celkem	0	Rezerva propočtu - práce malého rozsahu	2 186
ZRN celkem	72 883		
HZS	0		
ZRN+HZS	72 883	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	80 900	Ostatní náklady celkem	8 017
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno : Patrik Klempár	Jméno : 
Datum :		Datum : 24.2.2020	Datum : 1.4.2020
Podpis :			Podpis: 
Základ pro DPH	21,0 %		80 900 Kč
DPH	21,0 %		16 989 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		97 889 Kč	

Poznámka :

Stavba :	E6810/08/9 Herčíkova 25-35, Brno-Královo Pole	Rozpočet : E6810/08/9
Objekt :	OP 01 odvodnění chodníku	odvodnění chodníku

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
0 Přípravné a pomocné práce	2 000	0	0	0	0
1 Zemní práce	30 578	0	0	0	0
14 Zatravnění	6 795	0	0	0	0
46 Zpevněné plochy	18 821	0	0	0	0
91 Doplňující práce na komunikaci	140	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	7 725	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	6 824	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	72 883	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
mimostaveništní doprava		2,0	72 883	1 458
Zábory, ochrana území prací		3,0	72 883	2 186
Zařízení staveniště		3,0	72 883	2 186
Rezerva propočtu - práce malého rozsahu		3,0	72 883	2 186
CELKEM VRN				8 017

Slepý rozpočet

Stavba :	E6810/08/9 Herčíkova 25-35, Brno-Královo Pole	Rozpočet: E6810/08/9
Objekt :	OP 01 odvodnění chodníku	odvodnění chodníku

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 0		Přípravné a pomocné práce				
1	110001111U0S	Vytyčení sítí před započítáním prací	kpl	1,00	2 000,00	2 000,00
	Celkem za	0 Přípravné a pomocné práce				2 000,00
Díl: 1		Zemní práce				
2	121101102R00	Sejmutí ornice s.přemístěním přes 50 do 100 m tl.20cm:100*0,2	m3	20,00	75,50	1 510,00
3	122201401R00	Výkopávky v zemníku v hor. 3 do 100 m3 úprava sklonu,výkop pro zasakovací dren	m3	22,00	172,00	3 784,00
4	162201102R0Q	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m na mezideponii ornice:20 výkopek v zemníku pro odvoz na skládku:22	m3	42,00	44,40	1 864,80
5	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	22,00	264,50	5 819,00
6	171204111R00	Uložení výkopku vč poplatku na skládku	m3	22,00	185,00	4 070,00
7	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině a svahu 1:5	m2	100,00	23,30	2 330,00
8	181301103R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. 15-20 cm,do 500m2 zpětné uložení	m2	100,00	80,00	8 000,00
9	182001111R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině nakypění zhutněného podkladu	m2	100,00	32,00	3 200,00
	Celkem za	1 Zemní práce				30 577,80
Díl: 14		Zatrávnění				
10	111211100U0R	Pokos nově založeného trávníku s odvozem pokosené hmoty 2x 100*2	m2	200,00	30,00	6 000,00
11	183403151R00	Obdělání půdy smykáním, v rovině a svahu 60% výměr:100*0,6	m2	60,00	1,00	60,00
12	183403153R00	Obdělání půdy hrabáním, v rovině 40% výměr:100*0,4	m2	40,00	4,85	194,00
13	183403161R00	Obdělání půdy válením, v rovině	m2	100,00	1,00	100,00
14	00572440gfd	Směs travní do sucha 30g/m2 3*1,05	kg	3,15	140,00	441,00
	Celkem za	14 Zatrávnění				6 795,00
Díl: 46		Zpevněné plochy				
15	271532211U00	Násyp základ kamenivo hrubé 32-63mm	m3	9,00	1 150,00	10 350,00
16	711491172RTZ	Uložení geotextilie proti prorůstání kořenů	m2	84,00	53,60	4 502,40
17	)	Geotextilie-300 g/m2,100% syntetika 84*1,05	m2	88,20	45,00	3 969,00
	Celkem za	46 Zpevněné plochy				18 821,40
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
18	919731113R00	Vyřezání drážek do obrubníků(stávajících)	kus	4,00	35,00	140,00
	Celkem za	91 Doplnující práce na komunikaci				140,00
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
19	952901411R00	Vyčištění ploch po ukončení prací vč.příjezdových cest	m2	150,00	51,50	7 725,00
	Celkem za	95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				7 725,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
20	998231311R00	Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 5km	t	19,50	350,00	6 823,77
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				6 823,77

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	E6241/05/9	oprava pojízdného chodníku	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
OP 01	pojízdný chodník u střediska Herčíkova		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
E6241/05/9	Brno, Herčíkova-"u střediska" pojízdný chodník		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	MČ Královo Pole			
Dodavatel	PSVS-STRUKTURE s.r.o.		Zakázkové číslo	E6241/05/9
Rozpočtovatel			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	496 521	mimostaveništní doprava	4 965
Z PSV celkem	0	Rezerva propočtu - práce malého rozsahu	9 930
R M práce celkem	0	Zábory, ochrana území prací	4 965
N M dodávky celkem	0	Zařízení staveniště	9 930
ZRN celkem	496 521		
HZS	0		
ZRN+HZS	496 521	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	526 313	Ostatní náklady celkem	29 791
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno : <i>PATRICK KLEMPA/R</i>	Jméno : [redacted]
Datum :		Datum : <i>14.2.2020</i>	Datum : <i>1.4.2020</i>
Podpis :		[redacted] PSVS-STRUKTURE s.r.o.	[redacted]
Základ pro DPH	21,0 %		526 313 Kč
DPH	21,0 %		110 526 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			636 839 Kč

Poznámka :

Stavba :	E6241/05/9 Brno, Herčíkova - "u střediska" pojízdný chodník	Rozpočet :	E6241/05/9
Objekt :	OP 01 pojízdný chodník u střediska Herčíkova		oprava pojízdného chodníku

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
0 Přípravné a pomocné práce	3 000	0	0	0	0
1 Zemní práce	150 173	0	0	0	0
181 Sadové úpravy	2 688	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	288	0	0	0	0
5 Komunikace-chodníky	194 626	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	28 500	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	69 982	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	194	0	0	0	0
99 Staveništní.přesun hmot	30 160	0	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	16 911	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	496 521	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
mimostaveništní doprava		1,0	496 521	4 965
Rezerva propočtu - práce malého rozsahu		2,0	496 521	9 930
Zábory, ochrana území prací		1,0	496 521	4 965
Zařízení staveniště		2,0	496 521	9 930
CELKEM VRN		1,00		29 791

Slepý rozpočet

Stavba :	E6241/05/9 Brno, Herčíkova-"u střediska"pojízdny chd	Rozpočet: E6241/05/9
Objekt :	OP 01 pojízdný chodník u střediska Herčíkova	oprava pojízdného chodníku

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 0		Přípravné a pomocné práce				
1	110001111U0S	Vytyčení sítí před započatím prací	kpl	1,00	2 000,00	2 000,00
2	110001112U0S	Výškové zaměření současných rozhodujících výškových úrovní	kpl	1,00	1 000,00	1 000,00
		před zahájením stavby:1		1,00		
		(výškové uspořádání se opravou nemění):				3 000,00
Celkem za	0	Přípravné a pomocné práce				
Díl: 1		Zemní práce				
3	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	109,20	55,00	6 006,00
		dlažba 300 x 300:30*3,5		105,00		
		ditto pro zpětné uložení:(4,5+2,5)*0,6		4,20		
4	113107112R0T	Odstranění podkladu pl. 200 m2,směs zeminy a štěrkopísku tl.270 mm	m2	1 005,00	90,00	90 450,00
5	113202111R00	Vytrhání obrub z krajiníků nebo obrubníků stojatých tl.10 cm uložených v betonu	m	60,00	78,00	4 680,00
		30*2		60,00		
6	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tl. 3 obnažení podzemních kabelů	m3	25,30	990,00	25 043,04
		hloubka cca 60 cm vč rezerní chráničky:70*0,6*0,6		25,20		
		patka pro betonový patník:(0,4*0,4*0,2)*3		0,10		
7	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m na mezideponii	m3	57,70	44,40	2 561,70
		podloží:120*0,27		32,40		
		výkop obnažení chráničky(část ponechat na:25,296		25,30		
		zpětný zásyp):				
8	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	40,90	264,50	10 816,99
		část ponechána na zpětný zásyp:32,4+8,4+0,096		40,90		
9	171204111R00	Uložení výkopku vč poplatku na skládku	m3	40,90	185,00	7 565,76
		32,4+8,4+0,096		40,90		
10	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním rýha chráničky +rezervní chráničky - zpětný dosyp	m3	25,20	121,00	3 049,20
		zásyp štěrkopískem:70*0,2*0,6		8,40		
		zásyp původní zeminou:25,2-8,4		16,80		
Celkem za	1	Zemní práce				150 172,69
Díl: 181		Sadové úpravy				
11	180401211R00	Založení trávníku lučního výsevem v rovině	m2	60,00	9,10	546,00
12	183403153R00	Obdělání půdy hrabáním, v rovině	m2	60,00	4,85	291,00
13	183403161R00	Obdělání půdy válením, v rovině	m2	60,00	1,00	60,00
14	184802111R00	Chem. odplevelení před založ. postřikem, v rovině	m2	60,00	4,50	270,00
15	00572470	Směs travní	kg	1,00	108,00	108,00
16	10364200	Ornice pro pozemkové úpravy(dosyp) vč dopravy	m3	1,20	1 050,00	1 260,00
		60*0,1*0,2		1,20		
17	25234000.A	Chemický postřik materiál bal. po 1 litru	l	0,50	306,00	153,00
Celkem za	181	Sadové úpravy				2 688,00
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				
18	275311125U00	Základ patka prostý beton C16/20	m3	0,10	3 000,00	288,00
		pro betonové patníky:(0,4*0,4*0,2)*3		0,10		
Celkem za	2	Základy a zvláštní zakládání				288,00
Díl: 5		Komunikace-chodníky				
19	561121111R00	Hutnění upravené pláňe chodníku na 30MPa	m2	105,00	43,70	4 588,50
20	564721110R0R	Podklad z kameniva drceného vel. 4-8 mm,tl. 4cm Prosívka	m2	105,00	55,00	5 775,00
21	564801400U00	Podklad komunikací štěrkodrti 20cm	m2	1 005,00	125,00	125 625,00
22	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	105,00	225,00	23 625,00

Slepý rozpočet

Stavba :	E6241/05/9 Brno, Herčíkova-"u střediska"pojízdny chodník	Rozpočet: E6241/05/9
Objekt :	OP 01 pojízdný chodník u střediska Herčíkova	oprava pojízdného chodníku

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
23	596811111R00	Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž. použit původní dlaždice	m2	4,20	165,00	693,00
24	599441111R00	Vyplnění spár dlažby	m2	105,00	3,00	315,00
25	592451202D	Dlažba betonová 20x20x8 cm šedá	m2	108,15	245,00	26 496,75
		105*1,03		108,15		
26	69365026	Separční geotextilie	m2	136,50	55,00	7 507,50
		105*1,3		136,50		
Celkem za		5 Komunikace-chodníky				194 625,75
Díl: 91	Doplňující práce na komunikaci					
27	917832111RT5	Osazení stojat. obrub. bet. bez opěry, lože z B12,5 včetně obrubníku 100/10/25	m	60,00	300,00	18 000,00
28	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z B 12,5	m3	3,75	2 800,00	10 500,00
		60*0,25*0,25		3,75		
Celkem za		91 Doplnující práce na komunikaci				28 500,00
Díl: 95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách					
29	274311122U0R	Obetonování chrániček AROT (půlená) 110 (vč rezervní chráničky PVC DN 150)	m3	2,10	2 550,00	5 355,00
		spoje: 70*2*0,15*0,1		2,10		
30	564251115R00	Podklad a zásyp ze štěrkopísku tl 20 cm chráničky Arot a rezervní chráničky	m2	42,00	141,50	5 943,00
		70*0,6		42,00		
31	952901411R00	Vyčištění ploch po ukončení prací vč.příjezdových cest	m2	160,00	51,50	8 240,00
32	953761116U00	Půlená chránička Arot 110-dodávka a osazení	m	70,00	390,00	27 300,00
33	953761133R00	Rezervní chránička PVC DN 150 mm vč uložení protahovacího drátu 2x	m	70,00	300,00	21 000,00
34	953941625R00	Osazení betonového patníku H 900 mm	kus	3,00	300,00	900,00
35	953981208R00	Chemické kotvy, beton, hl.400 mm DN 20 mm pro osazení beton.patníků vč vývrtu	kus	3,00	350,00	1 050,00
36	59217525	Patník betonový typ.výška 900 mm	kus	3,00	64,70	194,10
Celkem za		95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				69 982,10
Díl: 97	Prorážení otvorů					
37	979054441R00	Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. těženým	m2	4,20	46,20	194,04
		dlaždice 300x300:4,2		4,20		
Celkem za		97 Prorážení otvorů				194,04
Díl: 99	Staveništní přesun hmot					
38	998222012R00	Přesun hmot, zpevněné plochy, kryt z kameniva	t	430,85	70,00	30 159,78
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				30 159,78
Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot					
39	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	24,09	200,00	4 817,92
40	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	192,72	12,50	2 408,96
41	979088212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	24,09	102,00	2 457,14
42	979999998R00	Poplatek za skládku suti 5% příměsí	t	24,09	300,00	7 226,88
Celkem za		D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				16 910,90

Rozpočet	E3940/01/2	oprava chodníku a zpevněné plochy	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
OP 01	oprava chodníku a zpevn. plochy		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
E3940/01/2	ul. Galandauerova 12-16-oprava chodníku, Brno		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	MČ Královo Pole			
Dodavatel			Zakázkové číslo	E3940/01/2
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	1 494 847		
Z PSV celkem	0		
R M práce celkem	0		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	1 494 847		
HZS	67 500		
ZRN+HZS	1 562 347	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost. náklady+HZS	1 562 347	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno : Patrik Klempár	Jméno : [redacted]
Datum :		Datum : 24.2.2020	Datum : 1.4.2020
Podpis :		[redacted]	Podpis: [redacted]
Základ pro DPH		21,0 %	1 562 347 Kč
DPH		21,0 %	328 093 Kč
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč
DPH		0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			1 890 440 Kč

Poznámka :

Stavba :	E3940/01/2 ul.Galandauerova 12-16-oprava chodníku,Brn	Rozpočet :	E3940/01/2
Objekt :	OP 01 oprava chodníku azpev.plochy		oprava chodníku a zpevněné plochy

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

	Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1	Zemní práce-odstranění původních povrchů	218 776	0	0	0	0
181	Sadové úpravy	5 573	0	0	0	0
5	Komunikace-zpevněné plochy	714 238	0	0	0	0
8	Trubní vedení-kanalizace	9 900	0	0	0	0
91	Doplňující práce na komunikaci	80 464	0	0	0	0
95	Dokončovací konstrukce na stavbách	68 403	0	0	0	0
96	Bourání konstrukcí,přesuny sutí a vybour.hmot	353 285	0	0	0	0
99	Staveništní přesun hmot	44 207	0	0	0	0
796	Vedlejší náklady	0	0	0	0	55 000
799	Ostatní náklady	0	0	0	0	12 500
	CELKEM OBJEKT	1 494 847	0	0	0	67 500

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	E3940/01/2 ul.Galandauerova 12-16-oprava chodníku,	Rozpočet: E3940/01/2
Objekt :	OP 01 oprava chodníku azpevn.plochy	oprava chodníku a zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce-odstranění původních povrchů				
1	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic 30x30cm	m2	177,00	55,00	9 735,00
		chodník:125		125,00		
		střední pás:32		32,00		
		demontáž dlažby pro opětné použití pro opravu v dotyku:20		20,00		
		s opravenými obrubníky:				
2	113107110R0R	Odstranění podkladu pl. 200 m2,písek+zem. tl.5- cm	m2	125,00	12,00	1 500,00
3	113107112R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.15 cm pod dlažbou	m2	125,00	90,00	11 250,00
4	113107211R00	Odstranění podkladu nad 200 m2, tl.13 cm štěr a zemina	m2	537,00	12,00	6 444,00
		pod betonovou vrstvou:498+39		537,00		
5	113107232R00	Odstranění podkladu nad 200 m2, beton, tl.do 30 cm	m2	537,00	175,00	93 975,00
		tl.vrstvy 20 cm:498+39		537,00		
6	113107240R0T	Odstranění litého asfaltu nad 200 m2, tl.3 cm	m2	537,00	55,00	29 535,00
7	113202111R00	Vytrhání obrub z krajků nebo obrubníků stojatých	m	97,00	85,00	8 245,00
8	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	20,16	990,00	19 958,40
		obnažení kabelů v.o.:16*0,3*0,7		3,36		
		výkop pro rezervní chráničku PVC 150 mm:80*0,3*0,7		16,80		
9	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	20,16	44,40	895,10
10	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	4,48		
		odvoz 0,64+3,84=4,48:4,48		4,48		
11	171204111R00	Uložení sypaniny vč poplatku	m3	4,48	185,00	828,80
12	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním rýha chráničky - zpětný dosyp	m3	15,68		
		20,16-4,48		15,68		
13	182001112R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm srovnání terénu po odstranění bouraných vrstev	m2	662,00	55,00	36 410,00
		498+125+39		662,00		
	Celkem za	1 Zemní práce-odstranění původních povrchů				218 776,30
Díl: 181		Sadové úpravy				
14	111211100U0R	Pokos nově založeného trávníku s odvozem pokosené hmoty 2x	m2	40,00	6,90	276,00
		20*2		40,00		
15	180401211R01	Založení trávníku parkového výsevem v rovině v lince opravených obrubníků	m2	20,00	9,10	182,00
		20		20,00		
16	182301125R0W	Rozprostření a dosyp ornici v linii opravených obrubníků	m3	3,60	179,00	644,40
		60*0,2*0,3		3,60		
17	183403153R00	Obdělání půdy hrabáním, v rovině	m2	20,00	4,85	97,00
18	183403161R00	Obdělání půdy válením, v rovině	m2	20,00	4,50	90,00
19	184802111R00	Chem. odplevelení před založ. postřikem, v rovině	m2	20,00	4,50	90,00
20	00572470	Směs travní	kg	1,00	108,00	108,00
		0,05*20		1,00		
21	10364200	Ornice pro pozemkové úpravy vč dopravy	m3	3,60	1 050,00	3 780,00
22	25234000.A	Chemický postřik materiál bal. po 1 litru	l	1,00	306,00	306,00
	Celkem za	181 Sadové úpravy				5 573,40
Díl: 5		Komunikace-zpevněné plochy				
23	561121111R00	Hutnění upraveného podloží na 30MPa	m2	701,00	40,00	28 040,00
		662+39		701,00		
24	564721110R0R	Podklad z kameniva drceného vel. 4-8 mm,tl. 4cm Prosívka pod dlažbu	m2	125,00	55,00	6 875,00
25	564801300U00	Podklad komunikací štěrkořiti 15cm	m2	694,00	175,00	121 450,00

Slepý rozpočet

Stavba :	E3940/01/2 ul.Galandauerova 12-16-oprava chodníku,	Rozpočet: E3940/01/2
Objekt :	OP 01 oprava chodníku azpevn.plochy	oprava chodníku a zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		vozovka:569		569,00		
		chodník:125		125,00		
26	565165111U00	Asf beton ACP16 tl50mm	m2	527,00	355,00	187 085,00
		488+39		527,00		
27	565211110U00	Podk šterk+cem malta ŠCM tl 12cm	m2	527,00	235,00	123 845,00
28	573111114R00	Postřik živичný infiltr.+ posyp,z asfaltu 2 kg/m2	m2	527,00	67,00	35 309,00
29	573211111R00	Postřik živичný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	527,00	14,80	7 799,60
30	577132311R00	Beton asfalt. ACO 8 CH, nebo ACO 11, nad 3 m, 4 cm	m2	527,00	230,00	121 210,00
31	596215041R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 5 cm	m2	125,00	195,00	24 375,00
32	596831111R00	Kladení dlažby z dlaždic kom.pro pěší do lože z MV oprava uložení dlažby v dotyku s opravenými obrub.	m2	20,00	225,00	4 500,00
33	596831111R0A	Kladení dlažby z dlaždic kom.pro pěší do lože z MV předlažba komunikace 25/50/8 cm	m2	41,00	225,00	9 225,00
34	599441111R00	Vyplnění spár dlažby	m2	166,00	3,15	522,90
		125+41		166,00		
35	592451202AB	Dlažba betonová 20x20x8 cm šedá	m2	128,75	245,00	31 543,75
		125*1,03		128,75		
36	59245261ERA	Dlažba 25/50/8 cm	m2	42,23	295,00	12 457,85
		41*1,03		42,23		
Celkem za		5 Komunikace-zpevněné plochy				714 238,10
Díl: 8	Trubní vedení-kanalizace					
37	8992 R.pol.01	Demontáž litin poklopu a oprava betonové skruže včetně zpětného osazení po dokončení vozovky	kus	3,00	1 750,00	5 250,00
		kanalizace:3		3,00		
38	8993 R.pol.02	Demontáž mříží a podloží dešťových vpustí oprava a znovu osazení po dokončení chodníku	kus	3,00	1 550,00	4 650,00
Celkem za		8 Trubní vedení-kanalizace				9 900,00
Díl: 91	Doplňující práce na komunikaci					
39	917862111RT5	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou,lože z B 12,5 včetně obrubníku 100/10/25	m	102,00	375,00	38 250,00
40	917862111RT7	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou,lože z B 12,5 včetně obrubníku 100/15/25	m	104,00	395,00	41 080,00
41	919735111R00	Rezání stávajícího živичného krytu tl. do 5 cm pro napojení na stávající vozovku	m	21,00	54,00	1 134,00
Celkem za		91 Doplnující práce na komunikaci				80 464,00
Díl: 95	Dokončovací konstrukce na stavbách					
42	274311122U0R	Obetonování chráničky Arot	m3	0,64	2 650,00	1 696,00
		16*0,2*0,2		0,64		
43	564251115R00	Podklad a zásyp ze šterkopisku tl 20 cm chráničky Arot a PVC D 150 mm	m2	19,20	141,50	2 716,80
		0,2*(16+80)		19,20		
44	952901411R00	Vyčištění ploch po ukončení prací vč.přijezdových cest	m2	750,00	45,00	33 750,00
45	953761116U00	Půlená chránička Arot 110-dodávka a osazení vč.uložení kabelů	m	16,00	390,00	6 240,00
46	953761133RRR	Chránička PVC DN 150x3,2 mm	m	80,00	300,00	24 000,00
		rezervní chránička:80		80,00		
Celkem za		95 Dokončovací konstrukce na stavbách				68 402,80
Díl: 96	Bourání konstrukcí,přesuny sutí a vybour.hmot					
47	979054441R00	Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. těžným	m2	20,00	46,20	924,00
48	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	486,69	200,00	97 337,40
49	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	3 406,81	12,00	40 881,71
50	979088212R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	486,69	90,00	43 801,83
51	979999999R00	Poplatek za skládku s10 % příměsí asfalt obalovaný	t	486,69	350,00	170 340,45
Celkem za		96 Bourání konstrukcí,přesuny sutí a vybour.hmot				353 285,39

Slepý rozpočet

Stavba :	E3940/01/2 ul.Galandauerova 12-16-oprava chodníku,	Rozpočet: E3940/01/2
Objekt :	OP 01 oprava chodníku azpevn.plochy	oprava chodníku a zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
52	998222012R00	Přesun hmot, zpevněné plochy, kryt z kameniva	t	631,53	70,00	44 207,44
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				44 207,44
Díl: 796		Vedlejší náklady				
53	pol.č.1	Vybudování zařízení staveniště,provoz a likvidace	kpl	1,00	30 000,00	30 000,00
54	pol.č.2	Kompletační činnost	kpl	1,00	5 000,00	5 000,00
55	pol.č.3	Zábory,ochrana území	kpl	1,00	10 000,00	10 000,00
56	pol.č.4	Inženýrská činnost a stavební dozor	kpl	1,00	5 000,00	5 000,00
57	pol.č.5	Vytyčení inženýrských sítí v upravovaných částech a dotčeného okolí před zahájením prací	kpl	1,00	5 000,00	5 000,00
	Celkem za	796 Vedlejší náklady				55 000,00
Díl: 799		Ostatní náklady				
58	pol.č.1a	Vyhotovení dokumentace skutečného provedení	kpl	1,00	5 000,00	5 000,00
59	pol.č.2a	náklady na geodetické zaměření	kpl	1,00	7 500,00	7 500,00
	Celkem za	799 Ostatní náklady				12 500,00

Harmonogram postupu stavebních prací „Oprava chodníků Herčíkova 10, Kosmova-vnitroblok, Herčíkova 25-35 a Galandauerova 12-16, Brno“

[illegible]