

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 201909_2
Stavba: Bystřice pod Hostýnem, východní křídlo vnitřního zámku, sanace poškozených dřevěných stropů a krovu

KSO:
Místo: Bystřice pod Hostýnem, Pod Platany 1

Zadavatel:
Město Bystřice pod Hostýnem

Uchazeč:
JURÁN s.r.o. Ústí 200

Projektant:
INRECO, s.r.o.

Zpracovatel:
BACing s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 30. 8. 2018

IČ:
DIČ:

IČ: 27816788
DIČ: CZ 27816788

IČ: 48155586
DIČ: CZ48155586

IČ: 05985404
DIČ: CZ05985404

Cena bez DPH			693 808,61
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 693 808,61	Výše daně 145 699,81
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			839 508,42

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	201909_2		
Stavba:	Bystřice pod Hostýnem, východní křídlo vnitřního zámku, sanace poškozených dřevěných stropů a krovu		
Místo:	Bystřice pod Hostýnem, Pod Platany 1	Datum:	30. 8. 2018
Zadavatel:	Město Bystřice pod Hostýnem	Projektant:	INRECO, s.r.o.
Uchazeč:	JURÁŇ s.r.o. Ústí 200	Zpracovatel:	BACIng s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		693 808,61	839 508,42
2	Tesařské opravy krovu a střecha 2.etapa	595 808,61	720 928,42
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady 2. etapa	98 000,00	118 580,00