EVROPSKA UNIE MINISTERSTVO
Evropsky fond pro regionalni rozvoj PRO MISTNI
Integrovany regiondalni operacni program ROZVOJ CR

Smlouva o dilo

((déle jen ,Smlouva") uzavrena dle § 2586 a nasl. zdkona
¢. 89/2012 Sh., ob¢ansky zakonik, ve znéni pozdéjsich predpist (déale jen
»obcansky zakonik")

l. Smluvni strany

1. Zakladni Skola TFebi¢, Tynska 8

Sidlo: Tynska 8/821, 674 01 Trebic
Zastoupen: Mgr. Jaroslavem Abrahamem, reditelem
IC: 60418567

Bankovni spojeni:

Osoba opravnéné jednat
Ve vécech technickych:

(dale jen ,Zadavatel nebo Objednatel")

2. TREBILIFT, s.r.o.

Sidlo: Haaskova 88/15, 674 01 Trebi¢

Statutarni zastupce: Roman Némec, jednatel

Zapis v OR: u KS Brno, oddil C, vlozka 28624

e-mail: Inko(®trebilift.cz. nemec(®trebilift.cz

telefon: 568 820 150

IC: 25505734

DIC: CZ25505734

Bankovni spojeni, ¢.U,; CSOB, ass., pobotka TFebi¢, ¢.0. 126769034/0300

Osoba opravnéna jednat
Ve vécech technickych: Roman Némec, jednatel

(dale jen ,Ucastnik" nebo ,Zhotovitel")

1. Preambule

1 Tyto obchodni podminky jsou vypracovany ve formé a struktufe navrhu smlouvy o dilo
v souladu s Obecnymi pravidly Zadatele a pfijemce a jejich Pfilohou ¢ 3 Metodickym pokynem
pro oblast zadavani zakézek pro programové obdobi 2014-2020. Uastnici do téchto obchodnich



podminek pouze doplni Gdaje nezbytné pro vznik navrhu smlouvy (zejména vlastni identifikacni
Gdaje, cenu a pfipadné dali Udaje, jejichz doplnéni text obchodnich podminek predpoklada
vyznacenim prazdné Zluté plochy) a nasledné takto doplnéné obchodni podminky predloZi jako
svlj navrh smlouvy na verejnou zakazku.

2. Pro Ucely téchto obchodnich podminek se rozumi:

e Objednatelem zadavatel po uzavieni smlouvy na plnéni vefejné zakazky nebo zakazky

e Zhotovitelem dodavatel po uzavieni smlouvy na plnéni verejné zakazky nebo zakéazky

e Podzhotovitelem subdodavatel po uzavieni smlouvy na plnéni verejné zakadzky nebo
zakazky

e Prislusnou dokumentaci dokumentace zpracovana v rozsahu stanoveném jinym pravnim
predpisem (vyhlaSkou ¢ 169/2016 Sb.).

e PoloZkovym rozpoctem zhotovitelem ocenény soupis stavebnich praci s vykazem vymeér,
dodavek a sluzeb, v némz jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u vSech poloZek
stavebnich praci, dodavek a sluzeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené
MNOZStvi.

3. Zhotovitel je drzitelem pfFislusnych Zivnostenskych opravnéni potfebnych k provedeni
dila a m& Fadné vybaveni, zkuSenosti a schopnosti, aby Fadné a v€as provedl dilo dle Smlouvy a
je tak zpusobily splnit svou nabidku ve vybérovém Fizeni pro verejnou zakdzku s nazvem
.Modernizace ulebny informatiky a zajisténi bezbariérovosti vZS T¥ebi¢, Tynska 8 -
bezbariérové reSeni”, kterou Objednatel vybral jako nabidku nejvhodnéjsi. Zhotovitel
prohladuje, Ze je schopny dilo dle Smlouvy provést v souladu se Smlouvou za sjednanou cenu a
Ze si je védom skuteCnosti, Ze Objednatel ma znalny zdjem na dokonceni dila, které je
predmétem Smlouvy v Case a kvalité dle Smlouvy. Zhotovitel timto prohlasuje, Ze tato smlouva i
veSkeré Zhotovitelovo plnéni a status je a bude po celou dobu plInéni v souladu s nabidkou,
kterou podal do vefejné zakazky ,Modernizace ucebny informatiky a zajisténi
bezbariérovosti v ZS TFebi¢, Tynska 8 - bezbariérové redeni".

4, Z téchto dlivodl dohodly se smluvni strany na uzavieni Smlouvy.

1. Predmét Smlouvy

1 Zhotovitel se Smlouvou zavazuje provést pro Objednatele Fadné a véas, na svij naklad a
na své nebezpeci sjednané dilo dle ¢lanku IV. Smlouvy a Objednatel se zavazuje za radné a vcas
provedené dilo (vCetné prechodu vlastnictvi dila na Objednatele) zaplatit Zhotoviteli cenu ve
vysi a za podminek sjednanych v ¢lanku VII. Smlouvy.

2. Zhotovitel splni zavazek zaloZzeny Smlouvou tim, Ze Fadné a v€as provede predmét dila
dle Smlouvy, spini vSechny ostatni povinnosti vyplyvajici ze Smlouvy a v souladu se zadavacimi
podminkami stanovenymi v zadavaci dokumentaci a jejich pfilohach. Pfedmét dila je
specifikovan zejména v téchto dokumentech. Zhotovitel je povinen provést kompletni pfedmét
dila jak je stanoven ve vSech relevantnich dokumentech.

3. Objednatel splni zavazek zaloZeny Smlouvou tim, Ze Fadné provedené dilo prevezme a
zaplati cenu dila.

IV.  Specifikace dila

1 PFedmétem Smlouvy a téchto obchodnich podminek je provedeni dila v ramci projektu s
nazvem: ,Modernizace ucebny informatiky a zajisténi bezbariérovosti v ZS T¥ebi¢, Tynska
8 - bezbariérové FeSeni". Stavebni Upravy budou spocivat v bezbariérovych Gpravach vstupl
do objektll Uprava spojovacich krékd mezi objekty a pristavbou zazemi pro télocviénu, a to



v podobeé pristupovych ramp. Projekt déle FeSi vestavbu vytahu, vestavbu schodiStovych ploSin a
bezbariérovou Upravu dvou sociélnich zafizeni.

2. Podrobné je predmét dila popsan v projektové dokumentaci s nazvem pro verejnou
zakazku ,Modernizace ucebny informatiky a zajisténi bezbariérovosti v ZS T¥ebi¢, Tynska
8 - bezbariérové FeSeni" vypracované Ing. JindfiSkou Pekarkovou, Na Klinkach 427, Trebic,
674 01, 1C:869 740 68. (dale jen ,projektova dokumentace”) a ve vykazu vymér, které tvori
prilohu této smlouvy.

3. Soucasti pfedmétu plnéni verejné zakazky je zpracovani dokumentace skutecného
provedeni dokonceného dila.

4., Zhotovenim dila se rozumi UpIné, funkéni a bezvadné provedeni vSech stavebnich a
montaznich praci a konstrukei, véetné dodavek potiebnych materiall a zafizeni nezbytnych pro
radné dokonceni dila, dale provedeni vSech ¢innosti souvisejicich s dodavkou stavebnich praci,
konstrukci a technologického vybaveni, jejichZz provedeni je pro Fadné dokonceni dila nezbytné,
véetné koordinacni a kompletacni cCinnosti celé stavby a zaroven zhotoveni dokumentace
skutecného provedeni stavby.

5. Dle dohody smluvnich stran je pfedmétem dila provedeni vSech ¢innosti, praci a dodavek
obsaZzenych a v projektové dokumentaci, a v nabidce v€. soupisu stavebnich praci, dodavek a
sluzeb s vykazem vymér, a v zadavacich podminkach verejné zakéazky (dale téZ ,vychozi
dokumenty"), které tvofi nedilnou soucast Smlouvy, a to bez ohledu na to, v kterém z téchto
vychozich dokumentl jsou uvedeny, resp. ze kterého z nich vyplyvaji. Dilo zahrnuje provedeni,
dodani a zajisténi vSech ¢innosti, praci, sluzeb, véci a dodavek, nutnych k realizaci dila, a zejména
take:

a)  zajisténi zaFizeni stavenisté, a to podle potfeby na fadné provedeni dila

vcetné jeho udrzby, odstranéni a likvidace,

b)  vyklizeni stavenisté a provedeni zavére¢ného Uklidu mista provedeni dila
v€. UKlidu stavby (viz ¢lanek VI. - misto provadéni dila) dle Smlouvy; uvedeni
pozemkd a komunikaci pripadné dotéenych vystavbou do pvodniho stavu,

c)  veSkeré prace a dodavky souvisejici s bezpe€nostnimi opatfenimi na
ochranu lidi a majetku (zejména chodcli a vozidel v mistech dotenych
stavbou),

d)  provedeni opatfeni pfi realizaci dila vyplyvajicich z umisténi a ndvaznosti
dila a zohlednujici tyto skuteCnosti:

) komunikace a plochy v okoli mista provadéni dila lze
vyuzit jako skladky materialu po dohodé s Objednatelem,

i) prostor mista provadéni dila nelze bez dalSiho opatreni a
predchoziho pisemného souhlasu Objednatele vyuzit k umisténi
socialniho a hygienického zarizeni Zhotovitele

iii)  Zhotovitel provede i jind opatfeni souvisejici s vystavbou,
resp. provedenim dila,

d) dodani dokumentace skutecného provedeni dila, véetné dokladové Casti
ve dvou vyhotovenich v tisténé podobé a jedné elektronické podobé vcetné
poskytnuti majetkovych prav k dokumentaci skute¢ného provedeni dila



nacelou dobu jejich trvani objednateli bez omezeni, zejména prava
dokumentaci skute¢ného provedeni stavby dale zpracovat a rozmnozZovat,

Dokumentace skute¢ného provedeni bude provedena podle nésledujicich zasad:

Do projektové dokumentace pro provedeni stavby vsech stavebnich objektl a
provoznich souborl budou zfetelné vyznaceny vsechny zmény, k nimz do$lo v
pribéhu zhotoveni dila.

Casti projektové dokumentace pro provedeni stavby, u kterych nedoslo k
zadnym zménam, budou oznaceny napisem ,beze zmén".

Kazdy vykres dokumentace skute¢ného provedeni stavby bude opatfen jménem
a prijmenim osoby, kter4& zmeény zakreslila, jejim podpisem a razitkem
Zhotovitele.

U vykrest obsahujicich zménu proti projektu pro provedeni stavby bude
priloZzen i doklad, ze kterého bude vyplyvat projednani zmény s odpovédnou
osobou objednatele ajeji souhlasné stanovisko.

€) projednani a zajisténi zvlastniho uzivani komunikaci a potfebnych zabor(
verejnych ploch véetné Uhrady vymérenych poplatk( a najemného,

f) zajisténi ulozeni stavebni suti a ekologicka likvidace stavebnich odpadl a
doloZeni dokladl o této likvidaci, véetné Uhrady poplatk(i za toto uloZeni,
likvidaci a dopravu,

g)  zajisténi a provedeni viech nutnych zkou3ek dle CSN (pfipadné jinych
norem vztahujicich se k provadénému dilu véetné pofizeni protokold),

h)  zajisténi atestl a dokladl o pozadovanych vlastnostech vyrobki ke
kolaudaci (i dle z&kona €. 22/1997 Sh. - prohlaSeni o shod€) a revizi veSkerych
elektrickych zafizeni s pFfipadnym odstranénim uvedenych zavad,

i) zajisténi vech ostatnich nezbytnych zkousek, atestd a revizi podle CSN a
pFipadnych jinych pravnich nebo technickych predpisti platnych v dobé
provadéni a predani dila, kterymi bude prokézano dosaZeni predepsané kvality
a predepsanych technickych parametrd dila,

)} zajisténi a splnéni podminek vyplyvajicich z Gzemniho rozhodnuti a
jinych dokladd,

K)  vypracovani manipulacnich, provoznich radl pro bezvadné provozovani
dila, ndvod( k obsluze, navodd na provoz a Udrzbu dila v ¢eském jazyce a ve
trojim vyhotoveni vtisténé podobé a vjednom vyhotoveni v elektronické
podobé,

)] zajisténi prechodného dopravniho znaceni k dopravnim omezenim vcetné
jeho neustélé aktualizace dle skuteéného pribéhu stavby,

m)  zajisténi bezpetné a plynulé dopravy v ramci vystavby, véetné naklad
spojenych s pripadnymi prdjezdy a opatfenimi vozidel integrovaného
zachranného systému,

n)  préace spojené s odstranénim pripadnych prekazek, betonl a konstrukci,
které nemohl projektant predvidat,

0) uvedeni vSech povrchll dotfenych stavbou do plvodniho stavu
(komunikace, chodniky, zelen, oploceni, pFikopy, propustky apod.),

p)  protokolarni prevzeti pFipadnych dotéenych pozemkil od vlastnik( pred
zapocetim vystavby a jejich nasledné uvedeni do plvodniho stavu, véetné
nasledného protokolarniho predéni zpét do rukou vlastnika,



al pojisténi stavby a osob dle této smlouvy,

to vSe v misté provadeéni dila dle ¢lanku VI. této smlouvy.

6. Dilo bude provedeno s potiebnou péci v rozsahu, zplsobem a v jakosti stanovené
Smlouvou, zejména vsemi vychozimi dokumenty véetné pripadnych zmén dodatk( a dopliku
sjednanych stranami nebo vyplyvajicich z rozhodnuti pfislusnych organd. PFi zhotoveni stavby
bude Zhotovitel postupovat rovnéZz v souladu s provadéci projektovou dokumentaci
odsouhlasenou a predanou Objednatelem.

7. Jakékoliv viceprace, které budou realizovany vramci zakdzky, musi byt zadany
analogicky s prislusnymi ustanovenimi zakona ¢ 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek
z.p.p. a Obecnymi pravidly Zadatele a pFijemce a jejich PFilohou €. 3 Metodickym pokynem pro
oblast zadavani zakazek pro programové obdobi 2014-2020. Jakékoliv viceprace se Zhotovitel
zavazuje ocenit maximalné ve vysi, jak tyto prace ocenil ve své nabidce nebo dle cen RTS nebo
URS.

8. Zhotovitel je povinen dbéat na to, aby s ohledem na provadéni dila na jiz existujici stavbé
nepoSkodil stavajici objekt ani jeho rozvody. V pripadé vzniku Skody nese Zhotovitel veSkerou
odpovédnost za Skodu takto zplsobenou. U praci a dodavek, které vzniknou realizaci praci
Zhotovitele na cizim dile a zasahem do ciziho dila, pFejima Zhotovitel odpovédnost i za vady, jez
se v zaru¢ni dobé projevi na cizim dile z dlivodu realizace praci Zhotovitele nebo v souvislosti s
tim.

0. Neni-li ve Smlouvé uvedeno jinak, neni Zhotovitel opravnén ani povinen provést
jakoukoliv zménu dila bez pisemné dohody s Objednatelem ve formé pisemného dodatku.

10.  Soucasti plnéni Zhotovitele dle Smlouvy a priikazem Fadného provedeni dila i jeho Casti
je organizace, provedeni a doloZeni UspéSnych vysledk(l potfebnych individuélnich,
komplexnich, garanénich zkou$ek dila a organizace event. zkuSebniho provozu a pozadavki
organll statniho stavebniho dohledu, pFip. jinych organl prislusnych ke kontrole staveb.
Provadéni dohodnutych zkou$ek dila €i jeho ¢asti se Fidi:

a) Smlouvou, 5

b)  podminkami stanovenymi CSN,

C) projektovou dokumentaci, a

d) obecné zavaznymi metodikami a doporucenimi vy[obcﬁ komponentl a
technologii pouZzitych pfi vystavbé, neodporuji-li platnym CSN.

11.  Smluvni strany se vyslovné dohodly, Ze normy CSN (rozumi se tim i CSN EN a CSN
OHSAS), jejichz pouZiti pFichazi v Gvahu pfi provadéni dila dle Smlouvy, budou pro realizaci
daného dila povazovat obé strany za zavazné v plném rozsahu.

V. Doba plnéni

1 Zhotovitel se zavazuje celé dilo Fadné provést, dokoncit a predat nejpozdéji do 150 dni
od doruceni pisemné vyzvy k prevzeti stavenisté a zahajeni stavebnich praci Zhotoviteli. Splnéni
této doby (provedeni dila dle § 2604 obCanského zéakoniku] je zajisténo smluvni pokutou
sjednanou Smlouvou. PFi podpisu smlouvy Zhotovitel pfedd Objednateli harmonogram postupu
praci, ktery bude prilohou této Smlouvy a jeji nedilnou soucésti.

2. Zhotovitel je povinen prevzit stavenisté a zahdjit stavebni prace nejpozdéji do 5 dnl od
doruceni pisemné vyzvy.



3. Zahdjenim stavebnich praci se rozumi okamZzik, v némz byly zapocCaty préce dle pfislusné
dokumentace, priCemz zapoceti téchto praci musi byt prokazatelné jejich hmotnym vysledkem.
Zhotovitel zahdji stavebni prace ihned po protokolarnim prevzeti stavenisté. S predanim a
prevzetim staveniSté bude Zhotoviteli predana taktéz prislusna dokumentace.

4. Dokonc¢enim stavebnich praci se rozumi okamzik, v némz byly ukonCeny prace dle
prislusné dokumentace. Zhotovitel ukonéi stavebni prace ve Ih(té stanovené v ¢l. V odst. 1
Smlouvy, tak aby byl schopen dostét svym dal$im zavazkim vyplyvajicim z této Smlouvy.

5. Zhotovitel spIni svou povinnost provést dilo jeho Fadnym dokoncenim, protokolarnim
predanim predmétu dila Objednateli. Dilo se povazuje za dokoncené, pokud nevykazuje Zadné
vady a nedodélky, kromé ojedinélych drobnych vad, které samy o sobg, ani ve spojeni
sjinymi nebrani uzivani stavby funkiné nebo esteticky, ani jeji uzivani podstatnym
zpUisobem neomezuji.

6. K radnému dokonceni dila se vyZaduji také dalSi pInéni dle Smlouvy, zejména dodani
dokumentace a dalSich doklad(i vyZzadovanych Smlouvou v pribéhu provadéni dila ¢i pfi jeho
predani, a to vie ve dvou vyhotovenich.

7. Bez pisemného souhlasu Objednatele nesmi byt pouZity jiné materialy, technologie nebo
zmény proti projektové dokumentaci. Soucasné se Zhotovitel zavazuje a ruci za to, Ze pifi
realizaci dila nepouZije Zadny materiél, o kterém je v dobé jeho uziti zndmo, Ze je Skodlivy.
Pokud tak Zhotovitel ucini, v plném rozsahu odpovida za vzniklou Skodu a je povinen na
pisemné vyzvani Objednatele provést ihned népravu a veSkeré néklady stim spojené nese
Zhotovitel. Stejné tak se Zhotovitel zavazuje, Ze krealizaci nepouZije materidly, které nemaji
pozadovanou certifikaci.

8. Smluvni strany se dohodly, Ze celkova doba provedeni dila se prodlouzi o dobu, po
kterou nemohlo byt dilo provadéno v ddsledku okolnosti vyluéujicich odpovédnost ve smyslu §
2913 odst. 2 obCanského zakoniku. Odpovédnost nevyluCuje prekédzka, ktera vznikla v dobg, kdy
jiz byl Zhotovitel v prodleni s pInénim své povinnosti nebo vznikla v disledku hospodarskych ¢i
organizacnich pomér( Zhotovitele.

9. Pokud v dusledku okolnosti, které nemdze ovlivnit ani Objednatel ani Zhotovitel (napr.
archeologicky priizkum) dojde k situaci, Ze termin provedeni dila (dle ¢l. V. odst. 1) nebude
mozné dodrzet, prodluzuje se termin provedeni dila o dobu, po kterou trva prfekazka, pro kterou
nelze pInéni dila provadét. Prodlouzeni terminu provedeni dila bude vtomto pripadé FeSeno
formou pisemného dodatku ke Smlouve.

VL. Misto plnéni

1 Mistem plnéni je Zakladni Skola T¥ebiC Tynska 8, Tynska 821/8, 674 01 Trebic.
VIl.  Cenaza provedeni dila
1 Cena za zhotoveni predmétu smlouvy je stanovena dohodou smluvnich stran na zakladé

cenové nabidky Zhotovitele, zpracované na zé&kladé projektové dokumentace pro verejnou
zakazku ,Modernizace ucebny informatiky a zajisténi bezbariérovosti v ZS Trebi¢, Tynska
8 - bezbariérové FeSeni " vcetné soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér
predanych objednatelem €ini celkem:

Cena bez DPH 2.884.600,- K¢
VySe DPH 605.766,- K&



Cena vcéetné DPH 3.490.366,- K¢

(dale téZ ,,Cena za provedeni dila" nebo ,Cena dila")

2. Cena dila stanovena v ¢l. Vil odst. 1 Smlouvy obsahuje v3e, co je uvedeno v poloZzkovém
rozpocCtu, jenZ tvofri prilohu ¢. 1 této Smlouvy.

3. Objednatelem nebudou na Cenu za provedeni dila poskytovana jakékoli plnéni pred
zahajenim provadéni dila.

4, Obé smluvni strany se vzdjemné dohodly, Ze cena bude hrazena priibézng, dil¢im
zdanitelnym plnénim jsou dodavky, sluzby a stavebni prace skutecné poskytnuté v pFislusSném
kalendafnim mésici. Za datum uskute¢néni dil¢iho zdanitelného pInéni prohlasuji posledni den
kazdého kalendarniho mésice.

5. Po ukonceni kazdého kalendarniho meésice preda Zhotovitel Objednateli danovy doklad
(fakturu)ve dvou provedenich, knimZ musi byt pFipojen zjiStovaci protokol - soupis praci a
dodavek provedenych v ramci jednotlivého celku v ¢lenéni po polozkach dle vykazu vymér
ocenény v souladu se Smlouvou odsouhlaseny Technickym dozorem Objednatele. Kazda faktura
musi byt oznaCena Cislem projektu CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0003626 a nazvem projektu
~Modernizace uebny informatiky a zajisténi bezbariérovosti vZS Trebi¢, Tynska 8 -
bezbariérové reSeni". Zhotovitel je opravnén uctovat danovym dokladem za pfisludné obdobi
pouze prace a dodavky v rozsahu pisemné odsouhlaseném technickym dozorem. Cenu
neodsouhlasenych praci a dodavek je Zhotovitel opravnén Uctovat jen po pisemné dohodé
s Objednatelem, jinak na zakladé pravomocného soudniho rozhodnuti, které potvrdi jeho narok.

6. Fakturovat Ize pouze za skutecné Fadné provedené préce poté, co doSlo k odsouhlaseni
opravnénosti vystaveni faktury (vécné spravnosti). Zhotovitel predloZi Objednateli a odbornému
dozoru uréenému Objednatelem vzdy nejpozdéji do patého dne nésledujiciho kalendarniho
mésice zjiStovaci protokol se soupisem provedenych praci. ZjiStovaci protokol preda
Zhotovitel Objednateli i v elektronické podobé ve formétu *xls, *xIsx. Po odsouhlaseni
Objednatelem a odbornym dozorem (Objednatel a odborny dozor se vyjadfi do péti dnli po
predani zjiStovaciho protokolu) vystavi fakturu s obvyklymi ndalezitostmi, jejiz nedilnou
soucéasti musi byt zjiStovaci protokol a soupis provedenych praci. Bez tohoto zjistovaciho
protokolu a soupisu praci je faktura nelplnd. Datem zdanitelného plnéni je posledni den
prislusného kalendafniho mésice. Zhotovitel je povinen dle ust. § 92a zakona €. 235/2004 Sb., o
dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdgjSich predpis(, vystavit dafiovy doklad s nalezitostmi dle
§ 29 tohoto zakona o dani z pridané hodnoty (dale jen ,dafovy doklad"). Zhotovitel je povinen
vystavit a dorucit Objednateli darfovy doklad nejpozdéji do 10 pracovnich dnli ode dne
uskutecnéni zdanitelného plnéni.

7. Na dafovém dokladu (faktufe) bude uveden Ucet zhotovitele, ktery je spravcem dané
zverejnén zplisobem umoziiujici dalkovy pristup dle § 109 odst. 2 pism. c) zékona €. 235/2004
Sh., o dani z pridané hodnoty, v platném znéni. Jestlize bude na faktufe uvedeno jiny ucet
zhotovitele, nez takto zverejnény, bere zhotovitel na védomi, Ze objednatel je bez dalSiho
opravnén zaplatit na uvedeny UCet pouze fakturovanou ¢astku bez DPH. Objednatel v takovém
pripadé zaplati DPH pFfimo na et spravce dané. O takovém postupu dodatecné pisemné
informuje zhotovitele. Pokud je v okamziku fakturace o zhotoviteli zverejnéna zplsobem
umoznujicim dalkovy pfistup, Ze je nespolehlivy platce a vznika tak ruceni dle § 109 odst. 3
zédkona €. 235/2004 Sh., o DPH, bere zhotovitel na védomi, Ze objednatel je bez dalSiho opravnén
zaplatit na ucet zhotovitele pouze fakturovanou ¢astku bez DPH. Objednatel v takovém pripadé
zaplati DPH pfimo na UCet spravce dané. O takovém postupu dodatecné pisemné informuje
zhotovitele

8. Prace budou uhrazeny na zakladé odsouhlaseného zjiStovaciho protokolu provedenych
a odsouhlasenych praci az do celkové vyse 90% sjednané ceny dila v¢l. VIl odst. 1 Smlouvy.



Zbyvajici Cast, tj. 10% sjednané ceny dila v ¢l. VII odst. 1 Smlouvy bude uhrazena na z&kladé
konecné faktury dle odst. 9. tohoto ¢lanku.

9. Po protokolarnim predani a prevzeti dila bude Zhotovitelem vystaven darnovy doklad -
kone€né faktura za kazdou etapu zvIl&st' (vyuctovani Ceny za provedeni dila). Konetné faktura
bude vystavena se splatnosti 30 (slovy: tficet) kalendafnich dni ode dne Fadného predani
faktury Zhotovitelem Objednateli.

Konecna faktura musi mimo vySe uvedenych nalezitosti obsahovat:

e vyslovny nazev ,konecna faktura",
e celkovou sjednanou cenu bez DPH,
e soupis vSech uhrazenych faktur bez DPH,
e (astku zbyvajici k dhradé bez DPH
Bez kterékoliv z téchto vySe uvedenych nalezitosti je konecna faktura neplatna.

10. Splatnost darovych dokladl je smluvnimi stranami dohodnuta na 14 (slovy: ¢trnact)
kalendarnich dni ode dne doruceni faktury Zhotovitelem Objednateli. Zhotovitel je povinen
vystavit a dorucit fakturu Objednateli do 10 pracovnich dnli ode dne uskute¢néni zdanitelného
plnéni. Pokud bude faktura Objednateli dorucena pozdéji, primérené se prodluzuje lhita
k uhradé takoveé faktury. Zaroven se Zhotovitel zavazuje, Ze splatnost faktur mezi Zhotovitelem a
jeho poddodavatelem nebude del3i nez 60 dnll. Darovy doklad se v souladu s § 1957 odst. 1
ob¢anského zakoniku povazuje za Fadné a véas zaplaceny, bude-li posledni den této Ihlty
UCtovana Castka ve vysi odsouhlasené Objednatelem pFipsana ve prospéch G¢tu Zhotovitele
uvedeného v zahlavi Smlouvy.

11. Nedojde-li mezi obéma stranami k dohodé pfi odsouhlaseni mnoZstvi nebo druhu
provedenych praci, je Zhotovitel opravnén fakturovat pouze préace, u kterych nedoslo k rozporu.
Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i prace, které nebyly Objednatelem odsouhlaseny, je
Objednatel opravnén uhradit pouze tu ¢ast faktury, se kterou souhlasi. Na zbyvajici ¢ast faktury
nemlZe Zhotovitel uplatiiovat 7zadné majetkové sankce vyplyvajici z penézitého dluhu
Objednatele.

12. Faktura bude obsahovat pojmové néleZitosti dafového dokladu stanovené zdkonem ¢.
235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, v platném znéni, a zdkonem ¢ 563/1991 Sb. o
Gcetnictvi, v platném znéni. V pripadé, Ze danovy doklad nebude obsahovat spravné udaje i
bude neuplny, je Objednatel opravnén dariovy doklad vratit ve Ih(té do data jeho splatnosti
Zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takovy dariovy doklad opravit, event. vystavit novy dafnovy
doklad. Lh(ita splatnosti po¢ina v takovém pripadé béZet ode dne dorudeni opraveného ¢ nové
vystaveného dokladu Objednateli.

12. Cenu za provedeni dila Ize ménit pouze za nésledujicich podminek:
a) zadavatel poZaduje prace, které nejsou v pfedmétu dila
b) zadavatel poZaduje vypustit nékteré prace predmétu dila

C) pFi realizaci se zjisti skute¢nosti, které nebyly v dobé podpisu smlouvy znamy a
dodavatel je nezavinil ani nemohl pfedvidat a maji vliv na cenu dila

d) pri realizaci se zjisti skuteCnosti odliSné od zadavaci dokumentace
(neodpovidajici geologické udaje, apod.).

13. Sjednani zmeény ceny dila bude probihat na zékladé dohody smluvnich stran
prostiednictvim pisemného dodatku ke smlouve. V pFipadé zmén u praci, které jsou obsazeny v
polozkovém rozpoc€tu, bude zména ceny stanovena na zakladé jednotkové ceny dané prace v



poloZzkovém rozpoctu, v pfipadé zmén u praci, které nejsou v poloZzkovém rozpoCtu uvedeny,
bude zména ceny stanovena na zakladé cen RTS nebo URS.

14.  VeSkeré viceprace, zmeény, doplriky nebo rozsireni, které budou realizovany v souladu se
smlouvou o dilo a analogicky s pFislusnymi ustanovenimi zakona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani
verejnych zakézek v.z.p.p. a Obecnymi pravidly Zadatele a pfijemce a jejich Prilohou ¢ 3
Metodickym pokynem pro oblast zadavani zakézek pro programové obdobi 2014-2020, musi
byt vzdy pred jejich realizaci pisemné odsouhlaseny Objednatelem vcetné jejich ocenéni
(dodatkem ke smlouve). Pokud Zhotovitel provede nékteré z téchto praci bez tohoto pisemného
souhlasu Objednatele a dodatku smlouvy o dilo, budou tyto povaZovany za soucast dila a
Objednatel mé pravo odmitnout jejich Uhradu.

15. Zhotoviteli zanikd jakykoliv narok na zvySeni ceny, jestlize pisemné neoznami
Objednateli nutnost jejiho prekroCeni a vySi pozadovaného zvySeni ceny ihned poté, kdy se
ukézalo, Ze je zvySeni ceny nevyhnutelné. Toto pisemné ozndmeni vSak nezakldda pravo
Zhotovitele na zvyseni ceny. ZvySeni ceny je mozné pouze za podminek danych smlouvou o dilo
a na zakladé dodatku ke smlouvé o dilo, a to pfed provedenim pfislusnych praci.

VIIl.  Soucinnost smluvnich stran

1 Smluvni strany se zavazuji vyvinout veSkeré Gsili k vytvoreni potfebnych podminek pro
realizaci dila dle podminek stanovenych Smlouvou, které vyplyvaji z jejich smluvniho postaveni.
To plati i v pFipadech, kde to neni vyslovné stanoveno ustanovenim Smlouvy.

2. Pokud jsou kterékoli ze smluvnich stran znamy skutecnosti, které ji brani nebo budou
branit, aby dostala svym smluvnim povinnostem, sdéli tuto skutefnost neprodlené pisemné
druhé smluvni strang. Smluvni strany se dale zavazuji neprodlené odstranit v rdmci svych
mozZnosti vSechny okolnosti, které jsou na jejich strané a které brani splnéni jejich smluvnich
povinnosti.

3. Zhotovitel se zavazuje, Ze na zakladé skutecnosti zjisténych v pribéhu plnéni povinnosti
dle Smlouvy navrhne a provede opatfeni sméfujici k dodrZzeni podminek stanovenych Smlouvou
pro naplnéni Smlouvy, k ochrané Objednatele pfed Skodami, ztrdtami a zbyteCnymi vydaji a Zze
poskytne Objednateli, zastupci Objednatele jednajicimu ve vécech technickych a jinym osobam
zucastnénym na provadeéni dila veSkeré potfebné doklady, konzultace, pomoc a jinou soucinnost.

IX. Prava a povinnosti stran

1 Zhotovitel m& povinnost se do uzavieni smlouvy sezndmit s rozsahem, povahou dila a
s mistem provadéni stavby, s veSkerymi technickymi, kvalitativnimi a jinymi podminkami
provadéni dila, provéfit podklady a pokyny, které obdrzel od Objednatele a bez zbytecného
odkladu pisemné upozornit Objednatele, pokud shledal jakékoliv vady ¢i nedostatky. Timto neni
dotlena odpovédnost Objednatele za spravnost a Uplnost predané dokumentace. Pripadny
soupis zjisténych vad a nedostatkll vychozich dokumentd s ndvrhem na odstranéni a dopadem
na cenu dila pfeda Zhotovitel Objednateli nejpozdéji pfed prevzetim stavenisté.

2. Zhotovitel se zavazuje, Ze Objednateli bezodkladné po vzniku takové skutecnosti
pisemné oznami:

a) jestlize bude zahdjeno insolvencni Fizeni dle zék. ¢ 182/2006 Sb,
o Upadku a zpUsobech jeho FeSeni, v platném znéni, jehoz predmétem bude
Upadek nebo hrozici padek Zhotovitele; a/nebo

b) vstup Zhotovitele do likvidace; a/nebo

c) zmény v majetkové struktufe Zhotovitele, svyjimkou zmény majetkové
struktury, ktera predstavuje bézny obchodni styk; a/nebo



d) rozhodnuti o provedeni pfemény Zhotovitele, zejména flzi, prevodem
jméni na spolecnika ¢i rozdélenim, provedeni zmény pravni formy dluznika
¢i provedeni jinych organizacnich zmeén; a/nebo

e) omezeni ¢i ukonéeni vykonu ¢innosti Zhotovitele, kterd bezprostfedné
souvisi s pfedmétem Smlouvy; a/nebo

f) rozhodnuti o zaloZeni obchodni spole€nosti Zhotovitelem ¢i GCasti na
podnikani jiné osoby Zhotovitele; a/nebo

g) vSechny skutecnosti, které by mohly mit vliv na pfechod ¢i vyporadani
zavazkl(l Zhotovitele via¢i Objednateli vyplyvajicich ze Smlouvy &i se
Smlouvou souvisejicich; a/nebo

h) rozhodnuti o zruSeni Zhotovitele.

V pFipadé poruSeni tohoto ustanoveni povinnosti je Objednatel opravnén od Smlouvy bez
dalSiho odstoupit.

3. Zhotovitel je povinen umoznit, aby Objednatel:

a)  sam ¢i prostfednictvim tieti osoby provadél cenovou kontrolu v priibéhu
provadéni dila a uvadéni dokonceného dila do provozu a kontrolu provadéni
zavérecného vyuctovani dila; vSichni Gcastnici Smlouvy jsou povinni vytvaret
dostatecné podminky pro provadéni cenové kontroly,

b) sédm i prostfednictvim treti osoby vykonaval v misté provadéni dila
vlastni Technicky dozor investora a v jeho pribéhu zejména sledovat, zda jsou
prace provadény dle projektu, technickych norem a jinych pravnich predpisl a
v souladu s rozhodnutim organ(l verejné spravy; na nedostatky pfFi provadéni
dila upozorni zapisem ve stavebnim deniku. Technicky dozor nesmi provadét
Zhotovitel ani osoba snim propojena. Osoba vykonavajici kontrolné-
technicky dozor je opravnéna dat pracovniklim Zhotovitele prikaz k preruseni
praci na provedeni dila, je-li ohrozena bezpecnost provadéné stavby, Zivot nebo
zdravi osob pracujicich na stavbé pfi provadéni dila ¢i tfetich osob,

c) sédm (i prostfednictvim treti osoby vykonaval v misté provadéni dila
vlastni vykon ¢innosti koordinatora BOZP, v jeho pribéhu zejména sledovat,
zda jsou prace provadény v souladu s pravnimi predpisy tykajicimi se
bezpecnosti prace, hygienickych opatfeni a opatreni vedoucich k pozarni
ochrané provadéného dila, a to v rozsahu a zplisobem stanovenym prislusnymi
predpisy.

d) vykonéval autorsky dozor projektanta

4, Technicky dozor objednatele bude provadét pribéznou kontrolu provadénych praci.

5. Objednatel je povinen, pokud to vyplyva ze zvlastnich pravnich predpist, jmenovat
koordinatora bezpec€nosti prace na stavenisti.

6. Kontrolni dny budou organizovany Objednatelem, zUCastni se jich vzdy alespon jeden
zastupce Objednatele, jeden zastupce Zhotovitele a Technicky dozor investora. Terminy a napln
kontrol provadénych Objednatelem vyznaCi Objednatel v harmonogramu postupu praci pfi
predani stavenisté. Zapisy z kontrolnich dnll se provadéji na misté stavby Citelnym zapisem do
stavebniho deniku.

7. Zhotovitel se zavazuje ke spoluplsobeni pfi vykonu finanéni kontroly dle § 2 pism. €)
zdkona € 320/2001 Sb., o financni kontrole, ve znéni pozdéjSich predpisd. Stejné tak je
Zhotovitel povinen uchovavat veSkerou dokumentaci a doklady tykajici se pfedmétu dila
(tj. zejména original smlouvy vcetné jejich pripadnych dodatk( a jejich priloh, veskeré originaly
doklad(l a originaly projektové dokumentace a dalSich dokumentl souvisejicich s realizaci
stavby.



8. Zhotovitel je povinen uchovavat veSkerou dokumentaci souvisejici s realizaci projektu
vCetné Gcetnich dokladli minimalné do konce roku 2028, pokud je v &eskych pravnich
predpisech stanovena lhiita delsi, bude pouzita IhGta del$i. Zhotovitel je dale povinen minimalné
do konce roku 2028 poskytovat poZadované informace a dokumentaci souvisejici s realizaci
projektu zaméstnanctim nebo zmocnéncdim povéfenych organti (CRR, MMR CR, MF CR, Evropské
komise, Evropského Ucetniho dvora, Nejvyssiho kontrolniho (Fadu, pFislusného organu financni
zpravy a dalSich opravnénych organd statni spravy) a je povinen vytvorit vySe uvedenym
osobam podminky k provedeni kontroly vztahujici se k realizaci projektu a poskytnout jim pfi
provadéni kontroly soucinnost.

0. Zhotovitel neni opravnén prevést nebo jakkoli pfenést svoje prava apovinnosti ze
smlouvy o dilo vyplyvajici na jinou osobu, to bude posuzovano jako podstatné poruseni této
smlouvy ze strany Zhotovitele.

10. Zhotovitel se zavazuje, Ze nezastavi pohledavky, které bude mit vic¢i Objednateli ze
smlouvy o dilo a ani s nimi nebude manipulovat jinym zptsobem. Pokud by Zhotovitel porusil
tento svlij zavazek, bude tato skute¢nost posuzovana jako poruseni smlouvy o dilo Zhotovitelem
podstatnym zplsobem se vsemi dUsledky, véetné mozZnosti pro Objednatele od tohoto
smluvniho vztahu odstoupit.

11 Zhotovitel je povinen v misté realizace zajistit povinnou publicitu v souladu s poZzadavky
Integrovaného regionalniho operacniho programu, které jsou stanoveny Obecnymi pravidly pro
Zadatele a pFijemce.

X. Stavebni denik

1 Stavebni denik bude ¢lenén do jednotlivych vétvi.

2. Zhotovitel se zavazuje ode dne predani stavenisté (viz ¢lanek XI. Smlouvy) Objednatelem
Zhotoviteli vést stavebni denik alespoi vjednom originale a dvou pripisech dle ust. § 157
stavebniho zakona v rozsahu stanoveném vyhlaSkou ¢ 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb
v.z.p.p. Na stavbé bude veden pouze jeden stavebni denik, vedeny Zhotovitelem a budou v ném
zaznamenavany veskeré skuteénosti o pribéhu vsech praci, véetné praci poddodavateld. Do
stavebniho deniku bude Zhotovitel zapisovat vSechny skute¢nosti stanovené zakonem a
soucasné vsechny skuteCnosti rozhodné pro pInéni podminek Smlouvy a zmény harmonogramu
postupu praci. Stavebni denik bude uloZzen na stavenisti a bude obéma stranam kdykoliv
pristupny v dobé pFitomnosti jakychkoli osob na stavenisti. Original stavebniho deniku preda
Zhotovitel pri prejimacim Fizeni Objednateli.

3. Stavebni denik dle predchoziho odstavce Smlouvy vede Zhotovitelem
povérena osoba - stavbyvedouci. Tato osoba vCetné jejiho Cisla autorizace bude zapsana
v predavacim protokolu pfi prevzeti stavenisté. V pripadé zmény osoby Zhotovitelem povérené
k vedeni stavebniho deniku musi byt tato skute¢nost bezodkladné uvedena ve stavebnim deniku.

4, Zhotovitel je povinen ulozit prlpis dennich zaznam0 ve stavebnim deniku oddélené od
originalu tak, aby byl kdispozici v pripadé ztraty ¢i zniCeni originalu stavebniho deniku.
Stavebni denik musi byt ulozen tak, aby byl vzdy okamzité k dispozici Objednateli a organu
statniho stavebniho dohledu.

5. Denni zdznamy se do stavebniho deniku zapisuji tak, Ze se piSi do knihy s oCislovanymi
listy jednak pevnymi, jednak perforovanymi pro dva oddélitelné pripisy. Perforované listy se
oCisluji shodné s listy pevnymi. Denni zdznamy opravnéna osoba zapisuje Citelné v den, kdy byly
prace provedeny nebo kdy nastaly skuteCnosti, které jsou predmétem zapisu. V dennich
zaznamech nesmi byt vynechana volna mista.

6. Zhotovitel se zavazuje na zakladé Zadosti zastupce Objednatele bezodkladné predavat
Objednateli UpIné kopie zapist ze stavebniho deniku.



7. Zapisy v deniku nepredstavuji ani nenahrazuji dohody smluvnich stran ¢i zvl&Stni
pisemna prohlaSeni kterékoliv ze smluvnich stran, ktera dle Smlouvy musi ucinit a dorucit druhé
ze smluvnich stran.

XI. Stavenisté a jeho zafizeni

1 StaveniStém se pro Ucely Smlouvy rozumi misto uréené ke zhotoveni dila, které je
vymezeno Vv ¢lanku VI a projektové dokumentaci. Pfedanim a prevzetim stavenisté se rozumi
protokolarni pfedani stavenisté Objednatelem a prevzeti stavenisté Zhotovitelem.

2. K pFedani stavenisté dojde na vyzvu po podpisu Smlouvy. Objednatel zaSle Zhotoviteli
pisemnou vyzvu k prevzeti stavenisté. Zhotovitel je povinen prevzit stavenisté do 10 dnl od
doruceni pisemné vyzvy. O pfedam stavenisté Objednatelem Zhotoviteli bude sepsan pisemny
protokol, ktery bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichz kazda smluvni strana obdrzi po
jednom stejnopise, a podepsan opravnénymi zastupci obou smluvnich stran. Pfedani stavenisté
ze strany Objednatele bude provedeno formou predéani dokladl o stavenisti. Dokladem o
predani téchto dokumentl bude spolecny zapis o predani a prevzeti staveni$té. Soucasné bude
éhcl)toviteli predano 1 paré tisténé + 1 vyhotoveni elektronické pfislusné dokumentace dle
mlouvy.

3. ZFizeni staveniSté zabezpecCuje Zhotovitel v souladu se svymi potrebami, prislusnou
dokumentaci a pozadavky Objednatele. Zplsob napojeni na zdroj vody, plynu a elektfiny zajisti
Zhotovitel se spravcem siti. Zhotovitel je povinen zajistit v rdmci zafizeni stavenisté Objednateli
a pripadné osobdm vykonavajicim funkci Technického dozoru, Autorského dozoru,
Koordindtora BOZP a dalSim opravnénym osobam pfristup na Stavenisté, dale podminky pro
vykon jejich funkce, tzn. samostatné provozni prostory a zafizeni nezbytné pro vykon jejich
funkce pri realizaci dila (napf. el. pFipojeni pro PC, samostatné WC).

4. ~ Zhotovitel se zavazuje zachovavat na stavenisti Cistotu a poradek. Zhotovitel je povinen
denné odstranovat na své naklady odpady a ne€istoty vzniklé z jeho Cinnosti €i €innosti tfetich
osob na stavenisti, technickymi ¢i jinymi opatfenimi zabranovat jejich pronikani mimo
staveniSté. Zhotovitel se dale zavazuje dodrZovat pokyny pozarniho dozoru a dozoru
bezpefnosti prace. V rozsahu tohoto zavazku zajistuje Zhotovitel na své néklady zafizeni
staveniste, veSkerou dopravu, skladku, pfipadne mezi deponii materialu, a to i vytéZeného,
pricemZ naklady s plnénim tohoto zavazku jsou zahrnuty v cené dila.

5. Zhotovitel bude mit v pribéhu realizace a dokon¢ovani predmétu dila na stavenisti
vyhradni odpovédnost za:

a)  zajisténi bezpecnosti vSech osob opravnénych k pohybu na stavenisti,
udrZovani stavenisté v usporadaném stavu za Ucelem predchazeni vzniku Skod;
a

b)  zajisténi veSkerého osvétleni a zadbran potfebnych pro prdbéh praci,
bezpecnostnich a dopravnich opatfeni pro ochranu stavenisté, materiall a
techniky vnesenych Zhotovitelem na stavenisté, jakoZ i odpovédnost za zajiSténi
opatfeni pro zabezpeCeni bezpecnosti silnicniho provozu v souvislosti
s omezenimi spojenymi s realizaci dila a za osazeni pfipadného dopravniho
znaceni; a

C) provedeni veskerych odpovidajicich tkonl k ochrané Zivotniho prostredi
na stavenisSti i mimo né a k zabranéni vzniku Skod znecisténim, hlukem, nebo
zjinych ddvodd vyvolanych a zplsobenych provozni ¢innosti Zhotovitele,
likvidaci a uskladnovani veSkerého odpadu, vznikajiciho pfi ¢innosti Zhotovitele
v souladu s pravnimi predpisy.



6. Zhotovitel az do konetného odevzdani stavenisté Objednateli po ukonceni praci
zodpovida za bezpecné zajisténi stavenisté vici okolnimu provozu a chodcim.

7. Zhotovitel po celou dobu realizace dila zodpovida za zabezpeCeni stavenisté dle
podminek vyhlasky Ceského Ufadu bezpenosti préace. Zhotovitel v plné mife zodpovida za
bezpetnost a ochranu zdravi vSech osob v prostoru staveniSté a zabezpecéi jejich vybaveni
ochrannymi pracovnimi pomUckami. Dale se Zhotovitel zavazuje dodrZovat hygienické predpisy.

8. Zhotovitel se zavazuje bez predchoziho pisemného souhlasu Objednatele neumistit na
stavenisté, jeho zafizeni Ci prostory se stavenistém souvisejici jakékoli reklamni zaFizeni, at’ jiZ
vlastni i ve vlastnictvi tfeti osoby.

9. Ke dni predani a prevzeti pfedmétu dila Objednatelem bude zaFizeni stavenisté
odstranéno, vyklizeno a proveden zavérecny uklid mista provadéni stavby vcetné stavby
samotné. Pozemky a komunikace dotéené vystavbou budou k tomuto dni uvedeny do pdvodniho
stavu nebo do stavu dle podminek stavebniho povoleni.

XIl.  Podminky provadeéni dila

1 Objednatel je vsouladu s § 2592 obcanského zakoniku opravnén davat Zhotoviteli
pokyny k upfFesnéni nebo uréeni zplsobu provadéni dila, pokud tak neucini, postupuje
Zhotovitel ve vécech realizace stavby zcela samostatné.

2. Kvalita Zhotovitelem uskuteénéného plnéni musi odpovidat veskerym pozadavkim
uvedenych v normach vztahujicich se k plnéni, zejména pak v CSN, CSN EN a CSN OHSAS.
Zhotovitel je povinen dodrZet pfi provadéni dila veSkeré platné pravni predpisy, jakoZ i vSechny
podminky urcéené Smlouvou. Dilo bude provedeno v souladu se z&konem ¢. 183/2006 Sb.,
stavebni zakon, ve znéni pozdéjsich predpisd, a v souladu s predpisy souvisejicimi (jedna se
zejména o provadéci vyhlaSky ktomuto zdkonu a zékony souvisejici). Zhotovitel je povinen
zajistit, Zze na vyrobky, které budou zabudovany do dila a na které se vztahuje ustanoveni § 13
zakona €. 22/1997 Sh., o technickych poZadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych
zékon(, ve znéni pozdéjsich predpisl, bude Objednateli, nebo jim urcené osobé, nebo ktomu
prislusnému organu, pfedloZzeno Zhotovitelem prohlaSeni o shodé. Prace a dodavky budou déle
provedeny v souladu s ceskymi hygienickymi, protipozZzarnimi, bezpecnostnimi predpisy a
dalSimi souvisejicimi predpisy.

3. Pro dilo pouzije Zhotovitel jen materidly a vyrobky nejvyssi kvality, které maji takové
vlastnosti, aby po dobu predpokladané existence dila byla, pfi béZné udrzbé, zarucena
poZadovana mechanické pevnost a stabilita, poZarni bezpecnost, hygienické poZzadavky, ochrana
zdravi a Zivotniho prostredi, bezpe€nost pri uZivani, ochrana proti hluku, Uspora energie.
Jakékoliv zmény ¢i odchylky od materidlu uvedeného v ocenéném vykazu vymér je mozno
provadét pouze po predchozim pisemném odsouhlaseni Objednatelem, v tomto pFipadé nestaci
pouze souhlas osoby vykondvajici technicky dozor stavby.

4, Zhotovitel se zavazuje, Ze zajisti provadéni dila tak, aby provadeni dila:

a) Vv co nejmensi mife omezovalo uzivani mista provadéni dila vymezeného
v ¢lanku VI. Smlouvy, verfejnych prostranstvi ¢i jinych okolnich dotlenych
pozemkd Ci staveb; a

b)  neobtéZovalo tfeti osoby a okolni prostory zejména hlukem, pachem,
emisemi, prachem, vibracemi, exhalacemi a zastinénim nad miru priméfenou
pomérim; a

C) nemélo nepfiznivy vliv na Zivotni prostfedi, vfetné minimalizace
negativnich vlivll na okoli vystavby; a



bylo zabezpeceno pro ¢innost kazdé profese odbornym dozorem Zhotovitele,
ktery bude garantovat dodrzovani technologickych postupl. Totéz plati pro
prace poddodavatel(.

5. Zhotovitel na sebe prejima odpovédnost a ruceni za Skody zplsobené viemi osobami
zUcCastnénymi na provadeéni dila na zhotovovaném dile po celou dobu provadéni dila, tzn. do
dokonéeni a prevzeti dila Objednatelem, stejné tak za Skody zplsobené svou ¢innosti
Objednateli nebo tFeti osobé na majetku tzn., Ze v pripadé jakéhokoliv naruSeni ¢i poSkozeni
majetku (napf. vjezd(, plotd, objektu, prostranstvi, inZzenyrskych siti) je povinen bez zbyte¢ného
odkladu tuto Skodu odstranit a neni-li to mozné, tak finan¢né uhradit.

6. Zhotovitel je povinen v pribéhu realizace dila zanést do projektové dokumentace
skute¢ného provedeni veSkeré odchylky a Upravy od navrZeného technického FeSeni dila
Zhotovitel je povinen nejpozd€ji pri prejimacim Fizeni pfedat Objednateli 1 paré projektové
dokumentace plus elektronickou verzi dokumentace se zakreslenim skute¢ného provedeni dila.

a) po dobu provadéni dila az do jeho Fadného protokolarniho predani
Objednateli o vySkové a smérové body radné peCovat a odpovida za jejich
presnost a ochranu proti poSkozeni. Kone¢na zaméreni se Zhotovitel zavazuje
predat Objednateli v digitalizované podobé a soucasné v listinné podobé jako
soucést predavaciho protokolu dle ¢lanku XV. Smlouvy;

b)  provadéni zakryvanych C¢asti dila pisemné a prokazatelné vyzvat
Objednatele k jejich prevzeti pfed zakrytim v predstihu alespoii tfi pracovnich
dni; a v pfipadé, Ze Objednatel kontrolu provedenych ¢asti dila neprovede, mé
se za to, Ze se zakrytim souhlasi; Zhotovitel uvede tuto skuteCnost do
stavebniho deniku. Nesplni-li Zhotovitel povinnost informovat Objednatele o
zakryvani cCasti dila, je povinen na zadost Objednatele odkryt prace, které byly
zakryty, nebo které se staly nepfistupnymi, na svijj naklad.

XIll. Poddodavatelé

1. Zhotovitel bude v souladu s § 1935 obCanského zakoniku odpovidat za praci provedenou
poddodavateli tak, jako by ji proved! sam.

2. Smluvni vztah Zhotovitele s poddodavatelem si nesmi odporovat se smlouvou o dilo
(napfiklad ve smlouvé mezi Zhotovitelem a poddodavatelem nelze sjednat, ze poddodavatel je
vlastnikem poskytnutého plnéni az do dne, kdy mu toto jeho pInéni bude zaplaceno ze strany
Zhotovitele) - za to odpovida Zhotovitel a poruseni této jeho povinnosti bude posuzovano jako
jeho podstatné poruseni smlouvy o dilo. Zménit poddodavatele, pomoci kterého Zhotovitel
prokazoval ve vybérovém Fizeni splnéni kvalifikace, je mozné jen ve vyjimecnych pfipadech
s pfedchozim pisemnym souhlasem Objednatele. Novy poddodavatel musi splfiovat kvalifikaci
minimalné v rozsahu, v jakém byla prokazana ve vybérovém Fizeni. Pro pFipad poruSeni
kterékoli v tomto bodu ujednané povinnosti Zhotovitelem, je Objednatel opravnén od smlouvy
o dilo odstoupit.

XIV.  Zaruka za jakost

1 Zhotovitel se zavazuje, Ze predané dilo bude prosté vad a bude mit vlastnosti dle
projektové dokumentace, obecné zavaznych pravnich predpisd, CSN a Smlouvy, dale vlastnosti v
prvni jakosti kvality provedeni a bude provedeno vsouladu s ovéfenou technickou praxi.
Zhotovitel poskytuje Objednateli zaruku za jakost v délce

60 (slovy: Sedesat) mésicll na stavebni ¢ast dila

24 (slovy: dvacetctyri) mésicli na dodavky a sluzby



ode dne Fadného provedeni dila Zhotovitelem. Zaruéni Ih(ta tedy pocind béZet dnem
nasledujicim po dni protokolarniho prevzeti dila Objednatelem.

2. Objednatel je opravnén reklamovat v zarucni dobé dle ¢lanku XIV. odst. 1 Smlouvy vady
dila u Zhotovitele na adrese jeho sidla uvedeného v Obchodnim rejstfiku, a to pisesmnou formou.
V reklamaci musi byt popséana vada dila, pfipadné pozadavek na zpdsob odstranéni vad dila, a to
véetné terminu pro odstranéni vad dila Zhotovitelem. Objednatel ma pravo volby zpUsobu
odstranéni dlsledku vadného plnéni, tuto volbu midize ménit i bez souhlasu Zhotovitele.

3. Zhotovitel se zavazuje bez zbyteCného odkladu, nejpozdéji vSak do 48 hodin od
okamziku pisemného oznameni vady dila ¢i jeho Casti, zahdjit odstrafiovani vady dila ¢i jeho
¢asti, a to i tehdy, neuznava-li Zhotovitel odpovédnost za vady €i pFiciny, které ji vyvolaly, a vady
odstranit v technicky co nejkratsi InGté, tj. v pfimérené Ih(té (vzhledem k okolnostem).

4, Pokud se smluvni strany v konkrétnim pripadé vyslovné pisemné nedohodnou jinak,
plati, Ze zhotovitel je povinen vadu odstranit do 10 dnl po zapoceti jejiho odstrariovani.

5. Reklamaci Ize uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zaruéni Ihity, pFicemzZ reklamace se
povazuje za véas uplatnénou, pokud bude dorucena Zhotoviteli posledni den zaruéni Ihity.

6. Opravené dilo nebo nahradni pInéni musi rovnéz byt Objednateli pfedano dle smlouvy o
dilo (podminky pro predani dila po jeho ukonceni). Pfi odstrafiovani vad (i v ramci reklamace) a
nedodélkd dila se stavaji jednotlivé komponenty soucasti dila okamzikem zabudovani do dila.
Vady dila budou odstranovany tak, aby dilo bylo udrzeno v dobrém provozuschopném stavu.

7. Oznémi-li Zhotovitel, Ze vady dila neuznéva, je Objednatel opravnén v zajmu predejiti
vzniku $kod, Zadat odstranéni vad vUci Zhotoviteli ve vySe uvedenych Ih(tach s tim, Ze pokud se
prokaze, ze Zhotovitel za tyto vady neodpovidal, bude Objednatel povinen tyto vynalozené
naklady Zhotoviteli uhradit a Zhotovitel bude nadéle za dilo odpovidat v plném rozsahu.

8. V pfipadé odstranéni vady dila i jeho €asti dodanim nahradniho plnéni (nahrazenim
novou bezvadnou véci), béZi pro toto nahradni pInéni (véc) nova zaruéni lhita, a to ode dne
radného protokolarniho dodani a prevzeti nového plnéni (véci) Objednatelem. Zarucni Ihdita je
shodnda jako v ¢lanku XIV. odst. 1 Smlouvy. Po dobu od nahlaSeni vady dila Objednatelem
Zhotoviteli az do fadného odstranéni vady dila Zhotovitelem nebé&zi zaruéni doba s tim, Ze doba
preruseni béhu zaruéni lhdty bude pocitana na celé dny a bude bran v Gvahu kazdy zapodaty
kalendarni den.

9. Smluvni strany se dohodly, Ze:

a)  neodstrani-li Zhotovitel reklamované vady dila ¢i jeho Casti ve Ihdté dle
¢lanku XIV.odst. 3 Smlouvy; a/nebo

b)  nezahgji-li Zhotovitel odstranovani vad dila vterminech dle ¢lanku XIV.
odst. 3 Smlouvy; a/nebo

C) oznami-li Zhotovitel Objednateli pred uplynutim doby k odstranéni vad
dila, Ze vadu neodstrani; a/nebo

d) je-li zfejmé, Ze Zhotovitel reklamované vady nebo nedodélky dila ¢i jeho
¢asti ve |hité stanovené Objednatelem primérené dle charakteru vad a
nedodélkd dila neodstrani,

ma Objednatel vedle vySe uvedenych opravnéni a narokd dle ob¢anského zakoniku téZz pravo
zadat, a to i bez predchoziho upozornéni Zhotovitele, provedeni oprav tfeti osobé. Objednateli
v takovém pripadé vznika vic¢i Zhotoviteli opravnéni, aby mu Zhotovitel zaplatil Castku
pripadajici na cenu, kterou Objednatel tFeti osobé v dlsledku tohoto postupu zaplati. Naroky
Objednatele vzniklé vici Zhotoviteli v dlisledku odpovédnosti za vady dila dle obcanského
zékoniku a dale naroky Objednatele Gctovat Zhotoviteli smluvni pokutu z{stavaji nedotéeny.



10. Prava a povinnosti ze Zhotovitelem poskytnuté zaruky nezanikaji ani odstoupenim
kterékoli ze smluvnich stran od Smlouvy.

11. 0 reklamacnim Fizeni budou Objednatelem poFizovany pisemné zapisy ve dvojim
vyhotoveni, z nichz jeden stejnopis obdrzi kazda ze smluvnich stran.

- XV.  Predani a prevzeti dila (stavby)

1 Pfedanim a prevzetim dila (stavby) se rozumi prejimaci Fizeni, které svola Zhotovitel
nejpozdéji na den, kdy méa Zhotovitel dle Smlouvy dilo ukonCit a pfedat (odevzdat) Objednateli.
Na prejimaci Fizeni prFizve Zhotovitel Objednatele pisemnym ozndmenim, které musi byt
Objednateli zaslano alespori 10 pracovnich dni pfedem. Objednatel ma povinnost k prejimacimu
fizeni prizvat osoby vykonavajici funkci technického dozoru stavebnika, pFipadné také
autorského dozoru projektanta. Spredanim dila Zhotovitel pred4 Objednateli taktéz vSechny
doklady, k jejichZ pFedani se zavazal Smlouvou a které jsou nezbytné ke kolaudaci dila.

2. K pfedani dila Zhotovitelem Objednateli dojde na z&kladé predévaciho Fizeni, a to
formou pisemného predéavaciho protokolu, jehoZz soucasti bude i pFislusnd dokumentace, pokud
je to stanoveno Smlouvou ¢i pokud je to obvyklé, ktery bude podepsan opravnénymi zastupci
obou smluvnich stran. Objednatelem podepsany prejimaci protokol nezbavuje Zhotovitele
odpovédnosti za event. vady, s nimiZ bude dilo pFevzato.

3. PFedavaci protokol musi obsahovat alespori pfedmét a charakteristiku dila, misto
provedeni dila a zhodnoceni jakosti dila. Pokud budou zjistény vady, bude protokol obsahovat
soupis zjisténych vad dila, termin jejich odstranéni a vyjadreni Zhotovitele kvaddm dila
vyt¢enym Objednatelem. Zhotovitel je pak povinen odstranit tyto vady a nedodélky v terminu
vtomto zapisu uvedeném. Pokud objednatel odmitd dilo pFevzit, je povinen uvést tuto
skute¢nost a divody odmitnuti do protokolu. Pokud tyto ddvody Zhotovitel neuzna a vznikne
tim rozpor, bude tento posouzen soudnim znalcem uréenym Objednatelem. Jeho stanovisko je
pro obé strany zavazné. Naklady na znalce ponese Zhotovitel. Objednatel neni povinen prevzit
dilo, které vykazuje vady a nedodélky, kromé vyjimky uvedené v § 2628 obcanského zakoniku.
Zhotovitel je opravnén pfizvat k pfedani a prevzeti dila své poddodavatele. Ma-li Objednatel
povinnost prevzit dilo, pfevezme dokoncené dilo s vyhradami, nebo bez vyhrad. V protokolu
bude obsaZeno jednoznacné prohla3eni Objednatele, zda dilo pFejima €i nikoli a soupis priloh.
ProhlaSeni Objednatele o tom, Ze dilo prejim4, nezbavuje Zhotovitele odpovédnosti za vady
zjisténé prohlidkou dila dle ¢lanku XV. odst. 7 Smlouvy. Predavaci protokol bude vyhotoven ve
tfech stejnopisech, z nichZ jeden obdrZi Zhotovitel a dva Objednatel. Kazdy stejnopis bude
podepsan obé&ma stranami a ma pravni silu originalu.

4, V pfipadé, Ze je Objednatelem prFebirdno dokoncené dilo, skuteCnost, Ze dilo je
dokonCeno co do mnoZstvi, jakosti, kompletnosti a schopnosti trvalého uZivani, prokazuje
zasadné Zhotovitel a za tim Ucelem predklada nezbytné pisemné doklady Objednateli. Zhotovitel
dolozZi Objednateli pfed zahajenim prejimaciho Fizeni dokumentaci skute¢ného provedeni,
stavebni denik, denik vicepraci, veSkera osvédceni o zkouskach a certifikaci pouzitych materiall
a vyrobkd, revizni zpravy zafizeni komplementovanych do dila, potvrzené zaruéni listy, doklady
o ovéreni funkénosti dodanych zafizeni kprovedeni dila a dodavek podle projektu dle
specifikace dila Smlouvy a platnych pravnich predpist, dale doklad o zabezpeceni likvidace
odpadu v souladu se zdkonem o odpadech, ve znéni pozdgjSich pravnich predpisl a predpisl
provadécich, a dalsi doklady prokazujici splnéni podminek organll a organizaci, které si
v souladu s pravnimi pfedpisy stanovily. Dokumentaci ,skuteéného provedeni dila" je povinen
Zhotovitel predat ve tfech vyhotovenich Objednateli pfi predani dila. V pripadé, Ze nedojde
k predloZeni a predani Objednateli shora uvedenych doklad( nejpozdéji pfi prejimacim Fizeni,
nepovazuje se dilo za fadné ukoncéené.

5. Ke dni zahjeni prejimaciho Fizeni musi byt vyklizeno a uklizeno misto provadéni stavby
vcetné zhotovené stavby v souladu se Smlouvou. Nebude-li tato povinnost splnéna, nepovazuje
se dilo za Fadné dokoncené a Objednatel neni povinen dilo pfevzit. Budovy a pozemky, jejichz



Upravy nejsou soucasti projektové dokumentace, ale budou stavbou dotéeny, je Zhotovitel
povinen uvést po ukonceni provadéni dila do predchoziho stavu.

6. V pFipadg, Ze se pri prejimani dila Objednatelem prokaze, Ze je Zhotovitelem predavano
dilo, které nese vady nad ramec § 2628 obcanského zé&koniku, neni Objednatel povinen
predavané dilo prevzit. Vadou se pro ucely Smlouvy rozumi odchylka v kvantité, kvalité, rozsahu
nebo parametrech dila, stanovenych projektem dila, Smlouvou a obecné zavaznymi predpisy.
Pokud Objednatel pro vady dilo nepfevezme, opakuje se prejimaci Fizeni po jejich odstranéni
analogicky dle tohoto ¢lanku Smlouvy.

7. Prohlidku pfevzatého dila je Objednatel opravnén provadét a zjiStovat vady, s nimiz bylo
dilo prevzato jesté po dobu 30 dnd ode dne prevzeti dila. Vady dila zjisténé touto prohlidkou
oznami Zhotoviteli s uvedenim terminu, v némzZ maji byt ozndmené vady odstranény, nebude-li
dohodnuto jinak.

8. Zhotovitel je povinen v pfimérené Ihiité odstranit vady, i kdyZ tvrdi, Ze za uvedené vady
dila neodpovida. Naklady na odstranéni téchto vad nese Zhotovitel, a to az do ucinnosti dohody
smluvnich stran o jejich dhradé nebo do pravni moci rozhodnuti pfislusného soudu ve véci
Ghrady téchto nakladd.

XVI.  Urok z prodleni a smluvni pokuta

1 Pro pripad poruseni smluvnich povinnosti dle této Smlouvy si strany Smlouvy dohodly
ve smyslu ustanoveni § 2048 obcanského z&koniku v textu Smlouvy uvedené smluvni pokuty,
jejichz sjednanim neni dotéen narok Objednatele na nahradu $kody zplisobené porusenim
povinnosti, zajisténé smluvni pokutou. Pohleddvka Objednatele na zaplaceni smluvni pokuty,
pFipadné jiné pohledavky vzniklé Objednateli na zakladé Smlouvy, miZe byt zapoltena
na pohledavku Zhotovitele na zaplaceni ceny za provedené dilo.

2. Za prodleni se splnénim Ihdty sjednané pro provedeni (predani a prevzeti) radné
dokonceného dila v terminu dle ¢lanku V. Smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli
smluvni pokutu ve vysi 0,2% z ceny dila, a to za kazdy i zapocaty den prodleni.

3. Pro pfipad prodleni Zhotovitele se splnénim povinnosti odstranit vady, se kterymi bylo
dilo prevzato vterminu dle Smlouvy, je Zhotovitel povinen uhradit smluvni pokutu, kterou
strany Smlouvy sjednaly ve vysi 1.000,-K¢ za kazdy den a pripad prodleni a vadu zvIast.

4. Pro pfipad prodleni Zhotovitele se splnénim povinnosti odstranit reklamovanou vadu v
terminu dle Smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit smluvni pokutu, kterou strany Smlouvy
sjednaly ve vysi 1.000,-K¢ za kazdy den a pfipad prodleni - u kazdé vady zvlast.

5. Pro pfipad prodleni se splnénim povinnosti uklidit a vyklidit stavenisté a upravit
vSechny plochy v souladu s projektem tak, jak je sjedndno Smlouvou, je Zhotovitel povinen
zaplatit smluvni pokutu kterou smluvni strany sjednaly ve vysi 1.000,-K¢ za kazdy den prodleni.

6. Pro pfipad prodleni Objednatele se splnénim povinnosti uhradit dafovy doklad
v rozsahu, v jakém dle Smlouvy vznikl Zhotoviteli narok na jeho Uhradu, nebo poskytnout jiné
penézité plnéni sjednaly strany Smlouvy Urok z prodleni ve vysi 0,02 % za kazdy den prodleni
z Castky, s jejimz zaplacenim bude Objednatel v prodleni.

7. Pro pfipad, Ze Zhotovitel porusi pFedpisy BOZP, PO a OZP je Zhotovitel povinen zaplatit
smluvni pokutu, kterou smluvni strany sjednaly ve vysi 1.000,- K¢ za kazdy jednotlivy pfipad
poruseni.

8. Pro pripad nedodrzeni termin k odstranéni nedostatkl dle zjisténé kontroly
koordinatorem BOZP bude Zhotovitel povinen zaplatit smluvni pokutu, kterou smluvni strany
sjednaly ve vySi 1.000,- K¢ za kazdy i zapocCaty den prodleni - za kazdy pripad zvlast.



0. Pokud bude Zhotovitel v prodleni se zahajenim plnéni, zaplati Objednateli smluvni
pokutu ve vysi 1.000 K¢ za kazdy i zapocCaty den prodleni.

10. Pokud bude Zhotovitel v prodleni se zahajenim odstrafiovani nedodélkd ¢i vad dila,
zaplati Objednateli smluvni pokutu 1.000 K¢ za kazdy nedodélek ¢i vadu a kazdy i zapocaty den
prodleni. Toto ustanoveni plati rovnéz pfi odstranovani vad v ramci zaruky.

11. Smluvni pokuta je splatna do 30 dni od data, kdy byla povinné strané dorucena pisemnéa
vyzva kjejimu zaplaceni ze strany opravnéné strany, a to na Ucet opravnéné strany uvedeny
V pisemné vyzve.

XVIIl. Odstoupeni od Smlouvy

1 Smluvni strany se dohodly, Ze mohou od Smlouvy odstoupit v pfipadech, kdy to stanovi
zakon nebo Smlouva. Odstoupeni od Smlouvy musi byt provedeno pisemnou formou a je Gcinné
okamzikem jeho doruceni druhé strané. Objednatel midZe v souladu s § 2004 odst. 2 ob¢anského
zakoniku odstoupit od Smlouvy také jen ohledné nesplnéného zbytku plnéni Zhotovitele. Tuto
skute¢nost Objednatel uvede v odstoupeni od smlouvy. V pochybnostech se ma za to, Ze
Objednatel odstoupil od smlouvy v plném rozsahu. Odstoupeni od Smlouvy se v souladu s § 2005
obCanského z&koniku nedotyk4 zejména naroku na nahradu Skody vzniklé porusenim Smlouvy,
ujednanych smluvnich pokut za poruSeni povinnosti vyplyvajicich ze Smlouvy, smluvnich
ustanoveni tykajicich se volby prava, Feseni sporli mezi smluvnimi stranami ajinych ustanoveni,
které podle projevené vile stran nebo vzhledem ke své povaze maiji trvat i po ukoncéeni Smlouvy.

2. Smluvni strany Smlouvy se dohodly, Ze podstatnym poruSenim Smlouvy se rozumi
zejména:

a)  jestlize se Zhotovitel dostane do prodleni s provadénim dila, at’ jiZz jako
celku ¢i jeho jednotlivych ¢asti, ve vztahu k termindim provadéni dila dle ¢lanku
V. Smlouvy, které bude del3i nez ¢trnact kalendarnich dnd, a/nebo

b) jestlize Zhotovitel po dobu delsi nez 20 kalendarnich dni pFerusil prace na
provedeni dila a nejedna se o pripad preruseni provadéni dila v ddsledku
okolnosti vylu€ujicich odpovédnost dle této Smlouvy €i obfanského zakoniku
nebo zddvodu na strané Objednatele, za toto preruseni se nepovazuji
technologické pauzy uvedené v harmonogramu, a/nebo

c) jestlize Zhotovitel radné a v€as neprokaze trvani platné a Gcinné pojistné
smlouvy dle ¢lanku XIX. Smlouvy ¢i jinak porusi ustanoveni c¢lanku XIX.
Smlouvy, a/nebo

d)  Zhotovitel vstoupil do likvidace; a/nebo

€)  Zhotovitel uzaviel smlouvu o prodeji ¢i najmu podniku & jeho CGasti, na
zékladé které prevedl, resp. pronajal, svij podnik & tu jeho &ast, jejiz soucasti
jsou i prava a zavazky z pravniho vztahu dle Smlouvy na tfeti osobu; a/nebo

f) Zhotovitel porusil nékterou ze svych povinnosti uvedenych v ¢lanku XII.
Smlouvy; a/nebo

g)  Zhotovitel porusil néktery ze svych zavazkl dle ¢lanku IX. odst. 2 Smlouvy
a/nebo se ukaze nepravdivym, netplnym ¢i zkreslenym nékteré z prohlaseni
Zhotovitele dle ¢lanku IX odst. 1 Smlouvy.

h)  Zhotovitel pfenesl nebo prevedl prava ze smlouvy o dilo na jinou osobu
bez pisemného souhlasu Objednatele,

a dalSi poruSeni oznaCené vtextu smlouvy o dilo jako podstatné poruSeni nebo poruseni
smlouvy podstatnym zplsobem (vyznam je totozny).



3. V pripadé odstoupeni od smlouvy zlstavd dosud provedené dilo ve vlastnictvi
Objednatele a Zhotoviteli nalezi pouze ¢ast ceny, odpovidajici této casti dila dle plateb dila
dojednanych ve smlouvé o dilo. Zhotovitel je povinen pfedat dosud provedené dilo a veSkerou
souvisejici dokumentaci (viz analogicky dokumentace, ktera se predava pfi predani dila
v pfipadé jeho ukonéeni] Objednateli do 5 dnll po G€innosti odstoupeni, véetné pisemného
upozornéni na opatfeni nutnd k predejiti Skodam, které by mohly vzniknout v ddsledku
predtasného ukoncéeni smlouvy, a vtéto Ihdté rovnéz spinit vechny dal$i povinnosti dle
smlouvy o dilo (pFedevsim viz dale v tomto bodg.

4. Odstoupenim od smlouvy o dilo (bez ohledu na skutecnost, kterd ze smluvnich stran od
smlouvy o dilo odstoupila] nezanikd pravo Objednatele vyuctovat Zhotoviteli vSechny smluvni
pokuty sjednané ve smlouvé o dilo.

5. Smluvni strana, ktera ddvodné odstoupeni od smlouvy zapficinila, je povinna uhradit
druhé smluvni strané veskeré naklady ji vzniklé z d@vod( odstoupeni od smlouvy.

6. V pfipadé odstoupeni od Smlouvy kteroukoliv ze smluvnich stran provedou smluvni
strany nejpozdéji do 14 dnl ode dne Ucinnosti odstoupeni od Smlouvy inventarizaci veskerych
vzajemnych plnéni dle Smlouvy kdatu uc€innosti odstoupeni od Smlouvy. Z&vérem této
inventarizace bude vycisleni:

a]  Castky souctu dilCich plateb ceny za provedeni dila dle Smlouvy
Objednatelem Zhotoviteli; a

b)  Castky ceny véci, které Zhotovitel k provedeni dila ucelné opatfil a které
se staly k datu Ucinnosti odstoupeni od Smlouvy vlastnictvim Objednatele, a to
v cenéch dle Smlouvy, kdy za zaklad vypoctu budou brany jednotkové ceny dle
nabidky Zhotovitele.

Zhotovitel provede soupis viech provedenych praci ocenény dle zptsobu, kterym je stanovena
cena dila.

Zhotovitel provede finan¢ni vycisleni provedenych praci a zpracuje "dil¢i kone¢nou fakturu®.

Zhotovitel odveze veskery svllj nezabudovany material, pokud se strany pisemné nedohodnou
jinak avyklidi stavenisteé.

Zhotovitel ihned vyzve Objednatele k "diléimu predani dila" a Objednatel je povinen do t¥i dnd
od obdrzeni vyzvani zahdjit "dil¢i prejimaci Fizeni".

7. Smluvni strany jsou si povinny vyplatit shora uvedené Castky, véetné pripadnych
prislusenstvi, nejpozdéji do tficeti dnli ode dne doruceni pisemné vyzvy opravnéné smluvni
strany k Uhradé.

8. Objednatel je opravnén odstoupit od smlouvy v pripadé, Ze nezisk& ucelovou dotaci na
financovani stavby, a tedy nedojde k uzavieni Smlouvy o poskytnuti dotace z Integrovaného
regionalniho operacniho programu.

v ow

XVIII. Nebezpeci Skody na véci a prechod vlastnického prava

1 Zhotovitel nese od doby prevzeti stavenisté do Fadného predani dila Objednateli a
radného odevzdani stavenisté Objednateli nebezpeci Skody ajiné nebezpeti na:

a] dile a vSech jeho zhotovovanych, obnovovanych, upravovanych a dalSich
Castech, a



b)  plochach, pfipadné objektech umisténych na stavenisti a na okolnich
pozemcich, ¢i pod stavenistétm nebo témito pozemky, a to od doby prevzeti
staveniSté do Fadného predani dila jako celku a Fadného odevzdani stavenisté
Objednateli, pokud nebude v jednotlivych pFipadech dohodnuto jinak.

2. Zhotovitel nese, do doby Ffadného protokolarniho predani dila Objednateli, nebezpeci
$kody vyvolané pouzitim véci, pristrojl, strojd a zaFizeni jim opatfenymi k provedeni dila ¢i jeho
Casti, které se z dlivodu své povahy nemohou stat soucasti ¢i prislusenstvim dila a které jsou &i
byly pouzity k provedeni dila a kterymi jsou zejména:

a)  zafizeni stavenisté provozniho, vyrobniho ¢i socidlniho charakteru;
a/nebo

b)  pomocné stavebni konstrukce vSeho druhu nutné ¢&i pouzité k provedeni
dila €i jeho Casti (napf. podpérné konstrukce, leSeni); a/nebo

c)  ostatni provizorni ¢i jiné konstrukce a objekty pouZzité pri provadéni dila
Ci jeho Casti.

3. Zhotovitel nese nebezpeci Skody a jin& nebezpeci na viech vécech, které Zhotovitel sam
Ci Objednatel opatfil za ucelem provedeni dila Ci jeho Casti, a to od okamZiku jejich pFevzeti
(opatfeni) do doby Fadného protokolarniho predani dila, popf. u véci, které je Zhotovitel
povinen vrétit, do doby jejich vraceni. Zhotovitel rovnéz odpovidd Objednateli za Skodu
zpUsobenou jeho ¢innosti v souvislosti s pInénim Smlouvy.

4., Objednatel je od pocatku vlastnikem zhotovovaného dila a vSech véci, které Zhotovitel
opatfil k provedeni dila od okamziku jejich zabudovéani do dila. Zhotovitel je povinen ve
smlouvach se vSemi poddodavateli toto ujednani respektovat tak, aby Objednatel takto
vlastnictvi mohl nabyvat, a nesmi sjednat vyhradu ve smyslu ustanoveni § 2132 a naésl.
obCanského zakoniku, ani jinou podobnou vyhradu ohledné prechodu ¢i prevodu vlastnictvi.
SpInéni této povinnosti Zhotovitele je zajisténo zarukou za provedeni dila a smluvni pokutou.
V pripadé poruSeni tohoto ustanoveni je Objednatel opravnén jiz bez dalSiho od Smlouvy
odstoupit.

5. Veskeré véci, podklady a dalSi doklady, které byly Objednatelem Zhotoviteli predany a
nestaly se soucasti dila, zlistavaji ve vlastnictvi Objednatele, resp. Objednatel z(stava osobou
opravnénou Kk jejich zpétnému prevzeti. Zhotovitel je Objednateli povinen tyto véci, podklady i
ostatni doklady vratit na vyzvu Objednatele, a to nejpozdéji ke dni Fadného predani dila,
svyjimkou téch, které prokazatelné a opravnéné spotieboval k naplnéni svych zavazk( ze
Smlouvy.

XIX. Pojisténi

1 Zhotovitel je povinen byt po celou dobu provadéni pInéni (tj. i po dobu z&ruéni doby na
dilo) pojistén; predmétem pojistné smlouvy Zhotovitele je pojisténi proti Skodam zplsobenym
jeho Cinnosti véetné moznych Skod zpUsobenych pracovniky Zhotovitele. VySe pojistné ¢astky
pro tento druh pojisténi je v minimalni vy3i ceny dila. Vybrany Ugastnik nejpozdgji do 10 dni od
podpisu smlouvy o dilo pfedloZi Zadavateli original nebo Gfedné ovérenou kopii pojistné
smlouvy. V opatném pfipadé bude toto povaZzovano za podstatné poruseni smlouvy. Ugastnik se
zavazuje, Ze bude pojistnou smlouvu udrzovat v platnosti po celou dobu provadéni dila
Podminky plnéni vcetné podilu spolutcasti stanovi pojistna smlouva. Doklady o pojisténi je
Zhotovitel povinen na pozadani (napr. zapisem ve stavebnim deniku) kdykoli a ihned predlozit
Objednateli. Zhotovitel je povinen zabezpecCit pojisténi osob proti Urazu, pojisténi poddodavatel(i
v rozsahu jejich dodavky. PFi vzniku pojistné udalosti zabezpecuje veskeré tkony vici pojistiteli
Zhotovitel. Objednavatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou udalosti Zhotoviteli
veSkerou soucinnost, kterd je v jeho moznostech. Naklady na pojisténi dila nese Zhotovitel a ma
je zahrnuty ve sjednané cené.



2. Zhotovitel se dale zavazuje radné a vcéas plnit veSkeré zavazky z této pojistné smlouvy a
udrZovat pojisténi dle ustanoveni tohoto ¢lanku Smlouvy po celou dobu plInéni dila. V pFipadé
zaniku pojistné smlouvy uzavie Zhotovitel nejpozdéji do sedmi dnli pojistnou smlouvu alespori
ve stejném rozsahu a tuto predlozi v ovérené kopii Zhotoviteli nejpozdéji do tFi dni ode dne
jejiho uzavfeni, a to spolecné s dokladem prokazujicim zaplaceni pojistného na obdobi ode dne
uzavreni pojistné smlouvy do dne Ffadného predani dila Objednateli, eventualné potvrzenim
pojistovaciho Ustavu o zaplaceném pojistném na toto obdobi.

XX.  Vy88i moc

1 Za vySSi moc se povazuji okolnosti majici vliv na dilo, které nejsou zavislé na smluvnich
stranach a které smluvni strany nemohou ovlivnit. Jedna se napr. o valku, mobilizaci, povstani a
Zivelné pohromy apod.

2. Pokud se provedeni predmétu dila za sjednanych podminek stane nemoznym v ddsledku
vzniku vySSsi moci, strana, kterd se bude chtit na vy$Si moc odvolat, pozada druhou stranu o
Gpravu Smlouvy ve vztahu k predmétu, cené a dobé pInéni. Pokud nedojde k dohod&, ma strana,
ktera se diivodné odvolala na vy3$i moc, pravo odstoupit od Smlouvy. Uinnost odstoupeni
nastava v tomto pripadé dnem doruceni oznameni.

XXI.  Spoletné& ustanoveni

1 Pokud neni v predchozich C¢astech Smlouvy uvedeno néco jiného, vztahuji se na né
prislusné ¢lanky spolecnych ustanoveni.

2. Pokud kterékoliv ustanoveni Smlouvy nebo jeho ¢ast bude neplatné €i nevynutitelné
a/nebo se stane neplatnym ¢i nevynutitelnym a/nebo bude shledano neplatnym i
nevynutitelnym soudem ¢i jinym pFislusnym organem, pak tato neplatnost ¢i nevynutitelnost
nebude mit vliv na platnost ¢i vynutitelnost ostatnich ustanoveni Smlouvy nebo jejich &asti.

3. Neni-li Smlouvou stanoveno vyslovné néco jiného, lze Smlouvu ménit, doplniovat a
uprFesiiovat pouze oboustranné odsouhlasenymi, pisesmnymi a pribézné Cislovanymi dodatky,
podepsanymi opravnénymi zastupci obou smluvnich stran, které musi byt obsazeny na jedné
listing.

4. PFilohy uvedené v textu Smlouvy a sumarizované v zavéreCnych ustanovenich Smlouvy
tvori nedilnou soucést Smlouvy spolu s nabidkou Zhotovitele podanou ve vybérovém Fizeni
.Modernizace ucebny informatiky a zajisténi bezbariérovosti vZS T¥ebi¢, Tynska 8 -
bezbariérové FeSeni", kterou je Zhotovitel vazan stejné jako smlouvou.

5. PFipadné spory vzniklé ze Smlouvy budou FeSeny podle platné pravni pravy dle ¢eského
prava vécné a mistné prisludnymi organy Ceské republiky, a to v eském jazyce. Bude-li smlouva
o dilo vyhotovena ve vice jazycich, budou se smluvni strany Fidit verzi v Ceském jazyce.
Komunikace mezi smluvnimi stranami musi probihat v ¢eském jazyce. Jakykoli spor plynouci ze
smlouvy o dilo neni mozné rozhodovat v rdmci rozhod¢iho Fizeni.

6. Neni-li konkrétni véc ve smlouvé o dilo FeSena, budou se smluvni strany Fidit
zverejnénym zadanim verejné zakézky, kterd je predmétem smlouvy o dilo, Zadavatelem
a souvisejici zadavaci dokumentaci Zadavatele na tuto verejnou zakazku a nabidkou Zhotovitele
na tuto vefejnou zakazku (kdy zvefejnéné zadani verejné zakazky a souvisejici zadavaci
dokumentace jsou prednostni) a platnou pravni Gpravou v CR, pFedeviim obganskym
zékonikem. Smluvni strany se dohodly, Ze jakékoli obchodni zvyklosti vylucuji. Smluvni vztah
zaloZzeny smlouvou o dilo se v plném rozsahu abez jakychkoli vyjimek Fidi ¢eskym pravnim
radem (pokud zde pUjde o smluvni vztah s mezinarodnim prvkem, je tedy rozhodnym, zvolenym
pravem Ceské pravo)



7\, 0Obé smluvni strany se zavazuji, ze obchodni a technické informace, které jim byly
svéfeny druhou smluvni stranou, nezpristupni tfetim osobam bez pisemného souhlasu druhé
strany a nepouziji tyto informace k jinym Gceldm neZ k plnéni podminek této smlouvy.
Objednatel vS§ak mlze poskytnout informace v souladu se zdkonem ¢ 106/1999 Sh. v platném
znéni (pripadné ve znéni prepisl jej nahrazujicich).

8. Smluvni strany se dohodly, Ze Zhotovitel ma v pfipadé nesplnéni podminek Smlouvy
Objednatelem prévo na pozastaveni praci, aniz by byl vystaven sankcim ze strany Objednatele.
Timto nejsou dotCeny Skody a néklady vzniklé Zhotoviteli pozastavenim téchto praci.

9. Smluvni strany se dohodly, Ze v pFipadé odstoupeni od Smlouvy z ddivodu, Ze Zhotovitel
nebyl vyzvan k prevzeti staveni$té nejpozdéji ve Ih(té do 2 mésicli ode dne uzavieni Smiouvy,
bude kterakoliv smluvni strana opravnéna od Smlouvy odstoupit, aniZ by odstupujici strana byla
vystavena jakymkoliv sankcim ¢i naroklm na odskodnéni druhé smluvni strany.

10. Ustanoveni § 1800 obcanského zakoniku se nepouZzije.

11.  ZadrZné dle této Smlouvy mUze byt Zhotovitelem nahrazeno bankovni zarukou.

XXIl. Zavérecnda ustanoveni

1 Smlouva nabyva platnosti a u€innosti v den jejiho podpisu osobami opravnénymi
Smlouvu uzavrit. Stavebni prace budou zahajeny az na pisemny pokyn Objednatele.

2' Osoba(y),podepisujici smlouvu o dilo za Zhotovitele, prohlaSuje, Ze je (jsou)
opravnéna(y) tento smluvni vztah uzavrit a podepsat, a Ze na strané Zhotovitele byly splnény
vSechny predpoklady a podminky pro platné uzavieni smlouvy o dilo.

3. Smluvni strany konstatuji, Ze Smlouva byla vyhotovena ve Ctyfech stejnopisech, z nichz
Oqudnialtel obdrzi dvé vyhotoveni a Zhotovitel dvé vyhotoveni. Kazdy stejnopis ma pravni silu
originélu.

., Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé zaniku pravniho vztahu zaloZeného Smlouvou
zUstavaji v platnosti a Gc¢innosti i nadale ustanoveni, zjejichz povahy vyplyva, Zze maji zlstat
nedotcena zanikem pravniho vztahu zalozeného Smlouvou.

5. Obé smluvni strany potvrzuji autenticnost Smlouvy a prohlasuji, Ze si Smlouvu precetly,
jejimu obsahu porozumély, sjejim obsahem souhlasi, Ze Smlouva byla sepsana na zékladé
pravdivych Gdajl, zjejich pravé a svobodné vile a bez jednostranné nevyhodnych podminek,
coz stvrzuji svym podpisem, resp. podpisem svého opravnéného zastupce.

6. Pro pFipad pochybnosti o doruceni konkrétni pisemnosti (napf. odstoupeni od smlouvy,
vyuctovani smluvni pokuty nebo vzniklé Skody) Zhotoviteli nebo v pripadé, Ze Zhotovitel
doruceni pisemnosti zmafi nebo jeji prijeti odmitne, se sjednava, ze pisemnost bude povazovana
za dorucenou Zhotoviteli po odeslani (predani k poStovni prepravé) do oficialniho sidla
Zhotovitele, a to bez ohledu na skuteCnost, zda se bude Zhotovitel na této adrese zdrZovat Ci
nikoli, za podminek stanovenych 8§ 573 obcanského z&koniku (,M& se za to, Ze dosla zasilka
odeslana s vyuzitim provozovatele poStovnich sluzeb doSla tfeti pracovni den po odeslani, byla-
li vS8ak odeslana na adresu v jiném statu, pak patnécty pracovni den po odeslani™). Smluvni
strany se déle dohodly, Ze pokud bude Objednatel doruCovat Zhotoviteli pisemnost sam
a Zhotovitel pisemnost nepfevezme nebo jakkoli zmafi jeji doruceni, bude za den doruceni
pisemnosti Zhotoviteli povazovan den, kdy pisemnost bude vhozena do schranky Zhotovitele
v misté sidla Zhotovitele nebo se jinak dostane do sféry vlivu Zhotovitele.

Smluvni strany souhlasi s tim, aby vy3e uvedend smlouva byla uvedena v evidenci smiuv,
vedené Objednatelem, ktera bude obsahovat Udaje o smluvnich stranach, pfedmétu smlouvy,
Ciselné oznaceni této smlouvy a datum jejiho podpisu. Smluvni strany vyslovné souhlasi, Ze jejich
osobni Udaje uvedené v této smlouvé budou zpracovavany pro Ucely vedeni evidence smiuv.



Déle prohlasuji, Ze skuteCnosti uvedené ve vySe uvedené smlouvé nepovazuji za obchodni
tajemstvi ve smyslu § 504 obCanského zékoniku a udéluji svoleni k jejich uZiti a zvefejnéni bez
stanoveni jakychkoliv dalSich podminek.

8. Nedilnou soucast Smlouvy tvofi jako pfilohy Smlouvy:

PFilohac. 1 Ocenény soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér
PfilohaC.2  Harmonogram vystavby

Pfiloha €. 3 Nabidka Zhotovitele v rdmci vybérového Fizeni s ndzvem ,Modernizace ugebny
informatiky a zajiSténi bezbariérovosti vZS Trebi¢, Tynska 8 -
bezbariéroveé FeSeni" archivovana u Objednatele

Priloha €. 41 Provadéci projektova dokumentace archivovana u Objednatele

Objednatel Zhotovitel

s S. 1. to 2 . N.
V Trebici, dne...:./ V TFebici dne 2777\7

TREBILIFT, s.r.o.

/ v oo
Roman Némec, jednatel

A4 Ve
Zakladni skola Trebit TRfiun- jh
L. H,Ssto«W 15. 674 01 TrebiC
Tynska 8 tal: 5688201SO  ®
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