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	     KV engineering, s. r. o., Závodu míru 584, 360 17 K. Vary projekční a inženýrská činnost, geodetické práce



SMLOUVA O DÍLO

 která se uzavírá ve smyslu ustanovení zákona č. 89/2012 Sb.  (Občanský zákoník)

 na dodávku výkonů citovaných v čl.  2. této smlouvy

stavba: Zádub-Závišín, tlaková kanalizace
Číslo smlouvy Objednatele :  SPA- 2020-800-0000081
    Číslo smlouvy Zhotovitele : 20022803
1.

 SMLUVNÍ STRANY 
Objednatel: 

CHEVAK Cheb, a. s.




se sídlem 350 02 Cheb, Tršnická 4/11

Obchodní rejstřík:
Krajský soud v Plzni, oddíl B, vložka 367

IČO: 


49787977

DIČ: 


CZ49787977

Bankovní spojení:
Komerční banka Cheb




č. ú. 14102-331/010
Zastoupený ve věcech technických: Ing. Václav Šmíd, vedoucí TIO
Zhotovitel: 

KV engineering spol. s r. o.

 


Závodu míru 584

 


360 17 Karlovy Vary - Stará Role

OR:


Krajský soud v Plzni, oddíl C, vložka 1717

IČ: 


45355142

DIČ: 


CZ45355142

Bankovní spojení: 
Raiffeisenbank Karlovy Vary, č. ú. 1245863001/5500

Zastoupený: 

ing. Petrem Rokůskem jednatelem společnosti
Ve věcech technických: František Prskavec
2.

PŘEDMĚT PLNĚNÍ

2.1  Zhotovitel provede a dodá objednateli na akci

  „ Zádub-Závišín, tlaková kanalizace “ následující předmět plnění:

Projekty budou obsahovat hlavní (uliční) řady tlakové kanalizaci. V místě původně navrhovaných dvou čerpacích stanic budou umístěné šachty pro kompresor na provzdušnění tlakové kanalizace. Součástí bude projekt elektroinstalace a přenos dat. 

Samostatně bude zpracovaný projekt kanalizačních přípojek, který bude obsahovat průzkum stávajícího odkanalizování objektů, domovní čerpací stanici, elektroinstalaci, gravitační část přípojky a výtlačné potrubí kanalizace napojené na uliční řad. 

Dílčí projekty:
a) Změna projektu ke stavebnímu povolení, podané na stavební úřad jako změna stavby před dokončením. Rozsah tlakové kanalizace bude podle původního projektu s gravitační kanalizací pro vydání   společného povolení.

b) Rozšíření tlakové  kanalizace, nové trasy, délka 800 m. Kanalizace bude pro napojení stáv. objektů a pro budoucí napojení. Dokumentace bude v rozsahu pro vydání společného povolení.

c) Tlaková kanalizace-dokumentace pro provádění stavby (pro výběr zhotovitele a pro podání žádosti na dotace).
d) Inženýrská činnost - stávající inženýrské sítě, projednání projektové dokumentace s účastníky řízení za účelem vydání písemných stanovisek a podání žádosti na změnu stavby před dokončením. Případné  zajištění smluv s vlastníky dotčených pozemků bude řešeno samostatně.
e) Dopravně inženýrské opatření po dobu stavby
2.2  Zhotovitel se zavazuje, že zpracuje a předá objednateli uvedené práce. Objednatel se zavazuje uvedené práce odebrat a zaplatit. Prohlašuje tímto, že má na úhradu prací zajištěny finanční prostředky.

3.

PODKLADY
3.1  Geodetické zaměření nových tras tlakové kanalizace  zajistí Obec Zádub-Závišín
3.2  Podklady pro napojení na tlakovou kanalizaci  -zastavovací plán nových rodinných domů (v Zádubu), projekt komunikace a elektro, zajistí Obec Zádub-Závišín

3.3  Jednání s investorem
3.4  Vyskytne-li se během projekčních prací potřeba podkladů nebo spolupráce objednatele, poskytne je objednatel po předchozím ujednání se zhotovitelem tak, aby mohla být dodržena konečná lhůta plnění podle článku 4. této smlouvy.  

4.

ČAS A MÍSTO PLNĚNÍ

4.1  Zhotovitel se zavazuje dodat plnění, uvedené v článku 2. této smlouvy v těchto lhůtách:

4.1.1 Změna stavby před dokončením, projekt dle bodu 2.1.a                          do 31. 3.2020
4.1.2 Změna stavby před dokončením, dle bodu 2.1.a-podání žádosti              do 30. 6.2020
4.1.3 Rozšíření tlakové  kanalizace, projekt dle bodu 2.1.b                               do 29.5.2020
                     
4.1.4 Rozšíření tlakové  kanalizace, projekt dle bodu 2.1.b-podání žádosti      do 31.7.2020 
4.1.5 Tlaková kanalizace-dokumentace pro provádění stavby                           do 30.9.2020                                                                                        
 
4.2  Místem plnění sjednané práce je sídlo objednatele. 

5.

CENA
5.1  Cena prací se sjednává dohodou podle zákona o cenách  526/90 Sb. Zhotovitel ohodnotil provedené práce podle sazebníku pro navrhování nabídkových cen projektových prací a inženýrských činností UNIKA 2018. Cena je stanovena na základě odsouhlasené nabídky.
5.1.1 Změna stavby před dokončením, projekt                                                      88 000,- Kč



5.1.2 Změna stavby před dokončením, inženýrská činnost                                    24.000,- Kč 
5.1.3 Rozšíření tlakové  kanalizace, projekt                                                          125.000,- Kč 
5.1.4 Rozšíření tlakové  kanalizace, inženýrská činnost                                          32.000,- Kč 
5.1.5 Tlaková kanalizace-dokumentace pro provádění stavby                               155 000,- Kč 
5.1.6 Tlaková kanalizace-dokumentace pro provádění stavby – DIO                      23 000,- Kč
                                        Celkem bez DPH                                                447. 000,- Kč       
5.2  Ve fakturách bude zúčtována DPH dle platných předpisů. Při poskytnutí stavebních, nebo montážních prací kód CZC CPA 41 až 43, bude zhotovitel fakturovat v režimu přenesené daňové povinnosti. Objednatel, pro kterého je plnění uskutečněno je povinen doplnit a přiznat výši daně podle §92a zákona č. 235/2004 Sb., o DPH.
5.3  V cenách nejsou zahrnuty správní poplatky a ostatní poplatky a práce podmíněné požadavky dalších účastníků řízení nebo státní správy (výpis z katastru nemovitostí, kolky, vytýčení sítí, vyjádření k existenci sítí apod.). Tyto poplatky budou přefakturovány objednateli.
5.4  V ceně nejsou zahrnuty posudky vlivu na životní prostředí a oznámení ke zjišťovacímu řízení dle zákona č.100/2007 Sb., pokud bude muset být zpracováno osobou s odbornou způsobilostí.

5.5    Zhotoviteli podpisem smlouvy o dílo vzniká povinnost spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě.

5.6  Cena je platná do 31.8. 2020 v případě pozastavení prací na projektu ze strany objednatele.

5.7  V ceně je zahrnuto 7 paré projektové dokumentace, přičemž sedmé paré zůstává zhotoviteli jako archivní. Kompletní dokumentace bude předaná na nosiči CD. 
V případě požadavku dalších víceparé budou účtovány následující ceny. 

MITA A4
3,50 Kč

Kopírka černobílá A 4
2,00 Kč

Kopírka černobílá A 3
3,00 Kč

Kopírka barevná A 4
6,- Kč

Plocení A 4
15,00 Kč

Desky měkké
4,- Kč

Desky tvrdé
15,- Kč

Vázací lišta
6,- Kč

Práce na sestavení
400,- Kč/hod.

5.8  Pokud vzniknou požadavky na doplnění podkladů pro vypracování výše uvedené projektové dokumentace, provede je zhotovitel na základě odsouhlasení rozsahu a ceny s objednatelem. Po zpracování projektové dokumentace obdrží objednatel pouze paré č. 1 bez dokladové části, ostatní paré budou u zhotovitele jako podklad pro obstarání územního rozhodnutí a stavebního povolení. 

6.

PLATEBNÍ PODMÍNKY

6.1   Podkladem pro zaplacení sjednané ceny je faktura, která bude obsahovat označení, že se jedná o fakturu, její číslo a den jejího odeslání, obchodní jméno a sídlo (adresu), zhotovitele a objednatele, označení banky (kód) a číslo účtu, na které má být placeno, číslo účtu objednatele, přesné označení fakturovaných prací (předmět díla), den splnění závazku, fakturovanou částku a údaj, zda je zhotovitel plátce daně z přidané hodnoty. Pokud je zhotovitel plátcem DPH, musí faktura obsahovat i veškeré údaje, vyplývající ze zákona č.  234/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Fakturu, ve které výše uvedené údaje nebudou uvedeny správně, nebo nebudou uvedeny vůbec, není objednatel povinen proplatit.  Objednatel není povinen rovněž proplatit fakturu, jsou-li předané práce vadné nebo neúplné. Splatnost faktury je 30 dní ode dne jejího vystavení, přičemž splatností se rozumí okamžik odepsání příslušné částky z účtu plátce. Právo fakturovat vzniká zhotoviteli po splnění veškerých závazků sjednaných touto smlouvou.

6.2 Objednatel tímto (dle ustanovení § 26 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty) uděluje souhlas s elektronickým zasíláním daňových dokladů (faktur) na adresu chevak@chevak.cz. 
6.3 Členění plateb:

6.3.1 Po předání dílčích částí dokumentace uvedených v čl. 5.1.1 až 5.1.6,

   vystaví zhotovitel fakturu v příslušné výši.
7.

SMLUVNÍ POKUTY

7.1  Smluvní pokuta 0,05% z ceny díla za každý den prodlení, se sjednává pro případ porušení těchto smluvních povinností:

7.1.1 Bude-li zhotovitel v prodlení s předáním díla.  Základem pro výpočet pokuty je cena části díla, se kterou je v prodlení.

7.1.2 Bude-li předané dílo vadné. Základem pro výpočet pokuty je celková cena díla, prodlením se rozumí doba ode dne doručení reklamace do dne předání bezvadných prací.  Tuto pokutu však zhotovitel neplatí, předá-li bezvadné práce do 10 dnů ode dne doručení reklamace. 

7.1.3 Bude-li objednatel v prodlení se zaplacením faktury nebo její části. Základem pro výpočet pokuty je dlužná částka.

7.2  Smluvní pokuty sjednané smluvními stranami v této smlouvě o dílo neomezují práva smluvních stran na náhradu škody, včetně ušlého zisku.

8.

OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

8.1  V případě změny všeobecných podkladů, tj. např. legislativy, norem technických parametrů materiálů apod., po předání díla objednateli toto není posuzováno jako vada projektu, i když při provádění stavby bude nutno tyto změny zapracovat do projektové dokumentace, či ji změnit.

8.2  Zhotovitel zaručuje správnost a úplnost navržené koncepce a technického řešení díla jakož i to, že dílo bylo zpracováno podle norem a nařízení platných v České republice v době zpracování projektové dokumentace. Jestliže objednatel nebo zhotovitel zjistí, že dokumentace je jakýmkoliv způsobem vadná, pak zhotovitel vady odstraní na vlastní náklad v co nejkratší době.

8.3  Zhotovené dílo je předmětem duševního vlastnictví zhotovitele. Objednatel je oprávněn toto dílo použít pouze k účelu vymezenému touto smlouvou. Jeho využití pro další případ je možné pouze na základě nové smlouvy.

8.4  Zhotovitel není oprávněn předmět díla poskytnout třetím osobám bez písemného souhlasu objednatele a předmět díla, nebo i dílčí výsledky nebo údaje, zpřístupnit třetím osobám, které na tomto obchodním případu neparticipují.

8.5  Zhotovitel je povinen zachovávat obchodní tajemství o všech skutečnostech, obchodní, výrobní či technické povahy, které se týkají objednatele nebo předmětu zhotoveného díla, o nichž se v průběhu tohoto obchodního případu dozví.

8.6  Dnem oboustranného přijetí smlouvy se zhotovitel zavazuje, na požádání objednatele, průběžně podávat veškeré informace týkající se zhotovovaného díla.

8.7  Vyskytne-li se během zpracování dodatečně nutnost doplnit předané podklady dalšími údaji a informacemi, zhotovitel je specifikuje a objednatel doplní a předá ve vzájemně dohodnutém termínu.

8.8  Dojde-li vlivem překážek na straně objednatele k přerušení prací delšímu jak 3 měsíce, uhradí objednatel zhotoviteli náklady rozpracované zakázky, které zhotovitel objednateli dokladuje.
8.9  Smluvní strany se dohodly, že za porušení smluvních vztahů se nepokládají důvody způsobené tzv. vyšší mocí, tj. okolnostmi, vymykajícími se rozumné kontrole zúčastněných stran.

8.10  Objednatel se zavazuje přizvat zhotovitele k předání staveniště budoucímu dodavateli stavby             (ověření existence stávajících inženýrských sítí a vedení).

8.11  Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravená se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku a souvisejícími právními předpisy.

8.12  Případné změny jednotlivých částí této smlouvy mohou být provedeny pouze formou písemného dodatku ke smlouvě a oboustranným přijetím smluvních stran.

8.13  Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, bude-li objednatel v rozporu s ustanoveními této smlouvy v prodlení s placením některé platby o více než 20 dnů.

8.14  Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních stejné platnosti a závaznosti, z nichž jedno      obdrží objednatel a jedno vyhotovení zhotovitel.
8.15  Tato smlouva nabývá účinnosti podpisem obou smluvních stran.

8.16 Zhotovitel souhlasí se zveřejněním smlouvy a všech případných dodatků dle povinností vyplývající ze zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel rovněž bere na vědomí, že společnost CHEVAK Cheb, a. s. je povinným subjektem dle ustanovení § 2, odst. 1, písmeno n) zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že společnost CHEVAK Cheb, a. s. je oprávněna bez dalšího zveřejnit obsah celé této smlouvy/dodatku, a to jak prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., tak jiným způsobem v případě, že hodnota přesahuje 50 000,- Kč bez DPH.
8.17   Zhotovitel se zavazuje spolupůsobit při výkonu finanční kontroly
  Objednatel: 





             Zhotovitel:

v  Chebu  dne 
 

                                       v Karlových Varech dne  
Podpis, razítko 




         Podpis, razítko
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