
S M L O U V A  O  D Í L O  

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, ve znění 
pozdějších předpisů, mezi níže uvedenými smluvními stranami. 

I. 
Smluvní strany 

OBJEDNATEL 
název : Třebíč Nuclears z.s. 
sídlo : Na Hvězdě 1388 
právní forma : spolek 
IČO : 26596792 
DIČ : CZ26596792 
jednající : Bc. Jan Urbánek – předseda, Pavel Jozek – místopředseda  
bankovní spojení: : 86-3585000287/0100 
zástupce ve věcech technických : Bc. Jan Urbánek 
telefon  : 737221654    
e-mail : nuclears@nuclears.cz 
  
ZHOTOVITEL 
obchodní firma :  BaP holding a.s. Brno 
sídlo  :   Purkyňova 35b, 61200 
právní forma  :   akciová společnost 
IČO  :  27854591 
DIČ  :  CZ27854591 
zápis v OR :  KS Brno, odd. B, vložka 5780 
jednající :  Bc. Michaela Mokrošová, MSc 
dále za zhotovitele jednají   
ve věcech smluvních :   Ing. Zdeněk Mokroš 
ve věcech technických :   Ing. Zdeněk Mokroš 

bankovní spojení  :   XXXXXXXXXXXXXXXX 
č. účtu  :  XXXXXXXXXXXXXXXXX 
telefon :  XXXXXXXXXXXXXXXXX 
e-mail :  bapholding@gmail.com 



II. 
Předmět smlouvy 

1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, které je 
předmětem této smlouvy.  

2. Předmětem této smlouvy (dále jen „dílo“) je zhotovení stavby „Rekonstrukce hřiště 
-Mulcfunkční hřiště na Hvězdě v Třebíči“. Zhotovením stavby se rozumí provedení všech 
stavebních a montážních prací, dodávka materiálů a konstrukcí, dále provedení všech 
činnosk souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí včetně koordinační a 
kompletační činnosl celé stavby. 

Dílo bude spolufinancováno z dotačního podprogramu 133D 531 Podpora materiálně 
technické základny sportu – ÚSC, SK a TJ, který spravuje Ministerstvo školství, mládeže a 
tělovýchovy – odbor sportu. 

Rozsah předmětu díla je vymezen a bude proveden v souladu s níže uvedenými dokumenty a 
stanovisky: 

• s projektovou dokumentací pro provedení stavby včetně soupisu prací s výkazy výměr, 
zpracovanou společnosk PP Ateliér s.r.o., IČO: 08196443, Křížová 2597/5, Smíchov, 
150 00 Praha 5; 

• s nabídkou zhotovitele, vč. nabídkového položkového rozpočtu zhotovitele, krycího 
listu nabídky a harmonogramu realizace díla; 

• a v souladu se zadávacími podmínkami. 

Zhotovitel se zavazuje postupovat při realizaci díla v souladu se všemi podmínkami výše 
uvedených dokumentů a podmínkami vyplývajících ze zadávacích podmínek, které jsou 
nedílnou součásk této smlouvy. 

Bližší popis předmětu díla je uveden v příloze č. 1 této smlouvy. 

Součásk díla je dále: 

Vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby (příloha č. 3 vyhlášky č. 499/2006 
Sb.), která bude provedena podle následujících zásad: 
• do projektové dokumentace schválené stavebním úřadem budou zřetelně vyznačeny 

všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla, 
• ty čásl projektové dokumentace, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny 

nápisem „beze změn", 
• každý výkres (v lštěné formě) dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen 

jménem a příjmením zpracovatele dokumentace skutečného provedení stavby, jeho 
podpisem, datem a razítkem zhotovitele, 

• u výkresů obsahujících změnu prol projektové dokumentaci schválené stavebním 
úřadem bude umístěn odkaz na doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s 
odpovědnou osobou objednatele a její souhlasné stanovisko případně na doklad, jímž 
byla změna povolena příslušným stavebním úřadem či jinou jej nahrazující autoritou. 
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Dokumentaci skutečného provedení stavby zhotovitel předá objednateli 3x v lštěné 
formě a v elektronické formě, byla-li tato forma (umožňující zapracování změn) použita 
při předání projektové dokumentace objednatelem zhotoviteli. 

Zaměření skutečného provedení stavby 
• Geodelcké zaměření skutečného provedení díla bude provedeno a ověřeno oprávněným 

zeměměřičským inženýrem a bude předáno objednateli 3x v lštěné a 1x v elektronické 
formě na CD (včetně inženýrských sík).  

• V zaměření budou vyznačeny hranice stavby, označeny druhy povrchů (materiál, povrch, 
barva) a vepsány výměry jednotlivých ploch v příslušných jednotkách. 

A dále: 
• vytýčení stavby a inženýrských sík 
• zařízení staveniště 
• náklady spojené s dočasným dopravním opatřením 
• inženýrská činnost při zajištění potřebných vyjádření a opatření dotčených orgánů (např. 

zvláštní užívání apod.)  
• revize, zkoušky, zajištění prohlášení o shodě na použité materiály 

Zhotovitel se zavazuje postupovat při realizaci díla v souladu se všemi podmínkami výše 
uvedených dokumentů a podmínkami vyplývajících ze zadávacích podmínek veřejné zakázky 
„Rekonstrukce hřiště -Mulcfunkční hřiště na Hvězdě v Třebíči“ zahájené ve zjednodušeném 
podlimitním řízení v elektronickém nástroji dostupném na hsps://ezak.e-tenders.cz/ a které 
byly poskytnuty podle § 96 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“). 

Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedeni všech stavebních a 
montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných 
pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činnosk (vedlejší a ostatní náklady) 
souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné 
dokončení díla nezbytné, zejména:  
• zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického 

charakteru k řádnému provedení díla, zejména podklady k řádnému provedení díla, 
• veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a 

majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou), 
• zajištění bezpečnosl práce a ochrany životního prostředí, 
• projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch 

včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného, 
• zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a přemisťování a 

následné odstranění, 
• zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem 

vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů), 
• zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle 

zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických zařízení 
s případným odstraněním uvedených závad, 
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• zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných 
jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, 
kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických 
parametrů díla, s cílem provedení úspěšné kolaudace stavby. Kolaudaci stavby 
zajišťuje objednatel, zhotovitel je povinen při kolaudačním řízení asistovat, zejména 
provede potřebné zkoušky, funkční a koordinované testy, včetně kompletace 
veškerých potřebných dokladů a cerlfikátů od všech zařízení. TDS provádí průběžnou 
kontrolu. Zhotovitel je povinen učinit tato opatření v rámci celkové ceny díla,  

• zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě, 
• odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební sul na skládku včetně poplatku za 

uskladnění v souladu s ustanoveními zákona 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění 
pozdějších předpisů, 

• uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, 
chodníky, zeleň apod.), 

• zhotovení podrobného harmonogramu stavebních prací a jeho pravidelná měsíční 
aktualizace v elektronické podobě ve vhodně zvoleném programu. 

3. Cena díla uvedená v článku III je stanovena na základě projektové dokumentace a 
soupisu prací s výkazy výměr.  

4. Předmět díla bude proveden dle předloženého a oceněného soupisu prací s výkazy 
výměr od zhotovitele. Oceněný soupis prací s výkazy výměr je uveden v příloze č. 1 této 
smlouvy a je její nedílnou součásk.  Zhotovitel se zavazuje, že oceněný soupis prací 
s výkazy výměr uvedený v příloze č. 1 této smlouvy obsahuje všechny položky, které byly 
uvedeny v soupisu prací s výkazy výměr při zadávacím řízení. Pokud by v oceněném 
soupisu prací některé položky z předloženého soupisu prací s výkazy výměr zahrnuty 
nebyly, zhotovitel je povinen provést tyto práce bez nároku na odměnu. V tomto případě 
se nebude jednat o vícepráce.  

5. Veškeré věci, které jsou potřebné k plnění díla, je povinen opatřit zhotovitel, pokud není 
v této smlouvě výslovně uvedeno, že je opatří objednatel.   

6. Součásk předmětu plnění jsou i práce blíže nespecifikované, které jsou však nezbytné 
k řádnému provedení díla, a o kterých vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem účastník 
řízení měl nebo mohl vědět. 

7. Náklady na provedení uvedených součásk díla jsou zahrnuty do ceny za dílo, uvedené 
v článku III. této smlouvy o dílo. 

III. 
Cena za dílo 

1. Cena za dílo je stanovena jako cena pevná a nejvýše přípustná za plnění specifikovaného 
předmětu díla a zahrnuje veškeré náklady spojené se splněním předmětu díla v rozsahu 
článku II Předmět smlouvy takto: 

Cena bez DPH: 13 636 119,-Kč   
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Výše DPH: 21 % 
DPH:  2 863 585,-Kč   
Cena včetně DPH: 16 499 704,-Kč 
[slovy:  třináctmiliónůšestseqřicetšesrsícstodevatenáct korun českých] 

DPH je stanoveno ve výši a sazbě dle příslušného právního předpisu, platného v době 
podpisu této smlouvy. 

  
Podmínky pro změnu ceny 

Změna sjednané ceny je možná pouze za následujících podmínek: 
• pokud v průběhu provádění díla dojde ke změnám sazeb DPH 
• pokud Objednatel bude požadovat i provedení jiných prací a dodávek než těch, které 

byly předmětem Projektové dokumentace nebo bude požadovat jejich jiný druh či 
kvalitu (Vícepráce) 

• pokud Objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění (Méněpráce) 
• pokud Projektová dokumentace předaná Objednatelem Zhotoviteli bude vykazovat vady 

nebo chyby, mající vliv na sjednanou cenu 
• pokud z důvodů na straně Objednatele dojde k prodloužení Termínu dokončení díla. Tato 

podmínka se týká pouze prací neprovedených v původní lhůtě výstavby 
• pokud se při realizaci díla vyskytnou skutečnosl, které nebyly v době sjednání smlouvy 

známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosl mají prokazatelný vliv na 
sjednanou cenu. 

Vícepráce budou oceněny takto: 
• na základě písemného soupisu Víceprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, 

doplní Zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle Položkových rozpočtů 
a pokud v nich práce a dodávky tvořící Vícepráce nebudou obsaženy, tak Zhotovitel 
doplní jednotkové ceny podle obecně platných ceníků stavebních prací vydaných RTS 
Brno nebo ÚRS Praha pro to období, ve kterém mají být Vícepráce realizovány. Na 
základě dohody mezi Objednatelem a Zhotovitelem, především v případě že se dané 
položky stavebních prací a dodávek v obecně platných cenících nenacházejí, mohou být 
jednotkové ceny stanoveny individuální kalkulací Zhotovitele 

• celková suma Víceprací musí být uplatněna včetně vedlejších nákladů a kompletační 
přirážky v takové výši jako v původních Položkových rozpočtech Zhotovitele 

• k celkovému součtu základních nákladů, vedlejších nákladů a kompletační přirážce pak 
bude dopočtena DPH podle předpisů platných v době vzniku zdanitelného plnění 

Méněpráce budou oceněny takto: 
• na základě písemného soupisu Méněprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, 

doplní Zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle Položkových rozpočtů 
• celková suma Méněprací musí být uplatněna včetně vedlejších nákladů a kompletační 

přirážky v takové výši jako v původních Položkových rozpočtech Zhotovitele 
• k celkovému součtu základních nákladů, vedlejších nákladů a kompletační přirážce pak 

bude dopočtena DPH ve výši, v jaké byla dopočtena ve sjednané ceně 
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IV.  
Doba a místo plnění 

1. Za předpokladu včasného a řádného splnění součinnosl objednatele podle článku VIII. 
této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést dílo v termínech od 1.5.2020 – 30.10.2020 

Práce budou provedeny v souladu s Harmonogramem prací – příloha č. 3 této smlouvy o 
dílo. 

2. Harmonogram realizace díla je součásk přílohy č. 2 k této smlouvě a je její nedílnou 
součásk. Tímto není dotčena možnost dohody obou stran na jiném smluvním 
harmonogramu. Zhotovitel je povinen postupovat bezvýjimečně dle tohoto 
Harmonogramu – změnu Harmonogramu je možné provést pouze s předchozím 
souhlasem objednatele a TDS, v opačném případě je zhotovitel povinen uhradit 
objednateli smluvní pokutu dle čl. VII. odst. 7 této smlouvy. 

3. Dodržení termínů je závislé od řádného a včasného spolupůsobení objednatele 
dohodnutého touto smlouvou a provádění archeologického výzkumu. Po dobu prodlení 
objednatele s poskytováním spolupůsobení nebo po dobu trvání překážek neležících na 
straně zhotovitele není zhotovitel v prodlení se splněním povinnosl předat předmět 
plnění dle této smlouvy. 

4. Místem plnění jsou čásl pozemkových parcel číslo 867/3, 867/1, 863/13, 863/12, 865/9, 
865/5 obec Třebíč. 

V. 
Pojištění, platební a obchodní podmínky 

Pojištění 
1. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu č. XXXXXXXXXXXXX u 

XXXXXXXXXX pro případ pojištění odpovědnosl za škodu způsobenou zhotovitelem třek 
osobě ve výši minimálně 5 mil. Kč a v takto sjednané výši se zhotovitel zavazuje udržovat 
platnost tohoto pojištění po celou dobu plnění díla. Úředně ověřená kopie (bude 
doplněna při podpisu smlouvy s vybraným dodavatelem) požadované pojistné smlouvy 
tvoří nedílnou součást této smlouvy. 

Platební a obchodní podmínky 
1. Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohy. 

2. Smluvní strany se dohodly na tom, že řádně vystavený daňový doklad je splatný ve lhůtě 
30 kalendářních dnů ode dne doručení faktury zhotovitelem objednateli.  

3. Zhotovitel je povinen vystavit 1xměsíčně, dle skutečně provedených a objednatelem 
odsouhlasených prací, daňový doklad (dále jen „faktura“). Datem zdanitelného plnění je 

 6



poslední den příslušného měsíce. Faktury musí m.j. obsahovat náležitosl obchodní lislny 
dle ustanovení § 435 občanského zákoníku a v případě fakturace plátcem DPH i 
náležitosl daňového dokladu dle ustanovení § 29 a násl. zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Každá faktura musí být označena 
názvem akce a názvem dotačního programu. Poslední faktura bude označena jako 
faktura konečná. 

4. Zhotovitel si je vědom, že ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o 
finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční 
kontrole), ve znění pozdějších předpisů, je povinen spolupůsobit při výkonu finanční 
kontroly. Tato povinnost plak i pro případné podzhotovitele zhotovitele. 

VI. 
Záruka za jakost 

1. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku za jakost v délce 60 měsíců, s výjimkou výrobků a 
zařízení s vlastními záručními podmínkami dodavatelů či výrobců. Pro tyto výrobky plak 
záruční podmínky a záruční lhůta v délce poskytnuté jejich výrobci či dodavateli, 
nejméně však 24 měsíců. Záruční lhůta se prodlužuje o dobu, která uplyne od uplatnění 
řádné reklamace do doby odstranění reklamovaných závad. 

2. Záruční lhůta začíná běžet ode dne předání a převzek celého díla nebo jeho ucelené čásl 
objednatelem.  

3. Záruka za jakost se nevztahuje vedle případů stanovených zákonem na předměty 
obvyklého používání, jejichž oprava a výměna spadá do rozsahu řádné údržby, na vady 
způsobené nesprávným použikm či nesprávnou údržbou jakož i neodborným zásahem 
třekch osob nezávisle na vůli zhotovitele. 

4. V případě, že se na předmětu díla v průběhu záruční lhůty projeví vada, oznámí tuto 
skutečnost objednatel zhotoviteli písemně bez zbytečného odkladu po jejím zjištění. 
V tomto oznámení musí být uvedeno, o jakou vadu předmětu díla se jedná, jak se vada 
projevuje případně další informace podstatné pro posouzení vady. Oznámení o vadě je 
považováno za výzvu k jejímu odstranění, neuplatňuje-li objednatel v tomto oznámení 
jiný nárok. 

5. Zhotovitel se zavazuje k nástupu na odstranění záručních vad nejpozději do 5 
kalendářních dnů (max. 5 kalendářních dnů, tj. 120 hodin) ode dne převzek písemné 
reklamace zaslané faxem nebo e-mailem nebo datovou schránkou. V případě vzniku vady 
ohrožující bezpečnost nebo provoz stavebního díla nebo v případě havárie, je zhotovitel 
povinen nastoupit k odstraňování reklamované vady do 24 hodin od jejího uplatnění. 

6. Zhotovitel je povinen odstranit reklamovanou vadu v termínu písemně dohodnutém 
s objednatelem, který bude stanoven s ohledem na povahu a rozsah reklamované vady. 
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7. Zhotovitel je povinen v záruční době odstranit i vady, které jsou sporné z ltulu své 
odpovědnosl. V takovém případě se vzájemné vypořádání mezi smluvními stranami 
uskuteční následně dle dohody. 

8. V případě, že se dle zhotovitele nejedná o záruční vadu, oznámí to objednateli písemnou 
formou do 3 pracovních dnů od doručení oznámení. Zda se jedná o záruční vadu, bude 
poté zjištěno znaleckým posudkem provedeným nezávislým znalcem. Pokud si zajištění 
znaleckého posudku nevyhradí objednatel, zajisk jej zhotovitel.  

9. Jestliže bude znaleckým posudkem zjištěno, že se jedná o záruční vadu, nese náklady na 
jeho vyhotovení zhotovitel a zahájí odstraňování vady do 3 pracovních dnů od jeho 
doručení. Nejedná-li se dle znaleckého posudku o záruční vadu, hradí jeho vyhotovení 
objednatel. Tímto není dotčeno právo kterékoli ze smluvních stran obrált se na příslušný 
soud. 

VII. 
Smluvní pokuty 

1. V případě, že zhotovitel nepřevezme od objednatele staveniště ve lhůtě do 5 
kalendářních dnů od podpisu této smlouvy nebo písemného vyzvání objednatele, je 
objednatel oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla bez DPH za každý i 
započatý den prodlení.  

2. V případě, že je zhotovitel v prodlení se splněním termínu dokončení díla ve smluveném 
rozsahu, je objednatel oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla bez DPH 
za každý i započatý den prodlení.  

3. Z důvodu prodlení s termínem nástupu na odstranění vad v záruční době (dle čl. VI odst. 
5 této smlouvy) je objednatel oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla 
bez DPH za každou vadu a započatý den prodlení. 

4. Z důvodu nedodržení termínu odstranění reklamované vady díla v termínu dohodnutém 
s objednatelem je objednatel oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 1000 Kč bez DPH 
za každou reklamovanou vadu a započatý den prodlení. 

5. Při prodlení s úhradou peněžitého plnění dle této smlouvy je objednatel oprávněn 
účtovat smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky bez DPH za každý den prodlení.  

6. Z důvodu nedodržení doby vyklizení staveniště nebo odstranění zařízení staveniště dle 
této smlouvy je objednatel oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla bez 
DPH za každý den prodlení. 

7. Neoznámení změny podzhotovitele, uvedeného v seznamu podzhotovitelů předloženého 
v nabídce zhotovitele, je objednatel oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 0,1% 
z ceny díla bez DPH za každé neoznámené změny podzhotovitele. 
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8. Nebude-li stavební deník nepřetržitě k dispozici na stavenišl, sjednává se smluvní pokuta 
ve výši 0,1% z ceny díla bez DPH za každý den a případ. 

9. V případě, že zhotovitel změní Harmonogram realizace díla bez předchozího souhlasu 
objednatele a TDO a bude realizovat dílo dle změněného Harmonogramu, je objednatel 
oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla bez DPH za každý den, který 
znamená prodlení vůči původnímu Harmonogramu. 

10. Sjednání smluvní pokuty nemá vliv na odpovědnost objednatele za vzniklou škodu a 
zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo zhotovitele požadovat náhradu škody. 

11. Objednatel nepřipoušk jakoukoliv limitaci prokázaných škod, které vzniknou v souvislosl 
s kmto dílem ani žádné omezení sankcí nebo smluvních pokut. 

12. Smluvní pokuty jsou splatné ve lhůtě 14 dnů po obdržení vyúčtování smluvní pokuty. 
Objednatel je oprávněn, zejména v případě, kdy zhotovitel ve stanovené lhůtě neuhradí 
smluvní pokutu, započíst pohledávku na zaplacení smluvní pokuty prol pohledávkám 
zhotovitele vůči objednateli. 

VIII. 
Součinnost 

1. Objednatel se zavazuje, že při zhotovování díla bude v dohodnutém rozsahu 
spolupracovat a určí odpovědného zástupce objednatele pro komunikaci se 
zhotovitelem. Dále se objednatel zavazuje řádně dokončené dílo převzít a zaplalt za jeho 
zhotovení dohodnutou cenu. 

2. Objednatel se zavazuje, že pokud bude mít k dispozici, tak na vyzvání zhotovitele mu bez 
zbytečných odkladů poskytne další vyjádření, stanoviska, informace, případně doplnění 
podkladů, jejichž potřeba vznikne v průběhu zpracování díla a z této smlouvy nebo z 
povahy věci nevyplývá, že zhotovitel je povinen si je opatřit sám.  

3. Objednatel je povinen do 3 pracovních dnů po obdržení každého, pro provádění díla 
významného, rozhodnuk a stanoviska příslušných orgánů, takové rozhodnuk či 
stanovisko předat zhotoviteli. Totéž je povinen zhotovitel vůči objednateli. 

IX. 
Podzhotovitel (poddodavatel) 

1. Pojem podzhotovitel a poddodavatel je pro účely této smlouvy totožný. 

2. Při předání a převzek staveniště budou podzhotovitelé (podzhotovitel) potvrzeni ve 
stavebním deníku. V případě změny podzhotovitelů, a to jak toho prostřednictvím 
kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, tak i toho, prostřednictvím 
kterého zhotovitel kvalifikaci neprokazoval, musí být tato skutečnost odsouhlasena 
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objednatelem prostřednictvím e-mail: nuclears@nuclears.cz následně bude tato 
skutečnost uvedena i ve stavebním deníku. 

3. V případě změny podzhotovitelů, která nebude oznámena objednateli, je objednatel 
oprávněn účtovat smluvní pokutu dle článku VII, bodu 7 této smlouvy.  

X. 
Oprávněné osoby 

1. Osobou oprávněnou k podpisu protokolu o převzek a předání staveniště je: 
 Za objednatele:  Bc. Jan Urbánek, Pavel Jozek  
 Za zhotovitele:   XXXXXXXXXX - XXXXXXXXXXXX 

2. Osobou oprávněnou k podpisu protokolu o převzek a předání díla je: 
 Za objednatele:  Bc. Jan Urbánek, Pavel Jozek 
 Za zhotovitele:  Ing. Zdeněk Mokroš - XXXXXXX 

3. Osobou oprávněnou k podpisu dohody o předčasném užívání díla je:  
Za objednatele:     Bc. Jan Urbánek, Pavel Jozek 
Za zhotovitele:  Ing. Zdeněk Mokroš - XXXXXXXX 

4. Zhotovitel je povinen předkládat soupis provedených prací ke kontrole technickému 
dozoru stavebníka. Osobu vykonávající technický dozor stavebníka objednatel oznámí 
nejpozději při předání a převzek staveniště. Technický dozor nebude provádět zhotovitel 
ani osoba s ním spojená. 

5. Zhotovitel pověřuje funkcí stavbyvedoucího /ve smyslu § 160 odst. 1 zákona č. 183/2006 
Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Stavební zákon“)/: 
XXXXXXXXXX, tel.: XXXXXXXX e-mail: XXXXXXXXX 

Zhotovitel prohlašuje, že jím pověřená osoba pro výkon funkce stavbyvedoucího splňuje 
ustanovení § 158 odst. 1 Stavebního zákona. 

XI. 
Odstoupení od smlouvy 

Důvody opravňující k odstoupení od smlouvy 
1. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosl bránící řádnému plnění smlouvy, je 

tato smluvní strana povinna to bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně a 
vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.  

2. Smluvní strany se dohodly, že od smlouvy lze odstoupit dále v těchto případech: 
a) prodlení objednatele s úhradou dlužné částky delší než 30 dnů, 
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b) nepředložení dokladů zhotovitele o pojištění odpovědnosl za škodu objednateli ani v 
dodatečné přiměřené lhůtě, 

c) nesplnění termínu předání staveniště objednatelem ani v dodatečné přiměřené lhůtě, 
d) pokud zhotovitel nezahájí práce na díle ani v dodatečné přiměřené lhůtě, 
e) pokud zhotovitel ani v dodatečné přiměřené lhůtě neodstraní vady vzniklé vadným 

prováděním nebo nepřestane dílo provádět nevhodným způsobem, ačkoli byl na toto 
objednatelem upozorněn, 

f) prodlení zhotovitele s dokončením díla z důvodů ležících na jeho straně delší než 30 
dnů 

g) zhotovitel neprovádí práce v souladu s projektovou dokumentací, pokyny TDI a 
pokyny objednatele 

h) vybraný dodavatel (zhotovitel) měl být vyloučen z účasl v zadávacím řízení, nebo 
vybraný dodavatel (zhotovitel) před zadáním veřejné zakázky předložil údaje, 
dokumenty, vzorky nebo modely, které neodpovídaly skutečnosl a měly nebo mohly 
mít vliv na výběr dodavatele, nebo výběr dodavatele (zhotovitel) souvisí se závažným 
porušením povinnosl členského státu ve smyslu čl. 258 Smlouvy o fungování 
Evropské unie, o kterém rozhodl Soudní dvůr Evropské unie (§ 223 ZZVZ). 

Způsob odstoupení od smlouvy  
1. Je-li důvodem k odstoupení od smlouvy neplnění smluvních povinnosk jednou ze 

smluvních stran, je druhá strana, která hodlá od smlouvy odstoupit povinna poskytnout 
druhé straně přiměřenou lhůtu k nápravě. Teprve poté, co smluvní povinnost nebyla 
splněna ani v této dodatečně poskytnuté lhůtě je možné od smlouvy odstoupit. 

2. Chce-li některá ze stran od smlouvy odstoupit na základě ujednání ze smlouvy 
vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé smluvní straně 
s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále 
uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje, a přesná citace toho bodu 
smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitosk je odstoupení 
neplatné. 

3. Nesouhlasí-li jedna ze smluvních stran s důvodem odstoupení druhé smluvní strany nebo 
popírá-li jeho existenci, je povinna toto písemně oznámit nejpozději do 10-l dnů po 
obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem 
odstoupení souhlasí. 

Den účinnosc odstoupení od smlouvy 
1. Odstoupení od smlouvy nastává dnem následujícím po dni, ve kterém bylo písemné 

oznámení o odstoupení od smlouvy doručeno druhé straně, pokud druhá strana 
nepopře ve stanovené lhůtě důvod odstoupení. V opačném případě je dnem účinnosl 
odstoupení od smlouvy den, na kterém se strany dohodnou, nebo den, který vyplyne 
z rozhodnuk příslušného orgánu. 

Důsledky odstoupení od smlouvy 
1. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy 
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vyplývajících, pak povinnosl obou stran jsou následující: 
• Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je 

stanovena cena díla, 
• Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, popřípadě poskytnutých 

záloh a zpracuje „dílčí konečnou fakturu“, 
• Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou 

jinak, 
• Zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla“ a objednatel je povinen do tří 

dnů od obdržení vyzvání zahájit „dílčí přejímací řízení“, 
• Zhotovitel uhradí objednateli škody, které mu odstoupením od smlouvy vznikly 
• Po dílčím předání provedených prací potvrdí obě strany písemné zrušení smlouvy. 

XII. 
Závěrečná ustanovení 

Nesrovnalosc v dokumentaci 

1. V případě nesrovnalosk mezi jednotlivými částmi projektové dokumentace stavby plak, 
že: 

a) kóty napsané na výkresu plak, i když se liší od velikosk odměřených na stejném 
výkresu; 

b) výkresy podrobnějšího měřítka mají přednost před výkresy hrubšího měřítka, 
pořízenými ke stejnému datu; 

c) textová určení (specifikace) mají přednost před výkresy; 
d) úpravy povrchu v tabulkách a textových určeních (specifikacích) mají přednost 

před znázorněním na výkresech; 
e) soupis prací a dodávek s výkazem výměr má přednost před výkresovou čásk 

projektové dokumentace, a tudíž je pro cenu jednotlivých položek rozhodující. 

2. Bez ohledu na předcházející podmínky má projektová dokumentace pozdějšího data 
vydání vždy přednost před dokumentací dřívějšího data. Objednatel je oprávněn o 
prioritě projektové dokumentace rozhodnout jinak, než je stanoveno výše. 

3. Zhotovitel je povinen provést kontrolu zejména technické čásl předané projektové 
dokumentace a bezodkladně písemně upozornit objednatele na případné zjištěné 
nesrovnalosl v dokumentaci.  

Další ustanovení 

1. V případě nepříznivého počasí, kterým se rozumí zimní období či jinak nevhodné období 
pro provádění stavebních prací, oznámit a doložit tuto skutečnost objednateli (stačí  
e-mailem bez elektronického podpisu formou týdenního měření teplot apod.), který 
pouze formou písemného dodatku k této smlouvě, který podepíší obě smluvní strany, je 
oprávněn projevit souhlas s přerušením provádění díla a stanovit zhotoviteli termín pro 
pokračování prací na díle, přičemž se změní termín předání a převzek díla o dobu, ve 
které trvá nepříznivé počasí. Objednatel není v tomto případě z důvodu nepříznivého 
počasí oprávněn po zhotoviteli požadovat smluvní pokutu ani náhradu škody. 
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2. Objednatel nepožaduje po zhotoviteli poskytnuk prostor pro osoby vykonávající funkci 
technického a autorského dozoru či pro ostatní osoby objednatele. Zhotovitel je však 
povinen zajislt osobám objednatele a osobám vykonávajícím funkci technického a 
autorského dozoru prostory a zařízení nezbytné pro výkon jejich funkce při realizaci díla a 
to například v kanceláři stavbyvedoucího na stavenišl. 

3. Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit veškeré změny a rozdíly projektové 
dokumentace pro provedení stavby oprol projektové dokumentaci uvedené v článku II, 
odstavci 1 této smlouvy. 

4. Pro účely interpretace smluvních podmínek je priorita dokumentů následující: 
a) Smlouva o dílo 
b) Výzva k podání nabídek a Zadávací podmínky 

5. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně 
účetních dokladů minimálně do konce roku 2030. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 
2030 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu k řádnému 
provedení kontroly použik prostředků SR.  

6. Vztahy neupravené touto smlouvou se řídí platným právním řádem ČR. 

7. Veškeré změny této smlouvy je možné provést pouze formou číslovaných písemných 
dodatků. 

8. Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, tato 
je výrazem jejich vážné, svobodné, určité a srozumitelné vůle, není uzavřena v ksni ani za 
nápadně nevýhodných podmínek a toto stvrzují svými vlastnoručními podpisy. 

9. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, přičemž objednatel obdrží tři 
stejnopisy a zhotovitel jeden stejnopis. 

10. Účinnost této smlouvy nastává dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosl některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv (zákon o registru smluv). 

11. Zveřejnění smlouvy v registru smluv zajisk objednatel. 

12. Tato smlouva má následující přílohy, které jsou její nedílnou součásk: 
- Příloha č. 1:  Oceněný soupis prací s výkazy výměr  
- Příloha č. 2:  Harmonogram stavebních prací 
- Příloha č. 3:  Pojistná smlouva odpovědnosl za škodu (nebude se uveřejňovat) 
- Příloha č. 4: Smlouva mezi dodavateli v případě společné účas@ dodavatelů (v 

případě, že předmět veřejné zakázky bude plněn více dodavateli – zhotoviteli – 
společně, nebude se uveřejňovat). 

V Třebíči, dne 8.4.2020                V Brně, dne 25.3.2020 
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…………………………………… ………..……………………..…… 
Bc. Jan Urbánek, předseda Bc. Michaela Mokrošová, MSc 

………………………………….. 
 Pavel Jozek, místopředseda  
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