
SMLOUVA O DÍLO
Č. 2020/OMP/0295

I. SMLUVNÍ STRANY

Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních: Ing. Filip Koucký, vedoucí odboru 
maj etkoprávního

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických s právem odsouhlasit faktury, změny a 
převzít dílo: Ing. Jiří Doležal, ved. odd. přípravy a realizace oprav a investic, OMP

Objednatel: Městská část Praha 10
Vršovická 68, PSČ 101 38, Praha 10 - Vršovice
Zastoupena: Renatou Chmelovou, starostkou
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Praha 10

IČ:
DIČ:

Číslo účtu: 9021- 2000733369/0800
00063941
CZ00063941

Zástupce ve věcech technických : Ing. Petr Kasl 
Bankovní spojení: Fio banka

Zhotovitel:

a

Ash Ray, s r. o.
Adresa: Tolstého 998/3, 101 00 Praha 10
Zastoupený: Ing. Petrem Kašlem

e-mail: 

č.účtu:
DIČ: CZ24136352
IČO: 24136352

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo:

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele za podmínek sjednaných v této smlouvě 
následující dílo:

Aktualizace a doplnění projektové dokumentace na kompletní opravu elektroinstalace, 
dle cenové nabídky ze dne 24. 3. 2020, která je nedílnou součástí této smlouvy.
Adresa: ZS Hostýnská Praha 10, č.p. 2100, ul. Hostýnská 2

2.2.1 Projektová dokumentace pro provedení stavby :
- identifikační a dokladová část dokumentace
- souhrnná technická zpráva a výkresová dokumentace
- fotodokumentace
- výkaz výměr
- rozpočet stavby

2.2. Rozsah zpracování předmětné PD je určen Výkonovým a honorářovým řádem
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ČKAIT ( Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků).

2.3. Součástí díla je, pokud předmět, odst. 2.1, čl. II, podléhá stavebnímu řízení, zajištění 
stavebního povolení v právní moci, resp. oznámení, včetně projednání a zajištění 
potřebných dokladů a vyjádření od příslušných orgánů státní správy či správců sítí,
(pokud to bylo předmětem poptávky objednatele).

2.4. Na vyžádání objednatele je zhotovitel povinen zabezpečit výkon autorského dozoru.

III. ČAS PLNĚNÍ ZAKÁZKY

3.1. Zhotovitel se zavazuje provést sjednané dílo v termínu ( ve vazbě na rozsah dle bodu
2.2.3.)  do 15. 11. 2020, tělocvičny do 15. 4. 2020.

3.2. Jestliže zhotovitel připraví dílo k odevzdání před dohodnutým termínem, 
zavazuje se objednatel převzít toto dílo i v dřívějším termínu.

3.3. Dodržení doby plnění ze strany zhotovitele je závislé od řádného a včasného 
spolupůsobení objednatele.

IV. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1. Cena za zhotovení díla v rozsahu uvedeném v čl. II je stanovená dohodou účastníků této 
smlouvy o dílo a činí:
Projekt opravy tělocvičen: 50 000,- Kč bez DPH
Projekt opravy elektroinstalace ostatních prostor: 100 000,- Kč bez DPH
Celkem bez DPH 150 000,- Kč bez DPH
slovy:(Stopadesáttisíc korun českých)

DPH ze základu 150 000,- Kč bude vyčíslena v zákonné výši k termínu zdanitelného 
plnění a to v příslušné sa zbě. Zákon č.235/2004 Sb., „O dani z přidané hodnoty“, 
v novelizovaném znění.

4.2. Součástí ceny dle čl. II/2.2 je vyhotovení 6-ti paré dokumentace (na základě zvláštní 
objednávky budou zajištěny další víceparé), včetně 1 paré PD na digitálním nosiči.

4.3 Cena za vypracování projektové dokumentace (dle čl. 11/2.2.) bude uhrazena po jejím 
dokončení a předání objednateli na základě faktury vystavené zhotovitelem. 
Podkladem pro fakturaci bude potvrzený předávací protokol.

4.4. Splatnost všech účtů a faktur předložených v souladu s touto smlouvou o dílo je 30 dnů 
po tom, kdy je objednatel prokazatelně obdrží.

V. SMLUVNÍ POKUTY

5.1. V případě, že zhotovitel nedodrží termíny dodání jednotlivých částí předmětu plnění dle 
článku III., má právo objednatel požadovat dohodnutou smluvní pokutu za každý den 
prodlení ve výši 0,05 % ceny příslušné části (etapy) předmětu smlouvy podle odst.. IV.
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5.2. V případě, že zhotovitel nedodrží dohodnutý termín odstranění vad či nedodělků, má 
právo objednatel požadovat dohodnutou smluvní pokutu za každý den prodlení ve výši 
0,05% z ceny předmětu plnění.

5.3. Pokud bude objednatel v prodlení se splatností faktury, bude mu účtováno penále za 
každý den prodlení ve výši 0,05 % za každý den prodlení z hodnoty účtu, který nebyl 
včas proplacen.
Penále z prodlení bude fakturováno vždy k poslednímu dni kalendářního měsíce.

VI. ZÁRUKY, ODPOVĚDNOST ZA VADY

6.1. Zhotovitel odpovídá za případné vady a nedodělky projektové dokumentace (předmětu 
díla), a je povinen bezplatně a neprodleně provést změnu (opravu PD), objeví-li se 
během realizace stavby nebo v přípravném období.

6.2. Záruční doba počne běžet dnem podepsání předávacího protokolu o předání dílčích 
plnění a trvá pět let.

6.3. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, které způsobí on sám nebo osoby, které použije 
k plnění předmětu smlouvy a které vzniknou v souvislosti s prováděním plnění této 
smlouvy a následně realizace stavby.

6.4. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobené použitím podkladů 
poskytnutých objednatelem a zhotovitel při vynaložení veškerého úsilí nemohl zjistit 
jejich nevhodnost anebo na ně upozornil objednatele a ten na jejich použití trval.

6.5. Pro případ odpovědnosti za škody způsobené v souvislosti s plněním předmětu činnosti 
je zhotovitel pojištěn na základě pojistné smlouvy č. 8059780611 pro období 1.1.2016 - 
31.12.2020 uzavřené prostřednictvím makléře GrECoJLT, Czech Republic s.r.o., mezi 
ČSOB Pojišťovnou a.s. a ČKAIT.

VII. POVINNOSTI ZHOTOVITELE

7.1. Veškeré práce prováděné dle této smlouvy budou provedeny v souladu splatnými 
předpisy ČR a závaznými normami ČSN platnými v době uzavření smlouvy a v souladu 
s požadavky vyplývajícími z dodržování systému jakosti dle ČSN EN ISO 9001.

7.2. Zhotovitel se bude v průběhu prací prováděných dle této smlouvy řídit výchozími 
podklady objednatele, jeho pokyny ( viz příloha č. 2 ), zápisy a dohodami oprávněných 
pracovníků smluvních stran a vyjádřeními dotčených orgánů státní správy. Zhotovitel 
bude průběžně informovat objednatele o stavu rozpracovaného díla.

7.3. Zhotovitel je povinen zorganizovat alespoň jeden ( závěrečný, před odevzdáním PD ) 
kontrolní den, na kterém seznámí zástupce objednatele se stavem PD, případnými 
požadavky, návrhy či problémy ze strany zhotovitele, které vyplynuly v průběhu 
zpracování PD. Na tomto kontrolním dnu může rovněž zástupce objednatele vznášet 
připomínky k dosavadnímu stavu PD, případně předkládat dodatečné požadavky na 
zhotovitele ve věci změny, úpravy či doplnění zpracovávané PD. Z tohoto jednání bude 
pořízen písemný záznam, jehož kopie bude přílohou konečné podoby PD.

7.4. Zhotovitel je povinen pořídit základní dokumentaci stavu předmětu díla.
7.5. Zhotovitel upozorní objednatele na skutečnosti, které ( i když přímo nesouvisí 

s předmětem díla ) zjistí na objektu v průběhu zpracovávání PD, a tyto jsou podstatné 
pro objednatele k zajištění správné obytné funkce předmětného objektu ( závady, 
poruchy, vandalismus, možné havárie, rozpor s platnými normami...)

7.6. Zhotovitel bere na vědomí, že veškeré informace, skutečnosti či dokumentace týkající 
se předmětu díla jsou předmětem obchodního tajemství a považují se za důvěrné.
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7.7. Zhotovitel se dále zavazuje provést dílo v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. o 
zadávání veřejných zakázek, (v PD nebudou uváděny žádné konkrétní názvy výrobků 
firem či firmy dodávající výrobky, případně technologie či technologické postupy a 
systémy, které by zvýhodňovaly určitou firmu oproti ostatním uchazečům ).

Vlil. SOUČINNOST OBJEDNATELE
8.1. Objednatel poskytne zhotoviteli do 7 dnů vzájemně dohodnuté podklady. Předá též 

rozhodnutí orgánů státní správy či jiných účastníků pokud na tuto lokalitu byla již 
vydána.

8.2. Kontaktní osoba
8.3. Objednatel se účastní na výzvu technických konzultací a jednání v průběhu zpracování 

dokumentace. Z těchto jednání bude pořízen písemný záznam.
8.4. Objednatel se zavazuje, že do 7 dnů od vyzvání poskytne zhotoviteli vyjádření ke 

stanoviskům dotčených orgánu, organizací a osob, vydaných po dobu zhotovení díla.
8.5 Objednatel je oprávněn předmět smlouvy použít k účelům vyplývajícím z této smlouvy 

bez jakéhokoliv omezení. K jiným účelům je oprávněn jej použít pouze s písemným 
souhlasem zhotovitele.

IX. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
9.1. Při podstatném porušení této smlouvy jednou ze smluvních stran, má druhá strana právo 

bez dalšího odstoupit od této smlouvy, což učiní písemným oznámením (dopisem) 
podepsaným oprávněným zástupcem. Za podstatné porušení smlouvy považují smluvní 
stany neplnění věcných a termínových závazků vyplývajících z ustanovení čl. II. a III.. 
porušením dohody o ceně dle čl. IV a nevčasné provádění úhrad všech plateb 
uvedených v čl. IV. této smlouvy, případně v jejich přílohách.

9.2. Při neplnění ostatních povinností sjednaných touto smlouvou, mohou smluvní strany od 
smlouvy odstoupit po předchozím upozornění a stanovení náhradní lhůty přiměřené 
povaze závazku.

9.3. Závazky z této smlouvy mohou smluvní strany zrušit jen písemnou dohodou, jinak 
zanikají splněním, nebo řádným odstoupením od smlouvy.

9.4. V případě odstoupení od smlouvy, zrušení, nebo omezení závazku, se smluvní strany 
vypořádají podle platné legislativy.

X. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
10.1. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných, oboustranně 

odsouhlasených dodatku.
10.2. Tam. kde nejsou práva a závazky smluvních stran vyplývající z této smlouvy výslovně 

upraveny, platí ustanovení občanského zákoníku a platného právního řádu.
10.3. Smlouvaje vyhotovena v sedmi stejnopisech splatností originálu, z nichž objednatel 

obdrží šest vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.
10.4. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvních stran.

Obj

V Praž

Zhotovitel:
Ash Ray s.r.o. Tolstého 998 3 

101 00 Praha 10 Vršovice
Ing. Petr Kasl čkait: 0013298

Ash Ray $.r.o. 
Tolstého 998/3 
101 00 Praha 10

IČO: 24136352, DlC: CZ24136352
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Nabídka na aktualizaci a doplnění projektové dokumentace výměna kompletní

Vážení,

elektroinstalace prostor ZŠ Hostýnská Praha 10
Ash Ray s.r.o.
Tolstého 998/3
101 00 Praha 10 

IČO 24136352, DKŠ CZ24136352

dovoluji si vám nabídnout aktualizaci a doplnění projektové dokumentace na kompletní opravu elektroinstalace vZŠ 

Hostýnská Praze 10.

Původní projektová dokumentace je zpracovaná v roce 2006, částečná aktualizace v roce 2015.

V projektové dokumentaci zcela chybí veškeré výpočty nutné pro rekonstrukci a opravy vnitřního osvětlení.

Vzhledem k době vzniku projekt neobsahuje a ani nemůže požadavky na moderní vyučovací pomůcky (interaktivní tabule) a 
zároveň neřeší dnes již ve školách zcela běžné datové a slaboproudé rozvody

Zároveň není součástí projektu ani EZS (elektronická zabezpečovací signalizace), přístupový systém, EPS (elektronická 
požární signalizace).

Součástí původního projektu není „orientační cenový rozpočet"

Pro silnoproudé instalace ve školách platí již dnes podstatně přísnější ČSN, než v době vzniku projektu.

Z těchto důvodů si Vám dovoluji nabídnout doplněni stávajícího projektu tak aby nový projekt odpovídal požadavkům 
dnešní doby.

Nově zpracovaná dokumentace bude obsahovat: prováděcí projekt výměny HDV včetně všech rozvaděčů

projekt nových silnoproudých rozvodů ve všech prostorách ZŠ

veškeré výpočty intenzity osvětlení včetně nouzového

rozvod domácích telefonů (zvonky, přístupové systémy, školní rozhlas)

datové a televizní rozvody

projekty EZS a EPS

výkaz výměr a rozpis použitého materiálu

orientační cenový rozpočet

Podklady nutné pro doplnění projektu: původní projekt, místní šetření, požadavky investora, platné ČSN a další předpisy.

Dokumentace bude zpracovaná dle platných předpisů, včetně veškerých předepsaných příloh dle vyhl. 499/2017Sb., vyhl. 
73/2010Sb. pro stupeň prováděcího projektu

Součástí nabídkové ceny není provádění technického a autorského dozoru při realizaci.

Nabídková cena kompletního projektu je 150 000,-Kč. K ceně bude připočteno DPH v zákonné výši.



Rozdělení projektové ceny dle jednotlivých etap plánované opravy

Projekt opravy elektroinstalace tělocvičen 50 000,- Kč

Projekt opravy elektroinstalace ostatních prostor školy 100 000,- Kč

Projekční práce je možno zahájit ihned.

tel:

Praha 24.3.2020

Ing. Petr Kasl 
revizní technik a autorizovaný

Ash Ray s.r.o
IČO 24136352 DIČ CZ24136352

Tolstého 3/998 10100 Praha 10 Vršovice

Bankovní spojení:  Fio banka

termín vyhotovení 15.4.2020

termín vyhotovení 15.11.2020

e-mail: 

Raysxo.
Tolstébo 998/3
101 00 Praha 10 

IČO: 24136352, DIČ: CZ24136352


