

SMLOUVA O DÍLO

na dodávku "Restaurování čtveřice sedících andlíků na fasádě kostela Sv. Václava v Pacově"
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

1. Smluvní strany:

Objednatel:

Město Pacov

se sídlem:

zastoupený:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Telefon:

e-mail:

náměstí Svobody 320, 395 01 Pacov

Ing. Lukášem Vlčkem, starostou města

00248789

CZ00248789

565 455 111

Zhotovitel:

MgA. Jan Vodáček

Žižkova 458,

394 68 Žirovnice

IČO: 76487121

DIČ: CZ 8301251497

č.l. : MK 12705/2009 OPP

2. Předmět smlouvy:

2.1 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje za podmínek stanovených touto smlouvou provést sjednané dílo " **Restaurování čtveřice sedících andlíků na fasádě kostela Sv. Václava v Pacově** " a objednatel se zavazuje za řádně provedené a předané dílo zaplatit zhotoviteli cenu ve výši a v termínech touto smlouvou sjednaných.

2.2 Provedené práce v rozsahu Cenové nabídky ze dne 20. 2. 2020.

2.3 Přesný rozsah prací a druhy materiálů jsou specifikovány zhotovitelem v návrhu na restaurování a zpracovaném položkovém rozpočtu.

2.4 Rozsah předmětu smlouvy může být upraven souhlasným dodatkem smluvních stran.

3. Doba zhotovení a lhůta předání:

3.1 Objednatel je oprávněn kdykoli kontrolovat způsob a postup provádění díla zhotovitelem.

3.2 Zhotovitel provede dílo tvořící předmět této smlouvy v rozsahu cenové nabídky Restaurování čtveřice sedících andlíků na fasádě kostela Sv. Václava v Pacově nejpozději do 30. 11. 2020.

3.3 Pokud dojde na žádost objednatele po podpisu této smlouvy ke změnám rozsahu předmětu smlouvy, zavazuje se objednatel na návrh zhotovitele upravit přiměřeně dodací lhůtu.

3.4 Pokud objednatel nesplní smluvně dohodnuté podmínky nebo jiné náležitosti v dohodnutém termínu, může zhotovitel přiměřeně prodloužit dodací lhůtu.

3.5 Přiměřené prodloužení dohodnuté lhůty je takové, které je v příčinné souvislosti se skutečnostmi uvedenými v odstavci 3.6 a objektivně zohledňuje okolnosti vzniklé novou situací. Veškeré tyto skutečnosti budou řádně popsány v zápisu z kontrolního dne.

3.6 V případě změny oproti předmětu této smlouvy respektive oproti cenové nabídce, bude tato změna zapsána během kontrolního dne a potvrzena objednavatelem a zhotovitelem. Následně bude vystaven dodatek smlouvy s popisem více prací a jejich cenou.

4. Cena, způsob placení a platební podmínky:

4.1 Cena předmětu smlouvy, tak jak je uvedena v čl. 1 byla stanovena dohodou

Cena celkem bez DPH	140 000 Kč
DPH 15 %	21 000 Kč
Cena celkem s DPH	161 000 Kč

Tato cena je doložena položkovým rozpočtem zhotovitele.

4.2 Pokud se strany dohodnou na pracích většího rozsahu předmětu smlouvy, vzájemně dohodnou rovněž přiměřené navýšení ceny.

4.3 V případě zpoždění plateb za strany objednatele, má právo zhotovitel pozastavit provádění prací.

4.4. Veškeré provedené vícepráce, změny, budou podloženy položkovým soupisem provedených prací. Cena za vícepráce a změny bude vyčíslována a odsouhlasována průběžně a účtována v konečné faktuře.

5. Ostatní podmínky:

5.1 Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí dokončeného díla prokazatelným způsobem alespoň tři dny předem. Restaurátorské práce budou prováděny podle zhotoveného návrhu na restaurování, závazného stanoviska prací a postupů. Po ukončení restaurátorských prací bude akce ukončena předávacím protokolem.

5.2 Zhotovitel poskytne objednateli záruku na dodané dílo na dobu 60 měsíců od jeho předání.

5.3 Pokud zhotovitel nedokončí dílo ve lhůtě uvedené v odst. 3.1 a toto nedodržení termínu nebude zaviněné třetí osobou, zaplatí objednateli pokutu ve výši 500,-Kč za každý započatý den zpoždění. Pokud neuhradí objednatel platby v dohodnutém termínu, zaplatí zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500,-Kč za každý započatý den zpoždění.

5.4. Drobné odchylky od technického řešení projektové dokumentace a materiálového provedení nejsou vadami, pokud jsou dohodnuty zápisem ve stavebním deníku.

6. Závěrečná ujednání:

6.1 Pokud tato smlouva nestanoví jinak, řídí se právní vztahy jí založené občanským zákoníkem v platném znění.

6.2 Změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny jen se souhlasem smluvních stran a to písemnou formou.


6.3 Tato smlouva byla sepsána ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží jedno vyhotovení.

Přílohy:

Příloha č. 1. Cenová nabídka ze dne 20. 2. 2020


Pacov 25. 3. 2020

za objednatele:



Ing. Lukáš Vlček
Starosta města

za zhotovitele:




MgA. Jan Vodáček
Akademický sochař a restaurátor

PŘÍLOHA č. 1.CENOVÁ NABÍDKA RESTAUROVÁNÍ ČTVEŘICE SEDÍCÍCH ANDÍLKŮ KOSTELA SV. VÁCLAVA V PACOVĚ

Popis	Cena	
Demontáž, transfer sochy		
Transfer soch andlíků do ateliéru, manipulace	Kč	14 500,00
Etapa čištění		
Čištění, mokrou cestou - párou	Kč	18 000,00
Odstranění druhotného plastického doplnění	Kč	15 500,00
Chemické čištění biologického napadení	Kč	4 000,00
Chemické ztenčení, čištění zčernalých krust	Kč	5 200,00
Lokální dočištění povrchu mikropískováním	Kč	12 000,00
Etapa konsolidace		
Konsolidace kamenného materiálu celková	Kč	12 500,00
Konsolidace kamenného materiálu lokální	Kč	5 600,00
Injektáž trhlin	Kč	4 200,00
Lepení uvolněných celků a částí modelace, nerezové čepy	Kč	9 000,00
Etapa plastického doplnění		
Plastické doplnění minerálními tmely	Kč	24 000,00
Závěrečné ošetření povrchu		
Lokální barevná retuš	Kč	4 500,00
Transfer, osazení sochy		
manipulace, transfer, soch andlíků do interiéru kaple	Kč	11 000,00
	Celkem bez DPH	Kč 140 000,00
	15,00 %	Kč 21 000,00
Cena restaurování celkem	Kč	161 000,00

V Žirovnici 20. 2. 2020

Mgr. Jan Vodaček
Akademický sochař a restaurátor