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SMLOUVA O DÍLO
KRPL-110124-6/ČJ-2019-1800SU-21

uzavřená dle § 2586 a následných z. č, 89/2012 Sb., občanský zákoník

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:
zastoupený:

se sídlem:
lČ:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:

Česká republika - Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
Ing. Davidem pokorný,
vedoucím odděleni správy nemovitého majetku
náměstí Dr. Edvarda Beneše 24, 460 32 Liberec - Staré Město
72 05 05 01
CZ 72 05 05 01
Česká národní banka
84548881/0710

dále jen ,,objednatel"
Zhotovitel:

se sídlem:
lČ:
DIČ:
bankovnispojenŕ
číslo účtu:

Ing.arch. MYSLIVEC TOMÁŠ
Oblačná 267/7, Liberec 5 - Kristiánov, 460 05 Liberec
41316541

dále jen ,,zhotovitel"

2. PŘEDMĚT SMLOUVY, ROZSAH, PODKLADY
Předmětem smlouvy o dílo je zpracováni niže uvedených dokumentů v rámci akce:

,,KŘP Lbk - Doksy - rekonstrukce garáží"
dále jen ,,stavby".

Pro objekt garáži v katastrálním území a obci Doksy u Máchova jezera, které se nacházejí u objektu č. p.
144, (dále jen ,,objekt°'), budou zpracovány nás|edujÍcí dokumenty:
a) dokumentace stávajÍcÍho stavu (dále též ,,DSS")
b) projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení (dále též ,,DSP'°)

Předmětem řešeni v uvedených dokumentech bude projekční řešení kompletní rekonstrukce objektu dle
požadavků objednatele, které jsou uvedeny v záměru na akci, který zpracoval objednatel dne 14.02.2020
(dále jen ,,záměr na akci").

výše uvedené dokumenty budou vypracovány za účelem správy objektu, jejich údržby a rozvoje. Za tímto
účelem mohou být tyto dokumenty použity zejména
a) jako podklad pro zadání a zpracování projektové dokumentace jakýchkoliv oprav, úprav, rekonstrukce,

modernizace, adaptace apod. objektu
b) jako podklad pro zadánia zpracování jakýchkoliv průzkumů, posudků apod. objektu
c) jako podklad pro zadání a zpracování projektové dokumentace skutečného provedeni po jakýchkoliv

úpravách objektu
d) jako podklad pro zIskání jakýchkoliv finančních podpor (darů, dotací, podpory apod.)
e) jako podklad pro zadánla zpracování pasportů, výkazů, statistik, analýz apod. k objektu
f) jako podklad pro jakoukoliv činnost objednatele souvÍsejÍcÍ se správou objektu, jeho pronájmem,

výpůjčkou, prodejem apod., a to včetně zveřejněni dokumentů při těchto činnostech a jejich zaneseni,
editaci, zveřejněni apod. v systémech určených pro správu a evidenci objektu

g) jako podklad či příloha pro uzavřeni smluv týkajÍcÍch se objektu (prodej, pronájem, výpůjčka apod.)
h) pro jakákoliv jednání s orgány státní správy, samosprávami, právnickými či fyzickými osobami
i) pro zIskáni příslušných stanovisek, vyjádření a povoleni k realizaci navržených úprav objektu navržených

dokumenty
j) pro výběr zhotovitele úprav objektu (stavby) navržených dokumenty
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k) pro realizaci úprav objektu (stavby) navržených dokumenty

Předmět plněni končí vydáním stavebního povolenI na rekonstrukci objektu.

2.1. Dokumentace stávajÍcÍho stavu (DSS)
DSS bude zpracována v rozsahu a obsahu stanoveném v příloze č. 14 vyhlášky č. 499/2006 Sb., část 2 -
zjednodušená dokumentace (pasport budovy) v platném znění a to dle zhotovitelem provedeného
zaměření objektu na místě.
Dále bude zhotovitel požadovat geodetické zaměřeni objektu garáží a dvora obvodního odděleni
oprávněným geodetem. Zaměření bude zpracováno v souřadnicích na podkladě katastrální mapy.
DSS pro bude předána 2x v tištěném vyhotovení a lx na CD či DVD nosiči v elektronické podobě ve formátu
pdf a dwg (umožňujÍcÍm další zpracováni).

Objednatel si vyhrazuje právo na 14 denní kontrolu DSS.

2.2. Dokumentace pro vydání stavebního povolení (OSP)
OSP bude zpracována v rozsahu a obsahu stanoveném v příloze č. 12 vyhlášky č. 499/2006 Sb, v platném
znění. Část Ela E2 bude zajištěna v součinnosti s objednatelem.
V OSP zhotovitel zpracuje architektonické a stavební řešeni stavby, a to v souladu se záměrem na akci.
Změny OSP oproti záměru na akci jsou možné pouze za předchozího souhlasu objednatele,
Zhotovitel v rámci zpracováni OSP provede nejprve návrh dispozic (ve formě půdorysů) v měřítku 1:100
s rozvrhem nového uspořádáni řešeného prostoru, příček, zařizovacích předmětů apod.
Další postup zpracováni OSP je podmíněn odsouhlasením návrhu dispozic objednatelem.

V případě, že pro řádné dokončení předmětu plnění je nezbytné provedení jiných průzkumů, posouzení či
zkoušek, které nejsou předmětem plnění této smlouvy, předá zhotovitel písemně požadavek na jejich
zpracováni objednateli, a to včetně termínu na jejich provedení. V případě, Že jejich zpracováni objednatel
nezajisti do požadovaného terminu, je zhotovitel oprávněn toto uvést do OSP.

Součástí OSP, v části E budou m. j. souhlasná vyjádřeni útvarů objednatele:

- ekonomického odboru (EO)
- odbor specializovaných činností (OSČ)
- obvodní oddělení policie Doksy (OOP Doksy)
k zajištěni vyjádřeni objednatel poskytne zhotoviteli veškerou potřebnou součinnost.

Součásti OSP naopak není zajištěni nás|edujÍcÍch stanovisek a povolenŕ
- policejnI prezidium ČR, odbor správy majetku, oddělení zvláštního požárního dozoru
- Ministerstvo vnitra ČR, odbor zdravotnického zabezpečení, oddělení ochrany veřejného zdraví
- Ministerstvo vnitra ČR, odbor správy majetku, oddělení metodického řIzenI technických Činnosti
- stanovisko místně příslušného odboru životního prostředí
- stavební povolenI
Tato stanoviska si zajisti objednatel sám na svůj náklad.

Zhotovitel v rámci zpracováni OSP si na svůj náklad zajisti v rozsahu potřebném pro řádné zpracován OSP
nás|edujÍcÍ průzkumy - prověření stavu technických rozvodů dotčené části objektu:

- stavebně-technický průzkum (stěny, vC. založeni)
- kana|izace/kana|izační připojka/vnitřní rozvody
- rozvod e|ektro/přípojka e|ektro/vnitřni rozvody

OSP bude předána 6x v tištěném vyhotovení a lx na CD či DVD nosiči v elektronické podobě ve formátu pdf
a dwg (umožňujÍcÍm další zpracová ní).

Objednatel si vyhrazuje právo na 21 denní kontrolu OSP.

2,7. Podkladem pro zpracování předmětu smlouvy je záměr na akci.

3. POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ PŘEDMĚTU DÍLA

3.1. Po zhotoviteli je požadována koordinace a zodpovědnost za koordinaci jednotlivých částí osp.
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3.2. Navržené řešení stavby musí vést k provedení kvalitní stavby a současně musí být provedení stavby
navrženo úsporně, a to jak s ohledem na náklady na výstavbu, tak s ohledem na budoucí provozní náklady.
Zhotovitel přednostně navrhne použiti materiálů a technologiI standardní kvality, které jsou běžně
dostupné v místě stavby a jejich správa, údržba či oprava nebude vyžadovat nepřiměřené náklady či nebude
vyžadovat pořÍzenÍspeciá|ni techniky či jiných prostředků.

3.3. OSP (zejména pak textové části) musí být v členěni uvedeném ve vyhlášce č. 499/2006 Sb. v platném
znění a musí obsahovat všechny části dle této vyhlášky. Pokud některé části uvedené vyhlášky nejsou pro
stavbu relevantní, bude v osp výslovně uvedeno, že tyto části nejsou s ohledem na charakter stavby
relevantní.

3.4. Zhotovitel je povinen jednotlivé dokumenty průběžně konzultovat s objednatelem a jím určenými
osobami. Zhotovitel vyzve objednatele ke koordinačním schůzkám nad rozpracovanými dokumenty. výzva
bude provedena písemně, e-mailem či telefonicky minimálně 3 dny před konáním koordinační schůzky,
objednatel se zavazuje k účasti na koordinačních schůzkách a to v zastoupení osoby, která má rozhodovací
pravomoc ve věci řešeni zakázky. Podepsané zápisy z koordinačních schůzek budou součástí předaných
dokumentů. Koordinační schůzka se může konat i z podnětu objednatele, přičemž povinnosti obou stran
jsou stejné jako při koordinační schůzce konané z podnětu zhotovitele.

3,5. OSP bude dle potřeby projednána s koordinátorem BOZP a v případě potřeby upravena dle jeho
požadavků. Koordinátora BOZP při přípravě stavby urči a jeho činnost hradí objednatel.

3.6. DSS musí být zpracována v rozsahu a obsahu dle odstavce 2.1.

3.7. OSP bude obsahovat úplné technické řešeni v podrobnosti dané tímto stupněm projektové
dokumentace. Za úplné technické řešeni objednatel nepovažuje zejména:

- použití odkazů na normy, vyhlášky, zákony apod. bez uvedení konkrétního druhu, čísla, roku
vydáni apod. či odkazů na již neplatné normy, vyhlášky, zákony apod.
- nezkoordinované či špatně zkoordinované jed notlivé části projektové dokumentace
- návrh použití nevhodných materiálů a technologiI
- návrhy řešení bez provedeni potřebných průzkumů, rozborů, zkoušek apod. pokud to úplnost
návrhu vyžaduje a pokud objednatel nerozhodl jinak
- absence řešení vazby úprav objektů na okolí, a to při provádění prací i po jejich provedeni
- nedodržení rozsahu a obsahu OSP dle odstavce 2,2.

4. PODMÍNKY PRO PŘEVZETÍ PŘEDMĚTU SMLOUVY
4,1. Zhotovitel předá objednateli dokončené části předmětu smlouvy specifikované v článku 2., a to
v elektronické podobě ve formátu pdf (na CD, DVD, e-mailem nebo přes datovou úschovnu) a lx v tištěné
podobě (parě bude označeno nápisem ,,ke kontrole") objednateli ke kontrole nejpozději do termínů
dokončení, které jsou uvedeny v článku 5. Objednatel je oprávněn při převzetí tištěné verze požadovat po
zhotoviteli prezentaci splněni požadavků ze záměru na akci.

4.2. Objednatel si vyhrazuje právo na kontrolu jednotlivých dokončených části předmětu smlouvy ve výše
uvedených lhůtách.

4.3. V případě, že objednatel neshledá na dokončeném předmětu smlouvy žádné vady či nedodělky, které
by bránily podání žádosti o vydání stavebního povolení, vystaví objednatel protokol o předání a převzetí
díla.

4.4. Pokud dokončený předmět smlouvy bude vykazovat drobné vady či nedodělky nebránIcI podáni žádosti
o vydání stavebního povolenI, bude protokol o předáni a převzetí díla obsahovat soupis těchto vad a
nedodělků s terminem pro jejich odstraněni.

4.5. Protokol o předání a převzetí díla musí být podepsán následujÍcÍmĹ osobami:
- za objednatele:

3 Z 7



PCR18ETRpo39312388

Ing. Davidem Pokorným, vedoucím oddělení správy nemovitého majetku
Ing. Hynkem Pacltem, pracovníkem odděleni správy nemovitého majetku
- za zhotovitele:

Podpisy uvedených osob jsou nezbytné pro platnost protokolu.
Předávací protokol může být zároveň podepsán i dalšími osobami.

4.6. V případě, že objednatel shledá na dokončeném předmětu smlouvy vady či nedodělky, které by bránily
podání žádosti o vydáni stavebního povoleni, předá objednatel zhotoviteli písemné vyjádřeni se
zdůvodněním, proč předané dílo odmítá převzít. Ve zdůvodněni budou heslovitě vyjmenovány důvody pro
nepřevzetí díla. Objednatel není povinen ve zdůvodněni uvádět přesný popis jednotlivých vad či nedodělků
díla.

4.7. V případě, Že objednatel shledá na dokončeném předmětu smlouvy vady či nedodělky dle ustanoveni
4.6., které by bránily podání žádosti o vydání stavebního povoleni, je objednatel oprávněn poskytnout
přiměřenou lhůtu k nápravě a uplatnit smluvní pokutu nebo odstoupit od smlouvy o dílo.

5. TERMÍN PLNĚNÍZAKÁZKY
5.1. DSS:

Zahájeni prací:
Předání ke kontrole (dle odstavce 4.1):

5.2. OSP:
Zahájení prací:
Předání ke kontrole (dle odstavce 4.1):

bezprostředně po podpisu smlouvy o dílo
28 kalendářních dní od nabyti účinnosti smlouvy

bezprostředně po předání DSS ke kontrole
45 kalendářních dniod zahájení prací

5.3. Termin ukončení projektové přípravy: dva týdny od sdělení připomínek z kontroly OSP
(konec předmětu plněni je uveden v článku 2.)

6. CENA ZA DÍLO
6.1. Cena za DSS bez DPH
6.2. Cena za OSP bez DPH
6.3. Cena za dílo celkem bez DPH
6.4. DPH 21%
6.5. Cena za dílo celkem vC. DPH 21%

16 940,00 KČ
72 780,00 KČ
89 720,00 Kč
18 841,20 Kč

108 561,20 KČ

7. PLATEBNÍ PODMÍNKY, MÍSTO PLNĚNÍ
7.1. Objednatel se zavazuje převzít dokončený předmět smlouvy uvedený v ČI. 2 této smlouvy, který bude
bez jakýchkoliv vad a nedodělků.

7.2. Objednatel se zavazuje zaplatit za dokončený předmět smlouvy, který převezme, sjednanou cenu ve
výši a za podmínek ve smlouvě stanovených.

7.3. Místem plněni předmětu smlouvy (místo předáni díla) je Krajské ředitelství policie Libereckého kraje, U
Opatrovny 2, Liberec, v případě, že se obě smluvní strany nedohodnou jinak.

7,4. Zhotovitel předá v místě plněni dokončené dílo či jeho část (všechna požadovaná parě) uvedenou v ČI. 2
této smlouvy, které bylo objednatelem převzato protokolem o předáni a převzetí díla (dle ČI.4 této
smlouvy), do 7 dnů od podpisu protokolu o předání a převzetí díla či jeho části, případně do termínu
odstraněni vad a nedodělků.

7.5. Účetní doklad (fakturu) je zhotovitel oprávněn vystavit na základě oboustranně podepsaného
protokolu o předáni a převzetí díla, resp. oboustranně podepsaného protokolu o předání a převzetí části
díla. Splatnost faktury bude 30 dnů od doručeni na podatelnu objednatele.
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7.6. Platby za realizaci předmětu smlouvy provádí objednatel formou bezhotovostního převodu na účet
zhotovitele uvedený v ČI. 1. této smlouvy. peněžitý závazek objednatele se považuje za splněný v den, kdy je
fakturovaná částka odepsána z účtu objednatele.

7.7. Objednatel neposkytne zálohu.

8. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA, REKLAMACE
8.1. Zhotovitel odpovídá za správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost stavby provedené podle jím
zpracované OSP, jakož i za technickou a ekonomickou úroveň projektu technologického zařIzenI, včetně
vlivů na životní prostředí. je povinen dbát právních přepisů a obecných požadavků na výstavbu vztahujIcIch
se ke konkrétnímu stavebnímu záměru.

8.2. V případě, že se objeví vady dokončeného předmětu smlouvy (výkresové, popisové části nebo soupisu
prací) v průběhu stavebního řIzenI, je zhotovitel povinen vady neprodleně na svůj náklad odstranit.

8.3. Do doby vyřešeni oprávněnosti reklamace díla (či jeho části) nese náklady na jeho opravu zhotovitel.

8.4. Zhotovitel prohlašuje, že má autorizaci v rozsahu odpovídajÍcÍmu předmětu této smlouvy. Není-li
zhotovitel způsobilý některou Část OSP zpracovat sám, je povinen k jejímu zpracováni přizvat osobu s
oprávněním pro příslušný obor nebo specializaci, která odpovídá za ji zpracovaný návrh. Odpovědnost
projektanta za OSP stavby jako celku tím není dotčena.

8.5. Zhotovitel dále prohlašuje, že má sjednané platné pojištění odpovědnosti za škody způsobené
připadnou vadou díla ve výši minimálně 0,5 mil. KČ.

8.6. Objednatel se zavazuje, že připadnou reklamaci díla uplatní u zhotovitele bezodkladně po zjištěni vady,
a to písemnou formou nebo elektronickou formou (např. datovou schránkou).

8.7. Záruční doba jednotlivých dokumentů je 36 měsíců a začíná plynout ode dne převzetí jednotlivých
dokumentů objednatelem protokolem o předání a převzetídňa (dle ČI. 4 této smlouvy).

9. USTANOVENÍ O SANKCÍCH A POKUTÁCH
9.1, Zhotovitel se zavazuje odstranit vady díla na své náklady a to v prvé řadě tak, aby objednateli nevznikly
žádné vícenáklady při pořÍzeni stavby.

9.2, Pokud dojde k navýšení nákladů při pořízenÍ stavby vlivem prokázaných chyb díla (ve výkresové,
popisové části nebo v soupisu prací), je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši
100,- KČ za každou zjištěnou chybu díla. Tímto není dotčeno právo objednatele na náhradu škody.

9.3. Při nesplněni termínu dokončeni je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve
výši 0,1% z ceny díla za každý započatý den prodlení.

9.4. Při nesplněni termínu na odstraněnivad a nedodělků uvedených v protokolu o předáni a převzetí díla je
objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla za každý započatý den
prodlení.

9.5. V případě, že objednatel shledá na dokončeném předmětu smlouvy vady či nedodělky, které by bránily
podání žádosti o vydání stavebního povolení, je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní
pokutu ve výši 0,1% z ceny díla za každý započatý den prodlení. PenalizačnI lhůta začíná dnem, kdy
objednatel doručí zhotoviteli písemnou formou nebo elektronickou formou (např. datovou schránkou)
vyjádření se zdůvodněním, proč předané dílo odmítá převzít (dle článku 4, odstavce 4.6.), a končí dnem
podepsáni protokolu o předání a převzetí díla (dle článku 4, odstavců 4.3., 4.4. a 4.5.).

9.6. Zhotovitel není v prodlenI, prokáže-li, že nesplnění termínu je způsobeno právní vadou podkladů
předaných objednatelem nebo vyŠší moci.
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9.7. Obě strany se dohodly, že při nesplněni termínovaných závazků úhrady faktur ze strany objednatele
může zhotovitel uplatnit u objednatele nárok na uhrazení smluvní pokuty ve výši 0,1% z ceny fakturované
částky za každý započatý den prodlení.

9.8. Splatnost smluvních pokut je 30 pracovních dnů od doručenífaktury.

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
10.1. Cenu za dílo je možno překročit pouze při změně rozsahu prací na základě požadavku a se souhlasem
objednatele nebo vyskytnou-li se v průběhu plněni díla okolnosti, které mají objektivní a prokazatelný vliv
na zvýšení nákladů a které nebylo možno v době uzavření smlouvy předvídat (změna daňových předpisů
apod.).

10.2. Předmět plněni bude objednatelem použit k účelům uvedeným v článku 2. Za uvedenými účely je
objednatel oprávněn pořídit libovolné množství kopii díla v tištěné i elektronické podobě.
Zhotovitel poskytuje objednateli licenci k veškerým autorským právům pro použití díla v rozsahu uvedeném
ve smlouvě o dílo. Licence je poskytována jako výhradní a na neomezenou dobu. Zhotovitel není oprávněn
poskytnout licenci třetí osobě. Cenu za poskytnutí licence má zhotovitel zahrnutu do ceny díla.
Zhotovitel současně poskytuje objednateli licenci k veškerým autorským právům na realizované stavbě.
Licence je poskytována jako výhradní a na neomezenou dobu. Zhotovitel není oprávněn poskytnout licenci
třetí osobě, Cenu za poskytnutí licence má zhotovitel zahrnutu do ceny díla. Objednatel je oprávněn ke
všem způsobům užiti díla, ke kterým je určené, Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel užije realizovanou
stavbu i k prezentaci Policie ČR a že za tím účelem bude dílo prezentovat Široké veřejnosti. objednatel je
oprávněn stavbu prezentovat, publikovat a užívat jméno zhotovitele (autora), a to ta kovým způsobem, aby
nedocházelo k narušeni autorských práv a poškození dobrého jména autora. Zhotovitel je oprávněn
vhodným způsobem prezentovat stavbu, a to tak, aby nedocházelo k poškozeni dobré pověsti Policie ČR.
V případě sporu ohledně způsobu prezentování jedné nebo druhé ze smluvních stran, se smluvní strany
zavazují, Že spory budou řešit nejprve ústním jednáním.

10.3. V případě přerušení nebo zastavení prací ze strany objednatele zašle objednatel tento požadavek
zhotoviteli písemně nebo elektronickou formou (např. datovou schránkou). Zhotovitel k datu doručení
tohoto požadavku zastaví práce na předmětu smlouvy a na základě společného zápisu o stupni
rozpracovanosti objednatel uhradí vzájemně odsouhlasenou část sjednané smluvní ceny.

10.4. V případě odstoupeni od smlouvy o dílo ze strany objednatele na základě článku 4, odstavce 4.7.
nemá zhotovitel nárok na úhradu ceny za dílo. Objednatel je povinen vrátit veškeré materiály i
rozpracované zhotoviteli.

10.5. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže bylo se zhotovitelem zahájeno insolvenčni
řIzenI.

10.6. Obě strany se zavazují, že uznají právni platnost plsemnostI a výkresů zasílaných prostřednictvím faxu
nebo e-mailu, přitom jednotlivá plnění se zavazují předávat a přebírat osobně nebo poštou.

10.7. Veškeré změny této smlouvy je možné provést pouze formou číslovaných písemných dodatků.

10.8. Otázky, které výslovně neupravuje tato smlouva, se řIdí platnými právními předpisy.

10.9, Tato smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti zveřejněni smlouvy
v Registru smluv. Zveřejněni smlouvy v Registru smluv zajistí objednatel.

10.10. Dílo až do doby zaplacení zůstává majetkem zhotovitele.

10.11. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž 1 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.
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11. OSOBY ZMOCNĚNÉ JEDNAT ZA SMLUVNÍ STRANY
11.1. Za objednatele:

ve věcech smluvních : Ing. David pokorný
ve věcech technických : Ing. David pokorný, Ing. Hynek Paclt

11.2. Za zhotovitele:
ve věcech smluvních
ve věcech technických

:
:

11.3. Osoba zhotovitele zodpovědná za koordinaci OSP:

11.4. Obě smluvní strany jsou oprávněny v případě nutnosti rozšířit nebo změnit počet oprávněných osob
formou písemného sděleni druhé smluvní straně.

Smluvní strany potvrzují, že si přečetly a porozuměly podmínkám obsaženým v této smlouvě. Na důkaz
jejich pravdivé a vážné vůle přijmout podmínky vyp|ývajÍcÍ pro ně z této smlouvy k ni připojuji své
vlastnoruční podpisy. Smluvní strany tímto potvrzují převzetí příslušných vyhotoveni této smlouvy.

Za objednatele
v Liberci, dne O 9 -04- 2020

Za zhotovitelev"be'c'rdne d. Lf· IO1Q

ajetku
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