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SMLOUVA O DÍLO

ČW

,,Obnova kostela sv. Marka Soběslav"

1. Objednatel: Město Soběslav
Sídlo: náměstí Republiky 59, Soběslav l, 392 01 Soběslav
Statutární zástupce: Ing. Jindřich Bláha, starosta města
Zástupce pověřený jednáním ve věcech

a) smluvních: Ing. jindřich Bláha, starosta města
b) technických: Mgr. Pavel Lintner, místostarosta města

IČ: 00252921
DIČ: CZ00252921
Bankovní spojeni: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu:

dále jen ,,objednatel",

a

2. Zhotovitel: VIDOX s.r.o.
Sídlo: U Poráků 511, Horní Brána, 381 01 český Krumlov
Statutární zástupce: Dipl. Ing. Stefan Graf, jednatel
Zástupce pověřený jednáním ve věcech

a) smluvních: prokurista
b) technických:

lČ: 25160168
DIČ: CZ25160168
Zápis v OR/ŽR: u Krajského soudu v č. Budějovicích, oddíl C vložka 6919
Bankovní spojení: KB a.s.
Číslo účtu:

dále jen ,,zhotovitel",

spolu také ,,smluvní strany",

uzavřely niže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo, dále jenom ,,smlouva",
dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, dále jen ,,občanský
zákoník".

l. PŘEDMĚT SMLOUVY

l) Vybrané pojmy užívané v této smlouvě jsou vymezeny následovně:

a) Objednatelem je zadavatel zakázky po uzavřeni smlouvy na plněni zakázky.

b) Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění zakázky.

C) Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném vyhláškou
č. 169/2016 Sb., kterou se stanoví obchodní podmínky pro veřejné zakázky na stavební
práce.

d) položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a
služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních
prací dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.



2) Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele, za podmínek stanovených touto smlouvou,
provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo a splnit další s tím související
závazky a závazek objednatele dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu díla. Předmětem díla
je realizace stavby s názvem ,,Obnova kostela sv. Marka Soběslav",dáte jen ,,předmět díla",
nebo ,,dílo".

3) Předmětem tohoto projektu je obnova kulturní nemovité památky - oprava fasády a střechy,
odvodněni základů a oprava dešt'ové kanalizace (SO 01 Kostel sv, Marka). Předmětný
objekt je kulturní památka zapsaná v Ústředním seznamu kulturních památek pod
rejstříkovým číslem 3-5043, nachází se na území Městské památkové zóny Soběslav,
prohlášené vyhláškou JČKNV dne 19. 11. 1990, proto zde budou použity materiály a prvky
výhradně v souladu s rozhodnutím OVRR ze dne 9. 11. 2018 a 9. 3. 2020, závazným
stanoviskem OVRR ze dne 28. 11. 2019, oddělení územního plánování a památkové péče
MěÚ Soběslav,

objekt se nachází na území s archeologickými nálezy ve smyslu zákona o státní památkové
péči. Dle § 22 odst. 1 a 2 uvedeného zákona, má-li se provádět stavební činnost na území s
archeotogickými nálezy, jsou stavebnici již od dobý přípravy stavby povinni oznámit tento
záměr Archeologickému ústavu Akademie věd CR, a umožnit jemu nebo oprávněné
organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum. Informace o
organizacích oprávněných provádět archeologický výzkum podá Archeologický ústav
Akademie věd ČR. Termín zahájení zemních prací musí být této organizaci písemně ohlášen
s dostatečným předstihem.

4) Podrobná technická specifikace díla a souvÍsejÍcÍ požadavky objednatele, dále jen
,,technické podmínky", jsou vymezeny zejména
a) položkovým rozpočtem díla, který tvoří příbhou č. 1 smlouvy,
b) projektovou dokumentací zpracovanou Ing. Miroslavem Pantoflíčkem - projektová a

poradenská činnost 392 01 Soběslav, IČ 183 02 220

c) závazným stanoviskem OVRR ze dne 28. 11. 2019, rozhodnutím OVRR ze dne 9. 11.
2018 a 9. 3. 2020, oddělení územního plánovánI a památkové péče MěÚ Soběslav

5) Zhotovitel respektuje skutečnost, že projekt je realizován s podporou státní dotace
z dotačního Programu regenerace městských památkových rezervací a městských
památkových zón na rok 2020 v rámci projektu ,,Obnova kostela sv. Marka Soběslav"

6) projektová dokumentace dle článku I. odst. 4) písm. b) smlouvy, je přIslušnou dokumentaci
ve smyslu § 92 odst. 1 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadáváni veřejných zakázek, ve
znění pozdějších předpisů, dále jen ,,ZZVZ".

7) Zhotovitel prohlašuje, že se s projektovou dokumentací řádně seznámil, obdržel a převzal ji
v potřebném počtu výtisků před podpisem smlouvy a proti jejímu obsahu a formě zhotovitel
nevznáší žádné námitky.

8) Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se skutečným stavem místa plnění, vzal v úvahu
veškerá rizika, souvislosti i omezeni s místem plnění spojená, která by mohla mít vliv na
rozsah nutných prací a cenu díla a je tedy plně seznámen s podmínkami prováděni díla.

9) Součásti závazku zhotovitele provést dílo, jsou rovněž nás|edujÍcÍ závazky:

a) zpracování harmonogramu provedení díla,
b) zajištěni inženýrské činnosti včetně koordinace provádění díla s provozem objednatele a

s distributorem elektrické energie,
C) provedeni bezpečnostních opatřeni na ochranu osob a majetku,

d) vedeni stavebního deníku,
e) zpracování a předáni písemných instrukci a návodů k obsluze a údržbě prvků předmětu
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díla, provozních manuálů a ostatních dokumentů nezbytných pro provoz předmětu díla v
českém jazyce, v listinné podobě,

f) předáni revizi, atestů, certifikátů a prohlášenI o shodě všech materiálů, výrobků a
zařízenI, dále také jako ,,věci k provedeni díla", které byly zpracovány při
provádění díla, s požadavky příslušných právních předpisů či technických norem,
v listinné podobě,

g) provádění průběžného úklidu staveniště,
h) předáni hotového díla bez vad a nedodělků objednateli.

10) Zhotovitel prohlašuje, že:
a) je výlučným vlastníkem věcí k provedeni díla, které pro plněni svých závazků použije,
b) věci k provedení díla, které pro plnění svých závazků použije, jsou nové, tzn. nikoli dříve

použité; vhodné použiti recyklovaných materiálů pro provedení díla tím není dotčeno,
C) dílo provede ve shodě s touto smlouvou, tzn. zejména splní veškeré

podmínky, které si smluvní strany ujednaly, a chybí-li ujednání, technické
které zhotovitel nebo výrobce věci k provedení díla popsal, nebo které
očekával s ohledem na povahu předmětu díla, popř. technické podmínky
tedy, že předmět díla bude plnit účel, který vyplývá zejména z článku l. odst.
a že dílo nebude mít žádné vady, a to ani právni.

technické
podmínky,
objednatel
obvyklé, a
3) smlouvy

II. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA A PLNĚNÍ DALŠÍCH
ZÁVAZKŮ

l) Smluvní strany proh|ašují, že svoje závazky budou plnit řádně a včas. Zhotovitel provede
dílo s 'potřebnou péči v ujednaném čase a obstará vše, co je k provedení díla potřeba.
Zhotovitel provede dílo v souladu s touto smlouvou, příslušnými právními předpisy a
technickými i jinými normami, které se na provedeni díla přímo či nepřímo vztahuji.

2) Nesplnění povinnosti zhotovitele dle článku ||. odst. l) smlouvy, se považuje za podstatné
porušení smlouvy.

3) Provedeni bezpečnostních opatřeni na ochranu osob a majetku
a) Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodrženi veškerých bezpečnostních,

hygienických a ekologických opatření a opatřeni vedoucích k požární ochraně
prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými právními
předpisy.

b) Zhotovitel je povinen provést pro všechny své pracovníky provádějÍcÍ dílo vstupní
školeni o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a požární ochraně, dále také jen ,,BOZP
a PO". Zhotovitel je rovněž povinen průběžně znalosti svých pracovníků o BOZP a PO
obnovovat a kontrolovat.

C) Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení vstupního školeni o BOZP a PO i u svých
případných poddodavatelů, resp. u jejich pracovníků.

d) Zhotovitel v plné míře odpovídá rovněž za BOZP a PO všech osob, které se s jeho
vědomím a v souvislosti s prováděním díla zdržují na staveništi, a je povinen zabezpečit
jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.

e) Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění díla vlastni dozor a soustavnou
kontrolu nad BOZP a PO.

f) Nesplnění povinnosti zhotovitele dle článku ||. odstavce 3) smlouvy, se považuje za
podstatné porušeni smlouvy.

4) Provedení díla
a) Součástí závazku provedeni díla, jsou zejména nás|edujicí povinnosti zhotovitele:

1. úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních prací, dodávek a služeb, a to
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včetně instalačních a montážních prací, nezbytných pro provedenÍdi|a,
2. provedení kompletační činnosti při integraci věci k provedeni díla do plně funkčního

a uceleného celku, a dále
3. provedeni všech ostatních činnosti souvisejÍcÍch a nezbytných pro provedení díla,

zejména zařIzenI staveniště, zajištění bezpečnostních opatřeni na ochranu osob a
majetku tak, aby bylo v průběhu prováděni díla předejito ohrožením na zdraví či na
životě, vzniku škod u objednatele i třetích osob, zajištěni protihlukových,
protiprašných a jiných opatřeni, aby v souvislosti s prováděním díla nebyl
nepřiměřeně narušen běžný provoz včetně zajištění koordinační činnosti tak, aby
předmět díla plnil svůj účel.

b) Zhotovitel je povinen zabezpečit zařízeni staveniště v souladu s jeho potřebami,
s dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele.

C) Zhotovitel se dále zavazuje provést revize instalovaných, příp. namontovaných
zařízení, jakož i jiných věcí k provedení díla, pokud jsou podle příslušných právních
předpisů požadovány, a předat zprávy o revizích objednateli; zhotovitel je na žádost
objednatele povinen předložit rovněž doklady o odborné způsobilosti osoby, která
revize prováděla.

d) Nesplnění povinnosti zhotovitele dle článku ll. odst. 4) smlouvy, se považuje za
podstatné porušeni smlouvy.

5) Věci k provedeni díla
Zhotovitel se zavazuje, že pro provádění díla nepoužije žádný materiál, výrobek ani zařIzeni,
o kterých je v době jejich použití známo, že nesplňuji příslušné bezpečnostní, hygienické,
ekologické či jiné právní předpisy. Zhotovitel se zavazuje, že při prováděni díla nebudou
použity materiály, výrobky nebo zařízení, jejichž užiti nebo důsledek jejich užití, by mohly být
pro člověka či životní prostředí škodlivé. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k provádění
díla nepoužije materiály, výrobky nebo zařízení, které nemají požadované atesty, certifikace
nebo prohlášeni o shodě, jsou-li pro jejich použití tyto nezbytné, podle příslušných právních
předpisů.

6) Vedení stavebního deníku
a) Během provádění díla je zhotovitel povinen vést stavební deník v souladu s přIslušnými

právními předpisy, zejména v souladu s vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj č.
499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je
povinen do stavebního deníku zapisovat všechny údaje, které jsou důležité pro řádné
prováděni díla. Deník bude uložen na staveništi a za jeho uchováni zodpovídá
zhotovitel.

b) Za objednatele a zhotovitele jsou oprávněni do deníku zapisovat a do něj nahlížet
osoby oprávněné ve věcech technických. je zakázáno zápis v deníku přepisovat, škrtat
a dále nelze z deníku vytrhávat jednotlivé listy s výjimkou průpisů vydávaných
objednateli a případným dalším osobám, podle této smlouvy.

C) Stavební deník také bude obsahovat záznamy o mimořádných událostech, např.
pracovních úrazech, škodách vzniklých v souvislosti s prováděni díla nebo na díle a
překážkách týkajIcích se prováděni díla, přerušení dňčích nebo celkových stavebních
prací i opětovné obnoveni, odsouhlasený způsob a odstranění závad nebo dňčich
nedostatků, pokud tak není učiněno samostatným odsouhlaseným zápisem.

d) Stavební deník také bude obsahovat záznamy výzev k převzetí zakrývaných části a
povoleni jejich následného zakrytí, tedy celků nebo dílčích částí, které již nebude možné
později zkontrolovat nebo nebudou jinak přístupné. V opačném případě má objednatel
právo požadovat po zhotoviteli odkryti takových konstrukcí na jeho náklady. Záznam o
výzvě musí být sepsán nejpozději 3 (viz bod 1211 odst.c) pracovni dny před činností,
která je předmětem povolení. Tyto záznamy jsou vedeny v souladu se zapracovávaným
harmonogramem, dle přílohy č. 3 smlouvy.

e) Záznamy budou prováděny průpisy, z nichž jednu kopii obdrží objednatel. Oprávněné
osoby, pokud nesouhlasí s provedeným záznamem, jsou povinny připojit k záznamu do
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3 pracovních dnů svoje vyjádřeni, jinak se má za to, že se záznamem souhlasí.

f) Denní záznamy ve stavebním deníku budou podepisovány řádně v den, kdy byly
příslušné práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu.
Po nadepsáni data následujiciho dne budou všechna volná místa u předcházejÍcÍch dnů
proškrtnuta.

g) Vedeni deníku konči dnem dokončení a převzetí díla. Originál deníku bude nejpozději
při předání díla předán objednateli. Kopii si ponechá zhotovitel.

h) Nesplnění povinnosti zhotovitele dle článku ||. odst. 6) smlouvy, se považuje za
podstatné porušení smlouvy.

7) Pokyny objednatele
a) Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně, není-li ve smlouvě dohodnuto jinak.

b) Zhotovitel se zavazuje respektovat pokyny objednatele a autorského dozoru, kterými je
upozorňován na možné porušení jeho smluvních či jiných povinností.

c) Nesplnění povinností zhotovitele dle článku ||. odst. 9) smlouvy, se považuje za
podstatné porušeni smlouvy.

d) Před zahájením vlastních prací si zhotovitel na své náklady zajistí dopravně inženýrská
opatření (DlO) a vytýčení stávajÍcÍch inženýrských sítí.

e) Zhotovitel zajisti v průběhu provádění díla bezpečný přístup majitelům a uživatelům
sousedních nemovitostí. Zároveň zajistí bezpečný přistup složkám záchranného
integrovaného systému a svozu pevného domovního odpadu (PDO).

f) Nesplnění povinností zhotovitele dle článku ||. odst. 7) smlouvy, se považuje za
podstatné porušeni smlouvy.

8) Elektrická energie a voda pro prováděni díla
Zhotovitel je povinen na své náklady, zajistit dodávky elektřiny, vody a dalších služeb, které
jsou nezbytné k výstavbě a montáži díla, k čemuž mu objednatel poskytne nutnou
součinnost. Veškeré náklady a výdaje spojené s těmito dodávkami jsou zahrnuty v ceně za
dílo a cenu za dílo nimi nelze navyšovat.

9) Kontrola provádění díla
a) Objednatel má právo kontrolovat provádění díla, dále jen ,,kontrola". zjistí-li, že zhotovitel

porušuje svou povinnost, může požadovat, aby zhotovitel provedl nápravu a prováděl
dílo řádným způsobem. jestliže tak zhotovitel neučiní ani v dodatečné přiměřené lhůtě,
která však nesmí být delší než 3 (slovy: tři) pracovni dny, jedná se o podstatné porušení
smlouvy.

b) Zhotovitel je povinen účastnit se pravidelných kontrolních dnů. Kontrcdní dny budou
organizovány lx týdně, nebude-li mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuto jinak.

C) Zhotovitel se zavazuje, že objednatele ke kontrole vyzve vždy před tím, než v dalším
postupu prováděni díla budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými již provedené části
díla, či jiné výsledky prováděni díla. Smluvní strany v této souvislosti sjednávají, že
výzva zhotovitele ke kontrole ve smyslu tohoto písmene musí být učiněna písemně
alespoň 3 (slovy: tři) pracovní dny přede dnem provedeni kontroly, nebude-li mezi
objednatelem a zhotovitelem dohodnuto jinak.

d) Pokud zhotovitel povinnost dle předchozího písmene nesplní, je objednatel oprávněn
požadovat, aby části díla či jiné výsledky provádění díla, které byly zakryty nebo se staly
nepřístupnými, byly odkryty či zpřístupněny, příp. aby bylo jinak zjištěno, že byly
provedeny řádně. Veškeré náklady obou smluvních stran, které tímto vzniknou, nese
zhotovitel.

e) Pokud se objednatel ke kontrole dle článku ||. odstavec 11) písm. d) smlouvy přes to, že
zhotovitel řádně splní veškeré stanovené povinnosti, nedostaví, je zhotovitel povinen
pořídit detailní fotodokumentaci provedené části díla či jiných výsledků provádění díla a
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poté je oprávněn tyto zakrýt, příp. jinak znepřístupnit. Bude-li objednatel dodatečně
požadovat jejich odkrytí, zpřístupněni či příp. provedení jiného zjištěni, že byly
provedeny řádně, nese veškeré náklady s tím spojené objednatel. Pokud se tímto zjistí,
že tyto části díla či jiné výsledky prováděni díla nebyly zhotovitelem provedeny řádně,
pak veškeré náklady obou smluvních stran spojené s dodatečným odkrytím,
zpřístupněnhn či jiným zjištěním kvality provedeni díla, jakož i náklady spojené s
nápravou tohoto stavu, nese zhotovitel.

f) O výsledku kontroly, při které objednatel zjistí, že zhotovitel porušuje svou povinnost, se
zhotovitel zavazuje vyhotovit zápis s uvedením způsobu nápravy a lhůty k jejímu
provedení.

g) Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli nezbytnou součinnost pro to, aby mohl
kontrolu provádět.

h) Nesplnění povinnosti zhotovitele dle článku ll. odst. 9) smlouvy, se považuje za
podstatné porušení smlouvy.

10) Odborná způsobilost pracovníků zhotovitele

a) Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovnici zhotovitele, nebo jeho
poddodavatelů, mající přís|ušnou odbornou způsobilost.

b) Doklad o odborné způsobilosti pracovníků je zhotovitel povinen na požádáni objednateli
předložit.

c) Objednatel je oprávněn po zhotoviteli požadovat, aby odvolal z provádění díla pracovníka,
který nemá přIslušnou odbornou způsobilost, který si počíná tak, že to ohrožuje
bezpečnost a zdraví jeho, jiných pracovníků, či třetích osob. Neodvolá-li zhotovitel
takového pracovníka, je objednatel oprávněn takového pracovníka vykázat z místa
provedení díla sám. Uvedené platí přiměřeně i ve vztahu k pracovníkům
poddodavatele zhotovitele.

d) Nesplněni povinností zhotovitele dle článku ll. odst. 10) smlouvy, se považuje za
podstatné porušení smlouvy.

11) Poddodavatelé zhotovitele

a) Zhotovitel je oprávněn použit pro plněni povinností ze smlouvy třetích osob, nestanovil-
ii objednatel v rámci zadávacího řizeni, na základě kterého byla uzavřena tato smlouva,
že určitá věcně vymezená část plnění nesmí být plněna poddodavatelem. Na žádost
objednatele se zhotovitel zavazuje bezodkladně, nejpozději však do 3 (slovy: tří)
pracovních dnů, po sdělení takové žádosti, předložit písemný seznam subdodavatelů,
které hodlá pověřit plněním části závazků dle této smlouvy.

b) Změnit poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení
splnění kvalifikace, je možné jen ve výjimečných případech se souhlasem objednatele.
Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla
prokázána v zadávacím řízení.

c) Objednatel si vyhrazuje právo schválit účast jednotlivých poddodavatelů zhotovitele na
plněni části závazků dle této smlouvy. Zhotovitel však odpovídá za plnění takových
závazků subdodavateli, jako by je plnil sám.

d) Zhotovitel se zavazuje, že ve smlouvách s případnými poddodavateli zaváže
poddodavatele k plnění těch závazků, k jejichž splnění se zavázal v této smlouvě, a to v
rozsahu, v jakém budou poddodavatelem tyto závazky plněny.

e) Nesplnění povinnosti zhotovitele dle článku Il. odst. 11) smlouvy, se považuje za
podstatné porušeni smlouvy.

12) Škody

a) Pokud v souvislosti s prováděním díla zhotovitelem dojde ke vzniku škody objednateli,
nebo třetím osobám, z důvodu opomenuti, nedbalosti, neplnění povinnostÍ vyp|ývajÍcÍch
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z příslušných právních předpisů, technických či jiných norem, z této smlouvy, nebo i z
jiných důvodů, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu nahradit
uvedením v předešlý stav, a není-li to možné, tak nahradit v penězích. Veškeré náklady
s tím spojené, nese zhotovitel.

b) Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činnosti těch, kteří pro něj dílo provádějí jako
jeho pracovnici, subdodavatelé, nebo jinak.

13) Odvoz a likvidace odpadů, úklid a vyklizení staveniště

a) Zhotovitel se zavazuje:
1. průběžně v průběhu provádění díla odvážet a likvidovat veškerý odpad, zejm. obaly

a materiály použité při prováděni díla, v souladu s příslušnými ustanoveními zákona
č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, a dalšími právními předpisy; doklady o likvidaci odpadů je
zhotovitel povinen předložit objednateli nejpozději při předání a převzetí díla,

2. průběžně v průběhu provádění díla provádět úklid staveniště, a
3. provést závěrečný úklid; závěrečným úklidem se rozumí úklid staveniště včetně

uvedeni zejména všech povrchů, konstrukcí a instalaci dotčených prováděním díla,
do původního stavu.

b) Vyklizení staveniště
Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději do 10 (slovy: deseti) pracovních dní ode dne
převzetí díla, příp. ode dne odstraněni poslední vady, bylo-li dílo objednatelem
převzato s vadami, odstraní zařízeni staveniště a vyklidí staveniště, nebude-li mezi
objednatelem a zhotovitelem dohodnuto jinak.

C) Nesplnění povinností zhotovitele dle článku ||. odst. 13) smlouvy, se považuje za
podstatné porušení smlouvy.

14) Objednatel je oprávněn provádět výkon technického dozoru stavebníka a autorského dozoru
projektanta, případně výkonu činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práce
na staveništi jmenovaného objednatelem, pokud to stanoví právní předpis sám, nebo
prostřednictvím třetích osob. K vykonáni těchto činnosti má objednatel, nebo jim určené třetí
osoby přistup na staveniště.

15) Po celou dobu realizace stavby spolupracovat s koordinátorem BOZP určeným
objednatelem dle ust. § 14 a násl. zákona č. 309/2006 Sb. a zavázat touto povinnosti
všechny své poddodavatele.

Ill. ČAS A MÍSTO PROVEDENÍ DÍLA

l) Čas prováděni díla
Dílo provede zhotovitel v souladu s harmonogramem provedení díla a podmínek této
smlouvy v těchto termínech:
a) zahájení stavebních prací: květen 2020

b) dokončeni prací: nejpozději do 30. října 2020

2) Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději 5 dnů před zahájením prací. O předání a
převzetí staveniště bude pořízen zápis s uvedením stavu a případných překážek pro
možnost zahájení díla, které zhotovitel nemohl očekávat v době podání nabídky pro tuto
smlouvu.

3) Harmonogram provedení díla
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a) Harmonogram provedeni díla, dále jen ,,harmonogram", tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.

b) Zhotovitel se zavazuje postupovat při provádění díla v souladu s harmonogramem.
C) Zhotovitel je povinen harmonogram pravidelně vyhodnocovat, vyhodnocení předkládat

na kontro|ních dnech objednateli, nebude-li mezi objednatelem a zhotovitelem
dohodnuto jinak, a navrhovat opatření při zjištění odchylek průběhu provádění díla od
harmonogramu.

4) Dokončení díla

a) Dílo je dokončeno, splněním veškerých závazků z této smlouvy plynoucích, bez vad a
nedodělků.

b) Zhotovitel objednateli písemně oznámí, že splnil veškeré závazky uvedené v článku Ill.
odst. 4) písm. a) smlouvy a zároveň písemně vyzve objednatele k převzetí dokončeného
díla a jejího předáni. výzva dle předchozí věty musí být objednateli doručena bez
zbytečných průtahů po dokončení díla, nebude-li mezi objednatelem a zhotovitelem
dohodnuto jinak.

5) Předání a převzetí díla
Zhotovitel se zavazuje předat dílo následovně:
a) Lhůta pro předáni díla

Zhotovitel se zavazuje předat dílo nejpozději do 5 dnů od dokončení prací. Prodlení
zhotovitele s předáním díla se považuje za podstatné porušení smlouvy.
Objednatel je pak povinen nejpozději do 5 dnů od termínu stanoveného zhotovitelem
zahájit přejimací řízeni a řádně v něm pokračovat.
Objednatel k předání a převzetí díla přizve osoby vykonávajícI funkci technického
dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta.

b) Místem předání a převzetí díla je místo, kde bylo dílo provedeno.

c) Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla i jiné osoby, jejichž účast
pokládá za nezbytnou.

d) Předávací protokol

O předání a převzetí díla vyhotoví zhotovitel písemný předávací protokol. Předávací
protokol bude obsahovat zejména následující:

· identifikační údaje zhotovitele a objednatele,

· identifikaci díla, které je předmětem předání a převzetí,

· seznam revizí, atestů, certifikátů či prohlášeni o shodě věcí k provedení díla s
požadavky příslušných právních předpisů či technických norem, které byly objednateli
předány,

· datum, od kterého počÍnají běžet záruční doby,

· prohlášenI objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá,

· příp. výhrady k provedeni díla včetně způsobu jejich odstranění, převzal-li objednatel
dílo s vadami či nedodělky, dále jen ,,vady",

· datované podpisy smluvních stran a

· přílohy:
- zprávy o revizích a provedených zkouškách a měřeních,
- atesty a certifikáty použitých materiálů a zařízeni,
- písemné instrukce a návody k obsluze a údržbě prvků předmětu díla, provozní

manuály a ostatní dokumenty nezbytné pro provoz předmětu díla.
e) Převzetím díla přechází na objednatele nebezpečí škody na předmětu díla, přičemž tato

skutečnost nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za škody vzniklé v důsledku vad díla. Do
doby převzetí díla nese nebezpečí škody na předmětu díla zhotovitel. Bylo-li dílo
objednatelem převzato s alespoň jednou vadou, přechází na objednatele nebezpečí
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škody na předmětu díla až odstraněním poslední vady.
f) Objednatel není povinen převzít dílo, vykazuje-li vady, byt' by tyto samy o sobě ani ve

spojeni s jinými nebránily řádnému uživánI předmětu díla nebo jeho užÍvání podstatným
způsobem neomezovaly. Nevyužije-li objednatel svého práva nepřevzít dílo vykazujÍcÍ
vady, uvedou objednatel a zhotovitel skutečnost, že dílo bylo převzato s vadami, do
předávacího protokolu a jako nedílnou přílohu připojí soupis těchto vad včetně způsobu
jejich odstraněni. Takové vady budou odstraněny ve lhůtě 10 (slovy: deseti) dní, nebude-
ii mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuto jinak. v souvislosti s vadným plněním
smluvní strany dále postupují přiměřeně v souladu s ustanoveními o reklamaci vad díla v
záruční době a o uspokojeni práv z vadného plněni v záručnídobě.

g) Smluvní strany sjednávají, že ustanoveni § 2609 občanského zákoníku se nepoužije.
6) Místo provedení díla a staveniště

a) Místem provedení díla je Soběslav, parcelní čísla 884 a 885. Na pozemku parc.č. 885
se nachází stavba kostela sv. Marka, okolní pozemek parc.č. 884 slouží jako park.

b) Staveništěm se rozumí prostor určený dokumentací pro stavební povdení a vymezený
parcelami dle článku Ill. odst. 6) písm. a), na kterém se provádí realizace díla.
Objednatel je povinen staveniště předat nezatížené právními vadami pro účely zhotoveni
díla zhotoviteli. Vymezení staveniště a ohrazeni prostoru, kde budou prováděny stavební
či montážní činnosti a kde bude na staveništi uskladněn materiál pro zhotoveni díla, je
povinen zabezpečit zhotovitel. Předání a převzetí staveniště se zapisuje do stavebního
deníku, nebo může být nahrazeno samotným zápisem. Objednatel je povinen zhotoviteli
předat staveniště nejpozději ve lhůtě uvedené v článku Ill. odst. l) písm. a) smlouvy.
Zhotovitel je povinen řádně označit prostor staveniště, aby tak zabránil případnému
ohroženi zdraví kolemjdoucích osob.

C) Protokol o předání a převzetí staveniště
O předáni a převzetí staveniště vyhotoví zhotovitel písemný protokol, který obě smluvní
strany podepíší. V protokolu o předáni a převzetí staveniště budou uvedeny všechny
dokumenty, které byly zhotoviteli při předání staveniště předány.

d) Prohlídka místa provedení díla
Objednatel před uzavřením smlouvy poskytl zhotoviteli dokumenty a údaje, které jsou
významné pro řádné provádění díla a které měl k dispozici. Zhotovitel prohlašuje, že se
seznámil s veškerými údaji, dokumenty a dalšími informacemi poskytnutými
objednatelem, prověřil si místo provedeni díla i jeho okolí. Zhotovitel se před uzavřením
smlouvy přesvědčil o správnosti veškerých údajů, dokumentů a dalších informaci
poskytnutých objednatelem a v této souvislosti prohlašuje, že získal veškeré dostupné
údaje, dokumenty a další informace v míře, která je dostatečná pro to, aby kvalifikovaně
a přesně stanovil cenu díla a prověřil, že je dílo schopen řádně provést ve smluvené
lhůtě.

lV. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

l) Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky a dalších
podkladů daných zhotovitelem. Cena obsahuje veškeré nezbytné náklady k řádné
realizaci díla. Fakturováno bude dle skutečně provedených prací v jednotkových cenách
bez DPH:

Způsobilé výdaje:
Cena bez DPH
DPH 21 %

1.592.626,80 Kč
334.451,60 Kč

Cena včetně DPH 1.927.078,40 Kč
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Nezpůsobilé výdaje (poLC. 37+41):
Cena bez DPH 61.331,20 KČ
DPH 21 % 12.879,40 Kč

Cena včetně DPH 74.210,60 Kč

Celková cena díla (způsobilé + nezpůsobilé výdaje):
Cena díla bez DPH 1.653.958,- KČ
DPH 21 % 347.331,- Kč

Cena díla celkem včetně DPH: 2.001.289,- KČ

2) Rozpis ceny je uveden v položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí cenové nabídky
(příloha č. 1 této smlouvy) a zahrnuje všechny náklady souvĹsejÍcÍ se zhotovením díla,
vedlejší náklady souvĹsejÍcÍ s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady
souvÍsejÍcÍ s plněním zadávacích podmínek. Úplnost rozpočtu je tím zaručená.
položkový rozpočet dále slouží pro účely:

- fakturace
- oceněni vicepracl
- ocenění méněprací

3) Zhotovitel je plátcem DPH.

4) Pokud zhotovitel provede práce odpovídajÍcÍ kvantitativní, nebo kvalitativní změně díla,
případně vícepracím bez předchozího písemného souhlasu objednavatele, nevznikne na
jeho straně nárok na zaplacení jejich ceny.

5) Pokud bude během realizace této smlouvy rozsah díla redukován či změněn z důvodu kdy:
- objednatel požaduje práce, které nejsou předmětem díla;
- objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla;
- se při realizaci díla zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smluv známy a

zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla;
- se při realizaci díla zjisti skutečnosti, odlišné od dokumentace předané objednatelem

(neodpovidajÍcÍ geologické údaje, apod.),
musí být tato změna sjednána na základě písemného dodatku k této smlouvě. Bez
takového dodatku budou práce provedeny ve sjednaném rozsahu.

6) Vyjma případných nároků zhotovitele na náhradu vIcenákladů vzniklých v souvislosti
s provedením změny díla, bude cena za dílo v příslušném dodatku změněna tak, že:

a) ceny položek díla, které budou dotčeny změnou díla a budou zároveň v příloze č. 1 této
smlouvy, se, pokud se strany nedohodnou jinak, ocení na základě jednotkových cen
těchto položek, uvedených v položkovém rozpočtu v příloze č. 1 této smlouvy,

b) ceny položek, které nejsou obsaženy v položkovém rozpočtu, budou určeny, v případě,
že se objednatel se zhotovitelem nedohodnou jinak, na základě aktuální cenové
soustavy užité při tvorbě cenové nabídky zhotovitele v příloze č. 1, a

C) ceny ostatních položek (tzn., které nejsou obsaženy ani v položkovém rozpočtu, ani
v užívané aktuální cenové soustavě) budou určeny na základě ad hoc dohody stran.

7) Smluvní strany se dohodly na tom, že cena díla, resp. jeho částí, specifikovaná článku lV.
odst. 1. smlouvy, bude placena průběžně, na základě řádně vystavených daňových dokladů
(faktura, opravný daňový doklad), dále jen ,,daňový doklad", tj. se všemi zákonem
požadovanými náležitostmi, předložených zhotovitelem objednateli jedenkrát měsíčně. Po
dokončení díla se provede vyúčtováni ve formě závěrečné faktury, která obsahuje
vykonané práce v posledním sledovaném období s ohledem na případné vÍce práce, nebo
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méně práce. Zhotovitel je povinen závěrečnou fakturu vystavit a předložit objednatelovi ve
lhůtě 10 dnů, od předáni díla.

8) Smluvní strany se dále dohodly, že k placeni v souladu článkem lV. odst. 6) smlouvy, bude
docházet ve lhůtách stanovených zákonem, vždy po skončeni kalendářního měsíce,
přičemž za zdanitelné plnění se považuje poslední den příslušného měsíce. Nedílnou
přňohou měsíčně vystavovaných daňových dokladů bude vždy objednatelem odsouhlasený
soupis provedených prací za příslušný měsíc členěný po stavebních objektech jak v listinné
tak elektronické podobě ve formátu .XIS. Tento soupis (zjišt'ovací protokol) zhotovitel
předloží objednateli nejpozději do 7 kalendářních dnů nás|edujícího měsíce a objednatel se
zavazuje tento zjišt'ovaci protokol vrátit zhotoviteli do 5-ti pracovních dnů od jeho předloženi
a to bud' odsouhlasený, nebo se svými připomínkami. Tento zjišt'ovaci protokol bude tvořit
nedílnou součást daňového dokladu, který bude vystaven vždy nejpozději do 15 dnů po
skončeni daného měsíce.

9) Daňové doklady musí obsahovat název projektu: ,,Obnova kostela sv. Marka Soběslav".
Daňové doklady zhotovitel předkládá objednateli v listinné podobě v počtu 2 stejnopisů.
Zvlášť' budou fakturovány způsobilé a nezpůsobilé (pol. č. 37+41) výdaje.

10) Daňové doklady budou vystaveny s uvedenou lhůtou splatnosti 20 dnů ode dne doručení
objednateli. Za den úhrady je považován den připsáni předmětné částky na účet
zhotovitele, uvedený v daňovém dokladu. V případě, že takový účet uveden v daňovém
dokladu nebude, tak na účet zhotovitele, uvedený v záhlaví této smlouvy.

11) Zádržné
a) Objednatel je oprávněn zadržet z každé däčí platby ceny díla bezúročně část ve výši

10% z každé této platby bez DPH, dále jen ,,zádržné". Zádržné bude sloužit k zajištěni
případných finančních nároků objednatele vyp|ývajÍcÍch z této smlouvy, zejména z
neplnění povinnosti zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků díla. Objednatel je
oprávněn použít zádržné na úhradu těchto nároků.

b) Zádržné ve výši 10 % z ceny díla bude objednatelem uvolněno po převzetí bezvadného
díla objednatelem, resp. po odstranění případných vad a nedodělků specifikovaných
v protokolu o konečném předání a převzetí díla.

C) Zhotovitel může nahradit zádržné bankovní zárukou a objednatel je povinen bankovní
záruku namísto zádržného přijmout.

V. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ; ZÁRUKA ZA JAKOST
DÍLA

l) Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě.
2) Zhotovitel odpovídá za vady

a) jež má dílo při jeho předáni,

b) jež má dílo v době mezi předáním díla objednateli a počátkem běhu záruční doby nebo,
c) jež má dílo v záruční době.
je-li dílo objednatelem převzato s alespoň jednou vadou a do odstraněni poslední vady na
díle vznikne, nebo objednatel zjisti další vadu, dohodly se smluvní strany, že na takovou
vadu budou hledět, jako by na díle existovala již při jeho předání, a to se všemi důsledky,
které se s vadami zjištěnými při předání díla pojí. Objednatel takovou vadu zhotoviteli
oznámi nejpozději před odstraněním poslední vady uvedené v předávacím protokolu. Pokud
objednatel nesplní povinnost dle předchozí věty, dohodly se smluvní strany, že na takovou
vadu budou hledět jako na vadu vzniklou v záruční době, a to se všemi důsledky, které se s
vadami vzniklými v záruční době pojí.
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3) Zhotovitel odpovídá objednateli zejména za to, že ode dne předání díla do konce smluvené

záruční doby předmět díla:
a) má a bude mít vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti,

které zhotovitel, nebo výrobce věcí k provedeni díla popsal, nebo které objednatel
očekával s ohledem na povahu předmětu díla a na základě reklamy jimi prováděné,

b) plní a bude plnit svůj účel a příp. dále účel, který pro něj zhotovitel uvádí, nebo ke
kterému se dílo obvykle provádí,

c) vyhovuje a bude vyhovovat požadavkům stanoveným touto smlouvou.
4) Záruka za jakost díla

a) Záruční doba na dílo činí 60 (slovy: šedesát) měsíců. Záruční doba začíná běžet ode
dne převzetí díla objednatelem.

b) Je-li dílo objednatelem převzato s alespoň jednou vadou, počíná záruční doba dle
písm. a) tohoto odstavce, běžet až dnem odstranění poslední vady.

5) Reklamace vad díla v záruční době

a) Práva z vadného plnění objednatel uplatní u zhotovitele kdykoliv po zjištěni vady, a to
písemným oznámením, dále jen ,,reklamace", doručeným k rukám kontaktní osoby
zhotovitele uvedené v záhlaví smlouvy. I reklamace odeslaná objednatelem poslední den
záruční doby se považuje za včas uplatněnou. Smluvní strany sjednávají, že § 2605 odst.
2 občanského zákoníku, § 2618 občanského zákoníku a § 2629 odst. 1 občanského
zákoníku, se nepoužijí. V reklamaci objednatel uvede alespoň:

· popis vady díla nebo informaci o tom, jak se vada projevuje,

· jaká práva v souvislosti s vadou díla uplatňuje.
Neuvede-li objednatel, jaká práva v souvislosti s vadou díla uplatňuje, má se za to, že
požaduje provedení opravy díla, příp. nové provedení vadné části díla, není-li vada díla
opravou odstranitelná.

b) Práva objednatele z vadného plnění
Objednatel může v rámci reklamace uplatnit právo

· na odstraněni vady novým provedením vadné části díla nebo provedením chybějíci
části díla,

· na odstraněni vady opravou díla, je-li vada tímto způsobem opravitelná,
· na přiměřenou slevu z ceny díla, nebo,

· je-li vadné plněni podstatným porušením smlouvy, může od smlouvy odstoupit.
Objednatel je oprávněn zvolit si a uplatnit kterékoliv z uvedených práv dle svého uvážení,
případně zvolit a uplatnit jejich kombinaci.

6) Uspokojení práv z vadného plněni v záruční době

a) Zhotovitel se zavazuje prověřit reklamaci a do 2 (slovy: dvou) pracovních dnů ode dne
jejího doručeni oznámit objednateli, zda reklamaci uznává. Pokud tak zhotovitel v
uvedené lhůtě neučiní, má se za to, že reklamaci uznává a že zvolené právo z vadného
plnění uspokojí.

b) V případě, že objednatel zvoli právo na odstranění vady, pak je zhotovitel povinen vadu
odstranit, i když reklamaci neuzná, nebude-li mezi objednatelem a zhotovitelem
dohodnuto jinak. v takovém případě zhotovitel objednatele písemně upozorní, že se
vzhledem k neuznáni reklamace bude domáhat úhrady nákladů na odstranění vady od
objednatele.

C) V případě, že objednatel zvoli právo na odstoupení od smlouvy, je odstoupeni od smlouvy
účinné dnem doručeni reklamace. Ustanoveni článku V. odst. 6) písm. a) smlouvy se
nepoužije.

d) Pokud zhotovitel reklamaci neuzná, může být její oprávněnost ověřena znaleckým
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posudkem, který obstará objednatel. v případě, že reklamace bude tímto znaleckým
posudkem označena jako oprávněná, ponese zhotovitel i náklady na vyhotoveni
znaleckého posudku. Právo z vadného plněni vzniká i v tomto případě dnem doručeni
reklamace zhotoviteli. Prokáže-li se, že objednatel reklamoval neoprávněně, je povinen
uhradit zhotoviteli prokazatelně a účelně vynaložené náklady na odstraněni vady.

e) Lhůty pro odstraněni vad

· Zhotovitel se zavazuje, že s odstraňováním vad započne bezodkladně po jejich
reklamaci.

· Reklamovanou vadu se zhotovitel zavazuje odstranit bezodkladně, nejpozději do 10
(slovy: deseti) dnů ode dne doručeni reklamace, nebude-li mezi objednatelem a
zhotovitelem dohodnuto jinak.

f) Zvláštní ustanoveni o haváriích

· Vady, jejichž odstraněni v době co nejkratší je nezbytné pro zabránění ohroženi životů
a zdraví osob nebo vzniku značných škod či pro minimalizaci škod vzniklých v
důsledku vady, označí Objednatel jako havárie.

· Nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak, je Zhotovitel povinen
se u vad označených Objednatelem jako havárie okamžitě, nejpozději však do 24
(slovy: dvacetičtyř) hodin od doručeni reklamace, dostavit na místo provedení díla,
seznámit se s přís|ušnou vadou a sdělit Objednateli, zda reklamaci uznává.
Reklamaci vad dle tohoto písmene je možné provést telefonicky či elektronickou
poštou.
· V případě vad díla označených Objednatelem jako havárie je Zhotovitel povinen
tyto odstranit nebo alespoň provést opatření nezbytná pro ochranu životů a zdraví
osob, k zabránění vzniku značných škod či pro minimalizaci škod vzniklých v nejkratší
lhůtě, kterou po něm lze spravedlivě požadovat, nejpozději však do 48 (slovy:
čtyřicetiosmi) hodin od doručení reklamace.

VI. POJIŠTĚNÍ ZHOTOVITELE

l) Zhotovitel je povinen před zahájením prováděni díla uzavřít pojištěni zodpovědnosti za
škodu na pojistnou částku minimálně 1.000.000,- korun českých proti škodám
způsobeným jeho činnosti při plnění svých povinností vyplývajicich z této smlouvy, včetně
možných škod způsobených pracovníky zhotovitele; pojištění kryje škody na věcech a na
zdraví způsobených třetím osobám:

a. způsobené provozní činností;

b. způsobené vadným výrobkem. Toto pojištěni se sjednává jak ve prospěch
zhotovitele, tak i jeho poddodavatelů.

2) pojištění stavebně montážních rizik po celu dobu od zahájení provádění díla do předání
díla včetně odstraněni nedodělků na pojistnou částku ve výši ceny části díla podle ČI, lV.
odst. l) této smlouvy proti škodám, které mohou vzniknout na stavbě, díle, na staveništi,
resp. místě plněni nebo na okolnIm majetku objednatele z těchto příčin:

a) požárem, výbuchem;
b) záplavou, povodní, vichřicí, krupobitím, zemětřesením, tíhou sněhu nebo námrazy;
c) pádem stromů, stožárů a jiných předmětů;
d) ztrátou, odcizením, úmyslným poškozením.

3) Potvrzeni (certifikát) o zajištěni pojištění v rozsahu podle článku VI. odstavce l) písm. a)
smlouvy, nebo kopie podle tímto daného výslovného prohlášení zhotovitele platné
pojistné smlouvy tvoří nedílnou součást této smlouvy jako příloha č. 3.

4) Potvrzeni (certifikát) o zajištěni pojištěni v rozsahu podle článku VI. odstavce l) písm. b)
13
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nebo kopie podle tímto daného výslovného prohlášeni zhotovitele platné pojistné smlouvy
předloží zhotovitel objednateli nejdéle do terminu shodného s terminem předáni
staveniště.

5) Zhotovitel je povinen pojištěni udržovat alespoň ve sjednaném rozsahu po celou dobu
provádění díla. pojištěni uvedené podle článku VI. odstavce l) písm. a) smlouvy je
zhotovitel povinen udržovat ve jednaném rozsahu až do uplynutí sjednané záruční doby.
Zhotovitel je dále povinen kdykoli během účinnosti této smlouvy prokázat rozsah svého
pojištění.

VII. SMLUVNÍ POKUTY A NÁHRADA ŠKODY
l) V případě prodlení zhotovitele oproti lhůtě pro dokončenidňa se zhotovitel zavazuje objednateli

zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05 (slovy: nulacelápětsetin) % z ceny díla za každý i
započatý den prodlení.

2) Pokud objednatel využije svého práva a převezme dílo s vadami a pokud zhotovitel
neodstraní řádně a včas vadu uvedenou v předávacím protokolu, je objednatel oprávněn
požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty 1.000,- (slovy: jedentisíc) kč za každou
vadu, s jejímž odstraněním je zhotovitel v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení.

3) Pokud zhotovitel ve sjednané lhůtě neuspokojí práva objednatele z vadného plněni v záruční
době, zejména ve sjednané lhůtě nezaplatí částku odpovidajÍcÍ požadované slevě z ceny
díla či neodstraní reklamovanou vadu díla, zavazuje se objednateli zaplatit smluvní pokutu
1.500,- (slovy: tisícpětset) Kč za každou reklamovanou vadu, u niž je v prodlení s
uspokojením práv objednatele z vadného plnění, a to za každý i započatý den prodlení.
Jedná-li se o vadu, kterou objednatel označil za havárii, sjednávají smluvní strany smluvní
pokutu dle předchozí věty ve 10.000 (slovy: desettisic) Kč za každých započatých 24 (slovy:
dvacetčtyři) hodin prodlení.

4) Pokud je zhotovitel v prodlení s vyklizením staveniště, zavazuje se objednateli zaplatit smluvní
pokutu 5.000,- (slovy: pětisic) KČ za každý i započatý den prodlení.

5) V případě, že zhotovitel poruší závažným způsobem předpisy BOZP a PO, je objednatel
oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplaceni smluvní pokuty ve výši 1.000,- (slovy:
jedentisíc) Kč za každé jednotlivé porušení předpisů BOZP a PO.

6) Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou faktury oproti sjednané lhůtě, je zhotovitel
oprávněn požadovat po objednateli zaplaceni úroku z prodlení ve výši 0,05 (slovy:
nulacelápětsetin) % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

7) V případě podstatného porušení smlouvy, které je smluvními stranami v této smlouvě
výslovně uvedeno, nevztahuje-li se na něj zvláštni ustanoveni dle tohoto článku, zavazuje
se smluvní strana, která smlouvu takto podstatně porušila, zaplatit druhé smluvní straně
smluvní pokutu ve výši 0,3 (slovy: nulacelátřidesetiny) % z nabídkové ceny za každé
jednotlivé porušení.

8) Smluvní pokuty se stávají splatnými dnem následujickn po dni, ve kterém na ně vznikl
nárok.

9) Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokutu oproti ceně díla a to oproti jakékoliv dáčí
faktuře, nebo oproti zádržnému, které je předmětem úpravy v článku lV. odst. 11) smlouvy.

10) Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody způsobené
mu porušením povinnosti zhotovitele, ke které se vztahuje smluvní pokuta. To platí i tehdy,
bude- ii smluvní pokuta snížena rozhodnutím soudu.

VIII. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
l) Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení povinnosti

objednatele.
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2) Objednate| je oprávněn od smlouvy odstoupit:
a) bez zby'tečného odkladu poté, co z chování zhotovitele nepochybně vyplyne, že porušil

smlouvu podstatným způsobem, a nedá-li na výzvu objednatele přiměřenou jistotu,
b) v případě vydání rozhodnutí o úpadku zhotovitele dle § 136 zákona č. 182/2006 Sb., o

úpadku a způsobech jeho řešeni (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.
3) Smluvní strany sjednávají, že za podstatné porušeni smlouvy se mimo výslovně uvedených

případů považuje rovněž takové porušeni povinnosti smluvní strany, o němž již při uzavřeni
smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá smluvní strana smlouvu neuzavřela, pokud
by toto porušeni smluvní povinnosti předvídala.

4) Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemně, jinak je neplatné. Odstoupení od
smlouvy je účinné doručením písemného oznámení o odstoupeni od smlouvy druhé smluvní
straně.

5) V případě odstoupení od smlouvy se smluvní strany dohodly na následujíckn postupu:

a) Zhotovitel je povinen ve lhůtě 10 (slovy: deseti) dnů ode dne účinnosti odstoupeni od
smlouvy předat objednateli dosud dokončenou část díla a staveniště.

b) Objednatel je do 30 (slovy: třiceti) dnů ode dne předáni dokončené části díla povinen
uhradit zhotoviteli část ceny díla za stavební práce, dodávky a služby řádně provedené
před účinnosti odstoupeni od smlouvy. Část ceny díla za stavební práce, dodávky a
služby řádně provedené před účinností odstoupeni od smlouvy se stává konečnou
odměnou zhotovitele a představuje konečné narovnání veškerých povinnosti
objednatele vůči zhotoviteli.

c) Při výpočtu části ceny dle předchozího písmene se smluvní strany dohodly vycházet z
cen těch položek rozpočtu, které odpovídají příslušným stavebním pracím, dodávkám a
službám.

d) Bezodkladně po předání dokončené části díla objednatel urči a potvrdí:

· na jakou část ceny díla případně vznikl zhotoviteli nárok ke dni účinnosti odstoupení
od smlouvy a

· hodnotu nepoužitých nebo částečně použitých věcí k provedeni díla, které objednatel
zamýšlí od zhotovitele odkoupit.

e) Smluvní strany sjednávají, že za škodu se v souvislosti s odstoupením od smlouvy
nepovažuje ušlý zisk zhotovitele.

IX. DODATKY A ZMĚNY SMLOUVY;
KONTAKTNÍ OSOBY

l) Tuto smlouvu lze měnit nebo doplnit pouze písemnými průběžně čIslovanými dodatky
podepsanými oběma smluvními stranami. Za písemnou formu se pro tento účel nepovažuje
jednání učiněné elektronickými či jinými technickými prostředky (e-mail, fax). Smluvní strany
mohou namítnout neplatnost změny této smlouvy z důvodu nedodržení formy kdykoliv, i
poté, co bylo započato s plněním. Předbží-li některá ze smluvních stran návrh dodatku, je
druhá smluvní strana povinna se k takovému návrhu vyjádřit do 15 (slovy: patnácti) dnů ode
dne nás|edujĹcÍho po doručeni návrhu dodatku.

2) Kontaktní osoby smluvních stran

Kontaktní osoby smluvních stran uvedené v této smlouvě jsou oprávněny
a) vést vzájemnou komunikaci smluvních stran, zejména odesílat a přijímat oznámení a

jiná sděleni na základě této smlouvy, a
b) jednat za smluvní strany v záležitostech, které jsou jim touto smlouvou výslovně svěřeny.
Jako kontaktní osoba může za smluvní stranu v rozsahu tohoto odstavce jednat i jiná či
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další osoba, a to na základě písemného oznámeni smluvní strany o jiné či další kontaktní
osobě doručeného druhé smluvní straně. Určí-li si smluvní strana vÍce kontaktních osob,
může za smluvní stranu jednat každá z kontaktních osob zvlášť'.

X. DŮVĚRNÉ INFORMACE
l) Pro účely této smlouvy se za důvěrné informace považují následující

a) informace označené objednatelem za důvěrné,
b) informace o finančních závazcích objednatele vzniklých v souvislosti s prováděním díla,

C) informace o sporech mezi objednatelem a jeho smluvními partnery v souvislosti s
prováděním díla.

2) Za důvěrné informace nebudou považovány informace, které jsou přístupné veřejně nebo
známé v době jejich užití nebo zpřÍstupněni třetím osobám, pokud taková přístupnost nebo
známost nenastala v důsledku porušení zákonem uložené nebo smluvní povinnosti
zhotovitele.

3) Zhotovitel se zavazuje, že bez předchozího souhlasu objednatele neužije důvěrné informace
pro jiné účely než pro účely provádění díla a splněni povinností podle této smlouvy a
nezveřejní ani jinak neposkytne důvěrné informace žádné třetí osobě, vyjma svých
zaměstnanců, členů svých orgánů, poradců, právních zástupců a subdodavatelů. Těmto
osobám však může být důvěrná informace poskytnuta pouze za té podmínky, že budou
zavázáni udržovat takové informace v tajnosti, jako by byly stranami této smlouvy. Pokud
bude jakýkoli správní orgán, soud či jiný státní orgán vyžadovat poskytnutí jakékoli důvěrné
informace, oznámi zhotovitel tuto skutečnost neprodleně písemně objednateli.

XI. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ
l) Není-li v této smlouvě smluvními stranami dohodnuto jinak, řídí se práva a povinnosti

smluvních stran, zejména práva a povinnosti touto smlouvou neupravené či výslovně
nevyloučené, českým právním řádem, zejména příslušnými ustanoveními občanského
zákoníku a dalšími právními předpisy účinnými ke dni uzavření této smlouvy.

2) Nedílnou součásti smlouvy jsou niže uvedené přílohy smlouvy:
a) Příloha č. 1 - položkový rozpočet díla
b) Příloha č, 2 - Harmonogram provedení díla
C) Příloha č. 3 - Potvrzení o pojištění, případně kopie pojistných smluv zhotovitele

3) Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu pouze
s předchozím písemným souhlasem objednatele. Smluvní strany se výslovně dohodly, že
ustanovení § 1879 občanského zákoníku se nepoužije.

4) Objednatel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu.
5) Zhotovitel se za podmínek stanovených touto smlouvou v souladu s pokyny objednatele a při

vynaloženi veškeré potřebné péče zavazuje:
a) jako osoba povinná dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve

veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, spolupůsobit při výkonu finanční kontroly,
mj. umožnit orgánům, které ke kontrole opravňují příslušné právni předpisy, vstup na
staveniště a přístup k informacím a dokumentům vyhotoveným v souvislosti s
prováděním díla včetně přístupu i k těm informacím a dokumentům, které podléhají
ochraně podle zvláštních právních předpisů (např. obchodní tajemství, utajované
skutečnosti), a to za předpokladu, že budou splněny požadavky kladené příslušnými
právními předpisy (např. zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole /kontrolní řádl, ve znění
pozdějších předpisů). Zhotovitel je povinen poskytnout výše uvedeným orgánům
součinnost při prováděných kontrolách;

b) ve smlouvách se svými poddodavateli umožnit kontrolním orgánům uvedeným
v předchozím písmenu kontrolu poddodavatelů zhotovitele v rozsahu dle předchozího
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pismena;
C) k povinnosti uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně

účetních dokladů minimálně do konce roku 2030. Pokud je v českých právních
předpisech stanovena lhůta delší, musí být dodržena tato delší lhůta;

d) k povinnosti minimálně do konce roku 2030 poskytovat požadované informace a
dokumentaci souvisejIcí s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům
pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního
dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších
oprávněných orgánů státní správy) a k povinnosti vytvořit výše uvedeným osobám
podmínky k provedeni kontroly vztahujÍcÍ se k realizaci projektu a poskytnout jim při
provádění kontroly součinnost;

e) strpět uveřejnění této smlouvy včetně případných dodatků objednatelem podle §219
ZZVZ.

6) Poddodavatelé a další dodavatelé

a) Zhotovitel je oprávněn zajistit provedení díla dalším poddodavatelem nebo poddodavateli,
avšak vůči objednateli odpovídá tak, jako by dílo prováděl sám. O případném
poddodavateli je zhotovitel povinen objednatele předem informovat.

b) Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednavatele změnit poddodavatele, pomoci kterého
prokazoval v zadávacím řIzení splnění kvalifikaci. Objednatel k takové změně udělí
souhlas jen ve výjimečných případech jako je zánik, insolvence poddodavatele nebo
okolnosti znemožňující výkon sjednané činnosti poddodavatelem, které zhotovitel nemohl
předpovídat v době podání nabídky. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci
minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení.

7) Pokud se stane některé ustanovení smlouvy neplatné nebo neúčinné, nedotýká se to
ostatních ustanoveni této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v
takovém případě zavazují nahradit dohodou ustanoveni neplatné nebo neúčinné
ustanovením platným a účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu
ustanoveni neplatného nebo neúčinného.

8) Případné rozpory se smluvní strany zavazují řešit dohodou. Teprve nebude-li dosažení
dohody mezi nimi možné, bude věc řešena u věcně příslušného soudu dle zákona č.
99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a to u místně příslušného
soudu, v jehož obvodu má sídlo objednatel.

9) Tato smlouva obsahuje úplné ujednáni o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které
smluvní strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost
této smlouvy. zádný projev smluvních stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev
učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními
této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze smluvních stran.

10) Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu.
Každá smluvní strana obdrží po dvou z nich.

11) Smluvní strany potvrzují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že s jejím
obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojuji své podpisy.

V Soběslavi dne...............
?L) S" , ä^Ón°O

V C. Krumlově dne .2...:..........
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za objednatele' & íj4. 202D za zhotovitele:

l Město Sobě&lau,
"""°""':::%=\g" °'

V " OX s.r.o.
an Kandlí

p okurista oIečnosti
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