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PřľkaznI smlouva
o výkonu Činnosti technického dozoru investora

Číslo smlouvy o dílo - objednatel:
Číslo smlouvy o dílo - TDI:

Článek l.
Smluvní strany

Město Vsetín
Adresa: svárov 1080, 755 24 Vsetín
Zastoupeno: Mgr. Ing. jiří Růžička, starosta města
Ve věcech smluvních: vedoucí odboru správy majetku, investic a

strategického rozvoje
ve věcech technických: , stavebnítechnik odboru správy majetku,

investic a strategického rozvoje města
lČ: 00304450
DIČ: CZ00304450

jako příkazce na straně jedné (dále jen ,,příkazce" nebo ,,objednatel")

a
Ing. Jaromir Dybal
Adresa: Smetanova 1150, 757 01 Valašské Meziříčí
Zastoupena:
Zastoupení:

· ve věcech smluvnIch:
· ve věcech technických:
lČ: 63685850
DIČ: CZ470902454

Bankovní spojení:
Číslo účtu:

Firma zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu........, v oddílu ..., vložka ...
jako přIkaznIk na straně druhé (dále jen ,,přIkaznik" nebo ,,TDI ")

název veřejné zakázky výkon technického dozoru investora na stavbě: MostJasenice Červenka u č.p. 666 (Vs-16-jcm)

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA DLE PŘEDMĚTU VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA SLUŽBY

FORMA ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU

MÍSTO PLNĚNÍ VZ VSETÍN, ZLÍNSKÝ KRAJ

PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VZ 125.000,- Kč bez DPH

EVIDENČNÍ ČÍSLO VZ 18/OSMISR/2020

CPV 71315400-3 - Stavební dozor
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Článek Il.
Předmět smlouvy

l) Předmětem smlouvy je provádění činnosti technického dozoru investora (dále jen ,,TDI") při
realizaci stavby a po dokončeni stavby ,,Technologie Městských lázni Vsetí vC. navazujĹcÍch úprav",
která spočívá ve stavebních pracích dle příslušné projektové dokumentace.

2) Předmětem plnění smlouvy je zejména závazek vybraného uchazeče (dále ,,TDI") kontrolovat
prováděni stavby tak, aby vybraný zhotovitel stavby dodržoval při provádění stavby technické
podmínky, platné právní předpisy, aby stavbu prováděl kvalitně, dodržoval rozpočet a stanovené
termíny prováděni stavby.

Článek III.

Doba plnění, lhůty a termíny

1. PřIkaznIk zaČne provádět TDI na výzvu Příkazce učiněnou alespoň 1 den předem. Provádění TDI
PřIkaznIkem bude ukončeno dnem vydání kolaudačnIho souhlasu k užIvánI stavby (není-li vydáván,
pak dnem převzetistavby).

2. Termin zahájení výkonu tdi 01. 04. 2020, předpokládané ukončení výkonu tdi k 31. 08. 2020.

3. Předpokládaná doba plněni předmětu této smlouvy: 5,0 měsíců

Článek lV.
Podmínky prováděni činnosti TDI

1. Při výkonu činnosti přIkaznIk Up|atniveškeré náměty a postupy směřujÍcÍ k hospodárnému zajištěni
prací a maximální technické úrovni a bude vždy hájit zájmy příkazce.

2. PřIkaznIk bude při plnění předmětu této objednávky postupovat s odbornou péčí, Zavazuje se
dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy a podmínky této objednávky. TOS se bude
řídit výchozími podklady objednatele, pokyny objednatele, zápisy a dohodami oprávněných
pracovníků smluvních stran a rozhodnutími a vyjádřeními kompetentních orgánů státní správy. Dále
se zavazuje zachovat mlčenlivost o všech skutečnostech, které při plnění úkolů dle této objednávky
zjistí, a to do doby, než se stanou obecně známými.

3. TDI bude též jednat jménem příkazce s přIslušnými správními orgány, např. stavebním úřadem na
základě plné moci.

4. Rozsah Činnosti ve stadiu realizace stavby:

a) Dozor nad prováděním stavby bude zajišťován formou občasného TDI. občasným
technickým dozorem se rozumí účast Příkazníka na předmětné stavbě dle potřeb,
minimálně však nejméně 1den v týdnu,

b) přikazník je povinen kontrolovat vedení Stavebního deníku a správnost zápisů v něm
uvedených osvědčit při každé návštěvě stavby {účasti na stavbě) zápisem do Stavebního
deníku, jež musí obsahovat též popis zjištěných nedostatků v prováděni stavby a uložená
opatření k nápravě. V případě zjištěni nedostatků v provádění stavby Přikazník vždy
zhotoviteli zápisem ve Stavebním deníku uĹožÍ provedení přiměřených opatření k
odstraněni nedostatků dle jejich charakteru, zásadní nedostatky je PřikaznIk povinen
Příkazci písemně oznámit též přímo, nejen zápisem ve Stavebním deníku (přímá písemná
informace Příkazci),

c) vyžadujI-li zjištění učiněná PřIkaznIkem v průběhu prováděni TDI dle této Smlouvy
zastavení prací, Příkazník o této skutečnosti vždy písemně informuje přímo Příkazce a vyčká
jeho písemných pokynů,
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d) pokyny PřIkaznIka, včetně pokynů učiněných zápisem ve Stavebním deníku, nesmí být
v rozporu s písemnými pokyny Příkazce,

e) uložit provedení opatřeni spojených s vícepracemi ve smyslu smlouvy o dílo uzavřené se
zhotovitelem je PřIkaznIk oprávněn jen s předchozím písemným souhlasem Příkazce.
O nutnosti provedeni takových opatřeni PřIkaznIk písemně informuje přímo Příkazce,
jakmile vyšla potřeba takových opatření najevo,

f) převzít dokonČenou stavbu je PřIkaznIk oprávněn jen s předchozím písemným souhlasem
Příkazce,

g) kontrola prováděni stavby dle platné projektové dokumentace, Stavebního povoleni
(Ohlášeni), v dohodnutém termínu a kvalitě odpovídajÍcÍ platným předpisům, jakož i za
dodrženi rozhodnut( opatření a jiných správních aktů vydaných k uskutečněnI stavby,
s nimiž byl seznámen,

h) seznámení se s dokumentací pro provedení stavby, obsahem smluv (především
s dodavatelem stavby), podmínkami smluv nebo vYjádřeni, které má Příkazce uzavřeně
s vlastníky dotčených síti a obsahem stavebního povdení,

i) po dohodě s příkazcem předání staveniště zhotoviteli a vyhotoveni zápisu o předání
staveniště,

j) příprava podkladů pro předáni staveniště zhotoviteli, včetně vyhotoveni zápisu o předání
staveniště a účasti na jeho předáni,

k) kontrola řádné přípravy a prováděni stavby ve smyslu § 152 odst. 1 stavebního zákona,

l) výkon odborné kontroly a dozoru nad dodržováním obecných požadavků na výstavbu,
technických a obecně závazných právních předpisů a nad dodržováním rozhodnutí,
opatření a jiných správních aktů, včetně podmínek jimi stanovených, s nimiŽ byl PřIkaznIk
seznámen, vydaných k umjstěnÍ a realizaci stavby, a to po celou dobu realizace stavby,

m) upozorňováni příkazce na nutnost plnění povinností stavebníka podle § 152 odst. 3 písm.
a), b), c) a e) stavebního zákona, poskytování potřebných podkladů a kontrola plnění,

n) organizace kontrolních dnů a jejich řIzenI, přičemž četnost kontroIMch dnů je min. lx
týdně,

o) na výzvu příkazce účast na jednání s orgány státní správy a s dotčenými osobami
v souvislosti se stavbou,

p) odborná kontrola a dozor nad plněním ustanoveni smluv, na jejichž základě bude stavba
uskutečňována, jakož i kontrola dodržová ni pro stavebníka či zhotovitele závazných
vyjádření, s nimiž byl příkazce seznámen, včetně kontroly Čerpání finančních prostředků a
dodržování harmonogramu výstavby,

q) kontrola kvality, prostorového urMstěni a rozměrových parametrů prováděných prací a
dodávek, včetně kontroly prací, jež budou v dalším postupu zakryté nebo se stanou
nepřistupnými,

r) kontrola dodržováni technologických postupů stanovených projektovou dokumentací,
normami a jinými předpisy, případně příkazcem nebo autorským dozorem, jakož i tdi
odsouhlasených technologických postupů zhotovitele,

s) upozorňováni zhotovitele a příkazce na zjištěné nedostatky a závady, včetně nedodržení
příslušných terminů, ukládáni opatření k nápravě a kontrola jejich realizace,

t) příprava podkladů pro úspěšné uplatněni majetkových sankcí vůči zhotoviteli či jiným
subjektům zúčastněným na prováděni stavby,
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U) péče o systematické doplňování dokumentace, podle které se stavba realizuje, jejích změn
a evidenci dokončených části stavby,

v) kontrola řádného 1jžÍvánÍ pozemků třetích osob a jejich uvedení do původního stavu,

w) kontrola řádného vedeni Stavebního deníku a provádění záznamů v něm,

X) kontrola věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovacích podkladů a faktur, jejich
souladu s provedenými pracemi a podmínkami uvedenými ve smlouvách,

y) sledováni, zda zhotovitel provádí předepsané zkoušky materiálů, konstrukci a prací,
kontrola jejich výsledků a vyžadováni dokladů, které prokazuji kvalitu prováděných prací a
dodávek (atesty, dodací listy, protokoly, apod.),

z) projednání případných změn stavby nedotýkajÍcÍch se práv účastníků stavebního řIzení se
zhotovitelem a předkládáni návrhů změn s vlastním vyjádřením příkazci a stavebnímu
úřadu ke schválení, včetně přípravy podkladů pro dodatky smlouvy o dílo,

aa) dostavit se na výzvu zhotovitele, učiněnou alespoň dva pracovní dny předem k převzetí a
kontrole prací, které budou zakryty, tj. k provedení kontroly ve smyslu ust. § 2626
občanského zákoníku. Pokud se příkazník nedostaví do 3 dnů od původního termínu, má
se za to, že práce převzal bez připomínek nebo souhlasí se stanoviskem zhotovitele; v
takovém případě odpovídá příkazci za připadnou škodu, která nezkontrdováním prací,
které budou zakryty, vznikne,

bb) spolupráce s příkazcem, projektantem a se zhotovitelem při provádění nebo navrhováni
opatření na odstranění případných závad projektu,

CC) spolupráce s příkazcem a pracovníky zhotovitele při provádění opatření na odvrácení nebo
omezení hrozÍcÍch škod,

dd) pořizování fotodokumentace průběhu výstavby a její předáváni příkazci,

ee) příprava podkladů pro předáni a převzetí stavby nebo jejích částí a účast na jednání o
předáni a převzetí, v průběhu výstavby příprava podkladů pro závěrečnou kontrolnI
prohlIdku stavby,

ff) účast na převzetí stavby od zhotovitele včetně vypracování zápisu o převzetí stavby a
kompletace dokladů vzniklých při realizaci díla,

gg) ověřeni správnosti dokumentace skutečného provedení stavby,

hh) kontrola vyklizení staveniště zhotovitelem, jakož i po převzetí stavby

ii) kompletace podkladů pro ko|audačnÍ souhlas a podáni žádosti o ko|audačnÍ souhlas

jj) účast na závěrečné kontrolní prohlídce stavby,

kk) kontrola odstraněni případných vad zjištěných při závěrečné kontrolnI prohlídce stavby.

5. Předmětem Smlouvy jsou i další výslovně neuvedené souvisejÍcÍ činnosti, jejichž realizace je
nezbytná k řádnému a včasnému zajištěnívýkonu tdi.

6. Příkazník nepůsobí a ani nebude působit jako zhotovitel stavby či jeho dodavatel
(subdodavatel), přičemž není ani osobou s takovým zhotovitelem či jeho dodavatelem
propojenou.

7. výkon činnosti TDI
a) PřIkaznIk se zavážuje provádět veškeré Činnosti dle této smlouvy ve smyslu ustanovení

§152 odst. 4 stavebního zákona pouze prostřednictvím fýzické osoby, která má autorizaci
dle zákona č, 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu
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' povolánI autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších
předpisů, a to pro obor: mosty a inženýrské konstrukce.

b) Příkazník není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu příkazce nechat se při
,' výkonu Činností dle této smlouvy zastupovat třetí osobou.

C) V případě, Že přIkaznIk změní osobu, jejímž prostřednictvím vykonává pro příkazce výkon
činnosti TDI dle této smlouvy, doložI pro novou pověřenou osobu odpovidajÍcÍ kvalifikaci a
taková změna podléhá vždy výslovnému souhlasu příkazce. Pro účely této změny není
nutno uzavírat dodatek smlouvy.

8. Charakteristika stavby:

jedná se o demolici původního a výstavbu nového betonového mostu, včetně úpravy místnl
komunikace v údolí Červenka, přes vodní tok Červenka. Součástí realizace je i montáž
demontáž objízdné trasy s provizorním přemostěním. Tato stavba je členěna na stavební
objekty:
SO 101 - objízdná trasa, řeší provjzornľ veřejnou komunikaci, vedenou částečně po
stávajIcIch komunikacích s vybudovánlm provizornlho přemostěnlm vodnlho toku pro
zachování dopravy v blízkosti rušené konstrukce. objízdná trasa bude využívána po dobu
celkové uzávěrky mostu a následně bude demontována. Provizorní komunikace je navržená
jako asfaltová na podkladních vrstvách.
Mostní konstrukce je navržena z ocelových nosníků profilu I s vozovkou z dřevěných hranolů
a fošen. Zábradlí je dřevěné, třfmadlové z hranolů a fošen. Založení provizorní mostní
konstrukce je na silničnkh panelech se zatíZite|nost[ do 30 t.
SO 201 - Most ev. č. VS-l 6-jcm, spočlvá ve zrušenl stávajícího mostu a na původnlm místě
se vybuduje most nový včetně vybudování opevněnl vodního toku kamennou rovnaninou a
kamennou dlažbou. Základy mostu jsou navrženy jako železobetonové plošné z betonu
C30/37 XF2"XD1. Rámové stojky jsou železobetonové ti. 0,5m z betonu C30/37 XF2+XD1,
stejně tak je navržená i rámová příčel jako železobetonová, monolitická ti 0,35m - 0,25m.
Křídla jsou navrženy jako Zelezobetonové ti. 0,5m. Vozovka bude živičná z ACO, izolačnl
systém je celoplošná izolace na pečetící vrstvě. Římsy budou železobetonové, monolitické.
Zábradlí je ocelové, žárově zinkované se svislou výplní, výšky 1,1m a bude kotvené přes
kotevní desky chemickými kotvami.

9. Specifikace stavebních uprav je uvedena v těchto dokumentech, kieré přikaznik .liZ obdržel
před podpisem této smlouvy:

- Soupis stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr v aplikaci Microsoft Office
Excel 97-2003 (.xIS) pod názvem ,,Most jasenice Červenka u č.p.666 (VS-16-jCM)".

- Předpokládaná hodnota stavebních pracÍčinj celkem 6. 159. 000,- KČ bez DPH.
- Projektová dokumentace pro prováděni stavby, ,,Most jasenice Červenka u č.p.666 {VS-16-

JCM)", zpracovaná společnosti Mss-projekt s.r.o., Michelská 580/63, PSČ:141 00, lČ
26849836, pracoviště: Žerotínova 992, 755 01 Vsetín.
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Článek V.
Cena služby a platební podmínky

1. Cena za předmětné služby byla sjednána jako pevná cena smluvní, která je platná po celou dobu
realizace díla, pokud není stanoveno dále jinak.

Základni (KČ) DPH 21% (KČ) Celková (KČ)

služby celkem 115 000,00 24 150,00 139 150,00

2. Zálohy nejsou sjednány. V souladu s ust. § 21 odst. 10 zákona Č. 235/2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, sjednávají strany dňčí plnění. ďúčí plněni se považuje za
samostatné zdanitelné plněni, uskutečněné dle odst. 4 tohoto článku smlouvy.

3. Cena zahrnuje úhradu všech nákladů vzniklých PřľkaznÍkovi při prováděni TDI dle této smlouvy s
výjimkou úhrady na průzkumné práce, provedení kontrolních ověřovacích zkoušek, revize a další
zkoušky kvality souvisejÍcÍ se stavbou.

4. Cena bude hrazena na základě daňových dokladů - faktur vystavených přIkaznIkem jedenkrát za
kalendářní měsíc. Příkazník je oprávněn fakturovat příkazci měsíčně 18 % z celkové výše odměny.

5. PřIkazník je oprávněn fakturovat příkazci odměnu maximálně do výše 90 % z celkové výše odměny,
a to bez ohledu na dobu trvání této smlouvy.

6. Na zbývajIcI část odměny ve výši 10 % (tzv. pozastávku) z celkové výše odměny je přikazník
oprávněn vystavit fakturu až poté, co budou odstraněny všechny vady, nedodělky či jiné
nedostatky stavby zjištěné při závěrečné kontrolní prohlídce.

7. Dojde-li k ukončenitéto smlouvy dříve než řádným splněním celého předmětu této smlouvy, náleží
přÍkazníkovi pouze odměna za činnost provedenou za dobu trvání této smlouvy.

8. Podkladem pro úhradu smluvní ceny jsou faktury, které budou mít náležitosti daňového dokladu
dle § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
,,faktura").

9. Lhůta splatnosti faktury činí 30 kalendářních dnů ode dne doručení objednateli. Faktura bude
doručena doporučenou poštou nebo osobně na podatelnu objednatele proti písemnému
potvrzení. Stejná lhůta splatnosti platIi při placení jiných plateb (smluvních pokut, úroků z prodlení,
náhrady Škody apod.).

10. Faktury může TDI vystavit pouze na základě předávacích protokolů, podepsaných oprávněnými
zástupci obou smluvních stran, v nichž bude uvedeno stanovisko objednatele, že realizované
služby přejímá.

11. Faktura musí kromě zákonem stanovených náležitostI pro účetní doklad obsahovat také:

a) ČISto a datum vystavení faktury,

b) číslo smlouvy a datum jejího uzavření, číslo zakázky

C) předmět plnění a jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádřeni,

d) označeni banky a Čísla Účtu, na který má být zaplaceno,

e) ČÍslo a datum předávacího protokolu se stanoviskem objednatele, že služby (jejich

Část) přejímá (předávací protokol bude přílohou faktury),

f) lhůtu splatnosti faktury,

6



g) název, sídlo, IČ a DIČ objednatele a tdi

h) označeni odboru, který akci likviduje (OSMISR),

i) jméno a vlastnoruční podpis osoby, která fakturu vystavila, kontaktní telefon.

"J

12. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude chybně
vyúčtována cena nebo DPH, je objednatel oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit fakturu
druhé smluvní straně k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. TDI provede opravu
vystavením nové faktury. Dnem odesláni vadné faktury zpět TDI přestává běžet původní lhůta
splatnosti a nová lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručeni nové faktury objednateli.

13. Uhrazením fakturované Částky se pro účely smlouvy rozumí odepsání příslušné finanční Částky z
účtu objednatele.

14. Objednatel si vyhrazuje právo uplatnit institut zvláštnIho způsobu zajištění daně z přidané hodnoty
podle § 109a ZDPH, v platném znění, v případě požadavku TDI na úhradu na bankovní účet, který
není zveřejněn podle § 96 odst. 2 ZDPH a dále v případě, že se TDI stane nespolehlivým plátcem ve
smyslu § 106a ZDPH.

Článek VI.
Náhrada škody a smluvní pokuty

1. V případě, že bude objednateli způsobena neodbornou činností TDI Škoda, bude výše této škody
vůči němu uplatněna v souladu s platnými právními předpisy.

2. TDI odpovídá za řádné plněni svých povinnosti, stanovených touto smlouvou. V případě porušení
povinnosti, stanovených touto smlouvou, TDI je objednatel oprávněn požadovat na TDI zaplacení
smluvnI pokuty ve výši 500,- kč za každý zjištěný případ takového porušení povinností a TDI se
zavazuje takto požadovanou smluvní pokutu objednateli zaplatit.

3. Nedostaví-li se TDI k převzetí a kontrole prací, které mají být zakryty, ač byl k tomu zhotovitelem
vyzván nejméně dva pracovní dny předem, popř. se nedostaví k převzetí a kontrole prací, které
mají být zakryty, ani v náhradním se zhotovitelem dohodnutém terminu, je povinen zaplatit
objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- KČ.

4. Smluvní pokutu je TDI povinen uhradit objednateli i tehdy, nekontroluje-li po dobu vÍce než deseti
dnů zápisy provedené zhotovitelem ve stavebním deníku.

5. Pro případ prodlení objednatele s úhradou peněžních závazků, sjednává se úrok z prodleníve výši
určené předpisy práva občanského.

6. Nedohodnou-li strany něco jiného, zaplacením smluvních pokut, dohodnutých v této smlouvě, se
neruší povinnost strany povinné závazek splnit, ani právo strany oprávněné vedle smluvní pokuty
požadovat i náhradu škody, přesahujÍcÍ uhrazenou sm|uvnÍ pokutu, v plné výši.

7. Vypočtenou smluvní pokutu, na kterou vznikne objednateli nárok, je objednatel oprávněn započíst
proti doplatku ceny díla, fakturované TDI.

Článek VIl.
Důvody ukončení smlouvy:

1. Tuto smlouvu je možno ukonČit písemnou dohodou, podepsanou odpovědnými zástupci smluvních
stran, a to s účinností ke dni, jenž bude v této dohodě uveden.

2. Tuto sm|oUvU je možno ukončit i jednostranným úkonem, a sice odstoupením od této smlouvy
z důvodů podstatného porušení povinnosti, vyplývajÍcÍ z této smlouvy, kdy tyto důvody jsou
specifikovány v odst. 3 tohoto článku smlouvy.
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3. V případě, že jedna ze stran podstatně poruší povinnosti z této smlouvy vyp|ývajÍcÍ, může druhá
smluvní strana od smlouvy odstoupit. Pro účely této smlouvy se za podstatné porušení rozumí
zejména:
a) prodlenI objednatele s úhradou faktur o vÍce neŽ 30 dnů
b) služby, realizované TDI, vykazují takové vady a nedodělky, pro které není možno zahájít a

pokračovat v realizaci stavebního díla
C) přIkaznIk poruší některou z povinnosti, stanovených v ČI. lV. odst. 1 nebo 4 smlouvy
d) příkazník vÍce než lx bez vážného důvodu a bez omluvy Objednateli (min dva dny předem)

nezorganizuje kontro|nÍ den
e) pokud Objednatele neupozornína opatřenipotřebná ktomu, aby se zabránilo vzniku škodám

bezprostředně hrozickn nedokončením činnosti.
f) vznik jakékoliv škody (na majetku, zdraví nebo životě), způsobené porušením povinnosti TDI,

převzaté touto smlouvu, kdy touto Škodou se rozumí rovněž i sankce, uložená objednateli
správním orgánem z důvodu porušeni povinnosti stanovených právními předpisy v rámci TDI

g) TDI opakovaně poruší některou z dalších povinnosti, stanovených touto smlouvu,
opakovaným porušením povinnosti TDI se pro účely této smlouvy rozumÍ porušeni povinnosti
vÍce než 3 x za dobu jednoho kalendářnIho měsíce.

4. Chce-li některá ze stran odstoupit od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy
vyp|ývajÍcÍch, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením terminu, ke
kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupeni musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy
odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k odstoupeni opravňuje. Bez těchto
náležitostí je odstoupení neplatné.

Článek VIII.
Závěrečná ujednání

1. Změny této smlouvy mohou být realizovány pouze formou písemných dodatků, které budou platné
jen, budou-li potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Sm|uvnÍ strany
se výslovně dohodly na vylouČeni aplikace ustanovení § 582 odst. 2 občanského zákoníku,
upravujÍcÍho možnosti sjednat změnu smlouvy neformálně, a to poskytnutím plnění. Smluvní
strany výslovně vylučuji, aby tato smlouva byla doplňována či měněna jinou formou, než jak je
stanoveno v tomto odstavci smlouvy.

2. Otázky touto smlouvou neupravené se budou řídit příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012
Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zejména pak ustanoveními o příkazu dle
§ 2430 a násl. a ustanoveními o díle dle § 2586 a násl.

3. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech provedeních, z nichž každé má platnost originálu.
4. TDI bere na vědom j, Že město Vsetín je povinný subjekt k poskytováni informaci dle zákona Č.

106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a zákona Č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále
,,registr smluv"). TDI souhlasí se zpřístupněnkn Či zveřejněním celé této smlouvy v jejím plném
znění, jakož i všech jednání a okolnostI s jejím uzavřením souvisejÍcÍch. Tato smlouva podléhá
povinnosti zveřejnění v registru smluv.

5. objednatel potvrzuje, že tato smlouva byla uzavřena v souladu se zákonem Č. 128/2000 Sb., o
obcích {obecní zřízenI), ve znění pozdějších předpisů, a byly splněny podmínky pro její platné
uzavření stanovené tímto zákonem (§ 41 citovaného zákona) a usnesením Rady města Vsetín č.
48/9/RM/2015 ze dne 18. 5. 2015.

6. Smluvní strany této smlouvy shodně prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly a že tuto smlouvu
uzavřely na základě úplného vzájemného konsensu a že tato smlouva odpovídá jejich skutečné,
pravé a svobodné vůli, určité a srozumitelné, prosté omylů, uzavřené nikoliv za nápadně
nevýhodných podmínek, a nikoliv v tisni. Smluvnistrany dále prohlašujI, že tato smlouva jako celek
ani žádné jednotlivé ustanovení této smlouvy neodporuje zásadám poctivého obchodního styku či
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dobrým mravům. Autentičnost a platnost této smlouvy smluvní strany stvrzuji svými podpisy.

Ve Vsetíně, dne " 9, 04. 202Ô Ve Valašském Meziříčí, dne
Za objednatele: Za TDI:

f

Město V etin

vedou¢í odboru správy majetku,

investic a strategického rozvoje
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