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PROVÁDĚCÍ SMLOUVA č. S-861/000/66001/2020
„III/11816 Dolní Hbity, most ev.č. 11816-1“

mezi

objednatelem: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5

zastoupeným: Mgr. Zdeňkem Dvořákem MPA, ředitelem

IČO: 00066001
DIČ: CZ00066001
č. smlouvy: S-861/000/66001/2020
(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

zhotovitelem: HBH Projekt spol. s r.o.
zastoupeným: Ing. Radovanem Hrnčířem, ředitelem a jednatelem společnosti

bankovní spojení:                                            
IČ: 44961944
DIČ: CZ44961944
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C,

vložka 3996

vedoucí společník

zhotovitelem: Link projekt s.r.o.
zastoupeným: Ing. Petrem Damkem, jednatelem společnosti

IČ: 27678032

DIČ: CZ27678032

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C,

vložka 51304

společník

zhotovitelem: GEOtest, a.s.
zastoupeným: RNDr. Lubomírem Klímkem, MBA, členem představenstva

IČ: 46344942

DIČ: CZ46344942

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: OR u Krajského soudu v Brně, oddíl B,

vložka 699

společník

zhotovitelem: GEOSTAR, spol. s r.o.
zastoupeným: Ing. Karlem Komínkem, jednatelem společnosti

IČO: 13690337

DIČ: CZ13690337
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údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, 

vložka 436 
společník 
 
tvořící společnost nazvanou: HBH / LINK / GEOtest / GEOSTAR 
 
č. smlouvy: 2020/0360 
 (dále jen „zhotovitel“) na straně druhé 
 
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto 

 
Prováděcí smlouvu k Rámcové dohodě 

(č. smlouvy 8/00066001/2019, č. smlouvy konzultanta: 2018/0832) 
 

Článek I. 
Předmět smlouvy 

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, včetně 

poskytování souvisejících služeb (dále jen „plnění“) v oblasti: „III/11816 Dolní Hbity, most ev.č. 

11816-1“. 

Předmětem veřejné zakázky je kompletní vypracování projektové dokumentace pro územní 

rozhodnutí (DÚR) včetně výkonu inženýrské činnosti k územnímu rozhodnutí (IČ k ÚR), 

vypracování dokumentace pro stavební povolení (DSP) včetně výkonu inženýrské činnosti ke 
stavebnímu povolení (IČ k SP), vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby 

(PDPS), výkon autorského dozoru (AD), vypracování 1. hlavní mostní prohlídky a mostního 

listu na akci: „III/11816 Dolní Hbity, most ev.č. 11816-1“ Podrobná specifikace předmětu 

plnění tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. 
2. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu 

podle této smlouvy. 
3. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí Rámcovou 

dohodou. 
 

Článek II. 
Cena za dílo 

1. Za řádnou realizaci této smlouvy náleží zhotoviteli cena ve výši stanovené jako součet cen za 
skutečně realizované plnění, které se vypočítají jako součin skutečně poskytnutého rozsahu 

plnění a jednotkových a dílčích cen příslušného plnění, tj.: 
bez DPH: 1 046 000 Kč 
DPH: 219 660 Kč 
včetně DPH: 1 265 660 Kč 

Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 2 této smlouvy. 
2. Cena byla zhotovitelem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými 

v Rámcové dohodě. Objednatel bude zhotoviteli hradit cenu pouze za skutečně poskytnuté a 

objednatelem odsouhlasené plnění. 
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3. Objednatel uhradí cenu v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě.
4. Kontaktními osobami objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou

příslušnou k převzetí, schválení nebo připomínkám ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních

podmínek Rámcové dohody) jsou:

Slavomír Kellner, e-mail:                           tel.: +                

Článek III.

Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

DÚR koncept: nejpozději do 3 měsíců od účinnosti Smlouvy

DÚR čistopis: nejpozději do 3 týdnů od obdržení písemných připomínek ke konceptu DÚR od

Objednatele
Podání žádosti o vydání ÚR: nejpozději do 3 měsíců od schválení čistopisu DÚR

DSP koncept: nejpozději do 6 měsíců od účinnosti Smlouvy /nejpozději do 2 měsíců od vydání

pravomocného ÚR

DSP Čistopis: nejpozději do 2 týdnů od obdržení písemných připomínek ke konceptu DSP od

Objednatele
Podání žádosti o vydání SP: nejpozději do 6 měsíců od účinnosti Smlouvy /nejpozději do 3
měsíců od schválení čistopisu DSP

PDPS: nejpozději do 3 týdnů od vydání pravomocného SP nebo písemné výzvy Objednatele

k zahájení plnění na této dílčí části služeb

Autorský dozor: na výzvu objednatele, do kolaudace stavby

Mostní list a I. hlavní mostní prohlídka: na výzvu Objednatele, nejpozději 2 dny před kolaudací

stavby

Majetkoprávní přípravy stavby, tj. zda budou výkupy: bude upřesněno na základě DÚR

Článek IV.

Podmínky provádění díla

1. Pro plnění této smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení

Rámcové dohody, pakliže v této smlouvě není sjednáno jinak.

2. Smluvní strany sjednávají záruku za jakost ve vztahu k provedenému dílu v délce trvání 24
měsíců ode dne odevzdání a převzetí díla.

Článek V.

Závěrečná ustanovení

1. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel.

Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel tuto Smlouvu uveřejní v registru
smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv

a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě.
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3. Přílohu této smlouvy tvoří:  
1. Podrobná specifikace předmětu plnění, 
2. Podrobná specifikace ceny. 

4. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž každá ze stran obdrží její elektronický 

originál. 
5. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za 

určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy. 
 
 

V Říčanech dne   V Brně dne 
 
 
 
 
 
 
 

PODEPSÁN PODEPSÁN  
za objednatele: za zhotovitele: HBH Projekt spol. s r.o. 
Krajská správa a údržba silnic  
Středočeského kraje, příspěvková organizace  
  
Jméno:     Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA  Jméno: Ing. Radovan Hrnčíř 
Funkce:   ředitel      Funkce: ředitel a jednatel společnosti 
       na základě plných mocí 
 



Technická specifikace pro PD 
 
Název akce: III/11816 Dolní Hbity, most ev. č. 11816-1 

Místo realizace akce : most na silnici 11816 přes Jelenecký potok za obcí Dolní Hbity 
    Kraj : Středočeský     
    Obec : Dolní Hbity Katastr : Dolní Hbity 
Provozní staničení :  km 0,877 

CMS:     Skalka (Příbram  ) Vedoucí TSÚ :  

        

 

  

1. Současný stavební stav mostu 

Most na silnici III/11816 přes potok v obci Dolní Hbity. 
1.1. Most ev. č. 11816-1 
Stávající  nosná konstrukce o jednom poli sestavená z ocelových válcovaných nosníků I 
s mostovkou z příčně ložených žulových kvádrů. Nosná konstrukce je jednostranně rozšířena 
železobetonovou deskou do ztraceného bednění ze svodnic. Délka nosné konstrukce je 3,50 m, 
délka přemostění 2,94 m. Ocelové nosníky silně korodují.   
Spárování zdiva opěr je místy vyplavené. Beton rozšíření je narušený. 
Příčná trhlina ve vozovce. Šířka vozovky na mostě mezi zvýšenými obrubami je 8,60 m. Celková 
šířka mostu je 9,45 m. 
Bezpečnostní zařízení je zde tvořeno nevyhovujícím ocelovým zábradlím. 
 
Most je ve špatném stavebním stavu V., použitelnost II – Podmíněně použitelné.  
 
 

 
 



 
 

2. Výčet požadovaných oprav 

Vzhledem ke stávajícímu stavu bude most kompletně zdemolovány včetně spodní stavby a 

nahrazeny novou konstrukcí. Nejvhodnější bude železobetonová rámová konstrukce, podle 

geotechnického průzkumu založená případně na pilotách. Součástí projektových prací bude zjištění 

inženýrských sítí a projekční zpracování přeložek těchto sítí, inženýrská činnost k získání povolení 

zahájit stavební práce na opravě mostu. 
Dále zjištění vlastníků pozemků a uzavření smluv o smlouvách budoucích případně kupních smluv 
pro odkoupení trvalých záborů a souhlasy, případně smlouvy o pronájmu pro dočasné zábory všech 
dotčených a sousedících pozemků.  
PD bude vyhotovena dle platných norem, TP, TKP a dle ČSN EN 1991-2 navržen na skupinu 

pozemních komunikací 1 pro zatížení vozidlem LM 1. 
Součástí zakázky bude i provedení hlavní mostní prohlídky, mostního listu včetně uložení do BMS.  

3. Náklady stavby jsou dány odhadem 

Most ev.č. 11816-1  9.500.000,- Kč bez DPH, tj.   11 495.000,- Kč vč. 21% DPH 
 
 
 

4. Vypracování projektové dokumentace a IČ 

Most ev. č. 11816-1 

Dle rozpisu    

Projekční náklady …………………. bez DPH 

5. Specifikace rozhodujících stavebních objektů 

• demolice stávajícího mostu 
• nový most , včetně napojení navazující komunikace 
• úprava přemosťované komunikace  
• DIO 
• přeložky inž. sítí dle zjištěné skutečnosti 
 
 

6. Územně-technické podmínky 

• oprava bude prováděna na stávající silniční síti a v objektu majetku Středočeského kraje za 

úplné uzavírky 

7. Požadavky na zabezpečení budoucího provozu a údržby 

• provoz a údržba komunikace zůstává v kompetenci KSÚS SK 

8. Termín realizace 

Dle rozpisu 

 
 



9. Přílohy 

• Hlavní prohlídky mostů  
• Mostní listy 
 

Kontakt :  

Miroslav Dostál, vedoucí mostních techniků KSÚS SK, mobil 778 532 514, email: 
miroslav.dostal@ksus.cz 

Slavomír Kellner, mostní technik oblast Benešov email: slavomir.kellner@ksus.cz 

 

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5 

 

Vypracoval: Kellner 

 

mailto:miroslav.dostal@ksus.cz
mailto:slavomir.kellner@ksus.cz


SOUPIS SLUŽEB

AKCE

žlutě - vyplní uchazeč

102 000,00 Kč     
Tabulka č. 1

Předpokládaná hodnota stavebních nákladů 
v Kč bez DPH

Procentní poměr 
ze stavebních 

nákladů nabídnutý 
uchazečem v 

Rámcové smlouvě - 
část DÚR*) 

Procentní poměr 
ze stavebních 

nákladů nabídnutý 
uchazečem v 

Rámcové smlouvě - 
část Výkon IČ k 

ÚR*)

Procentní poměr 
ze stavebních 

nákladů nabídnutý 
uchazečem v 

Rámcové smlouvě - 
část DSP*) 

Procentní poměr 
ze stavebních 

nákladů nabídnutý 
uchazečem v 

Rámcové smlouvě - 
část Výkon IČ k SP 

vč. majetkopr. 
projednání*) 

Procentní poměr 
ze stavebních 

nákladů nabídnutý 
uchazečem v 

Rámcové smlouvě - 
část VD-ZDS*)  

Technická pomoc 
objednateli    (v Kč 
bez DPH/hod)**)

Cena celkem v Kč 
bez DPH****)

9 500 000 2,189% 1,258% 3,147% 2,111% 1,042% 1 000
Předpokládaný celkový počet hod technické 
pomoci

x x x x x 120

Předpokládaná hodnota dílčí části Veřejné 
zakázky ***)

225 150 122 550 337 250 194 750 89 300 102 000 1 071 000

Nabídka uchazeč v Kč bez DPH 208 000 119 500 299 000 200 500 99 000 120 000 1 046 000

% změna ceny Nabídka/Předpoklad 92,38% 97,51% 88,66% 102,95% 110,86% 117,65% 97,67%

Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 2. část DÚR 
Rozdíl: Ok
Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 2.  část IČ k 
ÚR Rozdíl: Ok
Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 2  část DSP 
Rozdíl: Ok
Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 2.  část IČ k SP 
Rozdíl: Ok
Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 2.  část VD-
ZDS Rozdíl: Ok

V Brně
Ing. Radovan Hrnčíř 
ředitel a jednatel společnosti 
na základě plných mocí

Příloha č. 2

Podrobná specifikace ceny

****) Celková cena bez DPH uvedená v Tabulce soupisu prací musí být shodná s Celkovou cenou v Kč bez DPH uvedenou v Nabídkové tabulce uchazeče.

Kontrola rovnosti dílčích cen v tabulce č. 1 a rozepsaných cen v 
tabulce č. 2 - 6

,,III/11816 Doní Hbity, most ev.č. 11816-1 "

*) Uchazeč použije při ocenění % poměr ze stavebních nákladů uvedený v Rámcové smlouvě. Tento % poměr může být buď shodný nebo nižší než je % poměr uvedený v Rámcové smlouvě. Podrobnější popis viz čl. 6 
"Cena" v Rámcové smlouvě
**) Uchazeč použije při ocenění hodinovou sazbu (bez DPH) ve stejné výši nebo nižší než, je příslušná hodinová sazba bez DPH uvedené v přišlušném rozmezí předpokládaných stavebních nákladů uvedených v Soupisu 
prací v tabulce "IV.C) Položkový rozpočet - technická pomoc objednateli" přišlušného typového příkladu, který je součástí Rámcové smlouvy. Bližší popis viz čl. 6 "Cena" v Rámcové smlouvě. Hodinovou sazbu doplní do 
příslušné tabulky technické pomoci

***)  Předpokládanou hodnotu dílčí části Veřejné zakázky považuje Zadavatel jako maximální a nepřekročitelnou. V případě jejího překročení si zadavatel vyhrazuje právo zadávací řízení zrušit



žlutě ocení uchazeč
0 popis položky Nabídková cena uchazeče v Kč

Průzkumy a podklady - DUR

Podklady, místní šetření 11 000,00

Geotechnický průzkum 42 000,00

Ověření inženýrských sítí 17 000,00

Dendrologický průzkum 17 000,00
Vývrty a zkoušky asfaltových vrstev dle 
vyhl. 130/2019

11 000,00

Záborový elaborát 11 000,00

Geodetické zaměření mostu 17 000,00

Průzkumy DÚR celkem 126 000,00   
 

DÚR

Průvodní zpráva 11 000,00

Výkresová část 54 000,00

Dokladová část 17 000,00

DÚR celkem 82 000,00

DUR celkem včetně průzkumů 208 000,00  

DSP  
Průvodní zpráva 12 000,00

Souhrnné technické řešení 12 500,00

Stavební část 218 500,00  
DIO 14 000,00  
ZOV, havarijní a povod. plán a nakládání s 
odpady

27 000,00  
BOZP 15 000,00   
DSP celkem 299 000,00

IČ-zajištění vydání ÚR   
projednání dokumentace 41 000,00  
majetkoprávní podklady 32 500,00  
podání žádosti včetně poplatků 46 000,00  
IČ celkem 119 500,00

 
IČ-zajištění vydání SP   
projednání dokumentace 77 000,00   
majetkoprávní podklady 58 000,00  
podání žádosti včetně poplatků 65 500,00

IČ celkem 200 500,00  

PDPS  
Technická zpráva 8 000,00  
Výkresová část 60 000,00  
ZTKP 8 000,00  
Soupis prací a rozpočet 23 000,00  
PDPS celkem 99 000,00

 
celkem bez DPH 926 000,00

V Brně
Ing. Radovan Hrnčíř 
ředitel a jednatel společnosti 
na základě plných mocí

,,III/11816 Doní Hbity, most ev.č. 11816-1 "



Tabulka č. 7 OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB

Počet hod. Kč/hod *) Cena celkem

Cena Technická pomoc v rámci výběrového řízení na zhotovitele stavby 16 16 000
Cena  AD a vyhotovení Mostniho listu a I. hlavní mostní prohlídky celkem bez DPH 104 104 000
Celkem 120 120 000
*) Sazba zarhnuje veškeré související náklady s AD, tj. cestovné, náklady na PHM, stravné apod.

Dílčí činnosti při výkonu AD AD
činnost hodin

Posuzování postupu výstavby z technického hlediska, sledování a kontrola technických a 
kvalitativních parametrů stavby. 

8

Vyjádření k požadavkům na zvětšený rozsah stavebních prací, popř. změn v průběhu výstavby 
oproti projektové dokumentaci, změn vycházejících z podmínek smlouvy se zhotovitelem 
stavby, posuzování jejich oprávněnosti, řešení množství a kvality, změny plnění z pohledu 
dodržení standardů, parametrů, kvality, množství, přiměřenosti ceny a prodloužení lhůt 
výstavby.  

8

Odsouhlasení dílenské a provozní dokumentace zhotovitele stavby z hlediska souladu 
s dokumentací ověřenou stavebním úřadem a zadávací dokumentací pro výběr zhotovitele 
stavby. 

8

Účast na jakémkoliv jednání, které svolává objednatel a vyzývá AD k účasti. 8
Vyjadřování se zástupci objednatele k plnění díla z hlediska pochybností k provedenému 
množství. Vyjadřovat se zástupci objednatele k požadavkům zhotovitele stavby a případně i 
budoucího provozovatele na změny plnění z pohledu dodržení standardů, parametrů, kvality, 
množství, přiměřenosti ceny a na prodloužení lhůt výstavby, případně dalších údajů a 
ukazatelů stanovených zadávací dokumentací

8

Pouze na výzvu zadavatele dle aktuální potřeby se bude podílet na: 
• účasti  kontrolních dnech stavby
• účasti  přejímacích řízeních dílčích částí stavby a celé stavby 
• účasti při zásadních zkouškách a měřeních včetně vydání případných stanovisek k jejich 
výsledkům 
• odsouhlasování geodetické měření pohybů nosné konstrukce v určených bodech
• spolupráci se zástupcem objednatele při výběru a schvalování vzorků materiálů, zařízení a 
vybavení předkládaných zhotovitelem stavby, zejména z hlediska jejich jakosti, druhu 
provedení a vhodnosti použití a to z pohledu souladu s dokumentací ověřenou stavebním 
úřadem a zadávací dokumentací pro výběr zhotovitele stavby

48

I.HMP, Mostní list 32

celkem hodin 120
Kč/hod 1 000
Celkem Kč bez DPH 120 000
*) Pozn.: Hodinová sazba musí být u všech položek ve stejné výši
Poznámky:

V Brně
Ing. Radovan Hrnčíř 
ředitel a jednatel společnosti 
na základě plných mocí

Technická pomoc objednateli - Autorský dozor

2. Výkon autorského dozoru bude realizován průběžně dle aktuálních potřeb, na základě výzvy objednatele. Výzva musí být zhotoviteli oznámena 
nejpozději dva pracovní dny před datem výkonu autorského dozoru. Za AD však nejsou považovány nesrovnalosti v původním projektu a jejich následné 
vysvětlování.

3. Osoba pověřená výkonem autorského dozoru provádí zápisy do stavebního deníku o své účasti na stavbě, o zjištěných skutečnostech při kontrole a 
ověřování a jejich vyhodnocení, o návrzích na opatření a o svých doporučeních. Stanoviska k návrhům ostatních účastníků provádění stavby zapisuje do 
stavebního deníku nejpozději  do tří (3) pracovních dnů od doručení výzvy zástupce objednatele.

4. Veškerá činnost bude zajišťována bez zbytečného odkladu tak, aby nebyl ohrožen postup stavby.
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1. Základním účelem výkonu AD je sledování, zda postup stavebních prací odpovídá schválené zadávací dokumentaci stavby a spolupráce při řešení 
nepředvídaných problémů. Zástupce zhotovitele zadávací dokumentace stavby se bude zúčastňovat kontrolních dnů na stavbě a dalších jednání svolaných 
investorem stavby na základě jeho výzev. V případě pochybnosti zhotovitele dokumentace o kvalitě prováděných prací na stavbě může zástupce 
zhotovitele dokumentace provést kontrolu stavby dle vlastního uvážení s tím, že předem na tuto skutečnost upozorní investora stavby.
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