

Smlouva o dílo

Číslo zakázky:

zavřena podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi níže uvedenými smluvními stranami:

Město Ivančice

IČO: 00281859
se sídlem: Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice
zastoupené: Milan Buček starosta města
bankovní spojení: KB Ivančice
č. ú.: 125911/0100
osoby pověřené jednat
ve věcech technických: Mgr. [redacted] [redacted] OISMaP
tel.: + 420 [redacted] [redacted] [redacted] e-mail: [redacted]

(dále jen *objednatel*)

a

MgA. R. Vlasák
IČO: 47 38 65 68
se sídlem: Mučednická 18, 616 00 Brno
zastoupené: R. Vlasák
bankovní spojení: [redacted]
č.ú.: [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]
osoby pověřené jednat
ve věcech technických: [redacted] [redacted]

(dále jen *zhotovitel*)

(ve smlouvě společně dále jen jako „smluvní strany“)

I.

Prohlášení o způsobilosti

Smluvní strany si vzájemně prohlašují, že jejich způsobilost a volnost uzavřít tuto smlouvu, jakož i způsobilost ke všem souvisejícím právním jednáním, není nijak omezena ani vyloučena.

II.

Předmět smlouvy

- 1) Zhotovitel se zavazuje pro odběratele provést dílo – **„Restaurování kamenných prvků na fasádě a ve vstupních prostorách domu pánů z Lipé, Palackého náměstí 196/6, Ivančice“**, na pozemku p. č. st. 31/1, katastrální území Ivančice.

Smlouva o dílo

Číslo zakázky:

- 2) Zhotovitel dílo zhotoví podle Specifikace (Příloha č. 1 Výzvy), Restaurátorského průzkumu a záměru, Ivančice (okres Brno-venkov), Mariánský sloup, František Pavůček, restaurátor, Nejdek 51, 691 44 Lednice, 22. 5. 2014 a Doplnku restaurátorského záměru, Přemysl Blažík a Radka Levínská, březen 2017 (příloha č. 6 Výzvy). Práce budou provedeny rovněž v souladu se Závazným stanoviskem (Rozhodnutím) č.j. S-MI 14735/2014-PAM-Sk-8 MěÚ Ivančice, odbor regionálního rozvoje ze dne 6. 10. 2014 (příloha č. 8 Výzvy). Objednateli pak Zhotovitel dílo předá ve stavu, způsobilém užívání v souladu s technickými a právními předpisy platnými v době předání v České republice.

III. Termíny

- 1) Termíny
- a) **Termín předání staveniště a zahájení díla:** nejpozději do 30. 6. 2020
 - b) **Termín předání a převzetí díla:** nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne termínu dokončení prací;
 - c) **Termín vyklizení staveniště:** nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne předání a převzetí díla.
 - d) Dílo bude dokončeno nejpozději do **30. 10. 2020.**
- 2) Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na díle i před uplynutím lhůty plnění a Objednatel je povinen dříve řádně dokončené dílo převzít a zaplatit.
- 3) Termín dokončení je závislý na řádném a včasném splnění součinností Objednatele dohodnutých ve smlouvě. Po dobu prodlení Objednatele s poskytnutím dohodnutých součinností není Zhotovitel v prodlení s plněním závazku. Nedojde-li mezi stranami k jiné dohodě, prodlužuje se Termín dokončení díla o dobu shodnou s prodlením Objednatele v plnění jeho součinností, toto ustanovení se v případě nepříznivých klimatických podmínek mající vliv na dodržení technologických postupů použije obdobně. Tato skutečnost však musí být zaznamenána v restaurátorském deníku Zhotovitele v okamžiku, kdy příčina prodlení nastane a Zhotovitel bude prokazatelně o této skutečnosti informovat Objednatele.
- 4) Prodlení Zhotovitele s dokončením díla delší jak 14 dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy, ale pouze v případě, že prodlení Zhotovitele nevzniklo z důvodů na straně Objednatele.
- 5) Objednatel nebo jeho zástupce je oprávněn stanovit Zhotoviteli závazný termín pro odstranění porušení povinnosti dle této smlouvy, a to zápisem do restaurátorského deníku (dále jen RD) nebo jeho stanovením na kontrolním dnu stavby.

IV. Práva a povinnosti zhotovitele

- 1) Zhotovitel se zavazuje pro účely zhotovení díla řádně používat potřebné technologické postupy.
- 2) Zhotovitel se zavazuje dodržovat pokyny Objednatele, pokud neodporují obsahu smlouvy nebo právním předpisům.
- 3) Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s místními poměry, prostudoval zadání stavby a je schopen provést dílo řádně.

Smlouva o dílo

Číslo zakázky:

- 4) Při kontrole prací, které budou zakryty, vyzve zhotovitel objednatele a TDI písemně prokazatelně 3 pracovní dny před zakrytím konstrukcí k fyzické prohlídce provedených prací. Po prohlídce těchto prací a po písemném odsouhlasení jejich řádného provedení objednatelem mohou být výsledky prací zakryty.
- 5) Zhotovitel výslovně prohlašuje, že má sjednané pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou (způsobenou) v souvislosti s plněním předmětu díla podle této smlouvy na pojistnou částku **5 mil. Kč**. Toto pojištění se zavazuje mít po celou dobu plnění, včetně záruční doby. Objednatel je oprávněn provádět zjišťování, zda zhotovitel toto ustanovení plní. Zhotovitel se zavazuje předložit důkaz o svém pojištění při podpisu smlouvy.
- 6) Zhotovitel se zavazuje použít pro realizaci díla jen materiály, které mají ke dni jejich zabudování do díla dle této smlouvy takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence stavby byla při běžné údržbě zaručena požadovaná stabilita, ochrana zdraví a životního prostředí a bezpečnost při užívání.
- 7) Za dodatečné práce se považují práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a tyto dodatečné práce jsou nezbytné pro provedení původního rozsahu předmětu plnění. Provedení dodatečných prací musí být předem písemně odsouhlaseno objednatelem nebo jeho zástupcem. K realizaci dodatečných prací neopravňuje zhotovitele zápis v restaurátorském deníku (dále jen RD) provedený zhotovitelem bez dalšího písemného odsouhlasení objednatelem. Jakékoliv náklady na předem písemně neodsouhlasené dodatečné práce půjdou zcela k tíži zhotovitele. Zhotovitel není oprávněn o cenu takto provedených dodatečných prací navýšit cenu díla.
- 8) Zhotovitel je povinen vést RD od předání staveniště po konečné předání díla. Do RD se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Objednatel může k zápisům připojovat svoje stanovisko. Během pracovní doby musí být RD na stavbě trvale přístupný. Zhotovitel je povinen průběžně pořizovat fotodokumentaci provádění díla a předložit ji objednateli nebo TDI kdykoli k nahlédnutí.
- 9) V případě, že bude práci provádět více restaurátorů, bude určen odpovědný (hlavní) restaurátor, který povede jednání s objednatelem a povede restaurátorský deník.
- 10) Zhotovitel se zavazuje zapisovat denní záznamy se do RD čitelně a zajistit jejich podepsání odpovědným restaurátorem zásadně ten den, kdy byly práce provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. V RD musí být na zvláštní straně vypsány vícepráce a méněpráce schválené objednatelem, a dále zúčastnění subdodavatelé.
- 11) Zhotovitel se zavazuje, že v případě že bude práce provádět více restaurátorů, budou pro stejné situace všemi aktéry použity totožné restaurátorské materiály a technologie, vč. jejich totožného výrobce.
- 12) Zhotovitel se zavazuje proškolit své pracovníky o jejich povinnostech plynoucích z předpisů o bezpečnosti práce, požárních předpisů o ochraně životního prostředí, případně dalších předpisů, které jsou pracovníci povinni dodržovat.
- 13) Zhotovitel se zavazuje udržovat na staveništi pořádek a čistotu.
- 14) Zhotovitel je povinen vést a průběžně aktualizovat reálný seznam všech subdodavatelů včetně výše jejich podílů na akci. Tento přehled je povinen na vyžádání předložit objednateli, a to do 3 dnů od doručení výzvy objednatele. V případě, že zhotovitel v

Smlouva o dílo

Číslo zakázky:

zadávacím řízení, jehož předmětem bylo zadání předmětu plnění této smlouvy, prokazoval kvalifikaci subdodavatelem, a tento subdodavatel by se neměl podílet na realizaci této smlouvy ve stanoveném rozsahu, nebo by měl být změněn v průběhu realizace této smlouvy, změna subdodavatele podléhá předchozímu písemnému souhlasu Objednatele.

V.

Práva a povinnosti objednatele

- 1) Objednatel se zavazuje uhradit cenu díla způsobem sjednaným v této smlouvě.
- 2) Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště nejpozději ke dni zahájení prací zhotovitele. O předání bude pořízen zápis o předání a převzetí staveniště.
- 3) Veškeré prováděné části díla budou kontrolovány ze strany objednatele TDI. Jméno a ostatní ohledně této osoby bude zapsáno do RD. Pokud se tato osoba změní, je objednatel povinen neprodleně o této skutečnosti informovat zhotovitele a zápis ve RD změnit.
- 4) Objednatel bude svolávat v průběhu stavby kontrolní dny, kterých se budou účastnit také zástupci odborné organizace státní památkové péče (NPÚ ú.o.p. v Brně) a orgánu státní památkové péče (ORR, MěÚ Ivančice).
- 5) Objednatel je oprávněn během trvání provádění díla a záruční doby požadovat na zhotoviteli, aby prokázal, že je pojištěn ve smyslu ustanovení čl. IV odst. 5 této smlouvy.
- 6) Objednatel nebo TDI jsou oprávněni do RD zapisovat své požadavky, doporučení, výsledky kontroly a stanoviska.
- 7) TDI je oprávněn pozastavit provádění díla v případě zjištění závažných pochybení (zejména porušení technologické kázně, použití jiného materiálu apod.). Tato pozastávka nebude mít vliv na termín dokončení díla dle této smlouvy.
- 8) Tato smlouva podléhá zákonu č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinen tuto smlouvu zveřejnit v registru smluv MV ČR v předepsaném formátu.

VI.

Cena díla

- 1) Cena díla je 413 694,-Kč (slovy: čtyři sta třináct tisíc šest set devadesát čtyři korun českých) bez DPH (pokud není zhotovitel plátcem DPH, jedná se o cenu konečnou). Ke sjednané ceně bude připočítána DPH ve výši dle platných předpisů v době vzniku daňové povinnosti.
- 2) Cena díla obsahuje veškeré práce a dodávky, služby, výkony a média, kterých je třeba trvale či dočasně k provedení, dokončení a předání zhotovovaného díla včetně zařízení staveniště a příjezdových cest, zajištění si potřebných energií a zdrojů a vytýčení inženýrských sítí v okolí stavby.
- 3) Cena díla obsahuje též provoz zařízení staveniště, údržbu pořádku okolí stavby a zajištění bezpečnosti staveniště včetně zajištění kompletního přechodného dopravního značení. Obsahuje též údržbu pořádku na staveništi a v okolí zasaženém působením

Smlouva o dílo

Číslo zakázky:

stavby (např. veřejné komunikace, sousední pozemky). Cena díla obsahuje veškeré náklady na likvidaci odpadů.

- 4) Přílohou č. 1 a nedílnou součástí této smlouvy je soupis prací zpracovaný Zhotovitelem.
- 5) V případě víceprací bude stanovení jejich ceny následující:
 - U materiálů nebo služeb, které zhotovitel dodá podle přímého požadavku (určení) objednatele, bude použita cena za dodávku zhotoviteli (nákupní cena, kterou zhotovitel doloží dodacím listem nebo fakturou od subdodavatele zvýšená o dopravu na stavbu a marži zhotovitele).
 - V případě nových položek, které se ve sjednaném rozpočtu nevyskytují, bude cena stanovena dohodou na základě nabídky zhotovitele na nově požadované práce. V případě úpravy množství u stávajících položek bude platit jednotková cena v rozpočtu.

VII.

Platební podmínky

- 1) Objednatel na provádění práce a dodávky nebude poskytovat zálohy.
- 2) Cena díla bude uhrazena po ukončení prací. Datum předání a převzetí díla, které bude uvedené na předávacím protokolu, bude dnem uskutečnění zdanitelného plnění. K tomuto dni bude vystavena konečná faktura se splatností 30 dnů ode dne prokazatelného doručení objednateli.
- 3) Přílohou daňových dokladů bude odsouhlasený soupis provedených prací. Zhotovitel vystaví fakturu – daňový doklad v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále ZDPH) ve znění pozdějších předpisů.
- 4) Zhotovitel bude fakturovat včetně DPH, neboť se nejedná o ekonomickou činnost objednatele.
- 5) Na daňovém dokladu bude uveden název akce, tj. **„Restaurování kamenných prvků na fasádě a ve vstupních prostorách domu pánů z Lipé, Palackého náměstí 196/6, Ivančice“**
- 6) Při neúplnosti nebo nesprávnosti daňového dokladu je objednatel oprávněn doklad vrátit a běh splatnosti se zastaví. Nová doba splatnosti začne běžet od doručení dokladu nového nebo opraveného.
- 7) Zhotovitel je oprávněn vystavit daňový doklad pro objednatele, i pokud TDI bezdůvodně neodsouhlasí soupis skutečně použitého materiálu dle této smlouvy a provedených prací dle této smlouvy, včetně přesunu hmot. Ustanovení tohoto článku neplatí v případě, že TDI neodsouhlasí soupis skutečně použitého materiálu dle této smlouvy a provedených prací dle této smlouvy, včetně přesunu hmot z důvodu zřejmých vad a nedodělků.
- 8) Zhotovitel výslovně prohlašuje, že bankovní účet uvedený v záhlaví smlouvy je uveden a zveřejněn u správce daně. Dojde-li po uzavření smlouvy ke změně účtu zhotovitele, který je uveden v této smlouvě, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu informovat objednatele, a tato skutečnost bude řešena Dodatkem smlouvy.
- 9) Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli fakturu, pokud se číslo bankovního účtu uvedeného v záhlaví smlouvy neshoduje s číslem bankovního účtu uvedeného na faktuře.

Smlouva o dílo

Číslo zakázky:

- 10) Smluvní strany se dohodly, že stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem, je objednatel oprávněn z finančního plnění uhradit daň z přidané hodnoty přímo místně a věcně příslušnému správci daně zhotovitele. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli na požádání svého správce daně včetně bankovního spojení.

VIII.

Vlastnické právo, předání a převzetí díla, odpovědnost za škodu

- 1) Objednatel je vlastníkem pozemku, na kterém se dílo provádí.
- 2) Vlastníkem díla, nebo jeho části se stává objednatel ode dne, kdy dílo nebo jeho část, se stane věcí v právním slova smyslu. Do dne sepsání zápisu o předání a převzetí díla nese riziko škody zhotovitel.
- 3) Předání díla je předání celého díla bez nedodělků s případnými drobnými vadami, které nebrání Objednateli v obvyklém užívání díla. O předání a převzetí díla bude vyhotoven zvláštní zápis s určením termínů odstranění vad. O jejich odstranění bude sepsán zvláštní zápis.
- 4) Konečné předání díla je předání dokončeného díla bez vad a nedodělků zjištěných v protokole o předání a převzetí díla.
- 5) Zhotovitel odpovídá v plné výši i za škody způsobené třetím osobám při provádění díla nebo v souvislosti s ním.
- 6) Zhotovitel není v prodlení s plněním svého závazku a neodpovídá za škody způsobené v důsledku okolností neležících na jeho straně.
 - a) Z důvodu na straně objednatele (opožděné předání staveniště, neposkytnutí potřebné součinnosti, přerušení prací zhotovitelem z důvodu prodlení objednatele s plněním dle této smlouvy).
 - b) Z důvodu vyšší moci (např. výbuch v důsledku teroristické činnosti, požáru působeného bleskem, povodeň, sesuv půdy a jiné živelné pohromy, nepříznivé klimatické podmínky, stávky apod.).

IX.

Záruka za jakost díla

- 1) Zhotovitel poskytuje záruční dobu **60 měsíců na celé dílo (práce, technologie i související činnosti)** od sepsání protokolu o předání a převzetí díla. Záruční podmínky mohou být upřesněny v předávacím protokolu stavby. Zhotovitel odpovídá za případné vady díla po celou záruční dobu.
- 2) Zhotovitel se zavazuje zahájit odstraňování vady zjištěné v záruční době nejpozději do 5 dní od prokazatelného nahlášení (mail, dopis...) s přihlédnutím k charakteru vady a ke způsobu jejího odstranění. Náklady spojené s odstraněním vad nese zhotovitel, ledaže by prokázal, že vady byly způsobeny okolnostmi vylučující jeho odpovědnost.
- 3) Zhotovitel se zavazuje zahájit odstraňování vady do 24 hod. od nahlášení závady, hrozí-li nebezpečí z prodlení.

X.

Smluvní pokuty

Smlouva o dílo

Číslo zakázky:

- 1) V případě nedodržení termínu dokončení díla dle článku III. Smlouvy ze strany Zhotovitele se zhotovitel zavazuje uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 % z ceny díla bez DPH za každý den prodlení.
- 2) V případě nedodržení termínu odstranění vad a nedodělků nebránících užívání díla uvedených v předávacím protokolu se Zhotovitel zavazuje uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 % z ceny díla bez DPH za každý den prodlení po termínu jejich odstranění, uvedeném v předávacím protokolu.
- 3) V případě, že Zhotovitel nezačne odstraňovat vadu podle čl. IX. odst. 2, 3 smlouvy ve stanoveném termínu, zavazuje se Zhotovitel uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 % z ceny díla bez DPH za každý den prodlení.
- 4) Pro případ prodlení se splněním peněžitého závazku ze strany Objednatele sjednávají smluvní strany úrok z prodlení ve výši 0,05 % dlužné částky za každý den prodlení.
- 5) Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 1 % z ceny díla za neumožněnou nebo nedostatečně připravenou kontrolu zakrývaných prací podle čl. IV. odst. 4 smlouvy.
- 6) V případě, že Zhotovitel poruší ustanovení čl. IV. odst. 13 smlouvy, zavazuje se Zhotovitel uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10 % z ceny díla.

XI.

Zánik smlouvy

- 1) Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že:
 - zhotovitel bezdůvodně zastaví provádění díla před jeho dokončením bez souhlasu objednatele na dobu delší než 10 kalendářních dní,
 - bude ve vztahu k zhotoviteli zahájeno insolvenční řízení.
- 2) Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy, poruší-li Zhotovitel povinnosti stanovené mu touto smlouvou a právními předpisy, a to zejména v případě prodlení Zhotovitele s dokončením díla delší jak 14 dnů, které se považuje za podstatné porušení smlouvy. Zhotovitel není v prodlení, pokud prodlení vznikne z důvodu na straně objednatele. V takovém případě je Objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy v souladu s ustanoveními tohoto článku. Objednatel má v tomto případě nárok na náhradu škody v souladu s příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
- 3) Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že bude ve vztahu k objednateli zahájeno insolvenční řízení.
- 4) Odstoupením od smlouvy smlouva zaniká, a to okamžikem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.
- 5) Smluvní strana, jejíž porušení povinností vyplývajících z této smlouvy bylo důvodem pro odstoupení od smlouvy, nemá nárok na úhradu náhrady škody, která jí odstoupením od smlouvy vznikla.
- 6) Smlouva může být ukončena písemnou dohodou smluvních stran.

XII.

Závěrečná ustanovení

- 1) Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma stranami a účinnosti dnem vyvěšení v registru smluv.

Smlouva o dílo

Číslo zakázky:

- 2) Tuto smlouvu lze měnit pouze vzestupně číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami. Jakékoliv změny po uzavření smlouvy jsou si smluvní strany neprodleně oznámit, o čemž bude sepsán dodatek.
- 3) Doručování případných písemností souvisejících s touto smlouvou bude prováděno na adresy účastníků, uvedené v této smlouvě, pokud některý účastník druhému nedoručí písemnou zprávu o změně adresy pro doručování. Po doručení této změny bude doručováno na novou adresu.
- 4) Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení. Pro případ, že se kterékoliv ustanovení této smlouvy stane neúčinným nebo neplatným, se smluvní strany zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové ustanovení novým.
- 5) Tato smlouva je sepsána ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou.
- 6) Vztahy ve smlouvě neupravené se řídí právním řádem České republiky, zejména ustanoveními § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.
- 7) Strany prohlašují, že se s obsahem smlouvy, která byla sepsána dle jejich svobodné a vážné vůle, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho k ní připojují níže své podpisy.

DOLOŽKA podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Schváleno na schůzi Rady města Ivančice usnesením č. RM/2020/8/243 dne 25.3. 2020.

V Ivančicích dne 3.4.2020

V Brně dne 3. 4. 2020

.....
za Objednatele
Milan Buček
starosta

.....
za Zhotovitele
MgA. R. Vlasák
Restaurátor

Příloha č. 1 – položkový rozpočet zpracovaný zhotovitelem
Příloha č. 2 – harmonogram prací zpracovaný zhotovitelem

PŘÍLOHA Č. 1 - soupis prací:

Restaurování kamenných prvků, na fasádě a ve vstupních prostorách domu pánů z Lipé, Palackého náměstí 196/6, Ivančice

MgA. R. Vlasák

Název Restaurování památek Vlasák

Sídlo Mučednická 18, 616 00 Brno

IČO: 47 38 65 68

	POLOŽKA	počet	jetnotka	CENA bez DPH
A	Restaurování			
A 1	Portál	1	94560	
A 2	Kamenné ostění oken	1	55 440	
A 3	Arkýř	1	49780	
A 4	Bosáž	1	46 870	
A 5	Sloupy (2 ks) a polosloup (1 ks) v mashausu	1	32 544	
A 6	Restaurátorská zpráva, 3 paré vč. CD v každém paré	1	3500	
B	Ostatní práce			
B 1	Oprava/výměna olověných parapetů	1	62 000	
C	Technické zajištění staveniště			
C 1	Montáž a demontáž lešení	1	40 000	
C 2	Pronájem lešení	1	25000	
C 3	Zajištění staveniště	1	3000	
D	Ostatní náklady			
D 1	Doprava	1	1000	

CELKOVÁ CENA (bez DPH)

413 694,00 Kč

DPH 21 %

86 875,74 Kč

CELKOVÁ CENA (vč. 21 % DPH)

500 569,74 Kč

Harmonogram restaurátorských prací na obnově kamenných prvků domu Pánu z Lipé na Palackého nám. v Ivančicích

Restaurátorské práce 2020

Duben – odebrání vzorků kamene pro laboratorní analýzu k určení míry salinity

Květen – zábal pro snížení míry zasolení

Červen – čištění kamenných prvků, konsolidace kamenných prvků a rekonstrukce okapových plechů

zábal pro snížení míry zasolení

Červenec - Rekonstrukce architektury vč. doplnění spojů jednotlivých bloků

zábal pro snížení míry zasolení

Srpen - Rekonstrukce architektury vč. doplnění spojů jednotlivých bloků

zábal pro snížení míry zasolení

Září – Barevná retuš

zábal pro snížení míry zasolení

Říjen - zábal pro snížení míry zasolení

Pozn. Reprofilace spodní části portálu a bosy by měly být provedeny až po prokázaném snížení salinity na minimální možnou mez.

V Brně 3. Dubna 2020

MgA. R. Vlasák