
Č. j.  VS-18626-5/ČJ-2020-802751 

 
S M L O U V A  O  D Í L O 

 
č. 621/6/2020 

 
uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“) 

 

I.  
Smluvní strany 

 
Objednatel: 

ČESKÁ REPUBLIKA 
Vězeňská služba České republiky 
se sídlem v ul. Soudní 1672/1a, P. O. Box 3, 140 67 Praha 4,  
za stát právně jedná na základě pověření generálního ředitele 
č. j. VS-81007-10/ČJ-2016-800020-SP z 15. 11. 2016 
ředitel Věznice Kynšperk nad Ohří plk. Mgr. Martin Klapper  
Adresa věznice:  Vězeňská služba ČR, Věznice Kynšperk nad Ohří, 
                            Zlatá č. p. 52, 357 51 Kynšperk nad Ohří 
IČO: 00212423 
DIČ: CZ00212423 
Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXX 
Číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXX 

a 

Zhotovitel: 
BAU-STAV a.s. 
se sídlem Loketská 344/12, Dvory, 360 06 Karlovy Vary, 
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 1448 
za níž jedná: 
Ing. Petr Novák, předseda představenstva, a Vít Palivec, místopředseda představenstva, 
IČO: 14705877 
DIČ: CZ14705877 
Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXX 
  Číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXX    
  XXXXXXXXXXXXXX 
  Číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXX 

uzavřely na základě podkladů dále uvedených v článku II. tuto smlouvu.  
 

II.   
Podklady pro uzavření smlouvy 

 
1. Výzva objednatele k podání nabídek (včetně příloh) č. j. VS-18626-1/ČJ-2020-

802751 ze dne 28. 1. 2020. 

2. Nabídka zhotovitele ze dne 13. 2. 2020. 
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III.   
Předmět smlouvy 

 
1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí dílo 

v souladu s výzvou k podání nabídek objednatele a nabídkou zhotovitele a závazek 
objednatele zaplatit za provedení díla sjednanou cenu. 

2. Dílem je provedení výměny oken objektu č. 006 – Ubytovna odsouzených „C“  
ve Věznici Kynšperk nad Ohří v rozsahu dle technické specifikace ze dne                           
10. 12. 2019, která je přílohou výzvy k podání nabídek objednatele a této smlouvy 
(příloha č. 1). 

3. Zhotovitel dílo provede dle provozních podmínek a pokynů objednatele, 
domluvených před zahájením prací a zapsaných v písemném protokolu. 

4. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla na své náklady také zajistit: 

a) zřízení, odstranění a zajištění případně potřebného zařízení staveniště včetně 
napojení na inženýrské sítě, 

b) provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru 
k řádnému provedení díla,  

c) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob  
a majetku, 

d) likvidaci, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně 
poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb.,  
o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, včetně doložení potvrzení o jejich 
nezávadné likvidaci, 

e) doklady dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky  
a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a prohlášení 
o shodě (vše ve dvojím vyhotovení), 

f) provedení zkoušek dle technických norem a předpisů včetně doložení příslušných 
zpráv o jejich provedení.  

5. Práce nad rámec rozsahu předmětu díla (vícepráce), uvedeného v odst. 1 až 3 tohoto 
článku, které budou nezbytné k řádnému dokončení díla a funkčnosti provozu,  
se zhotovitel zavazuje provést dle pokynů objednatele. Případné vícepráce  
či méněpráce, provede zhotovitel až po písemném souhlasu objednatele, tyto budou 
oceněny podle jednotkových cen uvedených v položkových rozpočtech v nabídce 
zhotovitele a pokud se tyto práce a dodávky v položkových rozpočtech nevyskytují, 
pak jednotkovými cenami používaných standardizovaných ceníků, platných v době 
realizace těchto prací a dodávek a pokud podle nich nelze určit cenu, bude stanovena 
dohodou. Případné vícepráce a méněpráce budou provedeny na základě dodatku  
ke smlouvě, za podmínek stanovených zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 

6. Zhotovitel není oprávněn provádět vícepráce, provést změnu použitých materiálů 
nebo způsobu provádění díla stanovených v oceněném výkazu výměr (nabídkovém 
rozpočtu), pokud tyto práce nebo změny nebyly sjednány dodatkem k této smlouvě. 

7. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla,  
že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné 
k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které 
jsou k provedení díla nezbytné. 
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8. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli dílo prosté vad a nedodělků a převést 
vlastnické právo k němu na objednatele. Objednatel se zavazuje řádně provedené 
dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit zhotoviteli cenu sjednanou dle čl. V.  
odst. 1. této smlouvy za platebních podmínek sjednaných v této smlouvě. 

IV.  
Doba a místo plnění 

 
1. Místem plnění je Věznice Kynšperk nad Ohří, Zlatá 52, 357 51 Kynšperk nad Ohří. 

Místo plnění je ve vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit s ním má 
Vězeňská služba ČR. 

2. Dílo specifikované v čl. III. této smlouvy bude zhotovitelem provedeno nejpozději 
do 90 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy. Práce na zhotovení 
díla zhotovitel zahájí do 15 dnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy, pokud se smluvní 
strany nedohodnou jinak. 

3. Dílo nebo jeho část je provedeno a připraveno k předání v okamžiku, kdy je 
dokončeno, tj. kdy do něj byly zabudovány všechny věci a dokončeny všechny práce 
podle výkazu výměr a je prosto vad a nedodělků. Dílo se považuje za provedené jeho 
předáním a převzetím bez vad a nedodělků a předáním dokladů. 

 

V.  
Cena díla 

 
1. Celková cena díla, uvedeného v čl. III. této smlouvy, byla dohodnuta ve výši: 

cena celkem 1 979 859,- Kč bez DPH  
(slovy: jeden milion devět set sedmdesát devět tisíc osm set padesát devět korun českých 

 bez DPH) 
plus 

sazba 21% DPH 415 770,39,- Kč 
(slovy: čtyři sta patnáct tisíc sedm set sedmdesát korun českých a třicet devět haléřů),  

cena celkem 2 395 629,39 Kč včetně DPH 
(slovy: dva miliony tři sta devadesát pět tisíc šest set dvacet devět korun českých a třicet 

devět haléřů včetně DPH). 

2. Zhotovitel zaručuje úplnost rozpočtu, který je součástí nabídky zhotovitele a přílohou 
č. 2 této smlouvy, ve smyslu § 2621 NOZ. Cena díla je platná po celou dobu trvání 
smlouvy, je nejvýše přípustná, nepřekročitelná a zahrnuje veškeré náklady 
zhotovitele spojené s provedením díla včetně nakládání se všemi odpady vzniklými 
při provádění díla, zejména s jejich odvozem nebo likvidací. Skryté překážky 
provádění díla týkající se místa, kde má být dílo provedeno, oznámí zhotovitel  
bez zbytečného odkladu objednateli a navrhne změnu díla dle § 2627 NOZ. 

3. Upraví-li v průběhu výstavby obecně závazný předpis výši DPH, bude účtována 
DPH k příslušným zdanitelným plněním ve výši stanovené novou právní úpravou  
a cena díla bude upravena písemným dodatkem k této smlouvě.  

4. V případě, že některé práce a dodávky, které jsou předmětem díla, nebudou  
po dohodě s objednatelem realizovány (tzv. méněpráce), bude jejich cena z celkové 
nabídkové ceny odpočtena ve výši, ve které je uvedena v položkových rozpočtech 
zhotovitele. 
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VI.  
Platební podmínky 

 
1. Úhrada ceny díla bude provedena v české měně na základě faktury vystavené 

zhotovitelem a předané objednateli. Přílohou faktury bude soupis provedených prací 
a dodávek, odsouhlasený a podepsaný zástupcem objednatele - oprávněnou osobou 
uvedenou v čl. X., a také zápis o předání a převzetí díla, rovněž podepsaný 
oprávněným zástupcem objednatele.  

2. Faktura zhotovitele musí být předložena ve dvou vyhotoveních a musí mít charakter 
daňového dokladu podle platných předpisů o dani z přidané hodnoty a obsahovat 
skutečnosti uvedené v § 435 NOZ, § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, § 11 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,  
ve znění pozdějších předpisů.  

3. Faktura zhotovitele se hradí v české měně a je splatná do 30 dní od jejího doručení 
objednateli. Pokud faktura neobsahuje všechny náležitosti určené zákonem a touto 
smlouvou, popřípadě je věcně nesprávná, je objednatel oprávněn ji do data splatnosti 
vrátit zpět k doplnění a opravě, aniž se tak dostane do prodlení. Lhůta splatnosti 
počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněného či opraveného 
dokladu. Obě smluvní strany se dohodly, že faktura se považuje za uhrazenou dnem, 
kdy byla dlužná částka odepsána z účtu objednatele. 

4. Objednatel neuhradí část faktury, která se vztahuje k pracím nebo věcem, jejichž 
provedení nebo dodání nebyly sjednány ve smlouvě. 

5. Smluvní strany se v souladu s § 1991 občanského zákoníku dohodly, že objednatel  
je oprávněn započíst jakoukoli svou peněžitou pohledávku za zhotovitelem oproti 
jakékoli peněžité pohledávce zhotovitele za objednatelem. 

 

VII.  
Součinnost objednatele 

 
1. Objednatel předá zhotoviteli místo plnění (staveniště) nejpozději do 15 pracovních 

dnů od podpisu této smlouvy, pokud se smluvní strany nedomluví jinak. O předání  
a převzetí místa plnění a jeho stavu bude sepsán písemný protokol nebo zápis  
ve stavebním deníku.  

2. Objednatel vytvoří zhotoviteli nutné podmínky pro plynulé provádění díla. Umožní 
jeho zaměstnancům, popřípadě jeho subdodavatelům vstup do objektu, v němž  
se dílo provádí, pokud tito zaměstnanci nebo osoby subdodavatele předloží platný 
doklad totožnosti některého ze státu Evropské unie nebo státu, se kterým má Česká 
republika dohodu o vzájemném styku na základě občanských průkazů nebo platný 
cestovní pas u státních příslušníků ostatních států a splňují podmínky pro pobyt  
ve střeženém prostoru věznice. Objednatel zajistí školení o povinnostech osob 
vstupujících do prostor věznice a pohybujících se ve střeženém prostoru.   

3. Objednatel zajistí na náklady zhotovitele dodávky energií a vody pro výstavbu  
ze svých přípojných bodů. Podružné měření spotřeby zajistí zhotovitel v rámci řešení 
zařízení staveniště. Pokud objednatel neumožní zhotoviteli při provádění díla použití 
vlastních telefonů, zajistí mu za úhradu přístup k telefonní lince připojené k pevné 
síti. 

4. Objednatel stanovuje zhotoviteli vstup na staveniště během dne v době od 7,00  
do max. 17,00 hod., pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 
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VIII.  
Součinnost zhotovitele 

 
1. Před vlastním zahájení realizace díla zhotovitel provede kontrolu technického stavu 

místa plnění a podmínek pro realizaci díla. Zjištěné údaje zhotovitel porovná s údaji 
ve výzvě objednatele a případně zjištěné nesrovnalosti či vady neprodleně písemně 
oznámí objednateli. 

2. Zhotovitel zajistí v místě plnění díla dodržování bezpečnostních a protipožárních 
předpisů a zajistí proškolení všech zaměstnanců provádějících dílo z těchto předpisů 
a také z podmínek práce ve střeženém prostoru, se kterými byl seznámen. K tomu 
mu objednatel poskytne potřebnou součinnost. Dále se zavazuje k dodržování obecně 
platných právních předpisů, zejména hygienických, týkajících se likvidace odpadů, 
ochrany životního prostředí a ochrany vod před ropnými látkami a vnitřních předpisů 
věznice. Zhotovitel se zavazuje uhradit případné sankce, vzniklé na základě porušení 
těchto předpisů, a to i v případě, že byly již vyúčtovány objednateli, a případnou  
náhradu škody.   

3. Oprávněné osoby objednatele uvedené v čl. X. odst. 1 této smlouvy mají přístup  
na místo plnění díla (pracoviště) zhotovitele podle § 2626 NOZ, za účelem kontroly 
souladu provádění prací se smlouvou a činit opatření podle § 2593 NOZ. Zjistí-li 
objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s touto smlouvou, vyzve jej,  
aby odstranil vady vzniklé vadným prováděním díla a dílo prováděl řádným 
způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě, je objednatel 
oprávněn odstoupit od smlouvy. 

4. Změny materiálů a způsobu provádění díla stanovených dokumentací k zakázce musí 
být předem odsouhlaseny objednatelem. 

5. Zhotovitel bere na vědomí zvláštní zákonnou bezpečnostní povahu provozu 
objednatele a prohlašuje, že bude respektovat jeho vnitřní provozní pravidla 
a pokyny a nebude z nich vyvozovat žádné dodatečné nároky nad rámec smluvně 
stanovených. 

6. Zhotovitel je při zhotovování díla povinen dodržovat pokyny objednatele. Trvá-li 
objednatel na provedení díla podle zřejmě nevhodného příkazu nebo s použitím 
zřejmě nevhodné věci i po zhotovitelově upozornění, neodpovídá zhotovitel za vady 
díla. 

 

IX.  
Podmínky provedení díla 

 
1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště až do odstranění 

všech vad a nedodělků stavební deník způsobem stanoveným v zákoně č. 183/2006 
Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, a v prováděcích předpisech 
k němu. Ve stavebním deníku se zvlášť vyznačí práce, které nebyly podle výkazu 
výměr provedeny a práce (tzv. vícepráce), které jsou nutné provést pro zdárné 
dokončení díla. Neprovedené práce a vícepráce musí být odsouhlaseny oběma 
smluvními stranami. 

2. Zhotovitel je povinen vybudovat zařízení staveniště a úložiště materiálu tak,  
aby jejich vybudováním nevnikly žádné škody, a po ukončení stavby uvést staveniště 
do původního stavu dle požadavků stanovených objednatelem, a to do 10 dnů  
od předání a převzetí díla. 
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3. O veškeré činnosti při provádění stavebních prací musí být předem informována 
oprávněná osoba objednatele, zejména prostřednictvím zápisu do stavebního deníku. 
Tato konkrétní osoba je uvedena v čl. X. odst. 1 písm. c) této smlouvy. To neplatí, 
pokud byly takové činnosti provedeny proto, aby se zabránilo vzniku škody. V tomto 
případě je zhotovitel povinen informovat objednatele v co nebližší možné době  
po provedení nezbytné činnosti. 

4. Zhotovitel je povinen vyzvat písemně objednatele nejméně tři pracovní dny předem 
k prověření prací a konstrukcí, které budou v dalším pracovním postupu zakryty 
anebo se stanou nepřístupnými, takže nebude možno zjistit jejich rozsah nebo 
kvalitu, např. zápisem do stavebního deníku. Nedostaví-li se objednatel ve stanovené 
lhůtě k prověření prací, ačkoliv k tomu byl řádně vyzván, je zhotovitel oprávněn 
pokračovat v provádění i bez tohoto pověření. Náklady případně vyžádaného 
dodatečného odkrytí zakrytých prací a konstrukcí hradí v případě neprokázání 
vadného provedení objednatel, v případě prokázání vadného provedení zhotovitel. 

5. Nevyzve-li zhotovitel objednatele k prověření zakrývaných prací a konstrukcí  
a při jejich kontrole objednatelem budou tyto nepřístupné, hradí náklady na jejich 
dodatečné odkrytí zhotovitel, a to i v případě, že tyto práce nebyly provedeny vadně. 

6. Užití § 2609 NOZ se dohodou stran vylučuje. Zhotovitel není oprávněn prodat dílo 
třetí osobě. 

 

X.  
Oprávněné osoby 

 
1. Za objednatele jsou oprávněni ve věci této smlouvy jednat: 

a) v rozsahu písemného pověření: 
Vrchní rada plk. Mgr. Martin Klapper, ředitel Věznice Kynšperk nad Ohří 

b) ve věcech ekonomických: 
XXXXXXXXXXXXXX, zástupce ředitele Věznice Kynšperk nad Ohří 
Tel.: XXXXXXXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXXXXXX 

c) ve věcech průběžné realizace smlouvy včetně kontroly provádění prací, převzetí 
díla a dodávaných věcí, odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek 
a správnost faktur, provádění záznamů do stavebního deníku:  
- XXXXXXXXXXXXXX, vedoucí stavebního referátu 

Tel.: XXXXXXXXXXXXXX, email: XXXXXXXXXXXXXX 
- XXXXXXXXXXXXXX, investiční referent 

Tel.: XXXXXXXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXXXXXX 

2. Za zhotovitele jsou oprávněni ve věci této smlouvy plně jednat: 

a) bez omezení rozsahu: 
- Ing. Petr Novák, předseda představenstva, 
  Tel.: XXXXXXXXXXXXXX,  e-mail: XXXXXXXXXXXXXX 
- Vít Palivec, místopředseda představenstva,                                                                                

Tel.: XXXXXXXXXXXXXX,  e-mail: XXXXXXXXXXXXXX 

b) ve věcech průběžné realizace smlouvy včetně předání předmětu díla  
a dodávaných věcí, provádění záznamů do stavebního deníku: 
XXXXXXXXXXXXXX, stavbyvedoucí, 
Tel.: XXXXXXXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXXXXXX 
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c) ve věcech běžného řízení stavby:  
XXXXXXXXXXXXXX, stavbyvedoucí, 
Tel.: XXXXXXXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXXXXXX 

3. Smlouvu mohou měnit jen ty osoby, které ji podepsaly, nebo jejich právní nástupci. 

4. Změna jmen pověřených zaměstnanců nebo rozsahu jejich oprávnění je účinná 
okamžikem, kdy bude druhé straně oznámena. Strana, která změnu provedla,  
se zavazuje nejpozději do 2 pracovních dnů ji písemně oznámit.  
 

XI.  
Přechod vlastnického práva a rizik 

 
1. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu přechází ze zhotovitele na objednatele 

okamžikem, kdy byl oboustranně podepsán protokol o předání a převzetí díla 
oprávněnými osobami uvedenými v článku X. této smlouvy. 

2. Zhotovitel nese nebezpečí škody nebo zničení díla do okamžiku převzetí díla 
objednatelem protokolem o předání a převzetí díla a prohlášením objednatele,  
že závazek zhotovitele byl splněn řádně a že toto plnění přijímá.  

 

XII.  
Odpovědnost za škodu 

 
1. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, které jeho činností při provádění díla 

vzniknou objednateli nebo třetím osobám a zavazuje se nahradit je především 
uvedením v předešlý stav a není-li to možné, v penězích. 

2. Objednatel stanoví přiměřenou lhůtu, do které má být škoda napravena. Pokud 
nedojde k nápravě závadného stavu do 14 dní po uplynutí této lhůty, jde o podstatné 
porušení smlouvy a objednatel je v takovém případě oprávněn od smlouvy odstoupit.  

 

XIII.  
Předání a převzetí díla 

 
1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním 

předmětu díla objednateli, včetně odstranění vad a nedodělků a dodáním veškeré 
dokumentace, zejména prohlášení o shodě nebo o tom, že takové prohlášení není 
třeba, revizí, zkoušek, atestů, dokumentace skutečného provedení apod.  

2. Objednatel může podle § 2628 NOZ převzít dílo, pokud vykazuje pouze ojedinělé, 
drobné zjevné vady nebo nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými 
nebrání jeho užívání díla za předpokladu, pokud byly uvedeny v protokolu o předání 
a převzetí díla s termínem jejich odstranění nejpozději do 15 dnů, pokud nebylo 
dohodnuto jinak. 

3. Zhotovitel zabezpečí nejpozději k datu přejímacího řízení zejména: 

a) účast svého zástupce oprávněného přebírat závazky z tohoto řízení vyplývající, 
b) účast zástupců svých dodavatelů, je-li k řádnému odevzdání a převzetí díla nutná, 
c) doklady nezbytné pro provedení přejímacího řízení, zejména: 

- stavební deník, případně montážní deník, 
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- prohlášení o shodě na výrobky, které byly při stavbě použity a pro které  
je to stanoveno ve smyslu zák. č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 
nařízením vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky  
na vybrané stavební výrobky, ve znění pozdějších předpisů, 

- ujištění o shodě na výrobky, pro které se prohlášení o shodě výslovně 
nevyžaduje. 

4. V protokolu o předání a převzetí díla obě smluvní strany uvedou zejména: 

a) zhodnocení prací, zejména jejich jakosti, 
b) prohlášení objednatele, že předávané dílo nebo jeho část přejímá nebo nepřejímá, 
c) soupis případných zjištěných vad a nedodělků a dohodnuté lhůty k jejich 

odstranění, způsobu odstranění, určení subjektu, který nese náklady na jejich 
odstranění; v případě, že nebude v protokolu uvedeno, kdo nese náklady  
na odstranění vady či nedodělku, má se za to, že náklady nese zhotovitel díla, 

d) určení nového termínu pro předání a převzetí díla, pokud objednatel dílo 
nepřevzal. 

K podepsání protokolu o předání a převzetí díla jsou oprávněni za zhotovitele  
osoby uvedené v čl. X. odst. 2 a za objednatele osoby uvedené v čl. X. odst. 1. 

5. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději do 5 kalendářních dnů 
předem, kdy bude dílo nebo jeho část připravena k předání, a sdělit, kdy bude 
předání zahájeno a jak bude probíhat. 

6. Objednatel je povinen zajistit pro předání dokončeného díla účast svého zástupce. 
 

XIV.  
Záruční doba a odpovědnost za vady 

 
1. Dílo má vady, jestliže není provedeno v souladu se smlouvou, zejména pokud 

nevykazuje vlastnosti stanovené ve výzvě či v této smlouvě nebo v technických 
normách vztahujících se k dílu, nebo svým provozem porušuje obecně závazné 
právní předpisy. Za vadu se považují také vady a nedodělky, které nebylo možno 
zjistit při přejímce nebo které vznikly během používání díla v důsledku nesprávné 
činnosti zhotovitele při jeho provádění. Užití § 2618 NOZ se dohodou obou stran 
vylučuje. Zjevné a skryté vady lze uplatňovat po celou dobu záruční lhůty. 

2. Záruční doba na dílo činí 60 měsíců a počíná běžet dnem, který je uveden 
v protokolu o předání a převzetí díla jako den převzetí celého díla. Během této doby 
odpovídá zhotovitel za to, že dílo je možné provozovat běžným způsobem a zavazuje 
se odstranit vady na díle ve lhůtě do 5 kalendářních dní ode dne doručení oznámení, 
pokud vzhledem k povaze vady nebyla s objednatelem sjednána jiná lhůta. Pokud 
zhotovitel v této lhůtě vady neodstraní, může je objednatel nechat odstranit třetí 
osobou na účet zhotovitele. Jiná práva objednatele a odpovědnost z vad daných NOZ 
tímto nejsou dotčena (např. sleva). 

3. Práce a materiály potřebné k odstranění vad a nedodělků během záruční doby předá 
zhotovitel objednateli obdobným způsobem jako původní dílo. 

4. Zhotovitel se zavazuje při předání zhotoveného díla objednatele řádně seznámit 
s pravidly správného užívání díla, včetně jeho jednotlivých součástí. 

5. V případě, že zhotovitel odstraňuje vady a nedodělky díla, je povinen provedenou 
opravu objednateli předat. Pro postup předání platí obdobně ustanovení čl. XIII této 
smlouvy.  
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6. Zhotovitel bude reklamované vady během záruční doby odstraňovat bezplatně. 

7. Za nesprávné činnosti zhotovitele ve smyslu odst. 1 se považuje zejména nedodržení 
technologických postupů při provádění díla zejména použití jiných materiálů  
bez souhlasu technického dozoru.  

8. Vady budou zhotoviteli ohlašovány na tuto elektronickou adresu: 
XXXXXXXXXXXXXX . 

 

XV.  
Smluvní pokuty a úrok z prodlení 

 
1. Je-li smluvní strana v prodlení s úhradou faktury, která jí druhá strana oprávněně 

vystavila, uhradí povinná smluvní strana úrok z prodlení ve výši stanovené předpisy 
občanského práva. 

2. Za prodlení s předáním díla ve lhůtě uvedené v čl. IV. odst. 2. této smlouvy, uhradí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla bez DPH  
dle čl. V. této smlouvy za každý, i započatý, den prodlení. 

3. Za prodlení s odstraněním vad a nedodělků podle čl. XIV. odst. 2 této smlouvy, 
uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla  
dle čl. V. odst. 1 smlouvy (v Kč bez DPH) za každý i započatý den prodlení. Stejnou 
smluvní pokutu uhradí zhotovitel objednateli, pokud nedodá včas podklady  
pro přejímací řízení, uvedené v čl. XIII. odst. 3 této smlouvy nebo znemožní 
přejímací řízení tím, že k němu nevyšle potřebné odpovědné osoby. 

4. Za porušení povinnosti mlčenlivosti specifikované v čl. XVI. odst. 1 této smlouvy je 
zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč,  
a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti mlčenlivosti. 

5. Smluvní pokuty a úroky z prodlení jsou splatné do 30 kalendářních dnů ode dne 
doručení jejich vyúčtování druhé smluvní straně. 

6. Pro vyúčtování, náležitosti faktury a splatnost úroků z prodlení a smluvních pokut, 
platí obdobné ustanovení čl. VI této smlouvy. 

 

XVI.  
Zvláštní ustanovení 

 
1. Zhotovitel se zavazuje během plnění smlouvy zachovávat mlčenlivost o všech 

skutečnostech, o kterých se dozví od objednatele v souvislosti s plněním smlouvy 
a které nejsou veřejně známy. 

2. Vyskytnou-li se překážky, které jedné nebo oběma stranám částečně nebo úplně 
znemožní plnění jejich povinností podle této smlouvy, jsou strany povinny  
se o tomto bez zbytečného odkladu vzájemně informovat a ve vzájemné součinnosti 
je odstranit.  

3. Objednatel může požádat zhotovitele o dočasné zastavení prací na díle na nezbytně 
dlouhou dobu zejména v případě vzniku krizové situace, mimořádné události nebo 
živelné pohromy. Zhotovitel se zavazuje v takovém případě požadavku objednatele 
vyhovět, učiní však všechny potřebné kroky k tomu, aby nedošlo k poškození  
či znehodnocení díla. Po dobu dočasného zastavení prací se přerušuje běh lhůty  
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pro zhotovení díla. Trvá-li důvod pro zastavení prací déle než dva měsíce, obě 
smluvní strany se dohodnou na dalším postupu. 

4. Smluvní strany si jsou vědomy, že z důvodu realizace opatření vzniklých  
v návaznosti na krizová opatření vyhlášená vládou za nouzového stavu vyhlášeného 
dne 12. 3. 2020 pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti  
s prokázáním výskytu COVID-19, byly v současné době zrušeny či omezeny vstupy 
ostatních subjektů do organizačních jednotek. Pokud některá ze smluvních stran 
nesplní své povinnosti řádně a včas z důvodu překážky spojené s vládními 
opatřeními, resp. dalšími opatřeními ze strany VS ČR souvisejícími s ohrožením 
zdraví v souvislosti s výskytem COVID-19, nedostává se do prodlení, ani neporušuje 
smlouvu, pokud tento uvedený případ vyšší moci bude hlavní příčinou nesplnění 
smluvní povinnosti. S odkazem na § 2913 odst. 2 občanského zákoníku se strany 
dohodly, že pokud jedné straně ve splnění povinnosti dočasně nebo trvale zabránila 
mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na její vůli, 
není taková strana povinna nahradit škodu ani další sankce obsažené v čl. XV této 
smlouvy.  

5. Pokud zhotovitel zastavil dočasně práce na zhotovení díla z důvodu, které leží 
výlučně na jeho straně, oznámí to neprodleně objednateli a dohodne s ním termín  
pro opětovné zahájení prací. Takové přerušení prací nemá vliv na termín zhotovení 
díla, jak byl dohodnut v této smlouvě. Pokud zhotovitel nezahájil práce do jednoho 
měsíce ode dne, kdy je přerušil nebo mezitím již termín pro zhotovení díla marně 
vypršel, může objednatel od smlouvy odstoupit. 

6. Objednatel proškolí zhotovitele z předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
(BOZP) a požární ochrany (PO), které se vztahují k místu realizace díla.  

7. Objednatel umožní zhotoviteli a jeho zaměstnancům podílejících se na provádění 
díla vstup do areálu Věznice Kynšperk nad Ohří za podmínek dodržování 
mlčenlivosti o všech skutečnostech, o kterých se zhotovitel a jeho zaměstnanci dozví. 
Zhotovitel je povinen zajistit mlčenlivost svých zaměstnanců, případně třetích osob 
podílejících se na provádění díla ve stejném rozsahu, v jakém je zavázán objednateli. 
Objednatel je oprávněn provádět kontroly plnění předmětu díla. Objednatel  
si vyhrazuje právo neumožnit vstup zaměstnanci, příp. další osoby za zhotovitele 
jednající,  vedou-li k tomu vážné bezpečnostní důvody. Posouzení relevance 
bezpečnostních důvodů je v kompetenci ředitele věznice. 

8. Zhotovitel je podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole  
ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění 
pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly 
prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. 

9. Smluvní strany mohou kromě případů uvedených v zákoně odstoupit od smlouvy mj. 
v případě, že druhá smluvní strana podstatně porušuje smlouvu dle ujednání čl. XVI. 
odst. 9 této smlouvy nebo závažně či opakovaně porušuje své povinnosti, vyplývající 
z této smlouvy. Objednatel může také odstoupit od smlouvy, jestliže zhotovitel podá 
insolvenční návrh ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona (dále jen 
„insolvenční zákon“), ve znění pozdějších předpisů, insolvenční soud nerozhodne o 
insolvenčním návrhu na zhotovitele do 3 měsíců ode dne zahájení insolvenčního 
řízení, insolvenční soud vydá rozhodnutí o úpadku zhotovitele ve smyslu § 136 
insolvenčního zákona, insolvenční soud zamítne insolvenční návrh pro nedostatek 
majetku zhotovitele, insolvenční soud prohlásí konkurz na majetek zhotovitele nebo 
pokud zhotovitel vstoupil do likvidace. 



- 11 - 
 

10. Smluvní strany se dohodly, že podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména: 

- překročení termínu zahájení prací na zhotovení díla dle čl. IV. o více než 21 
kalendářních dní, 

- překročení termínu zhotovení díla dle čl. IV. o více než 21 kalendářních dní, 
- prodlení objednatele v úhradě platebních dokladů o více než 30 kalendářních dní, 
- překročení termínu nápravy škody dle čl. XII. odst. 2 o více než 7 kalendářních 

dní, nedohodnou-li se obě smluvní strany jinak. 

11. Okamžité odstoupení od této smlouvy lze učinit, nastanou-li okolnosti na věznici 
nebo společnosti nezávislé, které zabrání plnění smluvních povinností a nelze  
na smluvních stranách spravedlivě požadovat plnění smluvních podmínek. Okamžité 
odstoupení od této smlouvy lze rovněž učinit v případě, kdy jedna ze smluvních 
stran, i přes prokazatelné písemné upozornění druhé smluvní strany, neplní své 
povinnosti vyplývající z této smlouvy. Okamžitým odstoupením od této smlouvy 
zaniká smlouva dnem následujícím po dni, kdy projev vůle oprávněné strany byl 
doručen druhé smluvní straně. 

12. Smluvní strany se dohodly, že odstoupení od smlouvy musí být druhou smluvní 
stranou provedeno písemně a je účinné dnem doručení na adresu druhé smluvní 
strany uvedené v záhlaví této smlouvy. 
 

XVII.  
Společná ustanovení 

 
1. Právní vztahy založené touto smlouvou a v ní výslovně neupravené se řídí obecně 

závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským 
zákoníkem. 

2. Spory, vyplývající z této smlouvy, budou řešeny především dohodou smluvních 
stran. Nebude-li možné dosáhnout dohody, bude spor řešen před místně a věcně 
příslušným soudem České republiky. 

3. Smluvní strany se dohodly, že ve věcech této smlouvy budou mezi sebou 
komunikovat především elektronickými prostředky. Zpráva se považuje  
za doručenou v okamžiku, kdy se odesílatel dozvěděl, že ji příjemce přečetl nebo 
smazal bez čtení. Pokud se odesílatel do 72 hodin od odeslání nedozví, zda byla 
zpráva doručena, odešle ji příjemci prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb. 
Závažné dokumenty, které zakládají změnu smluvního vztahu, faktury a reklamace 
však budou odesílány písemně prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb 
nebo předávány osobně oprávněnými osobami s potvrzením jejich přijetí. 

4. Zhotovitel si je vědom zákonné povinnosti objednatele uveřejnit na svém profilu tuto 
smlouvu včetně všech jejích případných změn a dodatků a výši skutečně uhrazené 
ceny za plnění této smlouvy. 

5. Profilem objednatele je elektronický nástroj, prostřednictvím kterého objednatel, 
jako veřejný zadavatel dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
uveřejňuje informace a dokumenty ke svým veřejným zakázkám způsobem, který 
umožňuje neomezený a přímý dálkový přístup, přičemž profilem objednatele v době 
uzavření této smlouvy pro tuto dodávku je: https://nen.nipez.cz  

6. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva podléhá podmínkám a omezením 
dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „ZRS“). Smluvní strany  
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se dohodly, objednatel zašle tuto smlouvu Ministerstvu vnitra k uveřejnění 
prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 
(třiceti) dnů od uzavření této smlouvy. Tím není dotčeno oprávnění zhotovitele zaslat 
tuto smlouvu k uveřejnění Ministerstvu vnitra prostřednictvím registru smluv 
nezávisle na výše uvedeném ujednání, stejně tak objednatel nepřebírá odpovědnost 
vůči druhé straně za správnost uveřejnění, neboť i na zhotovitele dopadá povinnost 
uveřejnění této smlouvy a má možnost si způsob zveřejnění i obsah zkontrolovat. 

7. Smluvní strany se zavazují veškeré informace o druhé smluvní straně, které 
vyplývají z uzavřené smlouvy, nebo které získají v souvislosti s jejím plněním, 
používat v souladu s obecně závaznými právními předpisy upravených zejména 
zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v původním znění  
a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických 
osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů  
a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR). Tento závazek platí i po ukončení smluvního 
vztahu. 

8. Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatným či neúčinným, nedotýká se to 
ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se 
v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým 
platným/účinným ustanovením, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému 
ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí 
odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky. Bude-li 
smlouva zrušena v souladu s § 7 ZRS, použijí se přiměřeně ustanovení § 2991 a násl. 
občanského zákoníku o bezdůvodném obohacení.  Vzájemné vypořádání proběhne 
bez jakýchkoliv sankcí z titulu zrušení smlouvy dle ZRS. Smluvní strany se dále  
v tomto případě zavazují neprodleně smluvně nahradit zrušené části smlouvy, resp. 
uzavřít smlouvu novou tak, aby byl zachován původně zamýšlený účel zrušených 
ustanovení/zrušené smlouvy.  

XVIII.  
Závěrečná ustanovení 

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami         
a účinnosti nejdříve dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.  

2. Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze písemnými dodatky, které 
podepsaly osoby oprávněné k jednání za smluvní strany, nebo jejich právní nástupci, 
nestanoví-li smlouva jinak. Návrh na úpravu může předložit kterákoliv ze smluvních 
stran. Každá ze smluvních stran může kdykoliv navrhnout změnu této smlouvy 
a pokud s takovou změnou druhá strana souhlasí nebo pokud dojde k jiné dohodě, 
stvrdí obě smluvní strany změnu dodatkem ke smlouvě. K podpisu takového dodatku 
jsou oprávněny osoby, které podepsaly tuto smlouvu nebo jejich právní nástupci.  

3. Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávku plynoucí z této smlouvy třetí osobě 
bez předchozího písemného souhlasu objednavatele. 

4. Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé, 
vážné a svobodné vůle, že si její obsah přečetly a bezvýhradně s ním souhlasí,  
což stvrzují svými podpisy. 

5. Smlouva je vypracována ve dvou vyhotoveních, z nichž po jednom obdrží každá  
ze smluvních stran. 

6. Součástí smlouvy jsou tyto přílohy: 
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Příloha č. 1 – Technická specifikace dle čl. III. odst. 2   
Příloha č. 2 – Nabídkový rozpočet dle č. V. odst. 2 

 
 
V Kynšperku nad Ohří dne: 14. 4. 2020              V Karlových Varech dne: 27. 3. 2020 
 
 
Objednatel:                                          Zhotovitel: 
 
 
                        Vrchní rada                                                              Vít Palivec 
              plk. Mgr. Martin Klapper                                    místopředseda představenstva 
       ředitel Věznice Kynšperk nad Ohří                                       BAU-STAV a.s.        

   v zast. Rada plk. Mgr. Ladislav Pokorný 
            1. zástupce ředitele věznice  
  


