

Česká televize
IČO: 00027383

a

SONING Praha s.r.o.
IČO: 25650751

SMLOUVA O DÍLO

č. VER220-00036

Předmět smlouvy: Rekonstrukce stříhového pracoviště obrazové výroby

Cena, případně hodnota: 1 568 904,74 Kč bez DPH

Datum uzavření: _____

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), mezi:

Česká televize

IČO: 00027383, DIČ: CZ00027383

Kavčí hory, Na Hřebenech II 1132/4, 140 70 Praha 4

zřízená zákonem č. 483/1991 Sb. o České televizi, nezapisuje se do obchodního rejstříku

zastoupena: Petr Dvořák, generální ředitel

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „**Objednatel**“)

a

SONING Praha s.r.o.

IČO: 25650751, DIČ CZ25650751

Pod Hájkem 406/1a, 180 00 Praha 8

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze spisová značka C 280971

zastoupená: [REDACTED], jednatelem

bank. spojení: PPF Banka a.s., č. účtu 2012860007/6000

(dále jen „**Zhotovitel**“).

Zhotovitel a Objednatel se dále společně označují také jako „**smluvní strany**“ či jednotlivě jako „**smluvní strana**“.

Tato Smlouva o dílo dále jen „**Smlouva**“.

DOHODLY SE SMLUVNÍ STRANY NÁSLEDOVNĚ:

PREAMBULE

Tato Smlouva se uzavírá na základě veřejné zakázky malého rozsahu vyhlášené Objednatelům dne 24.2.2020 pod názvem „Rekonstrukce střihového pracoviště obrazové výroby 207“ (dále jen „Veřejná zakázka“).

Smlouva se uzavírá na základě a v souladu se zadávací dokumentací Objednatelů ze dne 18.2.2020 a s nabídkou Zhotovitele ze dne 10.3.2020.

1. PŘEDMĚT A ÚČEL SMLOUVY

- 1.1 Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatelů dílo pod souhrnným názvem „Rekonstrukce střihového pracoviště obrazové výroby 207“, IDEC: 21984237017/4000 (dále jen „**Stavba**“ nebo „**Dílo**“) specifikované touto Smlouvou a jejími přílohami. Zhotovitel se zavazuje Dílo provést v rozsahu uvedeném v této smlouvě a projektové dokumentace pro provedení stavby, která tvoří nedílnou součást zadávací dokumentace Objednatelů k Veřejné zakázce a této Smlouvy jako její

Příloha č. 1. Účelem této smlouvy je modernizace stávajícího pracoviště zvukové techniky na nové pracoviště odpovídající současným nárokům výroby pořadů.

1.2 Místem plnění je staveniště Stavby, tj. 3. NP objektu TP3, sektor C v areálu ČT, Kavčí hory, 140 70 Praha 4 (dále jen „**Staveniště**“).

1.3 Součástí Díla je zejména:

- a) úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních prací dle projektové dokumentace pro provedení stavby vypracované projekční kanceláří [REDACTED] - ARCH-TECH (dále jen „projektová dokumentace“) a provedení všech montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení Díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí jejichž provedení je pro řádné dokončení Díla nezbytné (např. zařízení Staveniště, bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé Stavby,
- b) vypracování a předání nezbytných výrobních dokumentací a projektové dokumentace skutečného provedení Stavby, revizí elektroinstalací v souladu s příslušnými předpisy, protokolů z měření a zaregulování vzduchových výkonů, případně dalších dokladů spojených s Dilem Objednateli, tj. zejména prohlášení, že použité materiály a technologické postupy odpovídají projektové dokumentaci a stavba byla provedena v souladu s projektovou dokumentací a platnými právními předpisy a dále prohlášení o shodě použitých materiálů nebo atesty použitých materiálů a doklady o likvidaci odpadů vzniklých při stavbě.

1.4 Součástí Díla je rovněž:

- a) zřízení, provozování a likvidace zařízení Staveniště, včetně odstranění případných škod na majetku Objednatelů či třetích osob, pokud takové škody vznikly činností Zhotovitele a včetně napojení na inženýrské sítě,
- b) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených Stavbou),
- c) zajištění účinného protiprašného opatření,
- d) ochrana okolní instalované technologie, zařízení a kabelových rozvodů,
- e) zajištění ostrahy Stavby a Staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
- f) zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k Dílu včetně pořízení protokolů) a zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání Díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů Díla. Příslušná dokumentace se předává v českém jazyce,
- g) likvidace odpadů zákonným způsobem, zejména odvoz a uložení vybraných hmot a stavebního sutí na skládku včetně poplatku za uskladnění,
- h) uvedení všech povrchů dotčených Stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.). V případě potřeby provedení i opakovaného úklidu Staveniště během pracovního dne,

- i) veškeré další práce, činnosti a úkony potřebné pro zhotovení Díla, které Zhotovitel vzhledem ke své odbornosti a znalosti Staveniště mohl a měl předpokládat,
- j) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a případného nájemného,
- k) instalace a zprovoznění Díla.

- 1.5 Zhotovitel zhotoví Dílo svým jménem, na vlastní nebezpečí a ve sjednané době. Provedením části Díla může Zhotovitel pověřit třetí osobu. Za výsledek případného provedení části Díla třetí osobou však odpovídá Zhotovitel stejně, jako by ji provedl sám.
- 1.6 Zhotovitel se zavazuje Dílo provést, a to řádně, včas, úplně, bezvadně, v rozsahu a kvalitě a za ostatních podmínek specifikovaných touto Smlouvou a jejími přílohami a dle platné právní úpravy.
- 1.7 Zhotovitel se zavazuje, že v rámci provádění Díla provede veškeré práce a dodávky, které jsou ve Smlouvě a jejích přílohách obsaženy, bez ohledu na to, zda jsou obsaženy v textové anebo ve výkresové části, včetně těch prací, které v dokumentaci sice obsaženy nejsou, ale Zhotovitel je může nebo má na základě svých odborných a technických znalostí předpokládat.
- 1.8 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v souladu s podmínkami stavebního povolení/ohlášení, vyžaduje-li se, a požadavky zúčastněných orgánů státní správy, v souladu s požadavky na prvotřídní jakost stanovenými příslušnými ČSN (nebo DIN v případě, že příslušné české normy neexistují).
- 1.9 Objednatel je oprávněn před zahájením provádění Díla či během jeho provádění upravit, zejm. zúžit rozsah provádění Díla a Zhotovitel je povinen tato rozhodnutí Objednatele respektovat a položky související s prováděním Díla, které nebudou Objednatelem požadovány, neprovádět a tím nepožadovat jejich úhradu.
- 1.10 Objednatel se zavazuje Dílo, které bude prosté vad, včetně právních vad a nedodělků, převzít za podmínek sjednaných v této Smlouvě a zaplatit Zhotoviteli dohodnutou cenu.
- 1.11 Zhotovitel se zavazuje, že při provádění Díla pro Objednatele neumožní výkon nelegální práce vymezené v ust. § 5 písm. e) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.

2. DOBA PLNĚNÍ

- 2.1 Zhotovitel se zavazuje převzít Staveniště na výzvu Objednatele odeslanou s předstihem, a to nejméně **5 kalendářních dnů** před termínem vlastního předání a převzetí Staveniště. Výzva k převzetí staveniště bude odeslána nejpozději do 30 kalendářních dnů od nabytí účinnosti Smlouvy, nedohodnou-li se smluvní strany na delším termínu. O předání a převzetí Staveniště vyhotoví Objednatel písemný protokol, který obě Smluvní strany podepíší. Za den předání Staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.
- 2.2 Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění Díla neprodleně po předání a převzetí Staveniště.
- 2.3 Zhotovitel je povinen předat hotové kompletní Dílo do **80 kalendářních dnů** od předání Staveniště Objednatelem.
- 2.4 V případě vzniku překážek ze strany dotčených orgánů státní správy (tj. nevydání správního rozhodnutí v zákonné lhůtě), ze strany vlastníků dotčených parcel, vlastníků (správců) inženýrských sítí, popř. vlastníků dotčených objektů, bránících zhotoviteli v provedení díla dle tohoto článku

smlouvy, kterým zhotovitel jednající s náležitou péčí nemohl zabránit, se o dobu trvání těchto překážek prodlužuje doba plnění. Zhotovitel je v takovém případě povinen předložit objednateli relevantní podklady pro výpočet doby trvání těchto překážek.

3. PODKLADY PRO PROVEDENÍ DÍLA

3.1 Zhotovitel potvrzuje podpisem této Smlouvy, že mu byly předány následující podklady pro provedení Díla:

a) projektová dokumentace.

3.2 Zhotovitel potvrzuje podpisem této Smlouvy, že k datu podpisu Smlouvy;

a) všechny předané podklady překontroloval,

b) veškeré nejasné podmínky pro provedení Díla si před podpisem této Smlouvy vyjasnil s oprávněnými zástupci Objednatele,

c) je mu známa situace na Staveništi a jeho okolí,

d) všechny dodací, technické a jiné podmínky provedení Díla zohlednil v ceně Díla dle této Smlouvy,

e) veškeré své požadavky na Objednatele uplatnil v této Smlouvě s výjimkou případů, které při vynaložení veškerého úsilí a odborné péče nemohl předvídat.

4. STAVENIŠTĚ

4.1 Stavenišťem jako místem provádění Díla ve smyslu čl. 1.2 Smlouvy se rozumí prostor vymezený Objednatelem v této Smlouvě, a to ve smyslu ust. § 3 odst. 3 stavebního zákona. Zhotovitel zajistí vhodné zabezpečení Staveniště, popřípadě oddělená pracoviště oplotí nebo jinak zajistí, a to na vlastní náklady.

4.2 Objednatel předá Zhotoviteli Staveniště do užívání na dobu trvání provádění Díla, a to v souladu s čl. 2 odst. 2.3. Smlouvy.

4.3 Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele na vznik povinnosti podle ust. § 15 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoBP“) tak, aby Objednatel mohl učinit příslušné úkony ve lhůtě stanovené ZoBP. V případě nedodržení této povinnosti je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli vzniklou škodu.

4.4 Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení Staveniště zabezpečuje Zhotovitel v souladu se svými potřebami a v souladu se Smlouvou. Náklady na vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení Staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně Díla.

4.5 Jako součást zařízení Staveniště zajistí Zhotovitel i rozvod potřebných médií na Staveništi a jejich připojení na odběrná místa určená Objednatelem.

4.6 Zhotovitel je povinen užívat Staveniště pouze pro účely související s prováděním Díla a při užívání Staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy.

4.7 Zhotovitel není oprávněn využívat Staveniště k ubytování nebo nocování osob.

- 4.8 Zhotovitel je odpovědný za řádné uložení a zabezpečení materiálů, strojů a zařízení v prostoru Staveniště. Objednatel nepřebírá odpovědnost za jejich případné ztráty nebo odcizení.
- 4.9 Zhotovitel je povinen vyklidit Staveniště a jiné prostory sloužící k ukládání stavebního materiálu nebo odpadu ze stavby a upravit jej do původního stavu nejpozději ke dni podpisu předávacího protokolu o předání a převzetí Díla. Řádně vyklizené Staveniště a jeho upravení do původního stavu je jednou z podmínek podpisu tohoto protokolu.

5. PLNĚNÍ PŘEDMĚTU SMLOUVY, PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

- 5.1 Při plnění předmětu Smlouvy vystupuje Zhotovitel jako samostatný právní subjekt vůči státním i kontrolním orgánům a odpovídá za dodržování všech obecně závazných právních předpisů a dále vnitřních předpisů Objednatele, zvláště v oblasti požární ochrany (zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a vyhl. č. 246/2001 Sb., o požární prevenci), bezpečnosti práce a ochrany majetku. V této souvislosti bude Zhotovitel plnit předmět Smlouvy tak, aby nedocházelo k poškození majetku Objednatele, příp. majetku třetích osob, který se nachází v objektech Objednatele, resp. na jeho pozemcích.

- 5.2 Zhotovitel se zavazuje respektovat pokyny Objednatele týkající se provádění Díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností Zhotovitele. Objednatel má právo vydávat pokyny zejména k:

- a) odvozu materiálů nebo zařízení, které nejsou v souladu se Smlouvou, ze Staveniště a jejich nahrazení řádnými a vhodnými materiály nebo zařízením,
- b) zastavení provádění prací, které nejsou v souladu se Smlouvou, výkresy nebo specifikacemi, odstranění výsledků těchto prací a jejich řádnému novému provedení.

V případě nesplnění těchto pokynů Zhotovitelem ve lhůtě v nich stanovené má Objednatel právo povolat a zaplatit jiné osoby, které pokyn provedou. Související účelně vynaložené náklady bude Objednatel vymáhat od Zhotovitele tak, že je odečte od finanční částky, na kterou vznikl nebo vznikne Zhotoviteli na základě Smlouvy nárok.

- 5.3 Po celou dobu plnění předmětu Smlouvy povede Zhotovitel o průběhu provádění Díla stavební deník (dále jen „Deník“), který bude Objednateli trvale přístupný, a to v místě Stavby, nedomluví-li se Smluvní strany na jiném místě. Do Deníku budou zapisovány všechny skutečnosti rozhodné pro plnění předmětu Smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, zdůvodnění vzniklých odchylek a další rozhodné a důležité údaje pro posouzení hospodárnosti celé akce. Nebude-li druhá Smluvní strana reagovat na zápis v Deníku do dvou pracovních dnů, bude tento projev považován za její souhlasné stanovisko s tímto zápisem.
- 5.4 Zhotovitel a Objednatel se zavazují poskytovat si součinnost potřebnou pro plnění předmětu této Smlouvy.
- 5.5 Veškeré práce související s prováděním Díla budou podřízeny provozu Objednatele. Objednatel bude Zhotoviteli včas poskytovat aktuální informace o plánovaném provozu (např. dle harmonogramu zvukové výroby, který Objednatel Poskytne Zhotoviteli na jeho žádost). Zhotovitel bude respektovat případné nečekané změny v provozu Objednatele a v případě potřeby okamžitě přerušit práce. V případě potřeby budou práce prováděny ve dnech pracovního klidu a v noci. **Zhotovitel se rovněž zavazuje provádět hlučné práce pouze v nočních hodinách** (v časech dle aktuálních harmonogramů na pracovištích obrazové a zvukové výroby).
- 5.6 Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění Díla. V průběhu provádění Díla se budou uskutečňovat pravidelné kontrolní dny Stavby, které bude svolávat Objednatel; Zhotovitel se zavazuje kontrolních dnů prostřednictvím oprávněné osoby účastnit.

Z kontrolních dnů budou pořizovány zápisy. Ujednání domluvená a uvedená v zápisu z kontrolního dne budou pro obě Smluvní strany závazná. Prostřednictvím těchto ujednání nelze měnit Smlouvu.

Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí Dílo v rozporu se svými povinnostmi, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli odstranění vady vzniklé vadným prováděním a provedení Díla řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup Zhotovitele by vedl nepochybně k porušení Smlouvy, má Objednatel právo od Smlouvy odstoupit.

- 5.7 Objednatel má právo provádět měření, fotografovat a natáčet Dílo a Staveniště a v nahlášeném termínu provádět po Staveništi a Stavbě případné hosty.
- 5.8 Objednatel může požádat Zhotovitele, aby bezodkladně odvolal z práce na Díle jakoukoliv osobu zaměstnanou Zhotovitelem nebo jeho poddodavatelem, která dle názoru Objednatele zneužívá své funkce nebo je nezpůsobilá či nedbalá v řádném plnění svých povinností nebo jejíž přítomnost na Staveništi je považována Objednatelem za nežádoucí, a této osobě nebude bez souhlasu Objednatele umožněn přístup na Staveniště. Osoba takto odvolaná z práce na Díle bude Zhotovitelem co nejdříve nahrazena jinou osobou.
- 5.9 Zhotovitel se zavazuje:
- Dílo provést:
 - v požadovaném rozsahu, čase a kvalitě dle této Smlouvy,
 - řádně, odborně a kvalitně v 1. jakostní třídě. K provedení Díla použije materiály 1. jakosti,
 - bez vady tak, aby vykazovalo požadované vlastnosti ve smyslu § 156 stavebního zákona,
 - k provedení Díla použít pouze dodávky odpovídající platných předpisům ČR,
 - provádění Díla realizovat svými zaměstnanci nebo poddodavatelem s odbornou kvalifikací a platným oprávněním pro vykonávané činnosti. Doklady o příslušné kvalifikaci pracovníků je Zhotovitel, na požádání Objednatele, povinen kdykoli doložit,
 - oznámit Objednateli zápisem do Deníku skryté překážky znemožňující provedení Díla dohodnutým způsobem, zjistí-li Zhotovitel tuto skutečnost při provádění Díla a dohodnout s Objednatelem další postup,
 - umožnit po vzájemné dohodě práce na Stavbě i případným dalším kooperujícím přímým zhotovitelům Objednatele,
 - předat včas (minimálně 2 kalendářní dny před začátkem provádění Díla) Objednateli seznam zaměstnanců pro montážní a realizační práce včetně požadovaných dat: u všech zaměstnanců dodavatelských firem je nutno znát jejich číslo OP, adresu trvalého bydliště, u profese svářeč je nutno předat číslo svářečského průkazu a dobu jeho platnosti, a zároveň předat seznam vozidel, která se budou v průběhu provádění Díla pohybovat v objektu Objednatele, vč. typu vozidla a RZ. Tento seznam a data zašle Zhotovitel e-mailem na adresu Objednatele, [REDACTED]. Uvedené údaje budou použity pouze pro účely zajištění vstupu a vjezdu do areálu Objednatele,
 - neprodleně informovat Objednatele o změnách technického stavu objektu, rozvodů a dalších okolnostech zjištěných při provádění Díla,

- h) v případě škody způsobené Objednateli nedodržením technologické kázně, nebo vnitřních předpisů Objednatele zajistit nápravu vlastními prostředky a vlastním nákladem, případně uhradit vyčíslenou finanční škodu v plné výši,
- i) zajistit, aby se zaměstnanci Zhotovitele nebo jeho poddodavatelů při plnění předmětu Smlouvy pohybovali pouze na místech pro ně vyhrazených,
- j) při provádění Díla nepoužít žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Zhotovitel je povinen použít pro provádění Díla jen výrobky, které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence Stavby byla při běžné údržbě zaručena požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí a bezpečnost při užívání. Pokud Zhotovitel poruší toto ustanovení, je povinen na písemné vyzvání Objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel,
- k) zúčastnit se řízení o udělení jakéhokoli souhlasu nebo povolení, pokud jej přizve k tomu příslušný orgán veřejné moci a/nebo Objednatel. V případě, že se Zhotovitel přes řádné pozvání nedostaví, nese veškeré náklady na opakované řízení. Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli pro účely řízení nezbytnou součinnost, zejména dodat včas doklady. Objednatel je povinen zaslat bez zbytečného odkladu Zhotoviteli kopii shora uvedených souhlasů/povolení, pokud jsou v něm stanoveny povinnosti Zhotovitele,
- l) nepoužít ve svých dokumentech, prezentacích či reklamě odkazy na název Objednatele nebo jakýkoliv jiný odkaz, který by mohl být i nepřímou cestou k identifikaci Objednatele, bez předchozího písemného souhlasu Objednatele,
- m) zajistit při provádění Díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného Díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy; zajistit při provádění Díla dodržování podmínek školení o požární ochraně pro objekty Objednatele, a zejména dodržování pokynů technika požární ochrany Objednatele a podmínek stanovených ve školení o požární ochraně týkajících se povolení k činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím (pro potřeby zabránění planého výjezdu jednotky HZS ČT),
- n) respektovat oprávněné výhrady Objednatele vůči některému ze svých poddodavatelů a po dohodě s Objednatelům tohoto poddodavatele nahradit jiným poddodavatelem,
- o) zajistit vhodnost a bezpečnost všech prací a stavebních metod používaných na Staveništi,
- p) spolu s Objednatelům zabezpečit zařízení Staveniště dle platných bezpečnostních norem a podle předmětu plnění,
- q) pokud v rámci řízení k zadání Veřejné zakázky prokazoval Zhotovitel kvalifikaci konkrétními osobami, zavazuje se Zhotovitel provádět příslušné plnění Díla těmito osobami. Zhotovitel je povinen změnu jakékoli takové osoby požadovat pouze na základě objektivních důvodů a je povinen ji předem projednat s Objednatelům. Zhotovitel je povinen ke změně výše uvedené osoby mít písemný souhlas Objednatele, který nebude bezdůvodně odepřen, přičemž taková nová osoba musí nadále splňovat shodnou kvalifikaci požadovanou v rámci zadání předmětné Veřejné zakázky.

5.10 Objednatel se zavazuje:

- a) provést v případě potřeby při nástupu zaměstnanců Zhotovitele na provedení Díla instruktáž o specifických bezpečnostních, požárních a provozních předpisech pro dané pracoviště,

- b) určit transportní cesty a místa dočasné skládky demontovaného materiálu,
- c) zajistit příslušná povolení požárních techniků Objednatele pro případ požárně nebezpečných prací,
- d) řádně a včas plnit své závazky vyplývající z požadavků na vzájemnou součinnost při provádění Díla, jak jsou tyto dány platnými právními předpisy a touto Smlouvou,
- e) v případě potřeby poskytnout Zhotoviteli uzamykatelný prostor na materiál a pracovní nástroje. Za případné porušení či odcizení materiálu, nástrojů a strojů Objednatel neodpovídá.

5.11 Zhotovitel se dále zavazuje, že na jeho žádost Objednatele mu poskytne seznam poddodavatelů podílejících se na provádění díla.

6. CENOVÁ A SANKČNÍ UJEDNÁNÍ

6.1 Celková cena za plnění dle této Smlouvy byla stanovena jako cena smluvní, nejvýše přípustná, pevná a platná po celou dobu provádění plnění; celková cena činí **1 568 904,74,-Kč (slovy: jeden milion pět set šedesát osm tisíc devět set čtyři korun českých sedmdesát čtyři haléřů)** bez DPH. Smluvní cena neobsahuje daň z přidané hodnoty (DPH), plnění stavebně montážních prací je uskutečňováno v režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „zákon o DPH“).

Podrobný cenový rozklad je uveden v Příloze č. 2 Smlouvy „Výkaz výměr“.

Sjednaná cena v sobě zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele k provedení Díla dle této Smlouvy, tedy zejména i pojištění, dopravu na místo plnění, náklady na vyklizení Staveniště, skladování odpadů, likvidaci odpadů, obchodní a kompletační přírážky, zhotovení staveništních přípojek, správní poplatky, instalaci, úklid Staveniště a jeho nejbližšího okolí v případě jeho znečištění realizací Stavby a zisk Zhotovitele a je v ní zahrnutý očekávaný vývoj cen k datu předání Díla. Jednotkové ceny uvedené ve výkazu výměr jsou ceny pevné po celou dobu realizace předmětu Smlouvy. Cenu lze upravit pouze při změně zákonných poplatků nebo změně jiných daňových předpisů majících vliv na cenu Díla.

6.2 Snížení rozsahu požadovaných prací (méněpráce) je možné pouze po předchozím písemném souhlasu Objednatele.

6.3 Faktura za provedené Dílo bude vystavena na základě protokolu o předání a převzetí Díla bez vad a nedodělků; předávací protokol bude obsahovat soupis provedených stavebních prací a poskytnutých služeb a dodávek, který bude oběma Smluvními stranami podepsán před podpisem protokolu o předání a převzetí Díla bez vad a nedodělků. Nedojde-li mezi oběma Smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství či druhu provedených prací, je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.

6.4 Vystavený daňový doklad musí obsahovat číslo této Smlouvy, kompletní název akce včetně číselného označení (IDEC) a ostatní pro fakturaci stanovené údaje (dle zákona o DPH a § 435 občanského zákoníku). V případě, že faktura nebude obsahovat požadované náležitosti, je Objednatel oprávněn vrátit ji Zhotoviteli k opravě/doplnění. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti, která znovu začne plynout doručením opravené (bezvadné)/doplněné faktury Objednateli.

6.5 Splatnost faktury za provedení Díla byla dohodnuta Smluvními stranami na 30 kalendářních dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Za den platby se považuje den odepsání fakturované částky z účtu Objednatele.

- 6.6 Objednatel nebude poskytovat zálohy.
- 6.7 V případě, že datum splatnosti faktury připadne na sobotu, neděli, 31.12., státem uznaný svátek či den, který není pracovním dnem ve smyslu zákona č. 370/2017 Sb., o platebním styku, v platném znění, posouvá se datum splatnosti faktury na nejbližší další pracovní den.
- 6.8 Sjednává se, že Zhotovitel bude zasílat v průběhu účinnosti této Smlouvy faktury elektronickou poštou, a to ve formátu PDF, ISDOC nebo XML, a to ze své e-mailové adresy na e-mailovou adresu Objednatele: faktury@ceskatelevize.cz.
- Za den doručení faktury (daňového dokladu) Objednateli se považuje den doručení na jeho e-mailovou adresu. Stejný způsob elektronického doručení se použije i v případě, nebude-li faktura obsahovat stanovené náležitosti nebo v ní nebudou správně uvedeny údaje a také v případě zasílání opravných daňových dokladů.
- 6.9 Práce, dodávky a služby, které nebudou během provádění Díla realizovány, nebudou Zhotovitelem účtovány a cena za tyto práce, dodávky a služby bude od ceny Díla odečtena.
- 6.10 Práce nebo dodávky, které provede Zhotovitel mimo ujednání ve Smlouvě v důsledku svévolného odklonu od smluvních podmínek, Objednatel nezplatí. Zhotovitel musí na vyžádání Objednatele ve stanoveném termínu výsledek těchto prací odstranit a uhradit Objednateli náhradu škody, která mu tím vznikne.
- 6.11 Ujednání o sankcích:
- a) Pokud Objednatel nedodrží termín splatnosti doručené faktury – daňového dokladu, má Zhotovitel právo požadovat po Objednateli úrok z prodlení ve výši **0,03%** z částky za každý započatý kalendářní den tohoto prodlení.
 - b) Pokud Zhotovitel nedodrží termín plnění dle čl. 2.3 Smlouvy, má Objednatel právo požadovat po Zhotoviteli uhrazení smluvní pokuty ve výši **1500,- Kč** za každý i započatý kalendářní den tohoto prodlení.
 - c) V případě nesplnění dohodnutého termínu odstranění vad a nedodělků Díla nebo odstraňování reklamovaných vad Díla v záruční lhůtě má Objednatel právo požadovat po Zhotoviteli uhrazení smluvní pokuty ve výši **2000,- Kč** za každý i započatý kalendářní den tohoto prodlení a každý případ.
 - d) V případě porušení kterékoliv z povinností Zhotovitele dle čl. 9. Smlouvy je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli smluvní pokutu **5.000,-** za každý případ takového porušení povinnosti a i opakovaně.
 - e) V případě porušení povinnosti Zhotovitele podle čl. 5.9, písmeno m) Smlouvy, zejména nenahlášení činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím dispečinku HZS ČT nebo nerespektování pokynů technika ČT, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli pokutu ve výši **5.000,-Kč** za každý provedený pláný výjezd jednotky HZS ČT.
 - f) V případě nevracení průkazu tzv. „Smluvní dodavatel“ dle článku 9. odst. 9.8. této Smlouvy sjednává se smluvní pokuta ve výši **400,-Kč** za každý řádně nevrácený průkaz tzv. „Smluvní dodavatel“.
- 6.12 Zhotovitel uhradí Objednateli poplatky, sankce, škody a veškeré vzniklé vícenáklady, které byl Objednatel nucen vynaložit z důvodu nedodržení podmínek pravomocných rozhodnutí nebo závazných vyjádření orgánů státní správy ze strany Zhotovitele.

- 6.13 Splatnost všech smluvních pokut sjednaných v této Smlouvě se sjednává na 14 kalendářních dnů ode dne doručení jejich vyčíslení druhé Smluvní straně.
- 6.14 Nedotčena zůstávají práva Objednatele i Zhotovitele na náhradu škody nad rámec smluvní pokuty a odstoupení od Smlouvy podle příslušných ustanovení občanského zákoníku.
- 6.15 Smluvní strana není za prodlení se splněním svých závazků vyplývajících z této Smlouvy odpovědna, nemůže-li plnit v důsledku prodlení druhé smluvní strany. Smluvní strana není za prodlení se splněním svých závazků vyplývajících z této Smlouvy odpovědna rovněž v případě, že smluvní strana prokáže, že jí ve splnění povinnosti ze smlouvy dočasně nebo trvale zabránila vyšší moc, tj. mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na její vůli.
- 6.16 Objednatel je oprávněn snížit výši smluvní pokuty dle odst. 6.11. písm. b) až f) této Smlouvy, a to na písemnou žádost Zhotovitele, v případě, že by bylo uplatnění smluvní pokuty zjevně v rozporu s dobrými mravy. Zhotovitel přitom zohlední výši vzniklé újmy, míru zavinění na straně Poskytovatele, jednání Poskytovatele směřující k odvrácení újmy Objednatele a naplnění účelu smlouvy.
- 6.17 Smluvní strany se dohodly, že započtení pohledávek Objednatele vůči Zhotoviteli vzniklých při plnění závazků a ujednání této Smlouvy je přípustné.
- 6.18 Při předčasném ukončení této Smlouvy má Zhotovitel právo na úhradu poměrné části sjednané ceny, a to ve výši prokazatelně účelně vynaložených nákladů na provedené dodávky a práce.
- 6.19 Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy:
- a) v případě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku Zhotovitele, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek Zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek Zhotovitele byl zcela nepostačující nebo jestliže Zhotovitel vstoupil do likvidace;
 - b) v případě podstatného porušení této Smlouvy Zhotovitelem, zejména v případě:
 - prodlení s řádným protokolárním předáním Díla delším než 20 kalendářních dnů,
 - neoprávněného zastavení či přerušení prací na Díle na dobu delší než 5 dnů v rozporu s touto Smlouvou,
 - porušení smluvní povinnosti dle této Smlouvy, které nebude odstraněno ani v dodatečně lhůtě 7 dnů od upozornění na toto porušení ze strany Objednatele,
 - c) v případě, že Zhotovitel uvedl v nabídce do výběrového řízení, na základě kterého byla uzavřena tato Smlouva, informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek výběrového řízení,
 - d) v jiném touto Smlouvou výslovně upraveném případě.

Odstoupení od Smlouvy se stane účinným jeho doručením Zhotoviteli. V ostatním se odstoupení od Smlouvy řídí § 2001 a násl. občanského zákoníku.

7. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA, ZÁRUČNÍ DOBA

- 7.1 Provedením Díla se rozumí řádné a úplné dokončení Díla, jeho předání Objednateli, vyklizení a předání Staveniště, předání patřičných dokladů a provedení požadovaných zkoušek. Dílo je dokončeno, je-li zhotoveno v souladu se Smlouvou. Vlastníkem zhotovovaného Díla je od počátku

Objednatel. Nebezpečí škody na Díle přechází na Objednatele řádným a úplným předáním a převzetím Díla.

- 7.2 Každá provedená část Díla musí být protokolárně převzata (zkontrolována) určeným zaměstnancem Objednatele. Schválení veškerých předávacích protokolů včetně soupisů prací realizovaných na provedeném Díle podléhá Objednateli.
- 7.3 Zhotovitel prokazatelně vyzve Objednatele k převzetí Díla alespoň 3 pracovní dny předem. U prací, které budou zabudovány nebo překryty dalším postupem prací a stanou se nepřístupnými, má Zhotovitel povinnost vyzvat Objednatele k převzetí nejméně 24 hodin předem; tyto práce budou převzaty zápisem v Deníku. Smluvní strany se dohodly, že před protokolárním předáním Díla poskytne Zhotovitel Objednateli 3 pracovní dny pro kontrolu obsahu a úplnosti dokumentů a dokladů vztahujících se k Dílu. Pokud budou dokumenty a doklady shledány Objednatelem v pořádku, dokončí Smluvní strany předání Díla. Pokud budou zjištěny v dokumentaci nedostatky, zejména chybějící, jmenovitě požadovaná část dokumentace nebo dokladů, neplatné doklady apod., je Objednatel oprávněn přejímku Díla přerušit do odstranění těchto nedostatků. Veškerá dokumentace musí být předána, není-li ve smlouvě stanoveno jinak, v českém jazyce, 2x v listinné podobě a 2x v digitální formě na CD ve formátech .dwg, .doc, .xls, .pdf, autoCAD verze 2007 nebo vyšší.
- 7.4 Objednatel se zavazuje převzít hotové a bezvadné Dílo, i před termíny uvedenými v čl. 2. Smlouvy, budou-li splněna všechna ostatní ujednání Smlouvy.
- 7.5 O předání a převzetí Díla sepiší Smluvní strany předávací protokol. Předpokladem zahájení přejímacího řízení je současně předání dokumentace skutečného provedení Stavby, revizních zpráv, zkoušek, atestů a certifikátů vydaných příslušnými českými úřady, technických listů, (vše v českém jazyce), tedy dokumentů požadovaných Objednatelem v této Smlouvě. Pokud při přejímacím řízení budou zjištěny drobné vady a nedodělky, sepiší o tom Smluvní strany zápis s vyjmenováním těchto vad a nedodělků a dohodnou termíny pro jejich odstranění. Maximální možná doba pro odstranění vad a nedodělků nesmí být delší než 14 kalendářních dnů, nedohodnou-li se Smluvní strany jinak. Teprve po odstranění všech vad a nedodělků bude protokol o předání a převzetí Díla podepsán a přejímací řízení bude ukončeno. Objednatel není povinen převzít Dílo vykazující jiné vady nebo nedodělky, než jsou uvedeny v tomto odstavci Smlouvy. V případě nepřevzetí Díla Objednatel vystaví Zhotoviteli potvrzení s uvedením odůvodnění odmítnutí převzetí Díla.
- 7.6 Zhotovitel je povinen ve lhůtě stanovené Objednatelem odstranit vady a nedodělky Díla dle předchozího odstavce Smlouvy, i když tvrdí, že za uvedené vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do případného rozhodnutí soudu Zhotovitel.
- 7.7 Na dokončené Dílo a všechny jeho části poskytne Zhotovitel Objednateli záruku v délce **36 měsíců**. Záruční doba dle předchozí věty počíná běžet ode dne podepsání příslušného protokolu o předání a převzetí Díla bez vad a nedodělků oběma Smluvními stranami. Záruční doba neběží během období, v kterém Objednatel nemohl Dílo užívat pro jeho vady, za které Zhotovitel odpovídá. Poté, co Zhotovitel tyto vady odstraní a Objednatel písemně odsouhlasí jejich odstranění, pokračuje záruční doba v běhu.
- 7.8 Zhotovitel odpovídá za vady Díla dle příslušných ustanovení občanského zákoníku. Tyto vady se Zhotovitel zavazuje na základě jejich nahlášení Objednatelem odstranit na vlastní náklady. Zhotovitel rovněž odpovídá za skryté vady Díla, které jsou důsledkem porušení pracovních a technologických postupů. Za vady Díla způsobené Objednatelem, třetí osobou (kromě třetí osoby uvedené v čl. 1 odst. 1.5 této Smlouvy) nebo vyšší mocí nenese Zhotovitel odpovědnost. V případě živelné pohromy odstraní Zhotovitel na náklady Objednatele vzniklé škody, které jsou překážkou řádného dokončení předmětu této Smlouvy, a po dohodě dokončí své smluvní závazky.

- 7.9 V případě, že vady na Díle budou příčinou dalších škod, zavazuje se Zhotovitel škody v plné výši Objednateli, případně dalším poškozeným subjektům uhradit.
- 7.10 V průběhu záruční doby Zhotovitel zahájí odstraňování vad Díla do **48 hodin** od doručení písemné reklamace Objednatele e-mailem. Vady Díla odstraní Zhotovitel nejpozději do **14 kalendářních dnů** od doručení písemné reklamace, nedohodne-li se s Objednatelem jinak.
- 7.11 Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady Díla ani do 5 kalendářních dnů po doručení reklamace dle předchozího odstavce Smlouvy, nebo neodstraní-li Zhotovitel vady ve lhůtě dle předchozího odstavce, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady Díla jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady Objednatele uhradí Zhotovitel.
- 7.12 Kontaktní adresa Zhotovitele pro uplatnění reklamace vady Díla je uvedena v záhlaví této Smlouvy. Jakékoli případné změny kontaktní adresy v průběhu záruční doby (včetně změn e-mailové adresy) je Zhotovitel povinen neprodleně písemně oznámit Objednateli.

8. DALŠÍ USTANOVENÍ

- 8.1 Zhotovitel je povinen zajistit, udržovat a hradit pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě vzniklé, a to v minimální výši pojistného plnění **5.000.000,- Kč** (slovy: pět miliónů korun českých). Doklad o pojištění tvoří v kopii přílohu této Smlouvy. Pojistná smlouva bude udržována v platnosti a účinnosti od data podpisu této Smlouvy až do uplynutí záruční doby podle této Smlouvy.
- 8.2 Zhotovitel je povinen na základě písemné žádosti Objednatele předložit Objednateli pojistnou smlouvu dle předchozího odstavce Smlouvy, včetně potvrzení o zaplacení pojistného na vyžádání Objednatele.
- 8.3 Obě Smluvní strany jsou zproštěny v přiměřeném rozsahu smluvních závazků, pokud jejich plnění brání vyšší moc. Za vyšší moc pro účely této Smlouvy bude považována zejména živelná pohroma a válečný konflikt v místě Staveniště nebo v místě sídla Zhotovitele. V tomto případě je možno plnění dotčených smluvních závazků Smluvní strany zastavit na dobu nezbytně nutnou na základě písemného oznámení druhé Smluvní straně.
- 8.4 Oprávněné osoby Smluvních stran pro účely jednání ve věcech této Smlouvy jsou:

a) Na straně Objednatele:

Za věci obchodní:

 vedoucí centrálního nákupu


Za věci technické:

 vedoucí oprav a investičních akcí


, technik stavební přípravy


Schvalovat a podepisovat soupis provedených prací, dávat písemný souhlas se snížením rozsahu požadovaných prací a podepisovat, resp. schvalovat předávací protokol dokončeného Díla je za Objednatele oprávněn **Vedoucí provozu a správy majetku**.

Za věci bezpečnosti:

[REDACTED]

b) Na straně Zhotovitele:

[REDACTED]

Právo zápisu do Deníku mají oprávněné osoby [REDACTED] za Objednatele a [REDACTED], za Zhotovitele. Funkci technického dozoru investora (TDI) vykonává za Objednatele [REDACTED]

- 8.5 Objednatel a osoby oprávněné k výkonu kontroly projektů, z nichž je Dílo hrazeno, si vyhrazují právo na provedení kontroly v sídle Zhotovitele a umožnění ověření dokladů souvisejících s realizací Díla po dobu 10 let od provedení Díla.
- 8.6 V případě, že Dílo nebo jeho část bude mít charakter autorského díla, Zhotovitel tímto poskytuje v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění, Objednateli časově neomezenou nevýhradní licenci k užití tohoto autorského díla v rozsahu a k účelu vyplývajícím z této Smlouvy a dále k užití způsobem, který souvisí s předmětem činnosti Objednatele v neomezeném rozsahu. Tato nevýhradní licence zahrnuje právo Objednatele autorské dílo upravovat a měnit, a to nejen Objednatelem, ale i jakoukoliv Objednatelem pověřenou třetí osobou. Odměna za případné poskytnutí takovéto nevýhradní licence již zahrnuta do ceny Díla.

Licence je poskytnuta ode dne podpisu předávacího protokolu díla. Licence se poskytuje na dobu trvání majetkových práv zhotovitele. Objednatel je oprávněn poskytnout v rozsahu poskytnuté licence podlicenci třetí osobě či převést práva z poskytnuté licence na třetí osobu, s čímž zhotovitel jakožto poskytovatel licence tímto vyslovuje svůj souhlas.

Podpisem předávacího protokolu se objednatel stává vlastníkem originálů plánů, náčrtů, výkresů, grafických zobrazení a textových určení (specifikací) se všemi právy s tím souvisejícími.

- 8.7 Obě Smluvní strany se dohodly, že společné počítačové prostředí, ve kterém si budou předávat dokumenty v elektronické podobě, bude postaveno na použití následujícího software s níže uvedenými čísly verzí:

WORD for Windows 2003 nebo vyšší, EXCEL for Windows 2003 nebo vyšší,

AUTOCAD v. 2007 nebo vyšší, MS Project v. 2003 nebo vyšší.

Adobe Reader

Obě Smluvní strany budou chránit svoji výpočetní techniku rezidentními antivirovými programy. Zhotovitel umožní Objednateli kontrolu digitálně zpracované dokumentace na svém zařízení.

8.8 Zhotovitel se zavazuje zachovávat absolutní mlčenlivost o všech skutečnostech, které se o Objednateli, jeho obchodních záměrech a jiných zájmech při plnění této Smlouvy dozvěděl (obchodní tajemství), pokud jejich poskytnutí třetí osobě není nezbytné pro provedení Díla podle této Smlouvy nebo k jejich poskytnutí Objednatel nedal předem výslovný souhlas. Výslovný souhlas Objednatele je nutný bez výjimky vždy, jedná-li se o informace týkající se bezpečnosti provozu Díla. Smluvní strany se dále zavazují:

- a) zachovat obchodní tajemství, a to až do doby, kdy se informace této povahy stanou obecně známými za předpokladu, že se tak nestane porušením povinnosti mlčenlivosti,
- b) použít informace uvedené povahy pouze pro činnosti související s přípravou a plněním této Smlouvy, dále tyto informace nerozšiřovat ani nereprodukovat, nezpřístupnit je jiným osobám ani je nevyužít pro sebe či pro jinou osobu,
- c) omezit počet svých pracovníků pro styk s těmito chráněnými informacemi a přijmout účinná opatření pro zamezení jejich úniku, případně zabezpečit, aby i tyto osoby považovaly uvedené informace za důvěrné a zachovávaly o nich mlčenlivost.

V případě porušení kterékoliv povinnosti dle tohoto odstavce Smlouvy má oprávněna Smluvní strana právo požadovat po povinné Smluvní straně uhrazení smluvní pokuty ve výši **10 000,- (slovy: deset tisíc) Kč** za každý jednotlivý případ porušení. Povinnost Smluvních stran zachovávat mlčenlivost trvá i po skončení účinnosti této Smlouvy.

8.9 Ustanovení předchozího odstavce Smlouvy se nevztahuje na skutečnosti a informace, jejichž zveřejnění, nebo poskytnutí třetím stranám je nutné na základě právních předpisů nebo na základě rozhodnutí orgánu veřejné moci.

8.10 Oprávněné osoby a kontaktní údaje dle čl. 5.9 písm. f) a čl. 8.4 Smlouvy lze měnit jednostranným písemným oznámením doručeným druhé Smluvní straně.

9. BEZPEČNOSTNÍ USTANOVENÍ

9.1 Zhotovitel se zavazuje předat oprávněné osobě Objednatele za věci technické nejpozději 2 pracovní dny před předáním Staveniště seznam osob s příslušnými údaji (zejména svých zaměstnanců a zaměstnanců svých dodavatelů), kterým má být povolen vstup na staveniště. Zhotovitel se zavazuje tento seznam průběžně aktualizovat a předat oprávněné osobě Objednatele za věci technické nejméně 1 pracovní den před vstupem jiné osoby na Staveniště.

9.2 Zaměstnanci Zhotovitele a jeho poddodavatelů jsou oprávněni vstupovat do objektů Objednatele pouze vstupem PST vrátnice a dále jsou povinni pohybovat se v objektech Objednatele pouze po určené trase/přístupové cestě ke Staveništi a na místě Staveniště.

9.3 Bude-li Zhotovitel požadovat zajištění ostrahy Stavby a Staveniště, je povinen předat oprávněné osobě Objednatele za věci bezpečnosti dle čl. 8. odst. 8.4 Smlouvy nejméně 1 pracovní den předem žádost o objednání pracovníka bezpečnostní služby Objednatele ke střežení. Zhotovitel je povinen v této žádosti vymezit přesnou dobu a místo pro požadované střežení a zavazuje se uhradit

Objednateli skutečné náklady, které činí 125,12 Kč/hod bez DPH za jednoho pracovníka bezpečnostní služby ostrahy na základě faktury, kterou vystaví Objednatel.

- 9.4 Objednatel nezabezpečuje Zhotoviteli parkování osobních vozidel jeho zaměstnanců v prostorách Objednatele. Parkování vozidel Zhotovitele ve vnitřních prostorách Objednatele je umožněno výhradně po předchozím souhlasu oprávněné osoby Objednatele za věci bezpečnosti, a to pouze na dobu nezbytně nutnou k neprodlenému naložení nebo vyložení nákladu. Ve výjimečných případech a výhradně po předchozím souhlasu oprávněné osoby Objednatele za věci bezpečnosti lze povolit parkování vozidla Zhotovitele v denní době ve vnitřních prostorách Objednatele. Zajištění parkování vozidel ve venkovních prostorách Zhotovitele je realizováno pouze v případě, že Zhotovitel předá oprávněné osobě Objednatele za věci bezpečnosti nejméně 1 pracovní den předem žádost o parkování jeho vozidel ve venkovních prostorách Objednatele.
- 9.5 Zhotovitel se zavazuje své zaměstnance pohybující se v prostorách Objednatele označit na svrchním pracovním oděvu logem Zhotovitele nebo štítkem (kartičkou) s logem a názvem Zhotovitele.
- 9.6 Zhotovitel bere na vědomí, že v případě porušení ustanovení článku 9. Odst. 9.1, 9.2, 9.4, 9.5 Smlouvy nebude umožněn vstup resp. vjezd jeho zaměstnancům příp. zaměstnancům jeho poddodavatele do objektů Objednatele. V případě, že Zhotovitel nebude mít možnost provádět Dílo z důvodů jeho nedodržení povinností dle čl. 9. Smlouvy, nejedná se o prodlení Objednatele ani o neposkytnutí součinnosti Objednatele dle této Smlouvy a příslušných právních předpisů.
- 9.7 Oprávněná osoba Objednatele za věci bezpečnosti je uvedena v čl. 8. odst. 8.4 Smlouvy. Osoba oprávněná ve věci bezpečnosti dle čl. 8. odst. 8.4 Smlouvy je rovněž oprávněná kontrolovat, zda Zhotovitel plní své povinnosti dle čl. 9. Smlouvy. Provádění stavebních prací v areálu Objednatele je podmíněno vydáním průkazu tzv. „Smluvní dodavatel“ ke vstupu Oddělením bezpečnosti a ostrahy (dále také jen „průkazy“). Tyto průkazy se zavazuje zhotovitel protokolárně převzít a při přejímacím řízení vrátit objednateli. Průkaz bude vydán každému pracovníkovi zhotovitele, který se bude pohybovat v areálu Objednatele při provádění díla. Nevracení byť i jen jednoho průkazu se považuje za porušení smlouvy a objednatel má právo na úhradu smluvní pokuty uvedené v čl. 6 odst. 6.11 písm. f) této smlouvy za každý nevrácený průkaz. Jednotliví pracovníci se budou denně před vstupem na staveniště identifikovat prostřednictvím průkazu. Pracovníci jsou povinni se identifikovat prostřednictvím průkazu i na vyžádání bezpečnostních složek působících v areálu Objednatele.
- 9.8 Osobní údaje předané Objednateli, dle čl. odst. 5.9 písm. f), čl. 5 odst. 5.11, čl. 9 odst. 9.1 Smlouvy, zpracovává Objednatel pouze po dobu a za účelem naplnění této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje informovat svoje zaměstnance nebo osoby, jejichž osobní údaje předává, o zpracování těchto údajů objednatel v rozsahu daném touto smlouvou. Pokud platná legislativa bude vyžadovat písemné souhlasy se zpracováním osobních údajů, zavazuje se Zhotovitel tyto souhlasy obstarat a na vyžádání je Objednateli předat. Všeobecné nakládání a zpracovávání osobních údajů vyplývá z vnitřních předpisů objednatele, které jsou k dispozici na internetových stránkách objednatele <http://www.ceskatelevize.cz/vse-o-ct/gdpr>.

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 10.1 Smlouva může být měněna pouze formou písemných, číslovaných dodatků po vzájemné dohodě obou Smluvních stran. Zápisy v Deníku ani zápisy z kontrolních dnů se nepovažují za změnu Smlouvy ani nezakládají nárok na změnu Smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování případných dodatků ke Smlouvě. Předloží-li některá ze Smluvních stran návrh na změnu Smlouvy formou písemného dodatku, je druhá Smluvní strana povinna se k návrhu vyjádřit nejpozději do 15-ti kalendářních dnů ode dne následujícího po doručení návrhu dodatku.

- 10.2 Smluvní strany se dohodly, že na písemně předkládané zásadní návrhy a připomínky budou vždy písemně reagovat, a to do 2 pracovních dnů od doručení těchto připomínek.
- 10.3 Zhotovitel má v případě neplnění ujednání této Smlouvy ze strany Objednatele právo na pozastavení prací na Dílu až do odstranění důvodů takové pozastávky. Pozastavení prací je Zhotovitel povinen sdělit Objednateli písemně předem. V takovém případě je Zhotovitel povinen učinit také veškerá opatření pro zabránění škod na majetku Objednatele.
- 10.4 Zhotovitel je povinen změnu jakéhokoli poddodavatele, zejména toho, jehož prostřednictvím Zhotovitel prokazoval v zadávacím postupu kvalifikaci, předem projednat s Objednatelem. Zhotovitel je povinen ke změně poddodavatele mít písemný souhlas Objednatele, který nebude bezdůvodně odepřen.
- 10.5 Případné spory z této Smlouvy se Smluvní strany zavazují nejprve pokusit vyřešit smírně. Smluvní strany se ve smyslu ustanovení § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů dohodly, že v případě řešení sporů soudní cestou bude místně příslušných soudem Obvodní soud pro Prahu 4, popřípadě Městský soud v Praze. Pro zamezení jakýchkoli pochyb Smluvní strany konstatují, že pro řešení sporů sjednávají výlučnou jurisdikci českých soudů.
- 10.6 Dnem doručení písemností odeslaných na základě této Smlouvy nebo v souvislosti s touto Smlouvou, pokud není prokázán jiný den doručení, se rozumí poslední den lhůty, ve které byla písemnost pro adresáta uložena u provozovatele poštovních služeb a to i tehdy, jestliže se adresát o jejím uložení nedozvěděl. Ustanovení tohoto odstavce se nevztahuje na doručování odstoupení od Smlouvy.
- 10.7 Zhotovitel se zavazuje jako postupitel nepřevést svá práva a povinnosti ze Smlouvy nebo z její části třetí osobě.
- 10.8 V případě, že se ke kterémukoli ustanovení této smlouvy či k jeho části podle občanského zákoníku jako ke zdánlivému právnímu jednání nepřihlíží, nebo že kterékoli ustanovení této smlouvy či jeho část je nebo se stane neplatným, neúčinným a/nebo nevymahatelným, oddělí se v příslušném rozsahu od ostatních ujednání této smlouvy a nebude mít žádný vliv na platnost, účinnost a vymahatelnost ostatních ujednání této smlouvy. Smluvní strany se zavazují nahradit takové zdánlivé, nebo neplatné, neúčinné a/nebo nevymahatelné ustanovení či jeho část ustanovením novým, které bude platné, účinné a vymahatelné a jehož věcný obsah a ekonomický význam bude shodný nebo co nejvíce podobný nahrazovanému ustanovení tak, aby účel a smysl této smlouvy zůstal zachován.
- 10.9 Smluvní strany se dohodly, že § 577 občanského zákoníku se nepoužije. Určení množstevního, časového, územního nebo jiného rozsahu v této smlouvě je pevně určeno autonomní dohodou smluvních stran a soud není oprávněn dohodu smluvních stran v tomto smyslu měnit.
- 10.10 Dle § 1765 občanského zákoníku na sebe Zhotovitel převzal nebezpečí změny okolností. Před uzavřením Smlouvy Smluvní strany zvážily hospodářskou, ekonomickou i faktickou situaci a jsou si plně vědomy okolností Smlouvy. Zhotovitel není oprávněn domáhat se změny Smlouvy v tomto smyslu u soudu.
- 10.11 Smlouva je sepsána v pěti stejnopisech, z nichž každý má charakter originálu, přičemž Objednatel obdrží 3 vyhotovení a Zhotovitel 2 vyhotovení.
- 10.12 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany. Účinnosti pak tato smlouva nabývá dnem jejího uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany berou na vědomí, že v souladu s ustanovením § 219 zákona

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, budou Smlouva a další skutečnosti dle uvedeného ustanovení uveřejněny na profilu zadavatele.

- 10.13 Smluvní strany prohlašují, že vymezení předmětu Smlouvy a ceny, případně hodnoty předmětu Smlouvy na titulní straně této Smlouvy nemá normativní význam a uvádí se zde pouze pro účely provedení uveřejnění této Smlouvy v registru smluv.
- 10.14 Zhotovitel tímto prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy plní veškeré povinnosti vyplývající ze zákona č. 348/2005 Sb., o rozhlasových a televizních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRTVP“), zejména § 7 a 9 ZRTVP, a zavazuje se tyto povinnosti plnit po celou dobu účinnosti této Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje poskytnout ČT na vyžádání součinnost a informace k prokázání plnění povinnosti podle tohoto odstavce, a to zejména sdělením variabilního symbolu nebo jiného identifikátoru, pod nímž Zhotovitel hradí televizní poplatek či uvedením zákonného důvodu osvobození od úhrady televizního poplatku.
- 10.15 Přílohy tvoří nedílnou součást této Smlouvy.

PŘÍLOHY:

Příloha č. 1: Projektová dokumentace (CD)

Příloha č. 2: Výkaz výměr

Příloha č. 3: Kopie dokladu o pojištění odpovědnosti za škodu Zhotovitele.

Smluvní strany souhlasně prohlašují, že si tuto smlouvu pozorně přečetly, že její obsah je srozumitelný a určitý, a že jim nejsou známy žádné důvody, pro které by tato smlouva nemohla být smluvními stranami uzavřena a závazky z ní řádně plněny a nejsou jim známy žádné důvody, které by způsobovaly neplatnost této smlouvy. Na znamení toho, že s obsahem této smlouvy bez výhrad a ze své svobodné a vážné vůle souhlasí, a že tato smlouva nebyla uzavřena v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, připojují smluvní strany své podpisy níže.

Česká televize

SONING Praha s.r.o.

Jméno: Petr Dvořák
Funkce: generální ředitel

Místo: Praha

Datum: 09-04-2020

Funkce: jednatel

Místo: Praha

Datum: 3.4.2020

 **SONING Praha s.r.o.**
Pod Hájkem 406/1b
100 00 Praha 8
tel.: +420 257 190 511
IČ: 25650751 • DIČ: CZ25650751

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: REKONSTRUKCE STŘIHOVÉHO PRACOVIŠTĚ OBRAZOVÉ VÝROBY 207

Objekt: D.1.0 - Vedlejší rozpočtové náklady

JKSO:

Místo: ČT Kavčí Hory, Praha 4

CC-CZ:

Datum: 13.09.2019

Objednatel:

Česká Televize, Kavčí Hory, 140 70 Praha 4

IČ: 00027383

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

ARCH TECH, K Noskovně 148, Praha 6

IČ: 15939006

DIČ:

Zpracovatel:

IČ: 69655260

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				150 000,00
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				150 000,00
DPH základní	21,00%	ze	150 000,00	31 500,00
snižená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v	CZK	181 500,00

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: REKONSTRUKCE STŘIHOVÉHO PRACOVIŠTĚ OBRAZOVÉ VÝROBY 207

Objekt: D.1.0 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: ČT Kavčí Hory, Praha 4

Datum: 13.09.2019

Objednatel: Česká Televize, Kavčí Hory, 140 70 Praha 4

Projektant: ARCH TECH, K Noskovně 148, Pr

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	150 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	150 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	50 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	50 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	50 000,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	150 000,00

ROZPOČET

Stavba: REKONSTRUKCE STŘÍHOVÉHO PRACOVIŠTĚ OBRAZOVÉ VÝROBY 207

Objekt: D.1.0 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: ČT Kavčí Hory, Praha 4

Datum: 13.09.2019

Objednatel: Česká Televize, Kavčí Hory, 140 70 Praha 4

Projektant: ARCH TECH, K Noskovně 148, Pr

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **150 000,00**

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady **150 000,00**

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce **50 000,00**

1	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	1,000	50 000,00	50 000,00
---	---	-----------	---	--------	-------	-----------	-----------

VRN3 - Zařízení staveniště **50 000,00**

2	K	030001000	Zařízení staveniště	soubor	1,000	50 000,00	50 000,00
---	---	-----------	---------------------	--------	-------	-----------	-----------

VRN4 - Inženýrská činnost **50 000,00**

3	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	soubor	1,000	50 000,00	50 000,00
---	---	-----------	-----------------------------------	--------	-------	-----------	-----------

včetně přípomocných prací pro instalace

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: REKONSTRUKCE STŘÍHOVÉHO PRACOVIŠTĚ OBRAZOVÉ VÝROBY 207

Objekt: D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení

JKSO:

Místo: ČT Kavčí Hory, Praha 4

CC-CZ:

Datum: 13.09.2019

Objednatel:

Česká Televize, Kavčí Hory, 140 70 Praha 4

IČ: 00027383

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

ARCH TECH, K Noskovně 148, Praha 6

IČ: 15939006

DIČ:

Zpracovatel:

IČ: 69655260

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	442 317,15
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	442 317,15
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	442 317,15	92 886,60
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	535 203,75
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: REKONSTRUKCE STŘIHOVÉHO PRACOVIŠTĚ OBRAZOVÉ VÝROBY 207

Objekt: D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení

Místo: ČT Kavčí Hory, Praha 4

Datum: 13.09.2019

Objednatel: Česká Televize, Kavčí Hory, 140 70 Praha 4

Projektant: ARCH TECH, K Noskovně 148, Pr

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	442 317,15
HSV - Práce a dodávky HSV	101 458,52
11 - Přípravné a přidružené práce	7 000,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	3 051,58
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	51 429,30
94 - Lešení a stavební výtahy	1 808,56
95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	4 060,80
96 - Bourání konstrukcí	33 469,99
99 - Přesuny hmot a suti	638,29
PSV - PSV	340 858,63
714 - Akustická a protiotřesová opatření	43 093,74
763 - Konstrukce suché výstavby	20 279,08
766 - Konstrukce truhlářské	64 641,00
767 - Konstrukce zámečnické	157 646,02
768 - Ostatní konstrukce	18 207,00
777 - Podlahy lité	18 021,46
783 - Dokončovací práce - nátěry	7 000,00
784 - Malby	11 970,33
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	442 317,15

ROZPOČET

Stavba: REKONSTRUKCE STŘIHOVÉHO PRACOVIŠTĚ OBRAZOVÉ VÝROBY 207

Objekt: D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení

Místo: ČT Kavčí Hory, Praha 4 Datum: 13.09.2019
Objednatel: Česká Televize, Kavčí Hory, 140 70 Praha 4 Projektant: ARCH TECH, K Noskovně 148, Pr
Zhotovitel: Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **442 317,15**

HSV - Práce a dodávky HSV **101 458,52**

11 - Přípravné a přidružené práce **7 000,00**

1	K	11-R01	Odpojení elektroinstalace	soub or	1,000	5 000,00	5 000,00
2	K	11-R02	Vyčištění prostoru pod parapetem	soub or	1,000	2 000,00	2 000,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce **3 051,58**

3	K	342272323	Příčky tl 100 mm z pórobetonových přesných hladkých příčkových objemové hmotnosti 500 kg/m3	m2	4,970	614,00	3 051,58
(0,5+1,25)*3,8-0,8*2,1					4,970		

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní **51 429,30**

4	K	611131121	Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stropů nanášená ručně	m2	37,600	71,30	2 680,88
5	K	611135011	Vyrovnání podkladu vnitřních stropů tmelem tl do 2 mm	m2	37,600	185,00	6 956,00
6	K	611335411	Oprava vnitřní cementové hladké omítky stropů v rozsahu plochy do 10%	m2	37,600	125,00	4 700,00

"m.č. 207" 16,16 16,160

"m.č. 207a" 21,44 21,440

Součet 37,600

7	K	612131121	Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stěn nanášená ručně	m2	108,385	56,70	6 145,43
8	K	612135011	Vyrovnání podkladu vnitřních stěn tmelem tl do 2 mm	m2	108,385	158,00	17 124,83
9	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	5,467	200,00	1 093,40

viz příčky + 10% na napojení
((0,5+1,25)*3,8-0,8*2,1)*1,1 5,467

10	K	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	5,467	128,00	699,78
11	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	1,050	710,00	745,50

kolem rozvaděče
0,15*2*(0,7*2+1,05*2) 1,050

12	K	612335411	Oprava vnitřní cementové hladké omítky stěn v rozsahu plochy do 10%	m2	108,385	99,90	10 827,66
33*3,8-(2,07*(2,7+5,52))					108,385		

13	K	631311121	Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým plochy do 1 m2 tloušťky do 80 mm	m3	0,107	4 260,00	455,82
Předpoklad doplnění 5% plochy v tl. 5 cm							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"m.č. 207" 14,62*0,05*0,05		0,037		
			"m.č. 207a" 28,12*0,05*0,05		0,070		
			Součet		0,107		

94 - Lešení a stavební výtahy

1 808,56

14	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešenišovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	37,600	48,10	1 808,56
			"m.č. 207" 16,16		16,160		
			"m.č. 207a" 21,44		21,440		
			Součet		37,600		

95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb

4 060,80

15	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	37,600	108,00	4 060,80
			"m.č. 207" 16,16		16,160		
			"m.č. 207a" 21,44		21,440		
			Součet		37,600		

96 - Bourání konstrukcí

33 469,99

16	K	766111820	Demontáž truhlářských stěn dřevěných plných	m2	4,439	59,20	262,79
			Čelní desky parapetu				
			0,54*(2,7+5,52)		4,439		

17	K	766825821	Demontáž truhlářských vestavěných skříní dvoukřídlových	kus	1,000	166,00	166,00
18	K	767581801	Demontáž podhledu kazet	m2	43,800	184,00	8 059,20
19	K	767582800	Demontáž roštu podhledu	m2	43,800	40,30	1 765,14
20	K	767590830	Demontáž podlah zdvojených - desek	m2	43,800	373,00	16 337,40
21	K	767590840	Demontáž podlah zdvojených - nosného roštu	m2	43,800	43,30	1 896,54
22	K	962031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2	2,415	113,00	272,90
			1,15*2,1		2,415		

23	K	967031732	Přisekání plošné zdiva z cihel pálených na MV nebo MVC tl do 100 mm	m2	0,824	156,00	128,54
			0,2*2,06*2		0,824		

24	K	976082131	Vybourání objímek, držáků nebo věšáků ze zdiva cihelného	kus	4,000	46,70	186,80
25	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	2,624	234,00	614,02
26	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	23,616	10,20	240,88

Předpokládána vzdálenost k odvozu 10 km

27	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	2,624	1 200,00	3 148,80
28	K	997321611	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	2,624	149,00	390,98

99 - Přesuny hmot a suti

638,29

29	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	2,224	287,00	638,29
----	---	-----------	--	---	-------	--------	--------

PSV - PSV

340 858,63

714 - Akustická a protiotřesová opatření

43 093,74

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
30	K	71311121	Montáž izolace tepelné spodem stropů s uchycením drátem rohoží, pásů, dílců, desek	m2	142,500	94,40	13 452,00
31	M	6315222R	minerální vložka, tl. 50 mm Ecophon Extra Bass	m2	145,350	200,00	29 070,00
32	K	998714202	Přesun hmot procentní pro akustická a protiotřesová opatření v objektech v do 12 m	%	571,739	1,00	571,74

763 - Konstrukce suché výstavby

20 279,08

33	K	763111461	SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 75 desky 2xakustické 12,5 Tl 60 mm 40 kg/m3 EI 90 Rw 57 dB	m2	11,400	1 000,00	11 400,00
----	---	-----------	--	----	--------	----------	-----------

3*3,8

11,400

34	K	763121427	SDK stěna přesazená tl 62,5 mm profil CW+UW 50 deska 1xH2 12,5 bez Tl EI 15	m2	3,804	500,00	1 902,00
----	---	-----------	---	----	-------	--------	----------

Svislá část podhledu (v. cca 200 mm) u oken

2,7+5,52*0,2

3,804

35	K	763131721	SDK podhled skoková změna v do 0,5 m	m	8,220	207,00	1 701,54
----	---	-----------	--------------------------------------	---	-------	--------	----------

2,7+5,52

8,220

36	K	76313173R1	SDK podhled - přechodový profil pro kazetové podhledy Axiom pro rovnou hranu, barva bílá Global White	m	6,000	231,00	1 386,00
----	---	------------	---	---	-------	--------	----------

2*3

6,000

37	K	76313173R2	SDK podhled - přechodový profil Armstrong Axiom přechod pro Board	m	8,220	231,00	1 898,82
----	---	------------	---	---	-------	--------	----------

2,7+5,52

8,220

38	K	998763201	Přesun hmot procentní pro dřevostavby v objektech v do 12 m	%	249,151	7,99	1 990,72
----	---	-----------	---	---	---------	------	----------

766 - Konstrukce truhlářské

64 641,00

39	K	T01	Kapotáž (blenda) VZT potrubí včetně nerez mřížky 300x300mm, MDF deska tl. 18mm, barva lomená bílá - PU lak mat - 550 x 2050 mm, kompletní provedení	kus	1,000	8 000,00	8 000,00
----	---	-----	---	-----	-------	----------	----------

Podrobný popis viz výkres č. 1.04 - Tabulky Z, T, O

40	K	T02	Dveře dvoukřídlé (pro zakrytí rozvaděče), MDF deska tl. 18mm, barva lomená bílá - PU lak mat - 780 x 2050 mm, kompletní provedení včetně kování HAFFELE, nerez zatlačovací úchytky a dřevěného rámu	kus	1,000	8 000,00	8 000,00
----	---	-----	---	-----	-------	----------	----------

Podrobný popis viz výkres č. 1.04 - Tabulky Z, T, O

41	K	T03	Výměna stávajících čelních odnímatelných krytů a pevných částí se zásuvkami, MDF deska tl. 18mm, barva světle šedá - PU lak mat - 540 x 2700 mm, kompletní provedení	kus	1,000	8 000,00	8 000,00
----	---	-----	--	-----	-------	----------	----------

Podrobný popis viz výkres č. 1.04 - Tabulky Z, T, O

Vrchní desku postforming vyčistit případně repasovat

42	K	T04	Výměna stávajících čelních odnímatelných krytů a pevných částí se zásuvkami, MDF deska tl. 18mm, barva světle šedá - PU lak mat - 540 x 5520 mm, kompletní provedení	kus	1,000	8 000,00	8 000,00
----	---	-----	--	-----	-------	----------	----------

Podrobný popis viz výkres č. 1.04 - Tabulky Z, T, O

Vrchní desku postforming vyčistit případně repasovat

43	K	T05a	Technologický stůl - 900 x 2500 x 750 mm, kompletní provedení	kus	2,000	8 000,00	16 000,00
----	---	------	---	-----	-------	----------	-----------

Viz výkres č. 1.06 - Detaily interiérového zařízení

44	K	T05b	Technologický nábytek - 520 x 600 x 650 mm, kompletní provedení	kus	2,000	8 000,00	16 000,00
----	---	------	---	-----	-------	----------	-----------

Viz výkres č. 1.06 - Detaily interiérového zařízení

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
45	K	998766202	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%	641,000	1,00	641,00
767 - Konstrukce zámečnické							157 646,02
46	K	767-R01	Zdvojená podlaha CEDIMA s kobercovými čtverci Interface Heuga, s třídou hořlavosti CFL-S1, desky 600 x 600 mm - kompletní provedení včetně systémových stojek s rektifikací a soklu v provedení Al šroubované lišty v. 60 mm <i>Podlaha bez příčníků, nešroubovana, desky volně položeny na stojkách se spodní plochou z pozink. plechu. Podlahové dílce zdvoj. podlahy musí být vodivostně propojeny a uzemněny. Konkrétní barva bude před dodávkou vybrána investorem a architektem</i>	m2	42,740	3 300,00	141 042,00
Součet					42,740		
47	K	Z01/L	Dveře jednokřídlé, otočné levé, plné, PO EI 30 DP1 1CS, zvuková neprůzvučnost 40 dB, zárubeň úhelníková nebo tzp C, barva dveří lomená bílá, barva zárubně šedá - 800 x 1970 mm, kompletní provedení včetně zařízení ACS a kování klika/koule	kus	1,000	8 000,00	8 000,00
Podrobný popis viz výkres č. 1.04 - Tabulky Z, T, O							
48	K	Z02/L	Dveře jednokřídlé, stávající, repasé - 900 x 1970 mm, kompletní provedení včetně nátěru dveří, barva bílá lomená a nátěru stávající zárubně barva šedá a doplnění zařízením ACS, kování klika/koule	kus	1,000	5 000,00	5 000,00
Podrobný popis viz výkres č. 1.04 - Tabulky Z, T, O							
49	K	Z03	Ochrana rohů - AL lišta, dl. 2,5m, barva lomená bílá elox - dodávka a montáž	kus	2,000	1 000,00	2 000,00
Podrobný popis viz výkres č. 1.04 - Tabulky Z, T, O							
50	K	998767202	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	%	1 604,020	1,00	1 604,02
768 - Ostatní konstrukce							18 207,00
51	K	O01	Kazetové Al rolety - kompaktní stínící rolety s krytem a vedením v lištách, ovládání řetízkem, barva komaxit šedý - 1200 x 2050 mm, kompletní provedení	m2	6,000	2 000,00	12 000,00
Podrobný popis viz výkres č. 1.04 - Tabulky Z, T, O							
52	K	O02	Kazetové Al rolety - kompaktní stínící rolety s krytem a vedením v lištách, ovládání řetízkem, barva komaxit šedý - 400 x 2050 mm, kompletní provedení	m2	3,000	2 000,00	6 000,00
Podrobný popis viz výkres č. 1.04 - Tabulky Z, T, O							
53	K	998767202	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	%	207,000	1,00	207,00
777 - Podlahy lité							18 021,46
54	K	776121321	Podlahy penetrace podkladu	m2	42,740	65,20	2 786,65
					"m.č. 207" 14,62	14,620	
					"m.č. 207a" 28,12	28,120	
Součet					42,740		
55	K	776141122	Vyrovnaní podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 30 MPa tl 5 mm	m2	42,740	352,00	15 044,48
56	K	998777202	Přesun hmot procentní pro podlahy lité v objektech v do 12 m	%	190,330	1,00	190,33
783 - Dokončovací práce - nátěry							7 000,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
57	K	783-R01	Nátěr stávajících zámečnických výrobků (závěsy, konstrukce parapetu apod.), barva syntetická šedá - kompletní provedení včetně očištění a odmaštění	soubor	1,000	7 000,00	7 000,00

784 - Malby

11 970,33

58	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	105,280	29,80	3 137,34
59	K	784211031	Jednásobné bílé malby ze směsi za mokra minimálně otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	105,280	24,60	2 589,89

"m.č. 207" 16,16*2,8

45,248

"m.č. 207a" 21,44*2,8

60,032

Součet

105,280

60	K	784211111	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra velmi dobře otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	105,280	59,30	6 243,10
----	---	-----------	---	----	---------	-------	----------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: REKONSTRUKCE STŘÍHOVÉHO PRACOVIŠTĚ OBRAZOVÉ VÝROBY 207

Objekt: D.1.4.1 - VZT

JKSO:

Místo: ČT Kavčí Hory, Praha 4

CC-CZ:

Datum: 13.09.2019

Objednatel:

Česká Televize, Kavčí Hory, 140 70 Praha 4

IČ: 00027383

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

ARCH TECH, K Noskovně 148, Praha 6

IČ: 15939006

DIČ:

Zpracovatel:

IČ: 69655260

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				163 600,00
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				163 600,00
DPH základní	21,00%	ze	163 600,00	34 356,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v	CZK	197 956,00

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: REKONSTRUKCE STŘIHOVÉHO PRACOVIŠTĚ OBRAZOVÉ VÝROBY 207

Objekt: D.1.4.1 - VZT

Místo: ČT Kavčí Hory, Praha 4

Datum: 13.09.2019

Objednatel: Česká Televize, Kavčí Hory, 140 70 Praha 4

Projektant: ARCH TECH, K Noskovně 148, Pr

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	163 600,00
PSV - Práce a dodávky PSV	163 600,00
751 - Vzduchotechnika	163 600,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	163 600,00

ROZPOČET

Stavba: REKONSTRUKCE STŘIHOVÉHO PRACOVISTE OBRAZOVÉ VÝROBY 207

Objekt: D.1.4.1 - VZT

Místo: ČT Kavčí Hory, Praha 4

Datum: 13.09.2019

Objednatel: Česká Televize, Kavčí Hory, 140 70 Praha 4

Projektant: ARCH TECH, K Noskovně 148, Pr

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

163 600,00

PSV - Práce a dodávky PSV

163 600,00

751 - Vzduchotechnika

163 600,00

1	K	751-D01	demontáž stávající VZT	hod	20,000	300,00	6 000,00
2	K	751-R01	tlumič hluku IAA 200	kus	8,000	2 000,00	16 000,00
3	K	751-R02	regulační klapka ruční RKM 250x250 TPM 009/00.01	kus	1,000	1 500,00	1 500,00
4	K	751-R03	regulační klapka ruční RKM 400x200 TPM 009/00.01	kus	3,000	3 000,00	9 000,00
5	K	751-R04	dýza DDM II 160 N TPM 072/08	kus	12,000	1 600,00	19 200,00
6	K	751-R05	vyústka 825x125 bez regulace	kus	4,000	700,00	2 800,00
7	K	751-R06	mřížka do rastru 600x300 bez rámečku	kus	16,000	300,00	4 800,00
8	K	751-R07	mřížka do rastru 600x300 bez rámečku	kus	4,000	300,00	1 200,00
9	K	751-R08	hrnaté potrubí do obvodu 1600/ 50% tvarovek	m2	20,000	1 500,00	30 000,00
10	K	751-R09	tepelná izolace	m2	16,000	150,00	2 400,00
11	K	751-R10	akustické ucpávky přes konstrukce	soubor	4,000	1 000,00	4 000,00
12	K	751-R11	náběhové plechy nad přívody vzduchu	kus	2,000	2 500,00	5 000,00
13	K	751-R12	montážní a spojovací materiál	kg	50,000	400,00	20 000,00
14	K	751-R13	regulace na VZT jednotce - výměna řemenic	soubor	1,000	15 000,00	15 000,00
15	K	751-R14	zprovoznění a zaregulování	soubor	1,000	25 000,00	25 000,00
16	K	998751202	Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v objektech v do 24 m	%	1 700,000	1,00	1 700,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: REKONSTRUKCE STŘIHOVÉHO PRACOVIŠTĚ OBRAZOVÉ VÝROBY 207

Objekt: D.1.4.2 - Silnoproudá elektrotechnika

JKSO:

Místo: ČT Kavčí Hory, Praha 4

CC-CZ:

Datum: 13.09.2019

Objednatel:

Česká Televize, Kavčí Hory, 140 70 Praha 4

IČ: 00027383

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

ARCH TECH, K Noskovně 148, Praha 6

IČ: 15939006

DIČ:

Zpracovatel:

IČ: 69655260

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				377 956,99
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				377 956,99
DPH základní	21,00%	ze	128 359,00	26 955,39
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v	CZK	404 912,38

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: REKONSTRUKCE STŘIHOVÉHO PRACOVIŠTĚ OBRAZOVÉ VÝROBY 207

Objekt: D.1.4.2 - Silnoproudá elektrotechnika

Místo: ČT Kavčí Hory, Praha 4

Datum: 13.09.2019

Objednatel: Česká Televize, Kavčí Hory, 140 70 Praha 4

Projektant: ARCH TECH, K Noskovně 148, Pr

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu **377 956,99**

PSV - Práce a dodávky PSV **377 956,99**

743 - Elektromontáže - rozvaděče a rozvodnice 22 838,20

7431 - Rozvaděč R.VI-3-1 17 934,00

7432 - Rozvaděč RT VI-19 2 040,50

7433 - Rozvaděč RT VI-19a 2 040,50

744 - Elektromontáže - rozvody vodičů 45 104,99

746 - Elektromontáže - soubory pro vodiče 103 143,74

747 - Elektromontáže - kompletace rozvodů 28 547,40

748 - Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla 113 332,28

749 - Elektromontáže - ostatní práce a konstrukce 64 990,38

2) Ostatní náklady **0,00**

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) **377 956,99**

ROZPOČET

Stavba: REKONSTRUKCE STŘIHOVÉHO PRACOVIŠTĚ OBRAZOVÉ VÝROBY 207

Objekt: D.1.4.2 - Silnoproudá elektrotechnika

Místo: ČT Kavčí Hory, Praha 4 Datum: 13.09.2019
Objednatel: Česká Televize, Kavčí Hory, 140 70 Praha 4 Projektant: ARCH TECH, K Noskovně 148, Pr
Zhotovitel: Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **377 956,99**

PSV - Práce a dodávky PSV **377 956,99**

743 - Elektromontáže - rozvaděče a rozvodnice **22 838,20**

1	K	743-M01	drobný spojovací a upevňovací materiál v části "Rozvaděče a rozvodnice"	%	235,200	3,50	823,20
---	---	---------	---	---	---------	------	--------

7431 - Rozvaděč R.VI-3-1 **17 934,00**

2	K	7431-R01	Přepětová ochrana S VF FILTREM DA-275 DF10	kus	2,000	2 030,00	4 060,00
3	K	7431-R02	Jistič 10/1f/char.B - 10kA	kus	1,000	105,00	105,00
4	K	7431-R03	Jistič 10/1f/char.C - 10kA	kus	2,000	105,00	210,00
5	K	7431-R04	chránič s nadpr. ochranou 16B/1N/030 - 10kA	kus	6,000	1 260,00	7 560,00
6	K	7431-R05	stykač (refer. výrobek RSI-32-20-A230)	kus	2,000	1 190,00	2 380,00
7	K	7431-R06	Nulovací můstek PE15 ZELENÝ, včetně ukončení vodičů do průřezu 2,5mm ²	kus	1,000	175,00	175,00
8	K	7431-R07	Nulovací můstek PE15 MODRÝ, včetně ukončení vodičů do průřezu 2,5mm ²	kus	1,000	175,00	175,00
9	K	7431-R08	svorka řadová 6mm ² , včetně štítku a popisu	kus	18,000	45,50	819,00
10	K	7431-R09	Propojovací dráty, popisky, štítky a ostatní příslušenství	soubor	1,000	2 450,00	2 450,00

7432 - Rozvaděč RT VI-19 **2 040,50**

11	K	7432-R01	Jistič iC60H 10/C	kus	1,000	245,00	245,00
12	K	7432-R02	svorka řadová 6mm ² , včetně štítku a popisu	kus	1,000	45,50	45,50
13	K	7432-R03	Propojovací dráty, popisky, štítky a ostatní příslušenství	soubor	1,000	1 750,00	1 750,00

7433 - Rozvaděč RT VI-19a **2 040,50**

14	K	7433-R01	Jistič iC60H 10/C	kus	1,000	245,00	245,00
15	K	7433-R02	svorka řadová 6mm ² , včetně štítku	kus	1,000	45,50	45,50
16	K	7433-R03	Propojovací dráty, popisky, štítky a ostatní příslušenství	soubor	1,000	1 750,00	1 750,00

744 - Elektromontáže - rozvody vodičů **45 104,99**

17	K	744-R01	kabel CYKFY 2Dx2,5	m	200,000	18,20	3 640,00
18	K	744-R02	kabel CYKFY 2Dx1,5	m	40,000	11,20	448,00
19	K	744-R03	kabel CYKY 3Cx2,5	m	295,000	31,50	9 292,50
20	K	744-R04	kabel CYKY 5Cx1,5	m	120,000	31,50	3 780,00
21	K	744-R05	kabel CYKY 3Cx1,5	m	160,000	24,50	3 920,00
22	K	744-R06	kabel CYKY 3Ax1,5	m	50,000	21,00	1 050,00
23	K	744-R07	kabel CYKY 2Ax1,5	m	40,000	14,00	560,00
24	K	744-R08	kabel PRAFLADUR 3Bx1,5 - B2ca,s1,d0	m	50,000	42,00	2 100,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
25	K	744-R09	kabel JYstY 1x2x0,8	m	60,000	14,00	840,00
26	K	744-R10	kabel CYSY 3Cx1,5	m	10,000	21,00	210,00
27	K	744-R11	pásek Cu 30/3 + zelenožlutý nátěr	m	20,000	350,00	7 000,00
28	K	744-R12	vodič CYA 25 zž	m	30,000	84,00	2 520,00
29	K	744-R13	vodič CYA 16 zž	m	10,000	56,00	560,00
30	K	744-R14	vodič CYA 6 zž	m	150,000	28,00	4 200,00
31	K	744-R15	vodič CYA 4 zž	m	190,000	21,00	3 990,00
32	K	744-M01	drobný spojovací a upevňovací materiál v části "Rozvody vodičů"	%	710,350	1,40	994,49

746 - Elektromontáže - soubory pro vodiče

103 143,74

33	K	746-R01	parapetní kanál plastový 150x75mm s víkem, pro zásuvky silnoproudu a slaboproudu, se stínícím dělicím kanálem	m	15,000	686,00	10 290,00
34	K	746-R02	příslušenství k parapetním kanálům - přístrojové nosiče, spojky, spony, příchytky, popisné štítky, podložky pod přístroje atd.	soubor	1,000	10 500,00	10 500,00
35	K	746-R03	Podparapetní panel cca 500x900mm, pro montáž zásuvek. Atypický výrobek, provést dle stávajícího panelu. Provedení upravit dle nového parapetu.	kus	3,000	2 450,00	7 350,00
36	K	746-R04	krabice svorkovnicová	kus	10,000	21,00	210,00
37	K	746-R05	krabice přístrojová - hluboká	kus	9,000	35,00	315,00
38	K	746-R06	krabice IP54 svorkovnicová	kus	20,000	56,00	1 120,00
39	K	746-R07	krabice přístrojová do parapetního kanálu	kus	30,000	84,00	2 520,00
40	K	746-R08	Připojovací uzemňovací svorka	kus	60,000	24,50	1 470,00
41	K	746-R09	kabelová trasa funkční při požáru pro jeden kabel	m	50,000	224,00	11 200,00
42	K	746-R10	Drátěný žlab MERKUR 50x50, včetně podpěr a příslušenství	m	20,000	630,00	12 600,00
43	K	746-R11	drátěný žlab MERKUR 50x100, včetně, podpěr a příslušenství	m	45,000	735,00	33 075,00
44	K	746-R12	elektronstalační lišta vkladací 40/40	m	100,000	56,00	5 600,00
45	K	746-R13	elektronstalační lišta vkladací 20/20	m	20,000	28,00	560,00
46	K	746-R14	elektronstalační trubka plast střední P29	m	40,000	140,00	5 600,00
47	K	746-R15	elektronstalační trubka plast střední P23	m	0,000	140,00	0,00
48	K	746-M01	drobný spojovací a upevňovací materiál v části "Soubory pro vodiče"	%	1 048,200	0,70	733,74

747 - Elektromontáže - kompletace rozvodů

28 547,40

49	K	747-R01	Stmívač s krátkocestným ovládáním pod omítku	kus	2,000	3 850,00	7 700,00
----	---	---------	--	-----	-------	----------	----------

Referenční výrobek : ABB - regulátor pro předřadníky 1-10V pro krátkocestné ovládání typ 6550-0-0042).
Konkrétní zařízení prověřil dodavatel kompatibilitu předřadníku svítidla a stmívače.

50	K	747-R02	tlačítkový ovladač zapínací , 10A, 250V, ref. výrobek ABB: 3559-A91345 + kryt jednoduchý Tango 3558A-A00620 B + rámeček jednonásobný Tango 3901A-B10 B + přístrojová krabice LK 80x28/T, vše bílá barva	kus	2,000	385,00	770,00
----	---	---------	---	-----	-------	--------	--------

Všechny dvojzásuvky v provedení s pootečenou dutinkou

51	K	747-R03	zásuvka jednonásobná 16A, 250V - bílá, IP44, na povrch, ref. výrobek ABB: 5518-2969 B.	kus	15,000	133,00	1 995,00
52	K	747-R04	zásuvka dvojnásobná 16A, 250V - bílá, pod omítku, ref. výrobek ABB: 5513A-C02357 B	kus	2,000	210,00	420,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
53	K	747-R05	zásuvka dvojnásobná 16A, 250V - bílá, do parapet. kanálu, panelu, přisazená pod strop, atd, ref. výrobek ABB: 5513A-C02357 B	kus	10,000	210,00	2 100,00
54	K	747-R06	zásuvka jednonásobná 16A, 250V - červená, IP44, ref. výrobek ABB: 5518A-2999 R2 + přístrojová krabice LK 80x28/T	kus	2,000	294,00	588,00
55	K	747-R07	zásuvka dvojnásobná 16A, 250V - červená, do parapet. kanálu, s přepětovou ochranou, ref. výrobek ABB: 5593A-C02357 R2	kus	2,000	1 260,00	2 520,00
56	K	747-R08	zásuvka dvojnásobná 16A, 250V - červená, do parapet. kanálu, panelu, atd, ref. výrobek ABB: 5513A-C02357 R2	kus	8,000	224,00	1 792,00
57	K	747-R09	zásuvka dvojnásobná 16A, 250V - červená, do parapet. kanálu, panelu, atd, ref. výrobek ABB: 5513A-C02357 R2	kus	3,000	224,00	672,00
58	K	747-R10	zásuvka jednonásobná 16A, 250V - červená, na omítku, ref. výrobek ABB: 5519A-A02357 R2 + rámeček 3901A-B10 R2 + přístrojová krabice LK	kus	2,000	238,00	476,00
59	K	747-R11	zásuvka dvojnásobná 16A, 250V - žlutá, do parapet. kanálu, s přepětovou ochranou, ref. výrobek ABB: 5513A-C02357 D (ŽLUTÁ/BÉŽOVÁ)	kus	2,000	840,00	1 680,00
60	K	747-R12	zásuvka dvojnásobná 16A, 250V - žlutá, do parapet. kanálu, ref. výrobek ABB: 5513A-C02357 D (ŽLUTÁ/BÉŽOVÁ)	kus	8,000	210,00	1 680,00
61	K	747-R13	zástrčka do zásuvky , ref. výrobek ABB: vidlice 2P+T bílá 16A/250V, 5536-2154	kus	17,000	42,00	714,00
62	K	747-R14	SKRIN ZEMNÍČÍ SVORKOVNICE SS1 - náplň zemničí pásek se svorkami 4 až 25mm2, vývody spodem	kus	2,000	1 050,00	2 100,00

Referenční výrobek: Svorkovnice DEHN R15 563 020 + KRABICE S VÍKEM

63	K	747-R15	podlahová přístrojová krabice pro 6 modulů, ref.výrobek KOPOS KOLÍN: KUP 57 + rám	kus	1,000	2 660,00	2 660,00
64	K	747-R16	zásuvka modulová 45x45mm do podlahové krabice - červená	kus	2,000	210,00	420,00
65	K	747-M01	drobný spojovací a upevňovací materiál v části "Kompletace rozvodů"	%	372,000	0,70	260,40

748 - Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla

113 332,28

66	K	748-R01	VESTAVNÉ ZÁŘIVKOVÉ SVÍTIDLO DO KAZETOVÉHO PODHLEDU 600x600mm	kus	15,000	3 010,00	45 150,00
----	---	---------	--	-----	--------	----------	-----------

Referenční výrobek: TESLUX Lighting s.r.o. - typ TP6048N-48W, s předřadníkem s rozhraním pro řízení 1-10V.

Konkrétní zařízení prověří dodavatel kompatibilitu předřadníku svítidla a stmívače.

67	K	748-R02	ZÁVĚSNÉ STMÍVATELNÉ ŠTĚRBINOVÉ SVÍTIDLO LED	kus	2,000	32 200,00	64 400,00
----	---	---------	---	-----	-------	-----------	-----------

Refer. výrobek: CONTRO-LED, www.despar-systeme.de), VČETNĚ ZÁVĚSŮ 1m A UPEVNŮVACÍCH BODŮ

68	K	748-R03	LED SVÍTIDLO DO NA STĚNU, SE ZELENÝM PRUHEM IP20, 6W, 220V DC - NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ (PRO NAPÁJENÍ Z CENTRÁLNÍ BATERIE)	kus	2,000	707,00	1 414,00
----	---	---------	--	-----	-------	--------	----------

Referenční výrobek: MODUS HELIOS

69	K	748-M01	drobný spojovací a upevňovací materiál v části "Osvětlovací zařízení a svítidla"	%	676,650	3,50	2 368,28
----	---	---------	--	---	---------	------	----------

749 - Elektromontáže - ostatní práce a konstrukce

64 990,38

70	K	749-D01	demontáže svítidel, zásuvek, spínačů, přístrojů v rozvaděcích, kabelů a nosného úložného materiálu v rozsahu nové montáže	kus	1,000	3 500,00	3 500,00
71	K	749-D02	demontáže a přeložky - OSTATNÍ	hod	0,000	560,00	0,00
72	K	749-D03	průraz zdi do 2 kabelů	kus	25,000	140,00	3 500,00
73	K	749-D04	průraz zdi 15x15cm	kus	3,000	280,00	840,00
74	K	749-D05	drážka pro kabel 3x3cm - VČETNĚ ZAČIŠTĚNÍ	m	30,000	280,00	8 400,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
75	K	749-D06	drážka pro kabey 10x3cm - VČETNĚ ZAČIŠTĚNÍ	m	15,000	350,00	5 250,00
76	K	749-D07	odvezení sutě na skládku	t	0,100	163,80	16,38
77	K	749-D08	uložení sutě na skládku	t	0,100	840,00	84,00
78	K	749-R01	Protipožární ucpávka	m2	0,500	1 400,00	700,00

Na nových a stávajících prostupech

79	K	749-R02	trasování, vyhledání, přepojení přístrojů a zařízení	hod	0,000	560,00	0,00
80	K	749-R03	zprovoznění, oživení, zaregulování	hod	40,000	560,00	22 400,00
81	K	749-R04	ocelová pomocná konstrukce	kg	0,000	210,00	0,00
82	K	749-R05	hod. zúčt. sazba - drobné stav. výpomoci	hod	40,000	280,00	11 200,00
83	K	749-R06	revize	soub or	1,000	3 500,00	3 500,00
84	K	749-R07	dokumentace skutečného provedení stavby	soub or	1,000	5 600,00	5 600,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: REKONSTRUKCE STŘÍHOVÉHO PRACOVIŠTĚ OBRAZOVÉ VÝROBY 207

Objekt: D.1.4.3 - Slaboproudá elektrotechnika, ACS

JKSO:

Místo: ČT Kavčí Hory, Praha 4

CC-CZ:

Datum: 13.09.2019

Objednatel:

Česká Televize, Kavčí Hory, 140 70 Praha 4

IČ: 00027383

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

ARCH TECH, K Noskovně 148, Praha 6

IČ: 15939006

DIČ:

Zpracovatel:

IČ: 69655260

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	207 430,65
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	207 430,65
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	207 430,65	43 560,44
snižená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	250 991,09
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: REKONSTRUKCE STŘIHOVÉHO PRACOVIŠTĚ OBRAZOVÉ VÝROBY 207

Objekt: D.1.4.3 - Slaboproudá elektrotechnika, ACS

Místo: ČT Kavčí Hory, Praha 4

Datum: 13.09.2019

Objednatel: Česká Televize, Kavčí Hory, 140 70 Praha 4

Projektant: ARCH TECH, K Noskovně 148, Pr

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	207 430,65
M - Práce a dodávky M	207 430,65
21-M - Elektromontáže	207 430,65
211-M - Elektromontáže- STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ - SK	2 015,70
212-M - Elektromontáže- TELEFONNÍ ROZVODY - TF	16 016,60
213-M - Elektromontáže- ROZHLAS - OZVUČENÍ	59 218,75
214-M - Elektromontáže- JEDNOTNÝ ČAS - JČ	8 574,00
215-M - Elektromontáže- PŘÍSTUPOVÝ SYSTÉM - ACS	108 605,60
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	207 430,65

ROZPOČET

Stavba: REKONSTRUKCE STŘIHOVÉHO PRACOVIŠTĚ OBRAZOVÉ VÝROBY 207

Objekt: D.1.4.3 - Slaboproudá elektrotechnika, ACS

Místo: ČT Kavčí Hory, Praha 4

Datum: 13.09.2019

Objednatel: Česká Televize, Kavčí Hory, 140 70 Praha 4

Projektant: ARCH TECH, K Noskovně 148, Pr

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

207 430,65

M - Práce a dodávky M

207 430,65

21-M - Elektromontáže

207 430,65

1	K	M21-R01	revize	soub or soub or	1,000	5 000,00	5 000,00
2	K	M21-R02	dokumentace skutečného provedení stavby		1,000	8 000,00	8 000,00

211-M - Elektromontáže- STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ - SK

2 015,70

3	K	M211-R01	Kabel UTP Cat.5e PVC, 4x2x0,5 - vnitřní	m	15,000	20,00	300,00
4	K	M211-R02	elektronstalační trubka plast střední P23	m	15,000	50,00	750,00
5	K	M211-R03	proměření kabelu UTP 4x2x0,5	kus	1,000	50,00	50,00
6	K	M211-R04	ukončení kabelu RJ45	kus	2,000	50,00	100,00
7	K	M211-R05	zprovoznění, oživení, zaregulování	hod	1,000	800,00	800,00
8	K	M211-M01	drobný spojovací a upevňovací materiál v části "STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ - SK"	%	15,700	1,00	15,70

212-M - Elektromontáže- TELEFONNÍ ROZVODY - TF

16 016,60

9	K	M212-D01	demontáže - OSTATNÍ	hod	4,000	800,00	3 200,00
10	K	M212-R01	Kabel SYKFY 3x2x0,5	m	20,000	10,00	200,00
11	K	M212-R02	Zásuvka telefonní 1xRJ11	kus	6,000	150,00	900,00
12	K	M212-R03	Zásuvka telefonní 2xRJ11	kus	2,000	150,00	300,00
13	K	M212-R04	krabice protahovací	kus	4,000	50,00	200,00
14	K	M212-R05	krabice přístrojová - hluboká	kus	6,000	50,00	300,00
15	K	M212-R06	krabice přístrojová - do parapet. kanálu	kus	2,000	80,00	160,00
16	K	M212-R07	Zapojení konce kabelu SYKFY 3x2x0,5	kus	8,000	80,00	640,00
17	K	M212-R08	elektronstalační trubka plast střední P23	m	20,000	50,00	1 000,00
18	K	M212-R09	trasování, vyhledání, přepojení přístrojů a zařízení	hod	4,000	800,00	3 200,00
19	K	M212-R10	proměření páru kabelu SYKFY	kus	24,000	50,00	1 200,00
20	K	M212-R11	přelozka - - kabel do průměru 1cm, včetně úložného materiálu	m	20,000	150,00	3 000,00
21	K	M212-R12	zprovoznění, oživení, zaregulování	hod	1,000	800,00	800,00
22	K	M212-R13	hod. zúčt. sazba - drobné stav. výpomoci	hod	2,000	400,00	800,00
23	K	M212-M01	drobný spojovací a upevňovací materiál v části "TELEFONNÍ ROZVODY - TF"	%	116,600	1,00	116,60

213-M - Elektromontáže- ROZHLAS - OZVUČENÍ

59 218,75

24	K	M213-D01	průraz zdí do 2 kabelů	kus	4,000	200,00	800,00
25	K	M213-D02	drážka pro kabel 3x3cm - VČETNĚ ZAČIŠTĚNÍ	m	15,000	150,00	2 250,00
26	K	M213-D03	odvezení sutě na skládku	t	0,050	234,00	11,70

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
27	K	M213-D04	uložení sutě na skládku	t	0,050	1 200,00	60,00
28	K	M213-R01	zapuštění REPRODUKTOR S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ - PRO EVAKUAČNÍ ROZHLAS - 6W, 100V	kus	2,000	2 000,00	4 000,00
29	K	M213-R02	Regulátor hlasitosti pro evakuační rozhlas pod omítku	kus	2,000	900,00	1 800,00
30	K	M213-R03	kabel PRAFLADUR 3Ax1,5 - B2ca,s1,d0	m	50,000	60,00	3 000,00
31	K	M213-R04	trasa se zajištěnou funkční odolností při požáru	m	50,000	300,00	15 000,00
32	K	M213-R05	krabice přístrojová - hluboká	kus	2,000	50,00	100,00
33	K	M213-R06	krabice svorkov. IP44 se zajištěnou funkční odol. při požáru	kus	2,000	90,00	180,00
34	K	M213-R07	elektronstalační trubka plast střední P23	m	5,000	50,00	250,00
35	K	M213-R08	Protipožární ucpávka	m2	0,100	2 000,00	200,00
36	K	M213-R09	trasování, vyhledání, přepojení přístrojů a zařízení	hod	4,000	800,00	3 200,00
37	K	M213-R10	přeložka - kabel do průměru 1cm, včetně úložného materiálu	m	10,000	150,00	1 500,00
38	K	M213-R11	zprovoznění, oživení, zaregulování	hod	4,000	800,00	3 200,00
39	K	M213-R12	ocelová pomocná konstrukce	kg	75,000	300,00	22 500,00
40	K	M213-R13	hod. zúčt. sazba - drobné stav. výpomoci	hod	2,000	400,00	800,00
41	K	M213-M01	drobný spojovací a upevňovací materiál v části "ROZHLAS - OZVUČENÍ"	%	367,050	1,00	367,05

214-M - Elektromontáže- JEDNOTNÝ ČAS - JČ

8 574,00

42	K	M214-D01	demontáže - kabel do průměru 1cm, včetně úložného materiálu	m	10,000	30,00	300,00
43	K	M214-D02	průraz zdí do 2 kabelů	kus	4,000	200,00	800,00
44	K	M214-D03	drážka pro kabel 3x3cm - VČETNĚ ZAČISTĚNÍ	m	10,000	150,00	1 500,00
45	K	M214-D04	odvezení sutě na skládku	t	0,050	234,00	11,70
46	K	M214-D05	uložení sutě na skládku	t	0,050	1 200,00	60,00
47	K	M214-R01	HODINY JEDNOTNÉHO ČASU - montáž hodin	kus	2,000	500,00	1 000,00
48	K	M214-R02	HODINY JEDNOTNÉHO ČASU - demontáž stávajících hodin	kus	1,000	200,00	200,00
49	K	M214-R03	JYTY 4x1	m	20,000	20,00	400,00
50	K	M214-R04	krabice svorkovnicová	kus	2,000	120,00	240,00
51	K	M214-R05	krabice IP54 svorkovnicová	kus	1,000	120,00	120,00
52	K	M214-R06	elektronstalační trubka plast střední P23	m	15,000	50,00	750,00
53	K	M214-R07	Protipožární ucpávka	m2	0,050	2 000,00	100,00
54	K	M214-R08	trasování, vyhledání, přepojení přístrojů a zařízení	hod	1,000	800,00	800,00
55	K	M214-R09	přeložka - - kabel do průměru 1cm, včetně úložného materiálu	m	10,000	150,00	1 500,00
56	K	M214-R10	zprovoznění, oživení, zaregulování	hod	4,000	80,00	320,00
57	K	M214-R11	hod. zúčt. sazba - drobné stav. výpomoci	hod	1,000	400,00	400,00
58	K	M214-M01	drobný spojovací a upevňovací materiál v části "JEDNOTNÝ ČAS - JČ"	%	72,300	1,00	72,30

215-M - Elektromontáže- PŘÍSTUPOVÝ SYSTÉM - ACS

108 605,60

59	K	M215-D01	průraz zdí do 2 kabelů	kus	18,000	200,00	3 600,00
60	K	M215-D02	průraz zdí 15x15cm	kus	2,000	400,00	800,00
61	K	M215-D03	drážka pro kabel 3x3cm - VČETNĚ ZAČISTĚNÍ	m	12,000	150,00	1 800,00
62	K	M215-D04	odvezení sutě na skládku	t	0,100	234,00	23,40

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
63	K	M215-D05	uložení sutě na skládku	t	0,100	1 200,00	120,00
64	K	M215-R01	ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA SNÍMAČŮ REA-MP 50100211 - Identifikační terminál, průmyslové provedení, plastová krabice IP55, 4 vstupy/výstupy + licence	kus	1,000	14 000,00	14 000,00
65	K	M215-R02	Externí NAPÁJECÍ ZDROJ, 50400021 - 230V, 50Hz/12VDC-7A, včetně skříně pro montáž na stěnu	kus	1,000	8 000,00	8 000,00
66	K	M215-R03	AKU 50700010 - 12V/17Ah	kus	1,000	2 000,00	2 000,00
67	K	M215-R04	Externí čtecí hlava DUAL LINE 1012881 - čtecí hlava bez klávesnice, provedení black / black	kus	4,000	3 500,00	14 000,00
68	K	M215-R05	Elektrický otvírač reverzní 37RR E41 12V DC, otvírač nízkoběrový 12V DC s monitorováním	kus	4,000	3 000,00	12 000,00
- TYP ZÁMKU BUDE PROVĚŘEN PŘI MONTÁŽI, DLE TYPU A PROVEDENÍ KOVÁNÍ DVEŘÍ A ZÁRUBNÍ							
69	K	M215-R06	Tlačítko pro ovládání dveří	kus	4,000	300,00	1 200,00
70	K	M215-R07	Licence ACCESS 71002000 - 32-T	kus	4,000	600,00	2 400,00
71	K	M215-R08	implementace a Instalace SW, oživení - vzdálené nastavení	soub or	4,000	1 500,00	6 000,00
72	K	M215-R09	Montáž HW (výše uvedené nulové položky), Doprava	soub or	1,000	10 000,00	10 000,00
73	K	M215-R10	kabel (4x0,22 + 2x0,75)mm2 Cu + stínění	m	200,000	50,00	10 000,00
74	K	M215-R11	kabelový žlab FeZn 50x50, včetně vika, podpěr a příslušenství	m	5,000	900,00	4 500,00
75	K	M215-R12	elektronstalační trubka plast střední P23	m	20,000	50,00	1 000,00
76	K	M215-R13	elektronstalační trubka plast střední P16	m	20,000	40,00	800,00
77	K	M215-R14	Protipožární ucpávka	m2	0,200	2 000,00	400,00
78	K	M215-R15	trasování, vyhledání, přepojení přístrojů a zařízení	hod	8,000	800,00	6 400,00
79	K	M215-R16	proměření kabelu FTP, W4+,...	kus	13,000	50,00	650,00
80	K	M215-R17	ocelová pomocná konstrukce	kg	20,000	300,00	6 000,00
81	K	M215-R18	hod. zúčt. sazba - drobné stav. výpomoci	hod	4,000	400,00	1 600,00
82	K	215-M01	drobný spojovací a upevňovací materiál v části "PŘÍSTUPOVÝ SYSTÉM - ACS"	%	1 312,200	1,00	1 312,20

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: REKONSTRUKCE STŘIHOVÉHO PRACOVIŠTĚ OBRAZOVÉ VÝROBY 207

Objekt: D.1.4.4 - MaR

JKSO:

Místo: ČT Kavčí Hory, Praha 4

CC-CZ:

Datum: 13.09.2019

Objednatel:

Česká Televize, Kavčí Hory, 140 70 Praha 4

IČ: 00027383

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

ARCH TECH, K Noskovně 148, Praha 6

IČ: 15939006

DIČ:

Zpracovatel:

IČ: 69655260

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				27 163,00
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				27 163,00
DPH základní	21,00%	ze	27 163,00	5 704,23
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v	CZK	32 867,23

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: REKONSTRUKCE STŘIHOVÉHO PRACOVIŠTĚ OBRAZOVÉ VÝROBY 207

Objekt: D.1.4.4 - MaR

Místo: ČT Kavčí Hory, Praha 4

Datum: 13.09.2019

Objednatel: Česká Televize, Kavčí Hory, 140 70 Praha 4

Projektant: ARCH TECH, K Noskovně 148, Pr

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	27 163,00
M - Práce a dodávky M	27 163,00
361-M - Montáž prov.,měř. a regul. zařízení - instalační materiál	3 063,00
362-M - Montáž prov.,měř. a regul. zařízení - montáže, demontáže, přeložky	10 100,00
363-M - Montáž prov.,měř. a regul. zařízení - stavební výpomoc pro práce elektro	14 000,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	27 163,00

ROZPOČET

Stavba: REKONSTRUKCE STŘIHOVÉHO PRACOVIŠTĚ OBRAZOVÉ VÝROBY 207

Objekt: D.1.4.4 - MaR

Místo: ČT Kavčí Hory, Praha 4

Datum: 13.09.2019

Objednatel: Česká Televize, Kavčí Hory, 140 70 Praha 4

Projektant: ARCH TECH, K Noskovně 148, Pr

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

27 163,00

M - Práce a dodávky M

27 163,00

361-M - Montáž prov.,měř. a regul. zařízení - instalační materiál

3 063,00

1	K	M361-R01	Pneumatický termostat - přeložka	kus	2,000	1 500,00	3 000,00
2	K	M361-R02	pneumatické potrubí - dodávka investora	m	40,000	1,00	40,00
3	K	M361-M01	drobný spojovací a upevňovací materiál v části "Instalační materiál"	%	23,000	1,00	23,00

362-M - Montáž prov.,měř. a regul. zařízení - montáže, demontáže, přeložky

10 100,00

4	K	M362-D01	demontáže přístrojů a nosného úložného materiálu v rozsahu nové montáže	kus	1,000	500,00	500,00
5	K	M362-R01	trasování, vyhledání, přepojení přístrojů a zařízení	hod	4,000	800,00	3 200,00
6	K	M362-R02	zprovoznění, oživení, zaregulování	hod	8,000	800,00	6 400,00

363-M - Montáž prov.,měř. a regul. zařízení - stavební výpomoc pro práce elektro

14 000,00

7	K	M363-R01	hod. zúčt. sazba - drobné stav. výpomoci	hod	2,000	500,00	1 000,00
8	K	M363-R02	revize	soub or	1,000	5 000,00	5 000,00
9	K	M363-R03	dokumentace skutečného provedení stavby	soub or	1,000	8 000,00	8 000,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: REKONSTRUKCE STŘIHOVÉHO PRACOVIŠTĚ OBRAZOVÉ VÝROBY 207

Objekt: D.1.4.5 - Prostorová akustika

JKSO:

Místo: ČT Kavčí Hory, Praha 4

CC-CZ:

Datum: 13.09.2019

Objednatel:

Česká Televize, Kavčí Hory, 140 70 Praha 4

IČ: 00027383

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

ARCH TECH, K Noskovně 148, Praha 6

IČ: 15939006

DIČ:

Zpracovatel:

IČ: 69655260

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	200 436,95
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	200 436,95
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	200 436,95	42 091,76
snižená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	242 528,71
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: REKONSTRUKCE STŘIHOVÉHO PRACOVIŠTĚ OBRAZOVÉ VÝROBY 207

Objekt: D.1.4.5 - Prostorová akustika

Místo: ČT Kavčí Hory, Praha 4

Datum: 13.09.2019

Objednatel: Česká Televize, Kavčí Hory, 140 70 Praha 4

Projektant: ARCH TECH, K Noskovně 148, Pr

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	200 436,95
PSV - Práce a dodávky PSV	200 436,95
714 - Akustická a protiotřesová opatření	200 436,95
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	200 436,95

ROZPOČET

Stavba: REKONSTRUKCE STŘIHOVÉHO PRACOVIŠTĚ OBRAZOVÉ VÝROBY 207

Objekt: D.1.4.5 - Prostorová akustika

Místo: ČT Kavčí Hory, Praha 4

Datum: 13.09.2019

Objednatel: Česká Televize, Kavčí Hory, 140 70 Praha 4

Projektant: ARCH TECH, K Noskovně 148, Pr

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

200 436,95

PSV - Práce a dodávky PSV

200 436,95

714 - Akustická a protiotřesová opatření

200 436,95

1	K	71499-R01	akustický minerální pohled - zvukově pohltivý podhled z minerálních desek tl. min. 15 mm. Rastr T24 600x600mm, hrany desek E (přiznaný polozapuštěný rastr), barva bílá (např. Ecophon Gedina E) <i>Pro zvýšení zvukové pohltivosti na nízkých frekvencích je nutno shora na podhled umístit nízkofrekvenční minerální vložku o tl. 50 mm (např. Ecophon Extra Bass). Vážený činitel zvukové pohltivosti $\alpha_w=1,0$. Plochu rastru je nutno zvýšit o plochu svítidel, VZT mřížek apod. Umístění - pod stropem střížen 207 a 207a.</i>	m2	18,000	1 200,00	21 600,00
2	K	71499-R02	akustický minerální pohled - zvukově podhled nízkofrekvenční z minerálních desek tl. min. 15 mm. Rastr T24 600x600mm, hrany desek E (přiznaný polozapuštěný rastr), barva bílá (např. Ecophon Gedina E gamma) <i>Pro zvýšení zvukové pohltivosti na nízkých frekvencích je nutno shora na podhled umístit nízkofrekvenční minerální vložku o tl. 50 mm (např. Ecophon Extra Bass). Vážený činitel zvukové pohltivosti $\alpha_w=0,3$. Plochu rastru je nutno zvýšit o plochu svítidel, VZT mřížek apod. Umístění - pod stropem střížen 207 a 207a.</i>	m2	17,800	1 500,00	26 700,00
3	K	71499-R03	Zvukově pohltivý akustický obklad z MDF desek ve formě soliterních panelů, na obvodového rámu osazena MDF deska tl. cca 12 mm s definovanou pravidelnou kruhovou perforací (otvory průměr 10 mm, rozteč 16 mm), povrchová úprava lak nebo dýha <i>Příklad: panely Ekola Framex FRP. Rozměry panelů jsou 600 x 600 mm, hloubka cca 100 mm</i>	m2	10,080	5 800,00	58 464,00
4	K	71499-R04	šírokásmové zvukově pohltivý akustický obklad z rámu na bázi dřeva s vysoceperforovanou čelní deskou kombinovanou s hladkou, s finálním povrchem z vysoceprůzvučné látky <i>Barevné řešení obkladu bude předmětem jednání s provozovatelem v rámci přípravy realizace. Rámy jsou dvojího provedení a to pevné a v části u stojanu s AV otvíravý na pianové panty. Celková hloubka obkladu je cca 100-150 mm. Akustické parametry viz. technická zpráva. Volné kraje obložené plochy jsou po obvodu olemovány obložkou z DT desek s povrchem dle výběru architekta a uživatele. Při podlaze je pod obkladem sokl ze stejného materiálu. Příklad: panely Ekola Ewall</i>	m2	14,310	3 400,00	48 654,00
5	K	71499-R05	Akustická měření (doba dozvuku) ve 2 střížnách po realizaci vč. protokolu z měření.	soubor	1,000	12 000,00	12 000,00
6	K	71499-R06	Výrobní dokumentace	soubor	1,000	30 000,00	30 000,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
7	K	998714202	Přesun hmot procentní pro akustická a protiotřesová opatření v objektech v do 12 m	%	3 018,945	1,00	3 018,95

C.E.B., a.s.
Lublaňská 5/57
120 00 Praha 2



IČ: 27429741
Tel: 221 590 311
Fax: 221 590 310

POJISTNÝ CERTIFIKÁT – OSVĚDČENÍ O POJIŠTĚNÍ

Pojistník: SONING Praha, s.r.o.
se sídlem Pod Hájkem 406, č. or. 1a, 180 00 Praha
IČ: 25650751

Pojistitel: Kooperativa pojišťovna, a.s.
se sídlem Pobřežní 665/21, PSČ 18600
IČ: 47116617



Pojištěný: SONING Praha, s.r.o.
se sídlem Pod Hájkem 406, č. or. 1a, 180 00 Praha
IČ: 25650751

Pojistná smlouva: 8603466829

Předmět pojištění: Pojištění podnikatelských rizik

Pojistná doba: od 12.6.2019 do 11.6.2022

Osvědčujeme tímto, že výše uvedenou pojistnou smlouvou je sjednáno pojištění níže uvedených rizik v následujícím rozsahu.



Pojištění odpovědnosti za újmu

Obecná odpovědnost

pojistná částka: 5 000 000 Kč

Újma způsobená vadou výrobku

pojistná částka: 5 000 000 Kč

Náhrady nákladů na hrazené služby

pojistná částka: 1 000 000 Kč

vynaložené zdravotní pojišťovnou

Regresní náhrady orgánu nemocenského pojištění

pojistná částka: 1 000 000 Kč

Platnost tohoto osvědčení končí se zánikem uvedené pojistné smlouvy.
Toto potvrzení vystavujeme jako zplnomocněný pojistný makléř pojistníka

V Praze, dne 17.6.2019

předseda představenstva