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CD č. smlouvy: VER220-00037/2234

SMLOUVA O DÍLO
„Rekonstrukce VN rozvodny 22kV a 6kV v CCHS II“

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník (dále jen „občanský zákoník“), mezi:

Česká televize

IČO: 00027383, DIČ: CZ00027383

Kavčí hory, Na Hřebenech II 1132/4, 140 70 Praha 4

zřízená zákonem č. 483/1991 Sb. o České televizi, nezapisuje se do obchodního rejstříku 

zastoupena: Petr Dvořák, generální ředitel 

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 

číslo účtu: 1540252/0800

(dále jen „Objednatel“)

a

TEMES spol. s r.o.

IČO: 47239191, DIČ CZ CZ47239191

sídlo: Prokopa Holého 286/2, 370 01 České Budějovice

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským obchodním soudem v Českých
Budějovicích spisová značka C2010

zastoupená: , jednatel společnosti

bank. spojení: Komerční banka ,č. účtu 44809231/0100

(dále jen „Zhotovitel“);

Zhotovitel a Objednatel se dále společně označují také jako „smluvní strany“ či jednotlivě 
jako „smluvní strana“.

Tato Smlouva o dílo dále jen „Smlouva“.

DOHODLY SE SMLUVNÍ STRANY NÁSLEDOVNĚ:

PREAMBULE

Tato Smlouva se uzavírá na základě veřejné zakázky vyhlášené objednatelem dne 
13. 1. 2020 pod názvem „Rekonstrukce VN rozvodny 22kV a 6kV v CCHS II“ (dále 
jen „Veřejná zakázka“).
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Smlouva se uzavírá na základě a v souladu se zadávací dokumentací Objednatele ze 
dne 10. 1. 2020 a s nabídkou Zhotovitele ze dne 28.1. 2020.

1. PŘEDMĚT SMLOUVY

1.1 Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele dílo pod souhrnným názvem 
„Rekonstrukce VN rozvodny 22kV a 6kV v CCHS II“, IDEO: 218 683 37012/4000 
(dále jen „Stavba“ nebo „Dílo“) specifikované touto Smlouvou a jejími přílohami. 
Zhotovitel se zavazuje Dílo provést v rozsahu a způsobem uvedeném v této Smlouvě 
vč. projektové dokumentace a Upřesňujících závazných požadavků pro specifikaci 
Díla, které tvoří nedílnou součást zadávací dokumentace Objednatele k Veřejné 
zakázce a této Smlouvy jako její Přílohy č. 3 a 5. Zhotovitel se zároveň zavazuje 
realizovat Dílo při respektování a v souladu se Statickým posouzením, které tvoří 
Přílohu č. 4 této Smlouvy.

1.2 Místem plnění je staveniště Stavby, tj. objekt CCHS, VN rozvodna m.č. 0011, 
trafokomory, m.č. 0010 v areálu ČT, Kavčí hory, 140 70 Praha 4; podrobnější 
vymezení místa plnění obsahuje projektová dokumentace, tj. Příloha č. 3 Smlouvy 
(dále jen „Staveniště“).

1.3 Součástí Díla je zejména:

a) provedení veškerých stavebních prací dle předané projektové dokumentace 
vypracované zhotovitelem PROJEKCE ELEKTRO -   Lidická 
144, 370 01 České Budějovice (dále jen „projektová dokumentace“).

b) úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních, montážních a 
instalačních prací (zahrnující provedení všech konstrukcí), včetně dodávek 
potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení Díla; 
zprovoznění Díla a dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou 
stavebních prací a konstrukcí jejichž provedení je pro řádné dokončení Díla 
nezbytné (např. zařízení Staveniště, bezpečnostní opatření apod.) včetně 
koordinační a kompletační činnosti celé Stavby,

c) vypracování a předání nezbytných výrobních dokumentací a projektové 
dokumentace skutečného provedení Stavby (případně dalších dokladů 
spojených s Dílem) Objednateli;

d) předvedení funkčnosti Díla (fyzické předvedení funkčních provozních stavů), 
tzn. celé VN rozvodny a transformátorů, včetně funkčního začlenění a 
funkčních zkoušek do systému centrální řídící systém (CŘS);

e) zaškolení zaměstnanců Objednatele, a to v rozsahu nezbytném pro obsluhu a 
údržbu Díla; o provedeném zaškolení vyhotoví Zhotovitel protokol, který bude 
podepsán zástupcem Zhotovitele, který školení provedl a proškolenými 
zaměstnanci Objednatele.

1.4 Součástí Díla je rovněž:

a) zřízení, provozování a likvidace zařízení Staveniště, včetně odstranění 
případných škod na majetku Objednatele či třetích osob, pokud takové škody 
vznikly činností Zhotovitele a včetně napojení na inženýrské sítě,

b) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu 
lidí a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených Stavbou),
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c) zajištění účinného protiprašného opatření,

d) ochrana okolní instalované technologie, zařízení a kabelových rozvodů, dále 
pak zakrytí podlah a jejich ochrana před poškozením,

e) zajištění ostrahy Stavby a Staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany 
životního prostředí,

f) zajištění a provedení výchozí revize, včetně vyhotovení revizní zprávy a dále 
všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k Dílu 
včetně pořízení protokolů) a zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, 
atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických 
předpisů platných v době provádění a předání Díla, kterými bude prokázáno 
dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů Díla.

Zhotovitel se rovněž zavazuje vyhotovit a předat Objednateli protokoly o 
kusové zkoušce rozváděčů, protokoly o vysokonapěťových zkouškách, 
seznam protipožárních přepážek a kabelovou knihu; Zhotovitel dále předá 
Objednateli veškerá, nezbytná ES prohlášení o shodě nebo jiný dokument 
podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o 
změně a doplnění některých zákonů, v platném znění.

Příslušná dokumentace se předává v českém jazyce,

g) likvidace odpadů zákonným způsobem, zejména odvoz a uložení vybraných 
hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění. Zhotovitel 
bere na vědomí, že některá demontovaná zařízení mohou být v případě 
požadavku Objednatele předány Objednateli k dalšímu využití, když konkrétní 
zařízení budou upřesněny v průběhu realizace Díla zástupcem Objednatele 
pro věci technické,

h) provedení každodenního úklidu Staveniště. V případě potřeby provedení i 
opakovaného úklidu Staveniště během pracovního dne. Uvedení všech 
povrchů dotčených Stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, 
zeleň, příkopy, propustky apod.).

i) veškeré další práce, činnosti a úkony potřebné pro zhotovení Díla, které 
Zhotovitel vzhledem ke své odbornosti a znalosti Staveniště mohl a měl 
předpokládat,

j) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných 
ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a případného nájemného;

k) plné SW i HW začlenění dodaných prvků Díla do stávajícího dohledového 
systému StruxureWare Power Monitoring, vč. poskytnutí potřebných 
oprávnění/licencí (nevýhradní, časově neomezené licence); Zhotovitel 
zároveň Objednateli poskytne odpovídající počet licencí pro monitoring 
nových prvků v daném systému (nevýhradní, časově neomezené licence).

1.5 Zhotovitel zhotoví Dílo svým jménem, na vlastní nebezpečí a ve sjednané době. 
Provedením části Díla může Zhotovitel pověřit třetí osobu. Za výsledek případného 
provedení části Díla třetí osobou však odpovídá Zhotovitel stejně, jako by ji provedl 
sám.
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1.6 Zhotovitel se zavazuje Dílo provést, a to řádně, včas, úplně, bezvadně, v rozsahu 
a kvalitě a za ostatních podmínek specifikovaných touto Smlouvou a jejími přílohami 
a dle platné právní úpravy.

1.7 Zhotovitel se zavazuje, že v rámci provádění Díla provede veškeré práce a dodávky, 
které jsou ve Smlouvě a jejích přílohách obsaženy, bez ohledu na to, zda jsou 
obsaženy v textové anebo ve výkresové části, včetně těch prací, které v dokumentaci 
sice obsaženy nejsou, ale Zhotovitel je může nebo má na základě svých odborných a 
technických znalostí předpokládat.

1.8 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v souladu s podmínkami stavebního 
povolení/ohlášení, vyžaduje-li se, a požadavky zúčastněných orgánů státní správy, 
v souladu s požadavky na prvotřídní jakost stanovenými příslušnými ČSN (nebo DIN 
v případě, že příslušné české normy neexistují).

1.9 Objednatel je oprávněn před zahájením provádění Díla či během jeho provádění 
upravit, zejm. zúžit rozsah provádění Díla a Zhotovitel je povinen tato rozhodnutí 
Objednatele respektovat a položky související s prováděním Díla, které nebudou 
Objednatelem požadovány, neprovádět a tím nepožadovat jejich úhradu.

1.10 Objednatel se zavazuje Dílo, které bude prosté vad, včetně právních vad a 
nedodělků, převzít za podmínek sjednaných v této Smlouvě a zaplatit Zhotoviteli 
dohodnutou cenu.

1.11 Zhotovitel se zavazuje, že při provádění Díla pro Objednatele neumožní výkon 
nelegální práce vymezené v ust. § 5 písm. e) zákona č. 435/2004 Sb., o 
zaměstnanosti, v platném znění

2. DOBA PLNĚNÍ

2.1 Zhotovitel se zavazuje zahájit výrobu rozvaděčů VN po účinnosti této Smlouvy tak, 
aby mohl jejich montáž a další související realizaci dle Projektové dokumentace 
provádět v termínu od 1. 11. 2020 do 28. 2. 2021.

Zhotovitel se zavazuje provést instalaci rozvaděčů VN a související činnosti 
v termínu od 1. 11. 2020 do 28. 2. 2021, přičemž Dílo v celém rozsahu dle této 
Smlouvy musí být řádně provedeno a předáno do 28. 2. 2021.

Zhotovitel se zavazuje převzít Staveniště na výzvu Objednatele odeslanou 
s předstihem, a to nejméně 5 kalendářních dnů před termínem vlastního předání a 
převzetí Staveniště. O předání a převzetí Staveniště vyhotoví Objednatel písemný 
protokol, který obě Smluvní strany podepíší. Za den předání Staveniště se považuje 
den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu. Objednatel předá 
Zhotoviteli Staveniště minimálně 2 měsíce před 1.11. 2020.

Zhotovitel po dohodě s Objednatelem může po předání Staveniště provádět dovolené 
přípravné činnosti pro plnění předmětu Smlouvy. Za dovolené přípravné činnosti pro 
účely této Smlouvy se považují činnosti, které nejsou v rozporu s příslušnými ČSN a 
ostatními souvisejícími předpisy, zejména s ohledem na bezpečnost práce při práci 
na VN zařízeních a v jejich blízkosti. Zhotovitel se zavazuje vykonávat pouze 
dovolené přípravné činnosti, které budou zároveň odsouhlaseny oprávněným 
zástupcem ČT za věci technické a to jak na VN, tak i NN části (zařízení).
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Objednatel umožní Zhotoviteli uložit všechny dodávané VN rozvaděče v prostorách 
centrální chladící stanice (CCHS) před termínem zahájení montáží, tedy před 
1.11. 2020, nejdříve však 1. 10. 2020.

2.2 Objednatel je oprávněn pozastavit plnění Díla v případě nepříznivých klimatických 
podmínek. Za nepříznivé klimatické podmínky se pro účely této Smlouvy považuje 
hodnota venkovní teploty, při které je nutno uvést do provozu 6kV chladící 
technologie (tj. venkovní teplota v nejbližším okolí místa plnění bude 15° C a vyšší).

V případě pozastavení plnění Díla z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, se 
smluvní strany dohodly na tom, že se termín provedení Díla posune o tolik dní, o kolik 
dní Zhotovitel nemohl realizovat Dílo v důsledku tohoto pozastavení. Pokud dojde ze 
strany Objednatele k pozastavení provádění Díla dle tohoto odstavce, zástupce 
Objednatele za věci technické do stavebního deníku uvede dobu každého 
pozastavení plnění Díla a důvody takového pozastavení, přičemž tento zápis potvrdí 
TDI.

Toto ustanovení se uplatní pouze pro případ realizace instalace rozvaděčů VN a 
související činnosti v termínu od 1. 11. 2020 do 28. 2. 2021.

2.3 Zhotovitel při převzetí Staveniště předá Objednateli Harmonogram provádění Díla, ve 
kterém bude podrobně specifikováno plnění Zhotovitele, a to po jednotlivých týdnech. 
Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla dle tohoto Harmonogramu. 
Případné nedostatky a připomínky Objednatele k provádění Díla Zhotovitelem zapíší 
Smluvní strany do stavebního deníku. Zhotovitel se zavazuje tyto připomínky 
Objednatele respektovat. Harmonogram jsou oprávněny odsouhlasit osoby 
oprávněné jednat ve věcech technických.

2.4 Případné nedostatky a připomínky Objednatele k provádění Díla Zhotovitelem zapíší 
Smluvní strany do stavebního deníku. Zhotovitel se zavazuje tyto připomínky 
Objednatele respektovat.

3. PODKLADY PRO PROVEDENÍ DÍLA

3.1 Zhotovitel potvrzuje podpisem této Smlouvy, že mu byly předány následující podklady 
pro provedení Díla:

a) Projektová dokumentace;

b) zadávací dokumentace k Veřejné zakázce včetně výkazu výměr

c) Upřesňující závazné požadavky pro specifikaci Díla

d) Statické posouzení.

3.2 Zhotovitel potvrzuje podpisem této Smlouvy, že k datu podpisu Smlouvy;

a) všechny předané podklady překontroloval,

b) veškeré nejasné podmínky pro provedení Díla si před podpisem této Smlouvy 
vyjasnil s oprávněnými zástupci Objednatele,

c) je mu známa situace na Staveništi a jeho okolí,

d) všechny dodací, technické a jiné podmínky provedení Díla zohlednil v ceně 
Díla dle této Smlouvy,
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e) veškeré své požadavky na Objednatele uplatnil v této Smlouvě s výjimkou 
případů, které při vynaložení veškerého úsilí a odborné péče nemohl 
předvídat.
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4. STAVENIŠTĚ

4.1 Staveništěm jako místem provádění Díla ve smyslu čl. 1.2 Smlouvy se rozumí prostor 
určený projektovou dokumentací a vymezený Objednatelem, a to ve smyslu ust. § 3 
odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., zákon o územním plánování a stavebním řádu (dále jen 
„stavební zákon“). Zhotovitel zajistí vhodné zabezpečení Staveniště, popřípadě 
oddělená pracoviště oplotí nebo jinak zajistí, a to na vlastní náklady.

4.2 Objednatel předá Zhotoviteli Staveniště do užívání na dobu trvání provádění Díla, a 
to v souladu s čl. 2 odst. 2.1. Smlouvy.

4.3 Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele na vznik povinnosti podle ust. § 15 
zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoBP“) tak, aby Objednatel mohl 
učinit příslušné úkony ve lhůtě stanovené ZoBP. V případě nedodržení této povinnosti 
je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli vzniklou škodu.

4.4 Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení Staveniště zabezpečuje Zhotovitel v 
souladu se svými potřebami a v souladu se Smlouvou. Náklady na vybudování, 
zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení Staveniště jsou zahrnuty ve 
sjednané ceně Díla.

4.5 Jako součást zařízení Staveniště zajistí Zhotovitel i rozvod potřebných médií na 
Staveništi a jejich připojení na odběrná místa určená Objednatelem.

4.6 Nepoužije se.

4.7 Zhotovitel je povinen užívat Staveniště pouze pro účely související s prováděním Díla 
a při užívání Staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy.

4.8 Zhotovitel není oprávněn využívat Staveniště k ubytování nebo nocování osob.

4.9 Zhotovitel je odpovědný za řádné uložení a zabezpečení materiálů, strojů a zařízení 
v prostoru Staveniště. Objednatel nepřebírá odpovědnost za jejich případné ztráty 
nebo odcizení.

4.10 Zhotovitel je povinen vyklidit Staveniště a jiné prostory sloužící k ukládání stavebního 
materiálu nebo odpadu ze stavby a upravit jej do původního stavu nejpozději ke dni 
podpisu předávacího protokolu o předání a převzetí Díla. Řádně vyklizené Staveniště 
a jeho upravení do původního stavu je jednou z podmínek podpisu tohoto protokolu.

5. PLNĚNÍ PŘEDMĚTU SMLOUVY, PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

5.1 Při plnění předmětu Smlouvy vystupuje Zhotovitel jako samostatný právní subjekt 
vůči státním i kontrolním orgánům a odpovídá za dodržování všech obecně 
závazných právních předpisů a dále vnitřních předpisů Objednatele, zvláště v oblasti 
požární ochrany (zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, v platném znění a vyhl. č. 
246/2001 Sb., o požární prevenci), bezpečnosti práce a ochrany majetku. V této 
souvislosti bude Zhotovitel plnit předmět Smlouvy tak, aby nedocházelo k 
poškozování majetku Objednatele, příp. majetku třetích osob, který se nachází v 
objektech Objednatele, resp. na jeho pozemcích.
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5.2 Zhotovitel se zavazuje respektovat pokyny Objednatele týkající se provádění Díla a 
upozorňující na možné porušování smluvních povinností Zhotovitele. Objednatel má 
právo vydávat pokyny zejména k:

a) odvozu materiálů nebo zařízení, které nejsou v souladu se Smlouvou, ze 
Staveniště a jejich nahrazení řádnými a vhodnými materiály nebo zařízením,

b) zastavení provádění prací, které nejsou v souladu se Smlouvou, výkresy nebo 
specifikacemi, odstranění výsledků těchto prací a jejich řádnému novému 
provedení.

c) průběžnému, popř. akutnímu odvozu demontovaných materiálů a obalů.

d) k určení demontovaných materiálů (zařízení), které zůstanou nadále v majetku 
Objednatele. Určené demontované materiály (zařízení) předá Zhotovitel 
zástupci ČT ve věcech technických.

V případě nesplnění těchto pokynů Zhotovitelem ve lhůtě v nich stanovené má 
Objednatel právo povolat a zaplatit jiné osoby, které pokyn provedou. Související 
účelně vynaložené náklady bude Objednatel vymáhat od Zhotovitele tak, že je odečte 
od finanční částky, na kterou vznikl nebo vznikne Zhotoviteli na základě Smlouvy 
nárok.

5.3 Po celou dobu plnění předmětu Smlouvy povede Zhotovitel o průběhu provádění Díla 
stavební deník (dále jen „Deník“), který bude Objednateli trvale přístupný, a to 
v místě Stavby, nedomluví-li se Smluvní strany na jiném místě. Do Deníku budou 
zapisovány všechny skutečnosti rozhodné pro plnění předmětu Smlouvy, zejména 
údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, zdůvodnění vzniklých odchylek, 
nepříznivé klimatické podmínky dle čl. 2 Smlouvy a další rozhodné a důležité údaje 
pro posouzení hospodárnosti celé akce. Nebude-li druhá Smluvní strana reagovat na 
zápis v Deníku do dvou pracovních dnů, bude tento projev považován za její 
souhlasné stanovisko s tímto zápisem.

5.4 Zhotovitel a Objednatel se zavazují poskytovat si součinnost potřebnou pro plnění 
předmětu této Smlouvy.

5.5 Veškeré práce související s prováděním Díla budou podřízeny provozu Objednatele. 
Objednatel bude Zhotoviteli včas poskytovat aktuální informace o plánovaném 
provozu. Zhotovitel bude respektovat případné nečekané změny v provozu Objednatele 
a v případě potřeby okamžitě přeruší práce. V případě přerušení prací na základě pokynu 
Objednatele způsobený jeho provozními důvody, bude uplatněn obdobný postup jako při 
nepříznivých klimatických podmínkách dle této Smlouvy.

5.6 Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění Díla. V 
průběhu provádění Díla se budou uskutečňovat pravidelné kontrolní dny Stavby, které 
bude svolávat Objednatel; Zhotovitel se zavazuje kontrolních dnů prostřednictvím 
oprávněné osoby účastnit. Z kontrolních dnů budou pořizovány zápisy. Ujednání 
domluvená a uvedená v zápisu z kontrolního dne budou pro obě Smluvní strany 
závazná. Prostřednictvím těchto ujednání nelze měnit Smlouvu.

Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí Dílo v rozporu se svými povinnostmi, je 
Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli odstranění vady vzniklé vadným 
prováděním a provedení Díla řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani 
v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup Zhotovitele by vedl nepochybně 
k porušení Smlouvy, má Objednatel právo od Smlouvy odstoupit.
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5.7 Objednatel má právo provádět měření, fotografovat a natáčet Dílo a Staveniště a 
v nahlášeném termínu provádět po Staveništi a Stavbě případné hosty.

5.8 Objednatel může požádat Zhotovitele, aby bezodkladně odvolal z práce na Díle 
jakoukoliv osobu zaměstnanou Zhotovitelem nebo jeho subdodavatelem, která dle 
názoru Objednatele zneužívá své funkce nebo je nezpůsobilá či nedbalá v řádném 
plnění svých povinností nebo jejíž přítomnost na Staveništi je považována 
Objednatelem za nežádoucí, a této osobě nebude bez souhlasu Objednatele 
umožněn přístup na Staveniště. Osoba takto odvolaná z práce na Díle bude 
Zhotovitelem co nejdříve nahrazena jinou osobou.

5.9 Zhotovitel se zavazuje:

a) Dílo provést:

• v požadovaném rozsahu, čase a kvalitě dle této Smlouvy,

• řádně, odborně a kvalitně v 1. jakostní třídě. K provedení Díla použije 
materiály 1. jakosti,

• bez vady tak, aby vykazovalo požadované vlastnosti ve smyslu § 156 
stavebního zákona,

b) k provedení Díla použít pouze dodávky odpovídající platných předpisům ČR,

c) provádění Díla realizovat svými zaměstnanci nebo subdodavatelem s odbornou 
kvalifikací a platným oprávněním pro vykonávané činnosti. Doklady o příslušné 
kvalifikaci pracovníků je Zhotovitel, na požádání Objednatele, povinen kdykoli 
doložit,

d) oznámit Objednateli zápisem do Deníku skryté překážky znemožňující provedení 
Díla dohodnutým způsobem, zjistí-li Zhotovitel tuto skutečnost při provádění Díla 
a dohodnout s Objednatelem další postup,

e) umožnit po vzájemné dohodě práce na Stavbě i případným dalším kooperujícím 
přímým zhotovitelům Objednatele,

f) předat včas (minimálně 2 kalendářní dny před začátkem provádění Díla) 
Objednateli seznam zaměstnanců pro montážní a realizační práce včetně 
požadovaných dat: u všech zaměstnanců dodavatelských firem je nutno znát 
jejich číslo OP, adresu trvalého bydliště u profese svářeč je nutno předat číslo 
svářečského průkazu a dobu jeho platnosti, a zároveň předat seznam vozidel, 
která se budou v průběhu provádění Díla pohybovat v objektu Objednatele, 
vč. typu vozidla a RZ. Tento seznam a data zašle Zhotovitel e-mailem na 
adresu Objednatele, 

g) neprodleně informovat Objednatele o změnách technického stavu objektu, 
rozvodů a dalších okolnostech zjištěných při provádění Díla,

h) v případě škody způsobené Objednateli nedodržením technologické kázně, nebo 
vnitřních předpisů Objednatele zajistit nápravu vlastními prostředky a vlastním 
nákladem, případně uhradit vyčíslenou finanční škodu v plné výši,

i) zajistit, aby se zaměstnanci Zhotovitele nebo jeho subdodavatelů při plnění 
předmětu Smlouvy pohybovali pouze na místech pro ně vyhrazených,

j) při provádění Díla nepoužít žádný materiál, o kterém je v době jeho užití 
známo, že je škodlivý. Zhotovitel je povinen použít pro provádění Díla jen
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výrobky, které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence 
Stavby byla při běžné údržbě zaručena požadovaná mechanická pevnost a 
stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a 
životního prostředí a bezpečnost při užívání. Pokud Zhotovitel poruší toto 
ustanovení, je povinen na písemné vyzvání Objednatele provést okamžitě 
nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel,

k) zúčastnit se řízení o udělení jakéhokoli souhlasu nebo povolení, pokud jej 
přizve k tomu příslušný orgán veřejné moci a/nebo Objednatel. V případě, že 
se Zhotovitel přes řádné pozvání nedostaví, nese veškeré náklady na 
opakované řízení. Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli pro účely 
řízení nezbytnou součinnost, zejména dodat včas doklady. Objednatel je 
povinen zaslat bez zbytečného odkladu Zhotoviteli kopii shora uvedených 
souhlasů/povolení, pokud jsou v něm stanoveny povinnosti Zhotovitele,

l) nepoužít ve svých dokumentech, prezentacích či reklamě odkazy na název 
Objednatele nebo jakýkoliv jiný odkaz, který by mohl byť i nepřímo vést 
k identifikaci Objednatele, bez předchozího písemného souhlasu Objednatele,

m) zajistit při provádění Díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření a 
hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného 
Díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy; zajistit při 
provádění Díla dodržování podmínek školení o požární ochraně pro objekty 
Objednatele, a zejména dodržování pokynů technika požární ochrany 
Objednatele a podmínek stanovených ve školení o požární ochraně týkajících 
se povolení k činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím (pro potřeby 
zabránění planého výjezdu jednotky HZS ČT),

n) respektovat oprávněné výhrady Objednatele vůči některému ze svých 
subdodavatelů a po dohodě s Objednatelem tohoto subdodavatele nahradit 
jiným subdodavatelem,

o) zajistit vhodnost a bezpečnost všech prací a stavebních metod používaných 
na Staveništi,

p) spolu s Objednatelem zabezpečit zařízení Staveniště dle platných 
bezpečnostních norem a podle předmětu plnění,

q) Zhotovitel se zavazuje nejpozději při předání Staveniště doložit Objednateli 
příslušné oprávnění osoby (např. kopii oprávnění (svářečského průkazu) ke 
svařování ocelových konstrukcí dle metody 111 -  ruční obloukové svařování 
obalenou elektrodou), která bude provádět svářečské práce na Díle.

r) pokud v rámci řízení k zadání Veřejné zakázky prokazoval Zhotovitel 
kvalifikaci konkrétními osobami, zavazuje se Zhotovitel provádět příslušné 
plnění Díla těmito osobami. Zhotovitel je povinen změnu jakékoli takové osoby 
požadovat pouze na základě objektivních důvodů a je povinen ji předem 
projednat s Objednatelem. Zhotovitel je povinen ke změně výše uvedené 
osoby mít písemný souhlas Objednatele, který nebude bezdůvodně odepřen, 
přičemž taková nová osoba musí nadále splňovat shodnou kvalifikaci, kterou 
splňovala původní osoba.
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5.10 Objednatel se zavazuje:

a) provést na požádání (v případě potřeby) při nástupu zaměstnanců Zhotovitele 
na provedení Díla instruktáž o specifických bezpečnostních, požárních a 
provozních předpisech pro dané pracoviště,

b) určit transportní cesty a místa dočasné skládky demontovaného materiálu,

c) zajistit příslušná povolení požárních techniků Objednatele pro případ požárně 
nebezpečných prací,

d) řádně a včas plnit své závazky vyplývající z požadavků na vzájemnou 
součinnost při provádění Díla, jak jsou tyto dány platnými právními předpisy a 
touto Smlouvou,

e) v případě potřeby poskytnout Zhotoviteli prostor na materiál a pracovní 
nástroje, a to se souhlasem zástupce Objednatele pro věci technické. Za 
případné porušení či odcizení materiálu, nástrojů a strojů Objednatel 
neodpovídá.

5.11 Technický dozor u díla nesmí provádět Zhotovitel ani osoba s ním propojená.

5.12 Zhotovitel se dále zavazuje, že po provedení díla dle této Smlouvy poskytne 
objednateli součinnost, aby objednatel mohl dostát svým povinnostem dle zákona č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, zejména mu na jeho žádost poskytne 
seznam subdodavatelů podílejících se na provádění díla.

6. CENOVÁ A SANKČNÍ UJEDNÁNÍ

6.1 Cena Díla byla stanovena jako cena smluvní, nejvýše přípustná, pevná a platná po 
celou dobu provádění Díla; celková cena Díla činí 12 494 510,- Kč (slovy: 
dvanáctmilionůčtyřistadevadesátčtyřitisícpětsetdeset korun českých) bez DPH.

Cena VN rozvaděčů (Poz. 40 a 43 ve výkazu výměr) činí 8 379 464,- Kč (slovy: 
osmmilionůtřistasedmdesátdevěttisícčtyřistašedesátčtyři korun českých) bez 
DPH

Smluvní cena neobsahuje daň z přidané hodnoty (DPH), plnění stavebně montážních 
prací je uskutečňováno v režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92a zákona č. 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „zákon o DPH“). 
Cena Díla uvedená v tomto odstavci vychází a je v souladu s Přílohou č. 1 této 
Smlouvy.

6.2 Sjednaná cena v sobě zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele k provedení Díla dle této 
Smlouvy, tedy zejména i pojištění, dopravu na místo plnění, náklady na vyklizení 
Staveniště, skladování odpadů, likvidaci odpadů, obchodní a kompletační přirážky, 
náklady na poskytnutí licencí dle této Smlouvy, náklady za zhotovení staveništních 
přípojek, úklid Staveniště a jeho nejbližšího okolí v případě jeho znečištění realizací 
Stavby a zisk Zhotovitele a je v ní zahrnutý očekávaný vývoj cen k datu předání Díla. 
Jednotkové ceny uvedené v soupisu jednotkových cen jsou ceny pevné po celou dobu 
realizace předmětu Smlouvy. Cenu lze upravit pouze při změně zákonných poplatků 
nebo změně jiných daňových předpisů majících vliv na cenu Díla.

6.3 Snížení rozsahu požadovaných prací (méněpráce) je možné pouze po předchozím 
písemném souhlasu Objednatele.
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6.4 Fakturace za provedení Díla dle této Smlouvy bude provedena následovně:

a) první faktura bude vystavena po výrobě rozvaděčů VN a zahájení jejich 
montáže v místě plnění, a to ve výši 50% z ceny rozvaděčů VN dle čl. 6 
odst. 6.1 (druhý odstavec) Smlouvy, která činí 4 189 732,-Kč (slovy: 
čtyřimilionystoosmdesátdevěttisícsedmsettřicetdva korun českých) 
bez DPH. Součástí první faktury bude předávací protokol, na jehož 
základě došlo k předání VN rozvaděčů, a kde bude potvrzeno zástupcem 
Objednatele za věci technické datum zahájení montáží VN rozvaděčů, 
uvedené v souladu s touto Smlouvou;

b) druhá faktura bude vystavena na základě Protokolu o předání a převzetí
Díla bez vad a nedodělků po předání a převzetí řádně provedeného 
kompletního Díla, a to ve výši zbývající částky dle čl. 6 odst. 6.1 Smlouvy 
(první odstavec), tj. celkové ceny Díla po odečtení částky hrazené na 
základě první faktury dle čl. 6 odst. 6.4 písm. a) Smlouvy. Částka hrazená 
na základě druhé faktury činí 8 304 778,-Kč (slovy:
osmmilionůtřistačtyřitisícsedmsetsedmdesátosm korun českých) bez 
DPH.

Nedojde-li mezi oběma Smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství či 
druhu provedených prací, dodávek či služeb je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze 
práce, dodávky či služby, u kterých nedošlo k rozporu.

6.5 Všechny vystavené daňové doklady musí obsahovat číslo této Smlouvy, kompletní 
název akce včetně číselného označení (IDEC) a ostatní pro fakturaci stanovené údaje 
(zákona o DPH a § 435 občanského zákoníku). V případě, že faktura nebude 
obsahovat požadované náležitosti, je Objednatel oprávněn vrátit ji Zhotoviteli 
k opravě/doplnění. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti, která znovu 
začne plynout doručením opravené (bezvadné)/doplněné faktury Objednateli.

6.6 Splatnost faktury/faktur za provedení Stavby byla dohodnuta Smluvními stranami na 
30 kalendářních dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Za den platby se považuje 
den odepsání fakturované částky z účtu Objednatele.

6.7 Objednatel nebude poskytovat zálohy.

6.8 V případě, že datum splatnosti faktury připadne na sobotu, neděli, 31. 12., státem 
uznaný svátek či den, který není pracovním dnem ve smyslu zákona č. 284/2009 Sb., 
o platebním styku, v platném znění, posouvá se datum splatnosti faktury na nejbližší 
další pracovní den.

6.9 Sjednává se, že Zhotovitel bude zasílat faktury (daňové doklady) v elektronické 
podobě ve formátu PDF, ISDOC nebo XML ze své e-mailové adresyna e-mailovou 
adresu Objednatele:

- faktury@ceskatelevize.cz pro místo plnění Česká televize Praha, Kavčí hory, 
Praha 4 PSČ: 140 70;

Za den doručení faktury (daňového dokladu) Objednateli se považuje den doručení 
na jeho e-mailovou adresu. Stejný způsob elektronického doručení se použije i v 
případě, nebude-li faktura obsahovat stanovené náležitosti nebo v ní nebudou 
správně uvedeny údaje a také v případě zasílání opravných daňových dokladů.
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6.10 Práce, dodávky a služby, které nebudou během provádění Díla realizovány, nebudou 
Zhotovitelem účtovány a cena za tyto práce, dodávky a služby bude od ceny Díla 
odečtena.

6.11 Práce nebo dodávky, které provede Zhotovitel mimo ujednání ve Smlouvě v důsledku 
svévolného odklonu od smluvních podmínek, Objednatel nezaplatí. Zhotovitel musí 
na vyžádání Objednatele ve stanoveném termínu výsledek těchto prací odstranit a 
uhradit Objednateli náhradu škody, která mu tím vznikne.

6.12 Ujednání o sankcích:

a) Pokud Zhotovitel nedodrží termín plnění dle čl. 2.1 Smlouvy, má Objednatel 
právo požadovat po Zhotoviteli uhrazení smluvní pokuty ve výši 60.000,- Kč 
za každý i započatý kalendářní den tohoto prodlení.

b) Pokud Zhotovitel nedodrží termín převzetí Staveniště uvedený ve výzvě dle čl.
2.1 poslední odstavec Smlouvy, má Objednatel právo požadovat po 
Zhotoviteli uhrazení smluvní pokuty ve výši 20.000,- Kč za každý i započatý 
kalendářní den tohoto prodlení.

c) Pokud Objednatel nedodrží termín splatnosti doručené faktury -  daňového 
dokladu, má Zhotovitel právo požadovat po Objednateli úrok z prodlení ve výši 
0,03% z fakturované částky za každý započatý kalendářní den tohoto 
prodlení.

d) V případě nesplnění dohodnutého termínu odstranění vad a nedodělků Díla 
nebo odstraňování reklamovaných vad Díla v záruční lhůtě má Objednatel 
právo požadovat po Zhotoviteli uhrazení smluvní pokuty ve výši 40.000,- Kč 
za každý i započatý kalendářní den tohoto prodlení.

e) V případě nerespektování termínů provádění Díla uvedených v 
Harmonogramu výstavby a/nebo zpoždění prací uvedených v Harmonogramu 
o více než 5 dní oproti termínům uvedeným v Harmonogramu, je Objednatel 
oprávněn požadovat po Zhotoviteli smluvní pokutu 5.000,- Kč za každý i 
započatý den tohoto prodlení.

f) V případě porušení kterékoliv z povinností Zhotovitele dle čl. 9. Smlouvy je 
Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli smluvní pokutu 40.000,- Kč za 
každý případ takového porušení povinnosti a i opakovaně.

g) V případě porušení povinnosti Zhotovitele podle čl. 5.9, písmeno m) Smlouvy, 
-  zejména nenahlášení činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím 
dispečinku HZS ČT nebo nerespektování pokynů technika ČT je Objednatel 
oprávněn požadovat po Zhotoviteli pokutu ve výši 5.000,-Kč za každý 
provedený planý výjezd jednotky HZS ČT.

h) V případě nevracení průkazu tzv. „Smluvní dodavatel“ dle článku 9. odst. 9.8. 
této Smlouvy sjednává se smluvní pokuta ve výši 400,- Kč za každý řádně 
nevrácený průkaz tzv. „Smluvní dodavatel“.

i) V případě neúčasti příslušné oprávněné osoby Zhotovitele na kontrolním dnu 
dle článku 5. odst. 5.6. této Smlouvy sjednává se smluvní pokuta ve výši 
5.000,- Kč za každý případ takové neúčasti na kontrolním dni.
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6.13 Zhotovitel uhradí Objednateli poplatky, sankce, škody a veškeré vzniklé vícenáklady, 
které byl Objednatel nucen vynaložit z důvodu nedodržení podmínek pravomocných 
rozhodnutí nebo závazných vyjádření orgánů státní správy ze strany Zhotovitele.

6.14 Splatnost všech smluvních pokut sjednaných v této Smlouvě se sjednává na 14 
kalendářních dnů ode dne doručení jejich vyčíslení druhé Smluvní straně.

6.15 Nedotčena zůstávají práva Objednatele i Zhotovitele na náhradu škody nad rámec 
smluvní pokuty a odstoupení od Smlouvy podle příslušných ustanovení občanského 
zákoníku.

6.16 Smluvní strany se dohodly, že započtení pohledávek Objednatele vůči Zhotoviteli 
vzniklých při plnění závazků a ujednání této Smlouvy je přípustné.

6.17 Při předčasném ukončení této Smlouvy má Zhotovitel právo na úhradu poměrné části 
sjednané ceny, a to ve výši prokazatelně účelně vynaložených nákladů na provedené 
dodávky a práce.

6.18 Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy:

a) v případě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku Zhotovitele, v němž bylo 
vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že 
majetek Zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo 
byl konkurs zrušen proto, že majtek Zhotovitele byl zcela nepostačující;

b) v případě podstatného porušení této Smlouvy Zhotovitelem, zejména v 
případě:

• prodlení s řádným protokolárním předáním Díla delším než 15 dnů,

• neoprávněného zastavení či přerušení prací na Díle na dobu delší než 5 
dnů v rozporu s touto Smlouvou,

• porušení smluvní povinnosti dle této Smlouvy, které nebude odstraněno 
ani v dodatečné lhůtě 7 dnů od upozornění na toto porušení ze strany 
Objednatele,

c) v případě, že Zhotovitel uvedl v nabídce do výběrového řízení, na základě 
kterého byla uzavřena tato Smlouva, informace nebo doklady, které 
neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek výběrového 
řízení,

d) v jiném touto Smlouvou výslovně upraveném případě.

Odstoupení od Smlouvy se stane účinným jeho doručením Zhotoviteli. V ostatním se 
odstoupení od Smlouvy řídí § 2001 a násl. občanského zákoníku.

7. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA, ZÁRUČNÍ DOBA

7.1 Provedením Díla se rozumí řádné a úplné dokončení Díla, jeho předání Objednateli, 
vyklizení a předání Staveniště, předání patřičných dokladů a provedení 
požadovaných zkoušek. Dílo je dokončeno, je-li zhotoveno v souladu se Smlouvou. 
Vlastníkem zhotovovaného Díla je od počátku Objednatel. Nebezpečí škody k Dílu 
přechází na Objednatele řádným a úplným předáním a převzetím Díla.

7.2 Každá provedená část Díla musí být protokolárně převzata (zkontrolována) určeným 
zaměstnancem Objednatele. Schválení veškerých předávacích protokolů včetně 
soupisů prací realizovaných na provedeném Díle podléhá Objednateli.
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7.3 Zhotovitel prokazatelně vyzve Objednatele k převzetí Díla alespoň 6 pracovních dnů 
předem. U prací, které budou zabudovány nebo překryty dalším postupem prací a 
stanou se nepřístupnými, má Zhotovitel povinnost vyzvat Objednatele k převzetí 
nejméně 48 hodin předem; tyto práce budou převzaty zápisem v Deníku. Zhotovitel se 
zavazuje, že zároveň s výzvou Objednatele k převzetí Díla dle věty první tohoto 
odstavce, poskytne Objednateli veškeré dokumenty požadované k tomuto Dílu 
Smlouvou zejména pak dokumentaci skutečného provedení, revizní zpráv, zkoušky, 
atesty, prohlášení a certifikáty vydaných příslušnými českými úřady, protokoly o 
kusové zkoušce rozváděčů, protokoly o vysokonapěťových zkouškách, kabelovou 
knihu a seznam požárních ucpávek (vše v českém jazyce), a to za účelem kontroly 
obsahu a úplnosti dokumentů a dokladů vztahujících se k Dílu. Pokud budou 
dokumenty a doklady shledány Objednatelem v pořádku, bude možné zahájit převzetí 
Díla dle této Smlouvy. Pokud budou zjištěny v dokumentaci nedostatky, zejména 
chybějící, jmenovitě požadovaná část dokumentace nebo dokladů, neplatné doklady 
apod., je Objednatel oprávněn přejímku Díla odložit do odstranění těchto nedostatků. 
Veškerá dokumentace musí být předána v českém jazyce, 3x v tištěné podobě a 2x v 
digitální formě na CD ve formátech .dwg, .doc, .xls, .pdf.

7.4 Objednatel se zavazuje převzít hotové a bezvadné Dílo i před termíny uvedenými v 
čl. 2. Smlouvy, budou-li splněna všechna ostatní ujednání Smlouvy.

7.5 O předání a převzetí Díla sepíší Smluvní strany předávací protokol. Pokud při 
přejímacím řízení budou zjištěny drobné vady a nedodělky, sepíší o tom Smluvní 
strany zápis s vyjmenováním těchto vad a nedodělků a dohodnou termíny pro jejich 
odstranění. Teprve po odstranění všech vad a nedodělků bude protokol o předání a 
převzetí Díla podepsán a přejímací řízení bude ukončeno. Objednatel není povinen 
převzít Dílo vykazující jiné vady nebo nedodělky, než jsou uvedeny v tomto odstavci 
Smlouvy. V případě nepřevzetí Díla (nebo jeho části) Objednatel vystaví Zhotoviteli 
potvrzení s uvedením odůvodnění odmítnutí převzetí Díla (nebo jeho části).

Objednatel má právo převzít i Dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které 
samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívaní Díla. V tom případě je 
Zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápise o 
předání a převzetí Díla. Maximální možná doba pro odstranění vad a nedodělků 
nesmí být delší než 14 kalendářních dnů, nedohodnou-li se Smluvní strany jinak. 
Teprve po odstranění všech těchto vad a nedodělků bude protokol o předání a 
převzetí Díla podepsán a přejímací řízení bude ukončeno.

7.6 Zhotovitel je povinen ve lhůtě stanovené Objednatelem odstranit vady a nedodělky 
Díla dle předchozího odstavce Smlouvy, i když tvrdí, že za uvedené vady a 
nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až 
do případného rozhodnutí soudu Zhotovitel.

7.7 Na dokončené Dílo vč. montážních prací a všechny jeho části poskytne Zhotovitel 
Objednateli záruku v 60 měsíců s výjimkou dodaných rozvaděčů, zařízení a 
předmětů postupné spotřeby, u nichž Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku 
shodnou se zárukou poskytovanou jejich výrobcem, minimálně však 36 měsíců. 
Záruční doby dle předchozí věty počínají běžet ode dne podepsání příslušného 
protokolu o předání a převzetí Díla bez vad a nedodělků oběma Smluvními stranami. 
Záruční doba neběží během období, v kterém Objednatel nemohl Dílo užívat pro jeho 
vady, za které Zhotovitel odpovídá. Poté, co Zhotovitel tyto vady odstraní a 
Objednatel písemně odsouhlasí jejich odstranění, pokračuje záruční doba v běhu.
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7.8 Zhotovitel odpovídá za vady Díla dle příslušných ustanovení občanského zákoníku. 
Tyto vady se Zhotovitel zavazuje na základě jejich nahlášení Objednatelem odstranit 
na vlastní náklady. Zhotovitel rovněž odpovídá za skryté vady Díla, které jsou 
důsledkem porušení pracovních a technologických postupů. Za vady Díla způsobené 
Objednatelem, třetí osobou (kromě třetí osoby uvedené v čl. 1.5 této Smlouvy) nebo 
vyšší mocí nenese Zhotovitel odpovědnost. V případě živelné pohromy odstraní 
Zhotovitel na náklady Objednatele vzniklé škody, které jsou překážkou řádného 
dokončení předmětu této Smlouvy, a po dohodě dokončí své smluvní závazky.

7.9 V případě, že vady na Díle budou příčinou dalších škod, zavazuje se Zhotovitel škody 
v plné výši Objednateli, případně dalším poškozeným subjektům uhradit.

7.10 V průběhu záruční doby Zhotovitel zahájí odstraňování vad Díla do 24 hodin od 
doručení písemné reklamace Objednatele e-mailem. Vady Díla odstraní Zhotovitel 
nejpozději do 48 hodin od doručení písemné reklamace, nedohodne-li se s 
Objednatelem jinak.

7.11 Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady Díla ani do 5 kalendářních 
dnů po doručení reklamace dle předchozího odstavce Smlouvy, nebo neodstraní-li 
Zhotovitel vady ve lhůtě dle předchozího odstavce, je Objednatel oprávněn pověřit 
odstraněním vady Díla jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré 
takto vzniklé náklady Objednatele uhradí Zhotovitel.

7.12 Kontaktní adresa Zhotovitele pro uplatnění reklamace vady Díla je uvedena v záhlaví 
této Smlouvy. Jakékoli případné změny kontaktní adresy v průběhu záruční doby 
(včetně změn e-mailové adresy) je Zhotovitel povinen neprodleně písemně oznámit 
Objednateli.

8. DALŠÍ USTANOVENÍ

8.1 Zhotovitel je povinen zajistit, udržovat a hradit pojištění odpovědnosti za škodu 
způsobenou třetí osobě vzniklé, a to v minimální výši pojistného plnění 50.000.000,- 
Kč (slovy: padesát milionů korun českých). Doklad o pojištění tvoří v kopii přílohu této 
Smlouvy. Pojistná smlouva bude udržována v platnosti a účinnosti od data podpisu 
této Smlouvy až do uplynutí záruční doby podle této Smlouvy.

8.2 Zhotovitel je povinen na základě písemné žádosti Objednatele předložit Objednateli 
pojistnou smlouvu dle předchozího odstavce Smlouvy, včetně potvrzení o zaplacení 
pojistného na vyžádání Objednatele.

8.3 Obě Smluvní strany jsou zproštěny v přiměřeném rozsahu smluvních závazků, pokud 
jejich plnění brání vyšší moc. Za vyšší moc pro účely této Smlouvy bude považována 
zejména živelná pohroma a válečný konflikt v místě Staveniště nebo v místě sídla 
Zhotovitele. V tomto případě je možno plnění dotčených smluvních závazků Smluvní 
strany zastavit na dobu nezbytně nutnou na základě písemného oznámení druhé 
Smluvní straně.

8.4 Oprávněné osoby Smluvních stran pro účely jednání ve věcech této Smlouvy jsou:

a) Na straně Objednatele:

Za věci obchodní:

Česká televize
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Za věci technické:

 technik HS elektro

 vedoucí elektrotechniky

 vedoucí odd. technické podpory PST

vedoucí provozu společné techniky

Schvalovat a podepisovat soupis provedených prací, dávat písemný souhlas se 
snížením rozsahu požadovaných prací a podepisovat, resp. schvalovat předávací 
protokol dokončeného Díla je za Objednatele oprávněn Vedoucí provozu a správy 
budov

Za věci bezpečnosti:

b) Na straně Zhotovitele: 

 

 

Právo zápisu do Deníku mají oprávněné osoby  
 za Objednatele a  

, za Zhotovitele. Funkci technického dozoru investora 
(TDI) vykonává za Objednatele 
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8.5 Objednatel a osoby oprávněné k výkonu kontroly projektů, z nichž je Dílo hrazeno, si 
vyhrazují právo na provedení kontroly v sídle Zhotovitele a umožnění ověření dokladů 
souvisejících s realizací Díla po dobu 10 let od provedení Díla.

8.6 V případě, že Dílo nebo jeho část bude mít charakter autorského díla, Zhotovitel tímto 
poskytuje v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění, 
Objednateli časově neomezenou nevýhradní licenci k užití tohoto autorského díla v 
rozsahu a k účelu vyplývajícímu z této Smlouvy a dále k užití způsobem, který souvisí 
s předmětem činnosti Objednatele v neomezeném rozsahu. Tato nevýhradní licence 
zahrnuje právo Objednatele autorské dílo upravovat a měnit, a to nejen 
Objednatelem, ale i jakoukoliv Objednatelem pověřenou třetí osobou. Odměna za 
případné poskytnutí takovéto nevýhradní licence již zahrnuta do ceny Díla.

Zhotovitel rovněž prohlašuje a garantuje, že Objednatel je oprávněn užívat software 
(SW) způsobem a v rozsahu nezbytném k užívání Díla, jehož je SW součástí; 
odměna za toto oprávnění je zahrnuta v ceně Díla.

Pro vyloučení všech pochybností Zhotovitel prohlašuje, že užíváním Díla obvyklým 
způsobem Objednatel neporuší oprávněné zájmy nositelů a vykonavatelů autorských 
práv a práv souvisejících dle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech 
souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), 
v platném znění. Budou-li vůči Objednateli vzneseny oprávněné nároky třetích osob, 
zavazuje se Zhotovitel, že tyto nároky uspokojí a uhradí Objednateli veškeré 
skutečně vzniklé náklady spojené s tím, že tyto nároky byly uplatněny.

8.7 Obě Smluvní strany se dohodly, že společné počítačové prostředí, ve kterém si 
budou předávat dokumenty v elektronické podobě, bude postaveno na použití 
následujícího software s níže uvedenými čísly verzí:

WORD for Windows 2003 nebo vyšší, EXCEL for Windows 2003 nebo vyšší,

AUTOCAD v. 2007 nebo vyšší, MS Project v. 2003 nebo vyšší.

Adobe Reader

Obě Smluvní strany budou chránit svoji výpočetní techniku rezidentními antivirovými 
programy. Zhotovitel umožní Objednateli kontrolu digitálně zpracované dokumentace 
na svém zařízení.

8.8 Zhotovitel se zavazuje zachovávat absolutní mlčenlivost o všech skutečnostech, které 
se o Objednateli, jeho obchodních záměrech a jiných zájmech při plnění této Smlouvy 
dozvěděl (obchodní tajemství), pokud jejich poskytnutí třetí osobě není nezbytné pro 
provedení Díla podle této Smlouvy nebo k jejich poskytnutí Objednatel nedal předem 
výslovný souhlas. Výslovný souhlas Objednatele je nutný bez výjimky vždy, jedná-li 
se o informace (včetně projektové dokumentace) týkající se bezpečnosti provozu 
Díla. Smluvní strany se dále zavazují:

a) zachovat obchodní tajemství, a to až do doby, kdy se informace této povahy 
stanou obecně známými za předpokladu, že se tak nestane porušením povinnosti 
mlčenlivosti,

b) použít informace uvedené povahy pouze pro činnosti související s přípravou 
a plněním této Smlouvy, dále tyto informace nerozšiřovat ani nereprodukovat, 
nezpřístupnit je jiným osobám ani je nevyužít pro sebe či pro jinou osobu,

Strana 18 (celkem 22)



CD Česká televize č. smlouvy: VER220-00037/2234

c) omezit počet svých pracovníků pro styk s těmito chráněnými informacemi 
a přijmout účinná opatření pro zamezení jejich úniku, případně zabezpečit, aby 
i tyto osoby považovaly uvedené informace za důvěrné a zachovávaly o nich 
mlčenlivost.

V případě porušení kterékoliv povinnosti dle tohoto odstavce Smlouvy má oprávněna 
Smluvní strana právo požadovat po povinné Smluvní straně uhrazení smluvní pokuty 
ve výši 10 000,- (slovy: deset tisíc) Kč za každý jednotlivý případ porušení. 
Povinnost Smluvních stran zachovávat mlčenlivost trvá i po skončení účinnosti této 
Smlouvy.

8.9 Ustanovení předchozího odstavce Smlouvy se nevztahuje na skutečnosti a 
informace, jejichž zveřejnění, nebo poskytnutí třetím stranám je nutné na základě 
právních předpisů nebo na základě rozhodnutí orgánu veřejné moci.

8.10 Oprávněné osoby a kontaktní údaje dle čl. 5.9 písm. f) a čl. 8.4 Smlouvy lze měnit 
jednostranným písemným oznámením doručeným druhé Smluvní straně.

9. BEZPEČNOSTNÍ USTANOVENÍ

9.1 Zhotovitel se zavazuje předat oprávněné osobě Objednatele za věci technické 
nejpozději 2 pracovní dny před předáním Staveniště seznam osob s příslušnými údaji 
(zejména svých zaměstnanců a zaměstnanců svých dodavatelů), kterým má být 
povolen vstup na staveniště. Zhotovitel se zavazuje tento seznam průběžně 
aktualizovat a předat oprávněné osobě Objednatele za věci technické nejméně 1 
pracovní den před vstupem jiné osoby na Staveniště.

9.2 Zaměstnanci Zhotovitele a jeho subdodavatelů jsou oprávněni vstupovat do objektů 
Objednatele pouze vstupem/příjezdovou komunikací do centrální chladící stanice 
(CCHS) a dále jsou povinni pohybovat se v objektech Objednatele pouze po určené 
trase/přístupové cestě ke Staveništi a na místě Staveniště.

9.3 Bude-li Zhotovitel požadovat zajištění ostrahy Stavby a Staveniště, je povinen předat 
oprávněné osobě Objednatele za věci bezpečnosti dle čl. 8. odst. 8.4 Smlouvy 
nejméně 1 pracovní den předem žádost o objednání pracovníka bezpečnostní služby 
Objednatele ke střežení. Zhotovitel je povinen v této žádosti vymezit přesnou dobu a 
místo pro požadované střežení a zavazuje se uhradit Objednateli skutečné náklady, 
které činí 125,12 Kč/hod bez DPH za jednoho pracovníka bezpečnostní služby 
ostrahy na základě faktury, kterou vystaví Objednatel.

9.4 Objednatel nezabezpečuje Zhotoviteli parkování osobních vozidel jeho zaměstnanců 
v prostorách Objednatele. Parkování vozidel Zhotovitele ve vnitřních prostorách 
Objednatele je umožněno výhradně po předchozím souhlasu oprávněné osoby 
Objednatele za věci bezpečnosti, a to pouze na dobu nezbytně nutnou 
k neprodlenému naložení nebo vyložení nákladu. Ve výjimečných případech a 
výhradně po předchozím souhlasu oprávněné osoby Objednatele za věci bezpečnosti 
lze povolit parkování vozidla Zhotovitele v denní době ve vnitřních prostorách 
Objednatele. Zajištění parkování vozidel ve venkovních prostorách Zhotovitele je 
realizováno pouze v případě, že Zhotovitel předá oprávněné osobě Objednatele za 
věci bezpečnosti nejméně 1 pracovní den předem žádost o parkování jeho vozidel ve 
venkovních prostorách Objednatele.
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9.5 Zhotovitel se zavazuje své zaměstnance pohybující se v prostorách Objednatele 
označit na svrchním pracovním oděvu logem Zhotovitele nebo štítkem (kartičkou) 
s logem a názvem Zhotovitele.

9.6 Zhotovitel bere na vědomí, že v případě porušení ustanovení článku 9. Odst. 9.1, 9.2, 
9.4, 9.5 Smlouvy nebude umožněn vstup resp. vjezd jeho zaměstnancům příp. 
zaměstnancům jeho subdodavatele do objektů Objednatele. V případě, že Zhotovitel 
nebude mít možnost provádět Dílo z důvodů jeho nedodržení povinností dle čl. 9. 
Smlouvy, nejedná se o prodlení Objednatele ani o neposkytnutí součinnosti 
Objednatele dle této Smlouvy a příslušných právních předpisů.

9.7 Oprávněná osoba Objednatele za věci bezpečnosti je uvedena v čl. 8. odst. 8.4 
Smlouvy. Osoba oprávněná ve věci bezpečnosti dle čl. 8. odst. 8.4 Smlouvy je rovněž 
oprávněná kontrolovat, zda Zhotovitel plní své povinnosti dle čl. 9. Smlouvy.

9.8 Provádění stavebních prací v areálu Objednatele je podmíněno vydáním průkazu tzv. 
„Smluvní dodavatel“ ke vstupu Oddělením bezpečnosti a ostrahy (dále také jen 
„průkazy“). Tyto průkazy se zavazuje zhotovitel protokolárně převzít a při přejímacím 
řízení vrátit objednateli. Průkaz bude vydán každému pracovníkovi zhotovitele, který 
se bude pohybovat v areálu Objednatele při provádění díla. Nevrácení byť i jen 
jednoho průkazu se považuje za porušení Smlouvy a objednatel má právo na úhradu 
smluvní pokuty uvedené v čl. 6 odst. 6.12 písm. h) této Smlouvy za každý nevrácený 
průkaz. Jednotliví pracovníci se budou denně před vstupem na staveniště 
identifikovat prostřednictvím průkazu. Pracovníci jsou povinni se identifikovat 
prostřednictvím průkazu i na vyžádání bezpečnostních složek působících v areálu 
Objednatele.

9.9 Osobní údaje předané Objednateli, dle čl. odst. 5.9 písm. f), čl 5 odst. 5.16, čl. 9 
odst. 9.1 a odst. 9.8. Smlouvy, zpracovává Objednatel pouze po dobu a za účelem 
naplnění této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje informovat svoje zaměstnance nebo 
osoby, jejichž osobní údaje předává, o zpracování těchto údajů objednatelem v 
rozsahu daném touto smlouvou. Pokud platná legislativa bude vyžadovat písemné 
souhlasy se zpracováním osobních údajů, zavazuje se zhotovitel tyto souhlasy 
obstarat a na vyžádání je objednateli předat. Všeobecné nakládání a zpracovávání 
osobních údajů vyplývá z vnitřních předpisů objednatele, které jsou k dispozici na 
internetových stránkách objednatele http://www.ceskatelevize.cz/vse-o-ct/qdpr

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

10.1 Smlouva může být měněna pouze formou písemných, číslovaných dodatků po 
vzájemné dohodě obou Smluvních stran. Zápisy v Deníku ani zápisy z kontrolních 
dnů se nepovažují za změnu Smlouvy ani nezakládají nárok na změnu Smlouvy, ale 
slouží jako podklad pro vypracování případných dodatků ke Smlouvě. Předloží-li 
některá ze Smluvních stran návrh na změnu Smlouvy formou písemného dodatku, je 
druhá Smluvní strana povinna se k návrhu vyjádřit nejpozději do 15-ti kalendářních 
dnů ode dne následujícího po doručení návrhu dodatku.

10.2 Smluvní strany se dohodly, že na písemně předkládané zásadní návrhy a připomínky 
budou vždy písemně reagovat, a to do 2 pracovních dnů od doručení těchto 
připomínek.

10.3 Zhotovitel má v případě neplnění ujednání této Smlouvy ze strany Objednatele právo 
na pozastavení prací na Dílu až do odstranění důvodů takové pozastávky.

Strana 20 (celkem 22)

http://www.ceskatelevize.cz/vse-o-ct/qdpr


CD Česká televize č. smlouvy: VER220-00037/2234

Pozastavení prací je Zhotovitel povinen sdělit Objednateli písemně předem. V 
takovém případě je Zhotovitel povinen učinit také veškerá opatření pro zabránění 
škod na majetku Objednatele.

10.4 Zhotovitel je povinen změnu jakéhokoli subdodavatele, zejména toho, jehož 
prostřednictvím Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, předem 
projednat s Objednatelem. Zhotovitel je povinen ke změně subdodavatele mít 
písemný souhlas Objednatele, který nebude bezdůvodně odepřen.

10.5 Případné spory z této Smlouvy se Smluvní strany zavazují nejprve pokusit vyřešit 
smírně. Smluvní strany se ve smyslu ustanovení § 89a zákona č. 99/1963 Sb., 
občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů dohodly, že v případě řešení 
sporů soudní cestou budě místně příslušných soudem Obvodní soud pro Prahu 4, 
popřípadě Městský soud v Praze. Pro zamezení jakýchkoli pochyb Smluvní strany 
konstatují, že pro řešení sporů sjednávají výlučnou jurisdikci českých soudů.

10.6 Dnem doručení písemností odeslaných na základě této Smlouvy nebo v souvislosti s 
touto Smlouvou, pokud není prokázán jiný den doručení, se rozumí poslední den 
lhůty, ve které byla písemnost pro adresáta uložena u provozovatele poštovních 
služeb a to i tehdy, jestliže se adresát o jejím uložení nedozvěděl. Ustanovení tohoto 
odstavce se nevztahuje na doručování odstoupení od Smlouvy.

10.7 Zhotovitel se zavazuje jako postupitel nepřevést svá práva a povinnosti ze Smlouvy 
nebo z její části třetí osobě.

10.8 V případě, že se ke kterémukoli ustanovení této Smlouvy či k jeho části podle 
občanského zákoníku jako ke zdánlivému právnímu jednání nepřihlíží, nebo že 
kterékoli ustanovení této smlouvy či jeho část je nebo se stane neplatným, neúčinným 
a/nebo nevymahatelným, oddělí se v příslušném rozsahu od ostatních ujednání této 
smlouvy a nebude mít žádný vliv na platnost, účinnost a vymahatelnost ostatních 
ujednání této smlouvy. Smluvní strany se zavazují nahradit takové zdánlivé, nebo 
neplatné, neúčinné a/nebo nevymahatelné ustanovení či jeho část ustanovením 
novým, které bude platné, účinné a vymahatelné a jehož věcný obsah a ekonomický 
význam bude shodný nebo co nejvíce podobný nahrazovanému ustanovení tak, aby 
účel a smysl této smlouvy zůstal zachován.

10.9 Smluvní strany se dohodly, že § 577 občanského zákoníku se nepoužije. Určení 
množstevního, časového, územního nebo jiného rozsahu v této smlouvě je pevně 
určeno autonomní dohodou smluvních stran a soud není oprávněn dohodu smluvních 
stran v tomto smyslu měnit.

10.10 Dle § 1765 občanského zákoníku na sebe Zhotovitel převzal nebezpečí změny 
okolností. Před uzavřením Smlouvy Smluvní strany zvážily hospodářskou, 
ekonomickou i faktickou situaci a jsou si plně vědomy okolností Smlouvy. Zhotovitel 
není oprávněn domáhat se změny Smlouvy v tomto smyslu u soudu.

10.11 Smlouva je sepsána v pěti stejnopisech, z nichž každý má charakter originálu, 
přičemž Objednatel obdrží 3 vyhotovení a Zhotovitel 2 vyhotovení.

10.12 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany. Účinnosti pak 
tato smlouva nabývá dnem jejího uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní 
strany berou na vědomí, že v souladu s ustanovením § 219 zákona č. 134/2016 Sb.,
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o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, budou Smlouva a další skutečnosti 
dle uvedeného ustanovení uveřejněny na profilu zadavatele.

10.13 Smluvní strany prohlašují, že vymezení předmětu Smlouvy a ceny, případně hodnoty 
předmětu Smlouvy na titulní straně této Smlouvy nemá normativní význam a uvádí se 
zde pouze pro účely provedení uveřejnění této Smlouvy v registru smluv.

10.14 Zhotovitel tímto prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy plní veškeré povinnosti 
vyplývající ze zákona č. 348/2005 Sb., o rozhlasových a televizních poplatcích, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRTVP“), zejména § 7 a 9 ZRTVP, a zavazuje 
se tyto povinnosti plnit po celou dobu účinnosti této Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje 
poskytnout ČT na vyžádání součinnost a informace k prokázání plnění povinnosti 
podle tohoto odstavce, a to zejména sdělením variabilního symbolu nebo jiného 
identifikátoru, pod nímž Zhotovitel hradí televizní poplatek či uvedením zákonného 
důvodu osvobození od úhrady televizního poplatku.

10.15 Přílohy tvoří nedílnou součást této Smlouvy.

PŘÍLOHY:

Příloha č. 1: Výkaz výměr -  oceněný,

Příloha č. 2: Kopie dokladu o pojištění odpovědnosti za škodu Zhotovitele,

Příloha č. 3: Projektová dokumentace pro provedení stavby -  samostatná příloha, 

Příloha č. 4: Statické posouzení,

Příloha č. 5: Upřesňující závazné požadavky pro specifikaci Díla.

Smluvní strany souhlasně prohlašují, že si tuto smlouvu pozorně přečetly, že je jí obsah je 
srozumitelný a určitý, a že jim nejsou známy žádné důvody, pro které by tato smlouva 
nemohla být smluvními stranami uzavřena a závazky z ní řádně plněny a nejsou jim známy 
žádné důvody, které by způsobovaly neplatnost této smlouvy. Na znamení toho, že 
s obsahem této smlouvy bez výhrad a ze své svobodné a vážné vůle souhlasí, a že tato 
smlouva nebyla uzavřena v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, připojují 
smluvní strany své podpisy níže.

Česká televize

Jméno: Petr Dvořák 

Funkce: generální ředitel

Datum:

TEMES spol. s r. o.

Jméno:  

Funkce: jednatel

Místo:

0 9 -04- 29/3
Datum: 3 0 '03' 2020

Strana 22 (celkem 22)



Položkový rozpočet

Dodavatel:
TEMES spol. s r.o.

Prokopa Holého 286/2

370 01 České Budějovice

Odběratel:
Česká televize
Kavčí hory
Na hřebenech II 1132/4
140 70 Praha 4

Název akce: "Rekonstrukce VN rozvodny 22kV a 6kV v CCHS - PD“
IDEC: 218 683 37012/4000

Datum vystavení : 30.10.2018

Tento výkaz výměr byl zpracován k projektové dokumentaci pro provedeni stavby. Při zpracováni nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (technické zprávy, 
výkresové dokumentace a specifikace materiálu). Součásti ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a  montáž akce. Dodávka akce se 
předpokládá včetně kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny 
předpisy, které se na ně vztahují.
Typy uvedené v tomto dokumentu, které jsou použity jako referenční vzor jsou ozančeny * , neboje u položky uvedeno, že se jedná o ref. vzor.

Zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné řešení, přičemž toto řešení musí být kvalitativně minimálně na stejné úrovni a musí umožnit bezvadné fungování dodávaného zařízení 
se stávajícím zařízením zadavatele. Shodu s technickými požadavlty zadavatele je nutno prokázat, a to např. technickými listy výrobku, zkušebními protokoly nebo osvědčeními 
vydanými dle požadavků zadavatele.

Výrobce (doplnit
liší-li se nabízený 

prvek od

Typ (doplnit l i i f- ll 
se nabízený prvek 
od referenčního)

Poz Označení a :pópis: dodávky::: poc, : ■: montáž : :: celkem K o: :: niatéřiál :: : ČélkěmKo:: < < CELKEM K č
1 Stavební část
2 Výmalba stěn a stropu ml 130 77,00 10 010,00 35,00 4 550,00 14 560,00
3 Oprava nátěru kabelových lávek pro NN, VN a CŘS kpl 1 3 110,00 3 110,00 1 895,00 1 895,00 5 005,00

4
Vyvrtání a vyříznutí nových otvorů cca 800x200 mm ve stávající
betonové podlaze ks 9 2 800,00 25 200,00 800,00 7 200,00 32 400,00

Vyvrtání a vyříznutí nových otvorů cca 200x35 mm ve stávající
betonové podlaze ks 12 620,00 7 440,00 150,00 1 800,00 9  240,00

Svaření obou částí rámu pod nový rozváděč 22 kV kpl 1 5 500,00 5 500,00 1 200,00 1 200,00 6 700,00

7
Osazení skompletovaného rámu pod R22kV v rozvodně a
vyrovnání do vodorovné polohy kpl 1 8 400,00 8 400,00 600,00 600,00 9 000,00

8
Osazení rámu pod R6kV v rozvodně a vyrovnání do vodorovné
polohy kpl 3 1 620,00 4 860,00 390,00 1 170,00 6 030,00

9
Vyspravení a vyčištění podlahy rozvodny po osazení rámů pod
rozváděče VN kpl 1 5 200,00 5 200,00 2 500,00 2 500,00 7  700,00

10 Zabetonování nevyužitých otvorů v betonové podlaze kpl 1 4 950,00 4 950,00 1 600,00 1 600,00 6 550,00

11
Úprava stávajících chrániček pro kabely 6kV u motoru
turbokompresoru ks 3 5 435,00 16 305,00 1 350,00 4 050,00 20  355,00

12

13 Výměna svítidel
14 Demontáž
15 Demontáž svítidel a vedení kpl 1 3 380,00 3 380,00 0,00 3 380,00
16
17 Montáž

18
Záňvkové svítodlo s elektronickým předřadníkem 2x36W, IP54
včetně trubic ks 6 712,00 4 272,00 586,00 3 516,00 7 788,00

19 nouzové svítidlo 110V DC ks 3 532,00 1 596,00 463,00 1 389,00 2 985,00
20 Kabel CYKY-J 3x1,5 + úložny a spojovací materiál m 30 42,00 1 260,00 10,45 313,50 1 573,50

21
Vypínač pro osvětlení jednoduchý, vypínač musí umožnit
průběžné připojení PEN vodiče ks 1 193,00 193,00 69,00 69,00 262,00

22 Drátěný kabelový rošt Š50 x v 50 + závěsný a spojovací materiál m 10 277,00 2 770,00 123,00 1 230,00 4  000,00
23

24
Technologická elektroinstalace 
- část VN

25 Demontáž
Demontáž stávajících jednožilových kabelů 22 kV o průřezu 240
mm2 m 66 38,00 2 508,00 0,00 2 508,00

B Demontáž stávajících jednožilových kabelů 22 kV o průřezu 120
mm2 m 255 35,00 8 925,00 0,00 8 925,00

28
Demontáž stávajících třížilových kabelů 6 kV o průřezu do 120
mm2 m 260 35,00 9 100,00 0,00 9 100,00

29 Demontáž stávajících rozváděčových polí IRODEL 22 kV ks 12 3 270,00 39 240,00 0,00 39 240,00

30

Demontáž propojovacího třípólového přípojnicového mostu v
kabelovém prostoru mezi dvěma řadami stávajících skříní 
IRODEL včetně podpěrných izolátorů, pomocné ocelové 
konstrukce a pletivového zákrytu

m 6 536,00 3 216,00 0,00 3 216,00

31 Demontáž stávajících rozváděčových polí IRODEL 6 kV ks 3 3 270,00 9 810,00 0,00 9 810,00

32
Demontáž stávajících převodníků výkonu na zadní straně VN
rozvodny ks 3 249,00 747,00 0,00 747,00

33 Demontáž stávajících A-metrů ve stávajícím velínu ks 3 66,00 198,00 0,00 198,00
34 Vyčištění podlahy rozvodny po demontážích rozváděčů kpl 1 3 200,00 3 200,00 0,00 3 200,00

35 Vyčištění podlahy kabelových prostorů po demontážích kabelů kpl 1 2 800,00 2 800,00 0,00 2 800,00

36 Ekologická likvidace demontovaného materiálu kpl 1 28 000,00 28 000,00 0,00 28 000,00
37
38 Montáž
39 Rozváděč 22kV

40

R22

Rozváděč 22kV sestavený z 10 polí,
technické parametry včetně hlavních komponentů VN části a 
hlavních komponentů NN nadstavby jsou uvedeny v dokumentu 
INEG 640/18-000003
Referenční vzor: PIX24 (Schneider-electric)

kpl 1 79 000,00 79 000,00 5 484 155,88 5 484 155,88 5 563 155,88

41
42 Rozváděč 6kV

43

R6TK1
R6TK2
R6TK3

Rozváděč 6kV sestavený ze 2 polí,
technické parametry včetně hlavních komponentů VN části a 
hlavních komponentů NN nadstavby jsou uvedeny v dokumentu 
INEG 640/18-000003
Referenční vzor PIX12 (Schneider-electric)

kpl 3 15 100,00 45 300,00 965 102,59 2 895 307,76 2 940 607,76

44
45 Kabely a kabelové soubory VN
46 kabel 22-AXEKVCEY 1x240 m 66 94,00 6 204,00 209,00 13 794,00 19 998,00
47 kabel 22-AXEKVCEY 1x120 m 255 83,00 21 165,00 144,00 36 720,00 57 885,00
48 kabel 6-AYKCY 3x95 m 260 145,00 37 700,00 226,00 58 760,00 96 460 ,00
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49

Kabelová koncovka vnitřní pro jednožilové kabely 24 kV s 
plastovou izolací a polovodivou vrstvou o průřezu žíly 120 mm2 
Referenční vzor POLT-24D/1XI-ML-2-13 (TYCO electronic)

sd 10 3 853,00 38 530,00 2 803,00 28 030,00 66 560,00

50

Kabelová koncovka vnitřní pro jednožilové kabely 24 kV s 
plastovou izolací a polovodivou vrstvou o průřezu žíly 240 mm2 
Referenční vzor: POLT-24E/1XI-ML-5-13 (TYCO electronic)

sd 2 4 625,00 9 250,00 4 148,00 8 296,00 17 546,00

51

Kabelová spojka pro jednožilový kabel 24 kV s plastovou
izolací, s polovodivou vrstvou a se stíněnými žílami o průřezu
240 mm2
Referenční vzor: POLJ-24/1x120-240 (TYCO electronic)

ks 6 2 245,00 13 470,00 1 999,00 11 994,00 25 464,00

52

Kabelová koncovka pro třížilový kabel 6kV s plastovou izolací
bez polovodivého stínění o průřezu žíly 95 mm2, délka 
koncovky 1200 mm

ks 24 3 751,00 90 024,00 4 040,00 96 960,00 186 984,00

53
Souprava k nepájenému připojení uzemňovacího vodiče 
Referenční vzor: SMOE-60873 (TYCO electronic)

ks 24 366,00 8 784,00 539,00 12 936,00 21 720,00

54

Izolovaný T-adaptér na kabelovou VN koncovku pro plynem 
izolované rozvaděče
Referenční vzor: dle stávajícího typu plynem izolovaného

ks 18 731,00 13 158,00 3 254,00 58 572,00 71 730,00

55
56 Kabely a kabelové soubory NN
57 Kabel JYTY-0 2x1 m 171 35,10 6 002,10 6,21 1 061,91 7 064,01

58 Kabel JYTY-0 4x1 m 495 35,10 17 374,50 11,25 5 568,75 22  943,25

59 Kabel CYKFY-0 2x1,5 m 105 35,10 3 685,50 54,81 5 755,05 9 440,55

60 Vodič CY 120/zž m 10 48,60 486,00 195,30 1 953,00 2 439,00

61 Vodič CY 95/zž m 10 45,90 459,00 160,92 1 609,20 2 068,20

62 Vodič CY 35/zž m 10 43,20 432,00 60,75 607,50 1 039,50

63 Vodič CY 6/zž m 10 35,10 351,00 12,69 126,90 477,90

64 Uzemňovací pásek FeZn 30x4 m 10 168,30 1 683,00 31,86 318,60 2 001,60

65
Ostatní drobný montážní materiál (kabelová oka, smršťovací 
pásky, spojky, hmoždinky, šrouby, vruty, atd.)

kp l 1 8 300,00 8 300,00 3 500,00 3 500,00 11 800,00

66 0,00 0,00 0,00

67 Ostatní 0,00 0,00 0,00

68 Ampérmetr MP80 pro ss proud 4-20mA stupnice 0-100 A ks 3 565,00 1 695,00 1 750,00 5 250,00 6 945,00

69
Ocelový rám pod rozváděč 22kV dle výkresu INEG640/18- 
000016

ks 2 5 550,00 11 100,00 3 164,00 6 328,00 17 428,00

70
Ocelový rám pod rozváděče 6kV dle výkresu INEG640/18- 
000016

ks 3 2 430,00 7 290,00 1 173,00 3 519,00 10 809,00

71 Základní barva syntetická kg 4 840,00 3 360,00 185,00 740,00 4  100,00

72 Vrchní barva syntetická kg 4 840,00 3 360,00 185,00 740,00 4  100,00

73

74
Montážní materiál, montáže, zkoušky, uvedení do 
provozu, revize

75 Montážní materiál pro montáž VN rozváděče 22 kV o 10 polích kp l 1 19 640,00 19 640,00 28 940,00 28 940,00 48 580,00

76 Montážní materiál pro montáž VN rozváděče 6 kV o 2 polích kp l 1 18 970,00 18 970,00 19 630,00 19 630,00 38 600,00

77 Montážní materiál pro vedení, zapojení a ukončení kabelů 22kV kp l 1 32 830,00 32 830,00 9 500,00 9 500,00 42  330,00

78 Montážní materiál pro vedení, zapojení a ukončení kabelů 6kV k p l 1 43 460,00 43 460,00 16 300,00 16 300,00 59 760,00

79 Montážní materiál pro vedení zapojení a ukončení kabelů NN kp l 1 58 400,00 58 400,00 0,00 58 400,00

80
Úpravy ve stávajícím panelu ve stávajícím velínu - osazení
nových A-metrů

kp l 1 19 520,00 19 520,00 0,00 19 520,00

81
Drobné úpravy ve stávajícím panelu poruchové signalizace "dh" 
v R400V

kp l 1 15 200,00 15 200,00 0,00 15 200,00

82
Drobné úpravy ve stávající místní ovládací skříňce 
turbokompresoru

kp l 3 8 500,00 25 500,00 0,00 25 500,00

83 Šéfmontáž zástupce výrobce rozváděčů 22 kV a 6 kV kp l 1 356 200,00 356 200,00 0,00 356 200,00

84
Protipožární přepážky celkem 4m2
INTUMEX

ks 25 184,00 4 600,00 1 877,00 46 925,00 51 525,00

85 Doprava kp l 1 31 200,00 31 200,00 0,00 31 200,00

86 Jeřáb 40 tun kp l 1 20 500,00 20 500,00 0,00 20 500,00

87
Napěťová zkouška zvýšeným napětím na nových kabelech
22kV

kp l 1 28 600,00 28 600,00 0,00 28 600,00

88 Napěťová zkouška zvýšeným napětím na nových kabelech 6kV kp l 1 16 000,00 16 000,00 0,00 16 000,00

89 Měření izolačních stavů v rozváděči 22kV kp l 1 15 600,00 15 600,00 0,00 15 600,00

90 Měření izolačních stavů v rozváděči 6kV kp l 3 3 200,00 9 600,00 0,00 9 600,00

91 Individuální zkoušky rozváděče 22kV kp l 1 15 800,00 15 800,00 0,00 15 800,00

92 Individuální zkoušky rozváděče 6kV kpl 3 5 200,00 15 600,00 0,00 15 600,00 _________
93 Parametrizace a nastavení ochran v rozváděči 22kV kp l 1 84 700,00 84 700,00 0,00 84 700,00

94 Parametrizace a nastavení ochran v rozváděči 6kV kp l 3 21 500,00 64 500,00 0,00 64  500,00

95 Zkoušky blokád v rozváděči 22kV kpl 1 31 700,00 31 700,00 0,00 31 700,00

96 Zkoušky blokád v rozváděči 6kV kp l 3 5 500,00 16 500,00 0,00 16 500,00

97 Zkouška zábleskových ochran v rozváděči 22kV kp l 1 15 500,00 15 500,00 0,00 15 500,00

98 Zkouška zábleskových ochran v rozváděči 6kV kp l 3 6 500,00 19 500,00 0,00 19 500,00

99 Ostatní zkoušky před uvedením do provozu k p l 1 105 000,00 105 000,00 0,00 105 000,00

100 Výchozí revize k p l 1 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00

101
102 Dokumentace
103 Průvodní technická dokumentace rozváděče 22kV kp l 1 17 000,00 17 000,00 0,00 17 000,00

104 Průvodní technická dokumentace rozváděčů 6kV kp l 1 9 500,00 9 500,00 0,00 9 500,00

105 Výrobní dokumentace rozváděče 22kV kp l 1 34 900,00 34 900,00 0,00 34 900,00
106 Výrobní dokumentace rozváděčů 6kV kp l 1 23 550,00 23 550,00 0,00 23 550,00
107 Výpočet nastavení ochran pro R22kV kp l 1 48 000,00 48 000,00 0,00 48 000,00
108 Výpočet nastavení ochran pro R6kV kp l 1 17 000,00 17 000,00 0,00 17 000,00
109 Dokumentace skutečného provedení díla kp l 1 25 000,00 25 000,00 0,00 25 000,00
110
111 Autorský dozor projektanta

112
Technická pomoc a koordinace projektanta při zpracování 
výrobní dokumentace rozváděčů VN

kp l 1 6 000,00 6 000,00 0,00 6 000,00

113 Autorský dozor projektanta stavební části při realizaci díla ks 1 12 000,00 12 000,00 0,00 12 000,00
114 Autorský dozor projektanta elektro části při realizaci díla ks 1 44 500,00 44 500,00 0,00 44  500,00
115
116 Ochranné pomůcky do rozvodny VN
117 Izolační koberec pro elektrotechniku š.1,3 m m 10 77,00 770,00 720,00 7 200,00 7 970,00

118
Zkoušečka VN vnitřní s kombinovanou signalizací pro napětí 25 
kV

ks 1 0,00 8 775,00 8 775,00 8 775,00

119
Zkoušečka VN vnitřní s kombinovanou signalizací pro napětí 7,2 
kV

ks 1 0,00 8 775,00 8 775,00 8 775,00

120 Zkratovací souprava VN univerzální staniční 38,5 kV, 10 kA ks 5 0,00 7 200,00 36 000,00 36 000,00
121 Tabulka NB.3.01.03 "Vysoké napětí - životu nebezpečno" ks 2 75,00 150,00 28,00 56,00 206,00

122 Tabulka NB.3.01.21 "Pozor - pod napětím" ks 2 75,00 150,00 28,00 56,00 206,00
123 Tabulka NB.3.01.31 "Pozor - zpětný proud" ks 2 75,00 150,00 28,00 56,00 206,00

124 Tabulka NB.3.01.37 "Pozor - uzemněno" ks 2 75,00 150,00 28,00 56,00 206,00
125 Tabulka NB.3.01.82 "Pozor - systém ... pod napětím" ks 2 75,00 150,00 28,00 56,00 206,00

126 Tabulka NB.3.19.31 "P ozor-na zařízení se pracuje" ks 2 75,00 150,00 28,00 56,00 206,00
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Označeni a popis dodávky
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128 Tabulka NB.1.41.03 "Nezapínej - na zařízení se pracuje" ks 2 75,00 150,00 28,00 56,00 206,00
129 Tabulka NB.4.78.08 "Východ" ks 2 75,00 150,00 28,00 56,00 206,00
130 Místní provozní předpisy ks 1 75,00 75,00 650,00 650,00 725,00

131
Doporučení Českého elektrotechnického svazu č. 00.02.94
"První pomoc při úrazu elektrickou enerqií" ks 1 75,00 75,00 260,00 260,00 335,00

132 Plakát První pomoc při úrazech elektřinou ks 1 75,00 75,00 59,00 59,00 134,00
133 Jednopólové schéma zařízení (nástěnné) ks 1 180,00 180,00 600,00 600,00 780,00

134
Telefonní čísla jednotek požární ochrany, bezpečnosti,
záchranné zdravotní služby ks 1 75,00 75,00 60,00 60,00 135,00

135

136
Technologická elektroinstalace
- část NN + CŘS

137 Demontáž

138
Veškeré stávající kabely CŘS pro VN (dle upřesnění zástupce
ČT) kp l 1 14 200,00 14 200,00 0,00 14 200,00

139
140 Montáž
141 Rozvaděč CŘS1/VN

142
Přístrojová skříň, ocelový plech (š x v x h) 800 x 2000 x 600
mm, RAL7035, IP55 ks 1 0,00 12 882,24 12 882,24 12 882 ,24

143 Bočnice pro TS, 2000x600 RAL7035 ks 1 0,00 2 944,51 2 944,51 2 944,51
144 Přední a zadní díl pro podstavec vxš 100x800,sada ks 1 0,00 687,06 687,06 687,06
145 Bočnice pro podstavec vxh 100x600,sada ks 1 0,00 376,25 376,25 376,25
146 Úhelník k uchycení kabelů pro TS, šířka 800mm ks 1 0,00 886,29 886,29 886,29
147 Schránka na dokumentaci z plastu, DIN A4 na výšku ks 1 0,00 177,26 177,26 177,26

148 FA1
Jistič C60H 2P 10A C 500V DC
(ref. vzor: iC 60H Schneider Electric)* ks 1 0,00 613,44 613,44 613,44

149 FA2
Jistič C60H 2P 10A C 500V DC
(ref. vzor: iC 60H Schneider Electric)* ks 1 0,00 613,44 613,44 613,44

150 FA3
Jistič C60H 2P 20A C 500V DC
(ref. vzor iC 60H Schneider Electric)* ks 1 0,00 690,12 690,12 690,12

151 FA4
Jistič C60H 2P 1A C 500V DC
(ref. vzor: iC 60H Schneider Electric)* ks 1 0,00 766,80 766,80 766,80

152 FA5
Jistič C60H 2P 1A C 500V DC
(ref. vzor: iC 60H Schneider Electric)* ks 1 0,00 766,80 766,80 766,80

FA11
Jistič C60H 2P 10A C 500V DC
(ref. vzor: iC 60H Schneider Electric)* ks 1 0,00 613,44 613,44 613,44

FA21
Jistič C60H 2P 4A C 500V DC
(ref. vzor: iC 60H Schneider Electric)* ks 1 0,00 613,44 613,44 613,44

155 FA22
Jistič C60H 2P 2A C 500V DC
(ref. vzor: iC 60H Schneider Electric)* ks 1 0,00 702,90 702,90 702,90

156 FA23
Jistič C60H 2P 1A C 500V DC
(ref. vzor: iC 60H Schneider Electric)* ks 1 0,00 766,80 766,80 766,80

157 FA32
Jistič C60H 2P 2A C 500V DC
(ref. vzor: iC 60H Schneider Electric)* ks 1 0,00 702,90 702,90 702,90

158 FA33
Jistič C60H 2P 2A C 500V DC
(ref. vzor iC 60H Schneider Electric)* ks 1 0,00 702,90 702,90 702,90

159 FA41
Jistič ÍC60H 2P 16AB
(ref. vzor: iC 60H Schneider Electric)* ks 1 0,00 191,70 191,70 191,70

160 FU1
Pojistkový odpojovač DF101 1P 10,3x38 500V
(ref. vzor Schneider Electric)* ks 1 0,00 76,68 76,68 76,68

161 FU1 Pojistková vložka PVA10 6A gG ks 1 0,00 24,51 24,51 24,51

162 FV1.1

Svodič přepětí pro DC aplikace 24V DC; max 63A; signalizační
kontakty
(ref. vzor: CITEL.DS220S-24VDC)* ks 1 0,00 664,56 664,56 664,56

163 FV1.2

Svodič přepětí pro DC aplikace 24V DC; max 63A; signalizační
kontakty
(ref. vzor: CITEL.DS220S-24VDC)* ks 1 0,00 664,56 664,56 664,56

164 G1
Elektrické napájení 1 fázový, výstup: 24 V DC / 20 A (ref. vzor
QUINT-PS/1AC/24DC/20/CO)* ks 1 0,00 9 585,00 9 585,00 9 585,00

165 G2
Elektrické napájení 1 fázový, výstup: 24 V DC / 20 A (ref. vzor
QUINT-PS/1AC/24DC/20/CO)* ks 1 0,00 9 585,00 9 585,00 9 585,00

166 D l
Modul redundance 24V DC, 2x20A
(ref. vzor QUINT-ORING/24DC/2X20/1X40)* ks 1 0,00 7 668,00 7 668,00 7 668,00

167 Q l
Vypínač iSW 2P 20A 415V
(ref. vzor Schneider Electric)* ks 1 0,00 281,16 281,16 281,16

168 Q2
Vypínač iSW 2P 20A415V
(ref. vzor: Schneider Electric)* ks 1 0,00 281,16 281,16 281,16

169 Q3
Vypínač ÍSW2P 20A415V
(ref. vzor: Schneider Electric)* ks 1 0,00 281,16 281,16 281,16

g. V I

Převodník stejnosměrného proudu a napětí s galvanickým
oddělením IN=0-150V OUT=4-20mA
(ref. vzor RAWET - PXN24 0-150V / 4-20mA)* ks 1 0,00 2 875,50 2 875,50 2 875,50

171 V2

Převodník stejnosměrného proudu a napětí s galvanickým
oddělením IN=0-150V OUT=4-20mA
(ref. vzor: RAWET - PXN24 0-150V / 4-20mA) ks 1 0,00 2 875,50 2 875,50 2 875,50

172 A3.1
OPTICKÝ PŘEVODNÍK (ref. vzor B+B Smart Works 854-18835
SSLX SM1310-SC) ks 1 0,00 12 141,00 12 141,00 12 141,00

173 P1
Řídicí jednotka M241 24 IO tranzistor PNP Ethernet
(ref. vzor Schneider Electric)* ks 1 0,00 9 477,65 9 477,65 9 477,65

174 P2
Modul TM3 -16  diskrétních vstupů
(ref. vzor: Schneider Electric)* ks 1 0,00 3 538,78 3 538,78 3 538,78

175 P3

Rozšiřující karta TM3AI8, 8AI (+/-10V, 0-1OV, 0-24mA, 4-24mA;
12bit)
(ref. vzor: Schneider Electric)* ks 1 0,00 5 662,82 5 662,82 5 662 ,82

176 SWITCH1
Switch Cisco IE-3000-8TC, 8 port
(ref. vzor Cisco)* ks 1 0,00 30 007,44 30 007,44 30 007 ,44

177 SWITCH2
Modul pro IE-3000
(ref. vzor: Cisco)* ks 1 0,00 28 090,44 28 090,44 28 090 ,44

178 SWITCH3
Modul pro IE-3000
(ref. vzor: Cisco)* ks 1 0,00 28 090,44 28 090,44 28 090 ,44

179 TK1 Prostorový termostat do rozvaděče +5°C...+60°C ks 1 0,00 511,20 511,20 511,20

180 M l Ventilátor s filtrem 230V, 50/60Hz, 230/250m3/h (255x255mm) ks 1 0,00 2 492,10 2 492,10 2 492 ,10
181 M l Výfuková mřížka (224x224) ks 1 0,00 575,10 575,10 575,10
182 M l Jemná filtrrační vložka ks 1 0,00 345,06 345,06 345,06
183 Z1 Panel 7 zásuvek bez vypínače 230V/16A ks 1 0,00 2 619,90 2 619,90 2 619 ,90
184 Svorka průchozí 2,5mm2; černá ks 76 0,00 12,78 971,28 971,28
185 Svorka průchozí 2,5mm2; modrá ks 2 0,00 12,78 25,56 25,56
186 Svorka průchozí 2,5mm2; šedá ks 2 0,00 11,50 23,00 23,00
187 Svorka průchozí 2,5mm2; zelenožlutá ks 9 0,00 44,73 402,57 402,57
188 Svorka průchozí 4mm2; modrá ks 3 0,00 14,06 42,17 42,17
189 Svorka průchozí 4mm2; šedá ks 3 0,00 12,78 38,34 38,34
190 Svorka průchozí 4mm2; zelenožlutá ks 4 0,00 51,12 204,48 204,48
191 Konstrukční a spojovací materiál kp l 1 0,00 8 334,78 8 334,78 8 334,78
192 Připojovací vodiče malých průřezů kp l 1 0,00 4 074,78 4 074,78 4  074,78
193 Kompletace rozvaděče kp l 1 16 200,00 16 200,00 0,00 0,00 16 200,00
194 Montáž rozvaděče na stavbě kp l 1 9 720,00 9 720,00 0,00 0,00 9 720,00
195
196 Rozvaděč CRS2/VN
197 Skříň 760x760x300,MP, RAL7035, IP65 ks 1 0,00 4 258,30 4 258,30 4  258,30
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198 FA1
Jistič C60H 2P 2A C 500V DC

ks 1 0,00 702,90 702,90 702,90

199 FA2
Jistič C60H 2P 2A C 500V DC

ks 1 0,00 702,90 702,90 702,90

200 FA3
Jistič C60H 2P 2A C 500V DC 
(ref. vzor: iC 60H Schneider Electric)* ks 1 0,00 702,90 702,90 702,90

201 FA4
Jistič C60H 2P 2A C 500V DC

ks 1 0,00 702,90 702,90 702,90

202 FA5
Jistič C60H 2P 2A C 500V DC

ks 1 0,00 702,90 702,90 702,90

203 FA6
Jistič C60H 2P 2A C 500V DC 
(ref. vzor: iC 60H Schneider Electric)* ks 1 0,00 702,90 702,90 702,90

204 FA7
Jistič C60H 2P 2A C 500V DC

ks 1 0,00 702,90 702,90 702,90

205 FA8
Jistič C60H 2P 2A C 500V DC 
(ref. vzor: iC 60H Schneider Electric)* ks 1 0,00 702,90 702,90 702,90

206 FA9
Jistič C60H 2P 2A C 500V DC

ks 1 0,00 702,90 702,90 702,90

207 FA10
Jistič C60H 2P 2A C 500V DC

ks 1 0,00 702,90 702,90 702,90

208 FA11
Jistič C60H 2P 2A C 500V DC

ks 1 0,00 702,90 702,90 702,90

209 FU-A1 Svorka pojistková + pojistka ks 3 0,00 102,24 306,72 306,72

210 FU-A2 Svorka pojistková + pojistka ks 3 0,00 102,24 306,72 306,72

211 FU-A3 Svorka pojistková + pojistka ks 3 0,00 102,24 306,72 306,72

212 FU-A4 Svorka pojistková + pojistka ks 3 0,00 102,24 306,72 306,72

213 FU-A5 Svorka pojistková + pojistka ks 3 0,00 102,24 306,72 306,72

214 FV1.1

Svodič přepětí pro DC aplikace 24V DC; max 63A; signalizační 
kontakty
(ref. vzor: CITEL.DS220S-24VDC)* ks 1 0,00 664,56 664,56 664,56

215 FV1.2

Svodič přepětí pro DC aplikace 24V DC; max 63A; signalizační 
kontakty
(ref. vzor: CITEL.DS220S-24VDC)* ks 1 0,00 664,56 664,56 664,56

216 Q1
Vypínač iSW 2P 20A415V

ks 1 0,00 281,16 281,16 281,16

217 A l . l
Ethernet brána Link, EnerliďX Link 150 
(ref. vzor: Schneider Electric)* ks 1 0,00 11 548,01 11 548,01 11 548,01

218 A I.2

Vyhodnocovací jednotka teploty transformátoru, 4 vstupy 4- 
20mA
(ref. vzor: ECSYSTEM.NT935IR-AD)* ks 1 0,00 20 294,64 20 294,64 20 294 ,64

219 A2.1
Ethernet brána Link, EnerliďX Link 150 
(ref. vzor Schneider Electric)* ks 1 0,00 11 548,01 11 548,01 11 548,01 9

220 A2.2

Vyhodnocovací jednotka teploty transformátoru, 4 vstupy 4- 
20mA
(ref. vzor: ECSYSTEM.NT935IR-AD)* ks 1 0,00 20 294,64 20 294,64 20 294,64

221 A3.1
Ethernet brána Link, EnerliďX Link 150 
(ref. vzor: Schneider Electric)* ks 1 0,00 11 548,01 11 548,01 11 548,01

222 A3.2

Vyhodnocovací jednotka teploty transformátoru, 4 vstupy 4- 
20mA
(ref. vzor. ECSYSTEM.NT935IR-AD) ks 1 0,00 20 294,64 20 294,64 20 294,64

223 A4.1
Ethernet brána Link, EnerliďX Link 150 
(ref. vzor Schneider Electric)* ks 1 0,00 11 548,01 11 548,01 11 548,01

224 A4.2

Vyhodnocovací jednotka teploty transformátoru, 4 vstupy 4- 
20mA
(ref. vzor ECSYSTEM.NT935IR-AD)* ks 1 0,00 20 294,64 20 294,64 20 294 ,64

225 A5.1
Ethernet brána Link, EnerliďX Link 150 
(ref. vzor Schneider Electric)* ks 1 0,00 11 548,01 11 548,01 11 548,01

226 A5.2

Vyhodnocovací jednotka teploty transformátoru, 4 vstupy 4- 
20mA
(ref. vzor: ECSYSTEM.NT935IR-AD)* ks 1 0,00 20 294,64 20 294,64 20 294,64

227 A6.1
Switch 8TX 10/100 MbiVs 8 portů 
(ref. vzor: Schneider Electric)* ks 1 0,00 6 020,66 6 020,66 6 020,66

228 T l . l
IR snímač teploty, výstup 4-20mA 
(ref. vzor: ECSYSTEM.TIR409)* ks 1 0,00 10 203,55 10 203,55 10 203,55

229 T I .2
IR snímač teploty, výstup 4-20mA 
(ref. vzor: ECSYSTEM.TIR409)* ks 1 0,00 10 203,55 10 203,55 10 203,55

230 T I .3
IR snímač teploty, výstup 4-20mA 
(ref. vzor: ECSYSTEM.TIR409)* ks 1 0,00 10 203,55 10 203,55 10 203,55

231 T I .4
Snímač teploty 4-20mA; 0 - 100°C 
(ref. vzor: SENSIT.NS500)* ks 1 0,00 1 533,60 1 533,60 1 533,60

232 T2.1
IR snímač teploty, výstup 4-20mA 
(ref. vzor: ECSYSTEM.TIR409)* ks 1 0,00 10 203,55 10 203,55 10 203,55

233 T2.2
IR snímač teploty, výstup 4-20mA 
(ref, vzor ECSYSTEM.TIR409)* ks 1 0,00 10 203,55 10 203,55 10 203,55

234 T2.3
IR snímač teploty, výstup 4-20mA 
(ref. vzor: ECSYSTEM.TIR409)* ks 1 0,00 10 203,55 10 203,55 10 203,55 ---

235 T2.4
Snímač teploty 4-20mA; 0 - 100°C 
(ref. vzor SENSIT.NS500)* ks 1 0,00 1 533,60 1 533,60 1 533,60

236 T3.1
IR snímač teploty, výstup 4-20mA 
(ref. vzor: ECSYSTEM.TIR409)* ks 1 0,00 10 203,55 10 203,55 10 203,55

237 T3.2
IR snímač teploty, výstup 4-20mA 
(ref. vzor: ECSYSTEM.TIR409)* ks 1 0,00 10 203,55 10 203,55 10 203,55

238 T3.3
IR snímač teploty, výstup 4-20mA 
(ref. vzor: ECSYSTEM.TIR409)* ks 1 0,00 10 203,55 10 203,55 10 203,55

239 T3.4
Snímač teploty 4-20mA; 0 - 100°C 
(ref. vzor SENSIT.NS500)* ks 1 0,00 1 533,60 1 533,60 1 533,60

240 T4.1
IR snímač teploty, výstup 4-20mA 
(ref. vzor. ECSYSTEM.TIR409)* ks 1 0,00 10 203,55 10 203,55 10 203,55

241 T4.2
IR snímač teploty, výstup 4-20mA 
(ref. vzor ECSYSTEM.TIR409)* ks 1 0,00 10 203,55 10 203,55 10 203,55

242 T4.3
IR snímač teploty, výstup 4-20mA 
(ref. vzor ECSYSTEM.TIR409)* ks 1 0,00 10 203,55 10 203,55 10 203,55

243 T4.4
Snímač teploty 4-20mA; 0 - 100°C 
(ref. vzor: SENSIT.NS500)* ks 1 0,00 1 533,60 1 533,60 1 533,60

244 T5.1
IR snímač teploty, výstup 4-20mA 
(ref. vzor ECSYSTEM.TIR409)* ks 1 0,00 10 203,55 10 203,55 10 203,55

245 T5.2
IR snímač teploty, výstup 4-20mA 
(ref. vzor: ECSYSTEM.TIR409)* ks 1 0,00 10 203,55 10 203,55 10 203,55

246 T5.3
IR snímač teploty, výstup 4-20mA 
(ref. vzor ECSYSTEM.TIR409)* ks 1 0,00 10 203,55 10 203,55 10 203,55

247 T5.4
Snímač teploty 4-20mA; 0 - 100°C 
(ref. vzor: SENSIT.NS500)* ks 1 0,00 1 533,60 1 533,60 1 533,60

248 Vývodka M20 včetně matice ks 28 0,00 6,39 178,92 178,92

249 Svorka průchozí 2,5mm2; černá ks 82 0,00 12,78 1 047,96 1 047,96

250 Svorka průchozí 2,5mm2; zelenožlutá ks 20 0,00 44,73 894,60 894,60

251 Svorka průchozí 4mm2; modrá ks 1 0,00 14,06 14,06 14,06

252 Svorka průchozí 4mm2; šedá ks 1 0,00 12,78 12,78 12,78

253 Svorka průchozí 4mm2; zelenožlutá ks 1 0,00 51,12 51,12 51,12

254 Konstrukční a spojovací materiál kp l 1 0,00 2 556,00 2 556,00 2 556,00

255 Připojovací vodiče malých průřezů kp l 1 0,00 639,00 639,00 639,00

256 Kompletace rozvaděče kp l 1 12 960,00 12 960,00 0,00 0,00 12 960,00

257 Montáž rozvaděče na stavbě kp l 1 9 720,00 9 720,00 0,00 0,00 9  720,00

258
259 Rozvaděč R110/230V/VN

260
Přístrojová skříň, ocelový plech (š x v x h) 1000 x 1000 x 300 
mm, RAL7035, IP55 ks 1 0,00 7 743,40 7 743,40 7 743,40

261 Schránka na dokumentaci z plastu, DIN A4 na výšku ks 1 0,00 177,26 177,26 177,26
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262 FA1
Jistič C60H 2P 6A C 500V DC 
(ref. vzor: iC 60H Schneider Electric)* ks 1 0,00 587,88 587,88 587,88

263 FA2
Jistič C60H 2P 6A C 500V DC 
(ref. vzor: iC 60H Schneider Electric)* kp l 1 0,00 587,88 587,88 587,88

264 FA3
Jistič C60H 2P 6A C 500V DC 
(ref. vzor: iC 60H Schneider Electric)* kp l 1 0,00 587,88 587,88 587,88

265 FA4
Jistič C60H 2P 6A C 500V DC 
(ref. vzor: iC 60H Schneider Electric)* kp l 1 0,00 587,88 587,88 587,88

266 FA5
Jistič C60H 2P 6A C 500V DC 
(ref. vzor: iC 60H Schneider Electric)* ks 1 0,00 587,88 587,88 587,88

267 FA6
Jistič C60H 2P 6A C 500V DC 
(ref. vzor: iC 60H Schneider Electric)* ks 1 0,00 587,88 587,88 587,88

268 FA7
Jistič C60H 2P 6A C 500V DC 
(ref. vzor: iC 60H Schneider Electric)* ks 1 0,00 587,88 587,88 587,88

269 FA8
Jistič C60H 2P 6A C 500V DC 
(ref. vzor: iC 60H Schneider Electric)* ks 1 0,00 587,88 587,88 587,88

270 FA9
Jistič C60H 2P 6A C 500V DC 
(ref. vzor: iC 60H Schneider Electric)* ks 1 0,00 587,88 587,88 587,88

271 FA10
Jistič C60H 2P 6A C 500V DC 
(ref. vzor: iC 60H Schneider Electric)* ks 1 0,00 587,88 587,88 587,88

272 FA11
Jistič C60H 2P 6A C 500V DC 
(ref. vzor: iC 60H Schneider Electric)* ks 1 0,00 587,88 587,88 587,88

273 FA12
Jistič C60H 2P 6A C 500V DC 
(ref. vzor: iC 60H Schneider Electric)* ks 1 0,00 587,88 587,88 587,88

274 FA13
Jistič C60H 2P 6A C 500V DC 
(ref. vzor iC 60H Schneider Electric)* ks 1 0,00 587,88 587,88 587,88

275 FA14
Jistič C60H 2P 6A C 500V DC 
(ref. vzor: iC 60H Schneider Electric)* ks 1 0,00 587,88 587,88 587,88

276 FA15
Jistič C60H 2P 6A C 500V DC 
(ref. vzor: iC 60H Schneider Electric)* ks 1 0,00 587,88 587,88 587,88

277 FA16
Jistič C60H 2P 6A C 500V DC 
(ref. vzor: iC 60H Schneider Electric)* ks 1 0,00 587,88 587,88 587,88

278 FA17
Jistič C60H 2P 6A C 500V DC 
(ref. vzor: iC 60H Schneider Electric)* ks 1 0,00 587,88 587,88 587,88

279 FA18
Jistič C60H 2P 6A C 500V DC 
(ref. vzor: iC 60H Schneider Electric)* ks 1 0,00 587,88 587,88 587,88

280 FA19
Jistič C60H 2P 6A C 500V DC 
(ref. vzor: iC 60H Schneider Electric)* ks 1 0,00 587,88 587,88 587,88

281 FA20
Jistič C60H 2P 6A C 500V DC 
(ref. vzor: iC 60H Schneider Electric)* ks 1 0,00 587,88 587,88 587,88

FA51
Jistič ÍC60N 1P6AC
(ref. vzor: iC 60H Schneider Electric)* ks 1 0,00 89,46 89,46 89,46K FA52
Jistič ÍC60N 1P6AC
(ref. vzor: iC 60H Schneider Electric)* ks 1 0,00 89,46 89,46 89,46

284 FA53
Jistič ÍC60N 1P6AC
(ref. vzor: iC 60H Schneider Electric)* ks 1 0,00 89,46 89,46 89,46

285 FA54
Jistič ÍC60N 1P6AC
(ref. vzor: iC 60H Schneider Electric)* ks 1 0,00 89,46 89,46 89,46

286 FA55
Jistič ÍC60N 1P20AC
(ref. vzor: iC 60H Schneider Electric)* ks 1 0,00 95,85 95,85 95,85

287 FA56
Jistič ÍC60N 1P6AC
(ref. vzor: iC 60H Schneider Electric)* ks 1 0,00 89,46 89,46 89,46

288 Q1
Vypínač iSW 2P 20A415V 
(ref. vzor: Schneider Electric)* ks 1 0,00 281,16 281,16 281,16

289 Q2
Vypínač iSW 2P 20A415V 
(ref. vzor: Schneider Electric)* ks 1 0,00 281,16 281,16 281,16

290 Q3
Vypínač iSW 2P 32A415V 
(ref. vzor: Schneider Electric)* ks 1 0,00 434,52 434,52 434,52

291 Vývodka M20 včetně matice ks 29 0,00 6,39 185,31 185,31
292 Svorka průchozí 4mm2; modrá ks 26 0,00 14,06 365,51 365,51
293 Svorka průchozí 4mm2; šedá ks 26 0,00 12,78 332,28 332,28
294 Svorka průchozí 4mm2; zelenožlutá ks 26 0,00 51,12 1 329,12 1 329,12
295 Svorka průchozí 6mm2; modrá ks 3 0,00 19,17 57,51 57,51
296 Svorka průchozí 6mm2; šedá ks 3 0,00 17,89 53,68 53,68
297 Svorka průchozí 6mm2; zelenožlutá ks 3 0,00 57,51 172,53 172,53
298 Konstrukční a spojovací materiál kp l 1 0,00 2 556,00 2 556,00 2 556,00
299 Pnpojovací vodiče malých průřezů kp l 1 0,00 639,00 639,00 639,00
300 Kompletace rozvaděče kp l 1 12 960,00 12 960,00 0,00 0,00 12 960,00
301 Montáž rozvaděče na stavbě kp l 1 12 960,00 12 960,00 0,00 0,00 12 960,00
302
303 Rozvaděč CRS-NN - úprava

304
Jistič ÍC60H 2P 16AB
(ref. vzor: iC 60H Schneider Electric)* ks 1 0,00 191,70 191,70 191,70
Jistič C60H 2P 2A C 500V DC 
(ref. vzor: iC 60H Schneider Electric)* ks 1 0,00 702,90 702,90 702,90v

306 FV1.1

Svodič přepětí pro DC aplikace 24V DC; max 63A; signalizační 
kontakty
(ref. vzor: CITEL.DS220S-24VDC)* ks 1 0,00 664,56 664,56 664,56

307 FV1.2

Svodič přepětí pro DC aplikace 24V DC; max 63A; signalizační 
kontakty
(ref. vzor: CITEL.DS220S-24VDC)* ks 1 0,00 664,56 664,56 664,56

308 A3.2
OPTICKÝ PŘEVODNÍK (ref. vzor B+B Smart Works 854-10735
S SLX-SM1550-SC)* ks 1 0,00 12 141,00 12 141,00 12 141,00

309 Z1 Panel 7 zásuvek bez vypínače 230V/16A ks 1 0,00 2 619,90 2 619,90 2 619,90
310 Pnpojovací vodiče malých průřezů kp l 1 0,00 319,50 319,50 319,50
311 Konstrukční a spojovací materiál kp l 1 0,00 383,40 383,40 383,40
312 Montáž rozvaděče na stavbě kp l 1 4 050,00 4 050,00 0,00 0,00 4  050,00
313
314 Rozvaděč r2, pole 12 - úprava

315
Jistič ÍC60H 1P25AC
(ref. vzor: iC 60H Schneider Electric)* ks 1 0,00 153,36 153,36 153,36

316 Svorka průchozí 6mm2; modrá ks 1 0,00 19,17 19,17 19,17
317 Svorka průchozí 6mm2; šedá ks 1 0,00 17,89 17,89 17,89
318 Svorka průchozí 6mm2; zelenožlutá ks 1 0,00 57,51 57,51 57,51
319 Připojovací vodiče malých průřezů kp l 1 0,00 255,60 255,60 255,60
320 Konstrukční a spojovací materiál kp l 1 0,00 255,60 255,60 255,60
321 Montáž rozvaděče na stavbě kp l 1 1 620,00 1 620,00 0,00 0,00 1 620,00
322
323 Rozvaděč RU - úprava

324
Jistič C60H 2P 13A C 500V DC 
(ref. vzor: iC 60H Schneider Electric)* ks 1 0,00 958,50 958,50 958,50

325
Jistič C60H 2P 13A C 500V DC 
(ref. vzor iC 60H Schneider Electric)* ks 1 0,00 958,50 958,50 958,50

326 Svorka průchozí 6mm2; modrá ks 2 0,00 19,17 38,34 38,34
327 Svorka průchozí 6mm2; šedá ks 2 0,00 17,89 35,78 35,78
328 Svorka průchozí 6mm2; zelenožlutá ks 2 0,00 57,51 115,02 115,02
329 Připojovací vodiče malých průřezů kp l 1 0,00 255,60 255,60 255,60
330 Konstrukční a spojovací materiál kp l 1 0,00 255,60 255,60 255,60

331 Montáž rozvaděče na stavbě kp l 1 1 620,00 1 620,00 0,00 0,00 1 620,00
332
333 Ostatní montážní položky

334 přepojení přívodních a vývodních kabelů kp l 1 742,50 742,50 0,00 0,00 742,50

335
Drátěný žlab 54/50 pozink, včetně konzolí, podpěr a 
příslušenství m 9 202,50 1 822,50 447,30 4 025,70 5 848,20
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336
Drátěný žlab 100/50 pozink, včetně konzolí, podpěr a 
příslušenství m 60 202,50 12 150,00 602,90 36 174,00 48 324,00

337 Kabel CYKY-J 3x2,5 m 36 33,75 1 215,00 31,95 1 150,20 2 365,20
338 Kabel CYKY-J 3x4 m 557 33,75 18 798,75 51,12 28 473,84 47  272,59
339 Kabel CYKY-J 3x6 m 148 33,75 4 995,00 66,46 9 835,49 14 830,49
340 Kabel sdělovací J-Y(St)Y 1 x 2 x 0,8 mm m 277 33,75 9 348,75 7,39 2 046,75 11 395,50
341 Kabel JYTY 4 x 1 mm m 204 33,75 6 885,00 21,09 4 301,75 11 186,75
342 Kabel datový LIYCY TP 2 x 2x 0,5 mm m 466 33,75 15 727,50 35,78 16 675,34 32 402 ,84
343 Ethernet kabel + konektory RJ45 m 586 61,25 35 892,50 19,17 11 233,62 47  126,12
344 Optický kabel 8 vláknový, včetně zakončení m 36 67,50 2 430,00 25,56 920,16 3 350,16
345 Optický rozvaděč pro 8 vlákonový op. Kabel ks 2 405,00 810,00 3 195,00 6 390,00 7 200,00
346 Chránička pro optický kabel (oranžová) m 34 67,50 2 295,00 38,34 1 303,56 3 598,56
347 Štítky na kabely ks 200 33,75 6 750,00 19,17 3 834,00 10 584,00
348 Protipožární ucpávky do 0,02 m2 ks 30 202,50 6 075,00 255,60 7 668,00 13 743,00
349
350 Ostatní položky

351 Vrtání prostupů kp l 1 810,00 810,00 0,00 0,00 810,00
352 Projekt skutečného provedení kp l 1 18 000,00 18 000,00 0,00 0,00 18 000,00

353
Licence pro provoz nových prvků, včetně plného funkčního HW i 
SW začlenění do stávajícího systému CŘS kp l 1 344 654,00 344 654,00 0,00 344 654,00

354 Zkoušky signalizace systému CŘS kpl 1 96 640,00 96 640,00 0,00 0,00 96 640,00
355 Úprava dispečerského tabla na TS2400 kp l 1 29 376,00 29 376,00 26 676,00 26 676,00 56 052,00
356 Doprava a manipulace kp l 1 22 000,00 22 000,00 0,00 0,00 22 000,00
357 Revize kp l 1 22 000,00 22 000,00 0,00 0,00 22 000,00

358
Likvidace -  odvoz, třídění a ekologická likvidace 
demontovaného zařízení a obalových materiálů kp l 1 25 100,00 25 100,00 0,00 0,00 25 100,00

359 Úklid - denní a závěrečný kp l 1 11 700,00 11 700,00 0,00 0,00 11 700,00
360 uvedení do provozu, zaškolení, předání investorovi kp l 1 9 000,00 9 000,00 0,00 0,00 9 000,00

CELKEM 2 781 250,60 9 713 259,32 12 494 509,92

Celkem  bez DPH .1 2  4 94  509,92
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Generali Česká pojišťovna a.s., Spálená 75/16, Nové M ěsto, 110 00  Praha 1, IČO: 45272956, DIČ: CZ699OO1273, je zapsaná v  obchodním 
rejstříku u Městského soudu v  Praze, spisová značka B 1464, a je členem skupiny Generali, zapsané v italském registru pojišťovacích sku­

pin, vedeném IVASS (dále „pojišťovna“)

POJISTKA
potvrzení o uzavření pojistné smlouvy číslo 4387222383

§ ™*"

Pojistník
Název firm y 
Ulice, číslo popisné 
PSČ, obec 
Stát

TEMES, spol. s r. o., IČO 47239191 
Prokopa Holého 286/2 
370 01 České Budějovice 
ČESKÁ REPUBLIKA

Přehled pojištění

Pojištění odpovědnosti

Rozsah pojištění

Pojištění odpovědnosti

Oprávněnou osobou z toho to  pojištění je pojistník.

Pojistná událost
Pojistnou událostí je škoda či újma vzniklá na životě, zdraví, majetku nebo jiná okolnost dle pojistné smlouvy.

Pojistná nebezpečí
Pojistným nebezpečím jsou skutečnosti a události vymezené v pojistné smlouvě jako možná příčina vzniku pojistné události.

Podmínky a rozsah pojištění stanoví pojistná smlouva a Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti 
VPPMO-P-01/2020.

Pojištění v  základním rozsahu se sjednává s limitem pojistného plnění 
Pojištění v  základním rozsahu se sjednává s územním rozsahem 
Pojištění v základním rozsahu se sjednává se spoluúčastí

Pojistná doba
Pojištění se sjednává na dobu od 2. 3. 2020 do 1.3. 2021.

Pojistitel potvrzuje, že údaje obsažené v pojistce jsou platné ke dni jejího vydání. 

Platnost pojistky od: 2 .3 .2020 

Generali Česká pojišťovna a.s.

50 000 000 Kč 
Česká republika

50000 Kč
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Příloha č. 5 Smlouvy:
Upřesňující závazné požadavky pro specifikaci Díla

REKONSTRUKCE VN ROZVODNY 22kV a 6kV v CCHS

1. Skříně VN rozváděčů
- výška skříní VN rozváděčů 22 kV a 6 kV uvedená v projektové dokumentaci,

v části specifikace rozváděčů VN je maximální možná. Je přípustná pouze nižší 
výška skříní rozváděčů.

- šíři skříní VN rozváděčů 22 kV a 6 kV uvedenou v projektové dokumentaci, v části 
specifikace rozváděčů VN s ohledem na statické posouzení a dispoziční 
uspořádání rozvodny není možné měnit.
hloubka skříní VN rozváděčů 22 kV a 6 kV uvedená v projektové dokumentaci, 
v části specifikace rozváděčů VN je maximální možná.
hodnoty krytí IP VN rozváděčů 22 kV a 6 kV uvedené v projektové dokumentaci, 
v části specifikace rozváděčů VN jsou minimální možné 
zadní panel bude uzavřený

2. Zásadní parametry rozváděčů
hodnoty jm. napětí a proudů uvedených v projektové dokumentaci, v části 
specifikace rozváděčů VN 22 kV a 6 kV jsou minimálně možné 
ovládací napětí (ovládání, motorové pohony, ochrany) 110 V DC

3. Vypínač VN
typ výsuvný, vakuový
vypínací cívka min. 2 ks, 110 V DC

4. Upřesňující závazné požadavky analyzátoru sítě

Všeobecně
Použití v rozvodech NN a VN, montáž do dveří rozvaděče
Měření a periodický záznam
Efektivní proud (vstupy pro 4 proudové transformátory) - současný a maximální -  od 
vynulování hodnoty,
Efektivní napětí (vstupy U1, U2, U3, U4, Uref) - současné a maximální -  od vynulování 
hodnoty,
Frekvence
Činný, jalový, zdánlivý výkon
Účiník
Činná, jalová, zdánlivá energie - nastavitelné režimy akumulace
Předpokládaný činný, jalový a zdánlivý výkon
Synchronizace měřicího okna
Nastavení režimu vypočtu Blokový, klouzavý
Měřeni kvality energie
Harmonické zkresleni: Proud a napětí
Individuální harmonické: Přes čelní panel nejméně 63

Přes software ION Enterprise nejméně 127
Snímaní průběhu signálu
Detekce nárůstů a poklesů napětí
Detekce a zachyceni přechodových jevů 20 ps nebo i kratších
Kmitání (flikr)
Záznam elektrických parametrů každých 100 ms nebo každý cyklus
Ověřeni souladu s EN50160



Programovatelnost (logické a matematické funkce -  cca 76funkcí, kompatibilních 
s prostředím PME), vzdálené nastavení přístroje programem ION Setup.
Záznam dat
Minimum / maximum okamžitých hodnot
Datové záznamy
Záznamy událostí
Trendy a prognózy
SER (sekvence záznamu událostí)
Označováni časovými značkami
Záznamová paměť nejméně 10 Mbyte
Rozlišení nejméně 1024 vzorků/cyklus.
Displej
Displej na čelním panelu
Vstupy/výstupy:
Standardní nejméně: 8 digitálních vstupů),2 reléové výstupy, 4 digitální výstupy 
(polovodičové)
Volitelně nejméně: 6 přídavných digitálních vstupů, 4 analogové výstupy, 2 analogové 
vstupy
Komunikace
Rozhraní RS 232/485: Max. 115 200 baudů (57 600 baudů pro RS 485), ION, DNP 3.0, 
Modbus, EtherGate, Modbus Master.
Rozhraní RS 485: Max. 57 600 baudů, ION, DNP 3.0, Modbus, EtherGate,
Modbus Master.
Ethernetové rozhraní: 10Base-T/100Base-TX, konektor RJ45, 100 m linka, protokol ION, 
Modbus, TCP/IP, DNP 3.0, Telnet.
EtherGate Komunikuje přímo s max. 62 vedlejšími zařízeními přes dostupné
sériové porty.
WebMeter: nejméně 5 přizpůsobitelných stránek, možnost vytvořeni nové stránky, 
kompatibilní s HTML/XML.
Alarmy (volitelné nastaveni automatického alarmu)
Elektrické parametry
Typ měřeni - Skutečná efektivní hodnota na nejméně 1024 vzorků na cyklus
Přesnost měřeni: Přístroj vyhovuje podmínkám třídy přesnosti 0,2 nebo lepší.
Frekvence aktualizace dat: 1/2 cyklu nebo 1 sekunda
Parametry vstupního napětí:
Naměřené napětí nejméně 57 V až 347 V LN/ 600 V LL
Rozsah měření nejméně 85 až 240 V AC a 110 až 330 V DC
Impedance nejméně 5 MOhm/ fáze (fáze -  Vref)
Rozsah měřeni frekvence nejméně 47 až 63 Hz
Parametry vstupního proudu:
Jmenovitý proud alespoň 1 A a 5 A,
Rozsah měřeni alespoň 0,01-20 A
Přípustné přetížení 500 A ef. po dobu 1 sekundy, neopakovaný
Impedance nejvýše 0,002 Ohmu na fázi
Napájení: DC nízké napětí 20-60 V DC +/-10 % a/nebo 110-480V DC+/-15 %
Příkon: max. 80 VA
Podmínky prostředí
Provozní teplota nejméně -20 až +50 °C
Pracovní rozsah displeje nejméně -20 až +70 °C
Rozsah vlhkosti 5 % až 95 % bez kondenzace
Kategorie instalace III (2000 m nad mořem)
Dielektrická odolnost podle EN 61010-1, IEC 62051-22 A
Elektromagnetická kompabilita
Elektrostatický výboj IEC 61000-4-2
Odolnost vůči vyzařovaným polím IEC 61000-4-3



Odolnost vůči rychlým přechodovým jevům IEC 61000-4-4
Odolnost vůči proudovým nárazům IEC 61000-4-5
Vedené a vyzařované emise CISPR 22
Vysokorychlostní záznam dat
Záznam v intervalech až 5 ms, ukládá podrobné charakteristiky poruch nebo výpadků. 
Záznam spouštěný v uživatelem nastavených bodech nebo z vnějšího zařízeni.
Harmonické zkreslení
Až do 63. harmonické (127. přes software ION Enterprise) pro všechny napěťové a proudové 
vstupy.
Detekce poklesů a nárůstů.
Analyzuje závažnost a potenciální dopad poklesů a nárůstů:
- data velikosti a trváni vhodná pro vykreslení na křivky tolerance napětí;
- na jednotlivé fáze pro spuštění záznamu průběhu vlny.
Detekce směru poruchy
Stanovuje přesněji a rychleji místo poruchy určením směru poruchy vzhledem k měřiči. 
Výsledky analýzy jsou zachyceny v záznamu události spolu s časovou značkou a stupněm 
věrohodnosti indikujícím úroveň jistoty.
Okamžité snímaní
Vysoce přesné (1 s) nebo vysokorychlostní (1/2 cyklu) měřeni, včetně skutečné efektivní 
hodnoty na fázi / celkem pro:
- napětí a proud;
- činný (kW), jalový (kVAr) a zdánlivý výkon (kVA);
- účiník a frekvenci;
- nevyváženost napětí a proudu
Profilování zátěže
Přiřazeni kanálů (800 kanálů přes 50 záznamníků dat) konfigurovatelných pro
libovolný měřitelný parametr, včetně záznamu minulých trendů energie, poptávky, napětí, 
proudu, kvality dodavky energie nebo libovolného měřeného parametru.
Záznamy spouštěné na základě časového intervalu, kalendářního rozvrhu, podmínce 
alarmu/události, nebo ručně.
Snímání průběhu vlny
Simultánní snímáni všech kanálů napětí a proudu:
- zachyceni poruchy v sub-cyklu;
- maximální počet cyklů je 214 000 (16 vzorků / cyklus x 96 cyklů, paměť 10 Mbyte);
- 1024 vzorků
Prahové alarmy:
- nastavitelné hodnoty aktivace a dezaktivace a časové prodlevy, možnost vice hladin 
aktivace pro daný typ alarmu;
- uživatelsky definované hladiny priorit;
- booleovská kombinace alarmů s použitím operátorů NAND,OR,NOR a XOR.
Korekce transformátoru
Korekce na nepřesnosti fáze / rozsahu u proudových a napěťových transformátorů 
Aktualizace firmware přes komunikační rozhraní.
Parametry displeje
Displej s podsvícením. Konfigurovatelné obrazovky.
SW kompatibilita
Kompatibilita s dohledovým systémem Power Monitoring Expert -  nativní implementace 
komunikace a vizualizace v dispečerských obrazovkách rozvoden.
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