
 

 

 

Číslo smlouvy zhotovitele:  

Číslo smlouvy objednatele: 00001-ROZ/2020 

 

SMLOUVA O DÍLO 

na realizaci veřejné zakázky s názvem:  

„Oprava povrchů v ul. Klášterní, Žatec – 1.etapa“ 

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a následujících ustanovení zákona 

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) mezi: 

 

      I. 

     Smluvní strany 

Město Žatec 

se sídlem:              náměstí Svobody 1, 438 24 Žatec  

Zastoupené:    Mgr. Zdeňkou Hamousovou, starostkou města   

Oprávněný zástupce: 

- ve věcech smluvních: Mgr. Zdeňka Hamousová, starostka města  

Tel/fax: +420 415 736 101, +420 415 736 148  

E-mail: hamousova@mesto-zatec.cz  

 

- ve věcech technických: - vedoucí odboru rozvoje města  

Tel: 

E-mail: 

Mobil: 

 

Tel: 

E-mail: 

 

Bankovní spojení:   

Číslo účtu:   

Identifikační číslo:  00265781 

DIČ:    CZ00265781 

 

dále jen „objednatel“ 

EKOSTAVBY Louny s.r.o.   

Název zhotovitele 

se sídlem:   Václava Majera 573, 440 01 Louny 

     

zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 

19455.             

Oprávněný zástupce:   

- ve věcech smluvních: Ing. Jiří Benda, Ing. Jan Egermayer, jednatelé 

Telefon, fax:   415 654 094 

Mobil:    

E-mail:  ekostavby@ekostavbylouny.cz  

mailto:hamousova@mesto-zatec.cz
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- ve věcech technických:      

Telefon, fax:   

Mobil:    

E-mail:  

 

- ve věcech stavby:    

Telefon, fax:   

Mobil:    

E-mail:  

 

Bankovní spojení:   

Číslo účtu:   

Identifikační číslo:  104 42 481 

DIČ:    CZ10442481  

 

dále jen „zhotovitel“ 

Dále také obecně jako „smluvní strany“. 

 

II. 

Základní ustanovení 

 

1. Smluvní strany se dohodly, že dle ustanovení § 2586 a následujících občanského zákoníku 

uzavírají tuto smlouvu o dílo. 

2. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele realizovat pro objednatele dílo na základě 

zadávacího řízení k zakázce s názvem: „Oprava povrchů v ul. Klášterní, Žatec – 1.etapa“ a 

podmínek této Smlouvy o dílo, jehož rozsah je specifikován v této smlouvě a v jejích přílohách. 

3. Zástupci smluvních stran podepisující tuto smlouvu prohlašují: 

a) že údaje uvedené v čl. I. této smlouvy (dále jen „identifikační údaje“) a taktéž oprávnění 

k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy, 

b) že zhotovitel byl vybrán na základě zadávacího řízení k veřejné zakázce objednatele 

s názvem: „Oprava povrchů v ul. Klášterní, Žatec – 1.etapa“ 

4. Smluvní strany se zavazují, že zástupci smluvních stran podepisující tuto smlouvu, změny  

svých identifikačních údajů písemně oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.  

Písemné oznámení o změně identifikačních údajů, a to včetně změny bankovního spojení, 

smluvní strana zašle k  rukám osoby pověřené zastupováním druhé smluvní strany ve věcech 

technických. Písemné oznámení o změně zástupce smluvní strany podepisujícího tuto smlouvu 

smluvní strana doloží dokladem o volbě nebo jmenování. V písemném oznámení smluvní 

strana vždy uvede odkaz na číslo smlouvy a datum účinnosti oznamované změny. 

5. Zhotovitel je povinen být pojištěn: 

5.1 proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků zhotovitele 

(pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě), a to nejméně ve 

výši 5.000.000,-Kč coby minimálního limitu pojistné částky. Pojistná smlouva je nedílnou 

součástí této smlouvy, jakožto její příloha č. 4, další doklady o pojištění je zhotovitel 



  

povinen na požádání objednateli předložit. Pojistná smlouva, jejímž předmětem je platné a 

účinné pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě musí být 

udržována v platnosti po celou dobu provádění díla. Náklady na pojištění nese zhotovitel a 

má je zahrnuty ve sjednané ceně. 

6. Zhotovitel výslovně prohlašuje:  

6.1 že se řádně seznámil s projektovou dokumentací stavby, výkazem výměr, přičemž svým 

podpisem na této smlouvě stvrzuje, že k těmto dokumentům nemá žádné výhrady, jsou mu 

zcela jasné a srozumitelné a neshledal v nich žádné rozdíly, na které by musel objednatele 

upozornit, 

6.2 že se řádně seznámil s místem realizace díla, vyjádřeními DOSS a se všemi dalšími 

požadavky objednatele uvedenými v zadávacích podmínkách. 

 

 

III. 

Předmět smlouvy 

1. Zhotovitel se zavazuje ke zhotovení díla „Oprava povrchů v ul. Klášterní, Žatec – 1.etapa“ 

(dále též „stavba“ nebo „dílo“) a to v rozsahu podle: 

1.1. Projektové dokumentace doplněné o podrobný výkaz výměr pro ocenění pod názvem: 

„Oprava povrchů v ul. Klášterní, Žatec – 1.etapa“ 
1.2. podmínek stanovených touto smlouvou o dílo, zadávací dokumentací a nabídkou 

zhotovitele do zadávacího řízení; 

1.3. podmínek pro realizaci stavby vyplývajících ze stavebního povolení, vyjádření správců 

stávajících inženýrských sítí a zařízení dotčených stavbou, které jsou součástí dokladové 

složky projektové dokumentace.  

2. Zhotovitel jako součást realizace díla zajistí a provede na svůj náklad zejména následující práce 

a činnosti:         

2.1. Před zahájením realizace a v průběhu stavby: 

2.1.1. vytyčení všech podzemních a nadzemních sítí a technických zařízení v území stavby u 

příslušných vlastníků a správců; řádné označení a zabezpečení sítí a technických zařízení 

proti poškození, ohrožení provozu nebo zamezení přístupu k nim po celou dobu 

výstavby, vyjádření k existenci sítí a zařízení v zájmovém území stavby (dále jen 

„doklady“) předá objednatel zhotoviteli ke dni předání a převzetí staveniště, zhotovitel je 

povinen, pokud bude potřeba, před vytýčením tato vyjádření aktualizovat; 

2.1.2. dodržení podmínek obsažených ve stanoviscích správců komunikací, vlastníků a správců 

dotčených sítí a technických zařízení, která jsou obsahem dokladů, předaných 

objednatelem zhotoviteli; 

2.1.3. provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru 

k řádnému provedení díla; 

2.1.4. vytyčení prostorové polohy stavby subjektem k tomu oprávněným; 

2.1.5. zpracování a prokazatelné projednání zásad organizace výstavby (dále jen „ZOV“) a 

harmonogramu postupu prací členěného dle jednotlivých stavebních objektů, podobjektů 

a oddílů výstavby (dále jen „HMG“) se zástupcem objednatele a dotčenými třetími 

osobami.   

2.1.6. pořízení fotodokumentace stávajícího stavu všech stavebních objektů, přilehlých 

komunikací, pozemků sousedících se stavbou, před zahájením prací a její předání 

objednateli na el. nosiči dat; 

2.1.7. označení prostoru staveniště a jeho zařízení po celou dobu výstavby, včetně zamezení 

přístupu nepovolaným osobám; 



  

2.1.8. zajištění bezpečného přístupu a příjezdu k jednotlivým nemovitostem přilehlých k místu 

staveniště; 

2.1.9. zajištění volného průjezdu a pohybu oprávněných osob, pořízení fotodokumentace 

celého průběhu výstavby na el. nosiči (především zakrývaných konstrukcí, a celkový 

pohled na staveniště); 

2.1.10. zajištění schůdnosti, sjízdnosti a čištění vozovek, užívaných pro dovoz stavebního 

materiálu na staveniště a odvoz odpadu ze staveniště, a to po celou dobu výstavby; 

2.1.11. zajištění odvozu a uložení odpadů vzniklých stavební činností na skládku, včetně 

uhrazení poplatků za uskladnění, v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o 

odpadech, ve znění pozdějších předpisů, zhotovitel předá objednateli doklady o uložení 

množství a kategorie odpadu na řízené skládky, případně předá doklad o předání a 

převzetí odpadu k recyklaci organizaci (osobě) oprávněné k této činnosti, jako podklad 

pro uznání fakturace; 

2.1.12. zabezpečení plnění podmínek pro realizaci stavby, stanovených správci inženýrských 

sítí a zařízení dotčených stavbou, obsažených v předané složce „Dokladová část stavby“, 

o kontrolách vč. předání sítí a zařízení před záhozem zhotovitel provede s příslušnými 

správci dotčených sítí a zařízení zápis do stavebního deníku. Provede úpravy 

požadované jednotlivými správci a vlastníky dotčených sítí a zařízení; 

2.1.13. kontrolu dodržování bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí ; 

2.1.14. průběžná řešení a schvalování změn oproti projektové dokumentaci stavby navržené 

objednatelem, odpovědnými projektanty a osobami pověřenými výkonem autorského a 

technického dozoru investora; 

2.1.15.  průběžnou koordinaci postupu prací všech účastníků výstavby v rozsahu celkového 

členění stavby dle HMG a ZOV tak, aby byla zajištěna plynulost výstavby a aby nedošlo 

k poškození již realizovaných objektů; 

2.1.16. zajištění a provedení všech nezbytných průzkumů, rozborů, zkoušek, atestů a revizí 

podle ČSN předepsaných projektovou dokumentací, případně jiných norem vztahujících 

se k prováděnému dílu, včetně pořízení protokolů zajištěných u akreditované zkušebny 

nebo potřebných pro řádné provedení a dokončení realizace zakázky, 

2.1.17. pořízení fotodokumentace předmětu díla po ukončení realizace. 

 

2.2. K přejímce stavby: 

Zhotovitel předá objednateli k přejímacímu řízení dokončené stavby následující: 

2.2.1. seznam všech předaných dokladů potřebné ke kolaudaci díla; 

2.2.2. atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků a materiálů (prohlášení o shodě) 

dle zákona číslo 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění 

pozdějších předpisů, včetně generálního prohlášení zhotovitele o shodě výrobků a 

materiálů použitých k provedení stavby; 

2.2.3. protokoly o provedení všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN, právních 

nebo technických předpisů vztahujících se k předmětu díla a platných v době provádění 

a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných 

technických parametrů díla; 

2.2.4. projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby ve čtyřech vyhotoveních v 

grafické podobě a jednom vyhotovení v elektronické podobě. 

a) každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby zhotovitel opatří jménem a 

příjmením osoby, která skutečnost potvrdila nebo která zakreslila změny s jejím 

podpisem a razítkem zhotovitele; 



  

b) na každý výkres obsahující změnu oproti projektové dokumentaci stavby zhotovitel 

zajistí uvedení souhlasného stanoviska a podpisu odpovědného projektanta a pověřené 

osoby objednatele odpovědné za realizaci stavby; 

2.2.5. doklady o uložení množství a kategorie odpadu na řízené skládky, případně doklad o 

předání a převzetí odpadu k recyklaci organizaci (osobě) oprávněné k této činnosti; 

2.2.6. geodetické podklady pro provedení vkladu do katastru nemovitostí v šesti provedeních a 

jednou v digitální podobě; 

2.2.7.  prohlášení o shodě na stavbě použitých materiálů, výrobků a realizovaných dodávek; 

2.2.8. písemné prohlášení zhotovitele, že dílo bylo zhotoveno v souladu s touto smlouvou a 

projektovou dokumentací stavby; 

2.2.9. a ostatní doklady vč. pořízené fotodokumentace související s realizací díla, které nejsou 

výše výslovně uvedeny, ale týkající se předmětného díla. 

3. Zhotovením stavby smluvní strany rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech 

stavebních prací, montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a 

zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla a to i v případě, že nejsou výslovně uvedeny 

v položkovém rozpočtu stavby, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou 

stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např.: 

zařízení staveniště, bezpečnostní opatření, přechodné dopravní značení, dokumentace 

skutečného provedení stavby apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby.  

4. Objednatel se zavazuje řádně provedené a dokončené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli 

dohodnutou cenu. 

5. Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění podle této smlouvy není plněním nemožným a že 

smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků. 

 

IV. 

      Vlastnictví k dílu  

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel. 

2. Vlastníkem zařízení staveniště, včetně všech používaných strojů, mechanismů a dalších věcí 

potřebných k provedení díla, je zhotovitel, který nese nebezpečí škody na těchto věcech bez 

ohledu na zavinění. Zhotovitel je odpovědný za svůj uskladněný a zabudovaný materiál.  

3. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel od okamžiku převzetí staveniště do dne předání díla a 

jeho převzetí objednatelem nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle. 

4. Veškeré podklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány, zůstávají v jeho vlastnictví a 

zhotovitel za ně zodpovídá od okamžiku jejich převzetí jako skladovatel a je povinen je vrátit 

objednateli po splnění svého závazku. 

V. 

Místo plnění 

 

Místem realizace díla jsou pozemky blíže specifikované projektovou dokumentací, pozemky 

se nachází na katastrálním území Žatec (794732). 

 

VI. 

Termín plnění 

1. Zhotovitel se zavazuje k řádnému provedení a předání díla s názvem: „Oprava povrchů v ul. 

Klášterní, Žatec – 1.etapa“ ve lhůtě do 75 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí 

staveniště. Ukončením realizace zakázky (řádným provedením) je myšleno předání díla 



  

oboustranným podpisem předávacího protokolu, přičemž dílo musí být předáno objednateli 

bez vad a nedodělků včetně dokladů. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí stavby pro 

ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby 

funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují (§2628 občanského 

zákoníku). 

2. Zhotovitel je povinen zahájit a dokončit práce na díle v termínu sjednaném v této smlouvě dle 

týdenního časového harmonogramu postupu prací členěného dle stavebních objektů, 

podobjektů a popř. oddílů, který je přílohou č. 3 této smlouvy. Změny časového 

harmonogramu lze činit dodatkem k této smlouvě na základě písemné, řádně odůvodněné a 

odsouhlasené změny oprávněnými zástupci obou smluvních stran.  

3. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, pokud zhotovitel nezahájí provádění díla ve 

lhůtě 14-ti dnů ode dne předání staveniště. Protokol o předání a převzetí staveniště podepsaný 

zodpovědnými pracovníky obou smluvních stran je nedílnou součástí stavebního deníku. 

4. Zhotovitel je oprávněn dokončit dílo i před sjednaným termínem předání díla a objednatel je 

povinen dříve dokončené dílo převzít. 

5. Objednatel má právo vyzvat zhotovitele k přerušení provádění díla, přičemž o tomto je 

povinen objednatel provést zápis do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen provádění díla 

ihned přerušit. Trvá-li přerušení prací na díle déle než 2 měsíce z důvodů ležících na straně 

objednatele, je zhotovitel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Zhotoviteli nenáleží vůči 

objednateli nárok na jakékoliv plnění, včetně nároku na náhradu škody, z důvodu takového 

přerušení provádění díla. O dobu přerušení se prodlužují termíny tím dotčené. Bude-li toto 

přerušení trvat déle než dva měsíce, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli již realizované 

práce v plné výši. 

6. Objednatel si vyhrazuje možnost posunutí termínu zahájení s ohledem na své provozní a 

organizační potřeby a zhotoviteli z takového posunu za žádných okolností nevyplývá právo na 

účtování jakýchkoliv smluvních pokut, navýšení cen či náhrad škod. V případě posunutí 

termínu z důvodů na straně objednatele se o stejný časový úsek prodlužuje termín pro 

dokončení. 

7. V případě, že zhotovitel bude s prováděním prací ve zřejmém prodlení, které by ohrožovalo 

plynulost realizace, nebo konečný termín dokončení, vyzve jej objednatel k zintenzivnění prací 

a zápisem do stavebního deníku a zápisu z kontrolního dne stanoví zhotoviteli lhůtu 

k vyrovnání prodlení. Pokud ani poté zhotovitel nepodnikne kroky k urychlení prací, je 

objednatel oprávněn do doby vyrovnání prodlení s realizací pozastavit platby vystavených 

fakturačních dokladů. 

 

VII. 

              Cena díla   

1. Cena za provedené dílo dle čl. III. této smlouvy o dílo je stanovena na základě výsledku 

zadávacího řízení objednatele a činí: 

Cena díla bez DPH                                 3.935.000,-- Kč       

DPH z ceny díla          826.350,-- Kč       

Cena celkem za dílo vč. DPH                              4.761.350,-- Kč 

Slovy: Čtyřimilionysedmsetšedesátjedentisíctřistapadesát korun českých 

 

2. Cena sjednaná v čl. VII. odst. 1 této smlouvy je dohodnuta jako cena pevná a konečná a platí 

po celou dobu realizace díla. Cena díla obsahuje všechny práce nutné k provoznímu využití a 



  

řádnému provedení stavby ve smluveném rozsahu. Riziko určení množství a úplnosti seznamu 

prací, zejména v položkovém rozpočtu, který tvoří nedílnou přílohu této smlouvy, nese 

výhradně zhotovitel.  

3. Cena podle čl. VII., odst. 1. této smlouvy je stanovena dle projektové dokumentace stavby, 

předané objednatelem zhotoviteli v rozsahu stanoveném podrobným výkazem výměr. V ceně 

jsou dále zahrnuty náklady zhotovitele nutné pro vybudování, provoz a demontáž zařízení 

staveniště, poplatky, jakož i jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla. Cena 

obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do 

doby ukončení díla. 

4. Součástí této smlouvy je podrobný položkový rozpočet stavby vč. rekapitulace celkových 

nákladů stavby, zpracovaný zhotovitelem v souladu s výkazy výměr, předanými objednatelem 

zhotoviteli v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku. Pokud položkový rozpočet, jenž 

tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy, neobsahuje některou z položek obsažených ve výkazech 

výměr, nemá tato skutečnost vliv na výši celkové ceny za dílo, uvedené v odst. 1 tohoto článku 

a zhotovitel nemá právo v důsledku neúplného ocenění výkazů výměr se domáhat zvýšení 

sjednané ceny za provedení těchto prací. 

5. V případě, že z rozhodnutí objednatele dojde ke snížení smluveného rozsahu díla, dojde ke 

snížení ceny uvedené v čl. VII. odst. 1. této smlouvy. Náklady na méněpráce budou odečteny 

z ceny podle čl. VII. odst. 1. této smlouvy ve výši součtu rozdílu veškerých odpovídajících 

položek v položkovém rozpočtu stavby - příloha č. 1 této smlouvy. Ke snížení ceny díla dojde 

ve stejně stanoveném rozsahu rovněž v případě, že při vlastní realizaci díla bude použito menší 

množství materiálů, než je stanoveno v položkovém rozpočtu stavby, či nebudou provedeny 

práce, popř. budou provedeny v menším rozsahu, než jsou stanoveny v položkovém rozpočtu 

stavby. O této změně uzavřou smluvní strany dodatek k této smlouvě. 

6. V případě, že se smluvní strany shodnou na změně rozsahu díla, která bude mít vliv na výši 

ceny díla, popř. termíny plnění, provede se ocenění těchto změn za použití jednotkových cen 

uvedených v kalkulaci ceny jednotlivých agregovaných položek. V případě jejich neuvedení v 

kalkulaci ceny díla budou použity v maximálně možném rozsahu jako základ pro ocenění 

nových položek ceny uvedené v kalkulačním vzorci položky nebo položek, která má být 

nahrazena, nebo které mají být nahrazeny položkou novou. V případě, že není možné aplikovat 

v maximálně možném rozsahu jako základ pro ocenění nových položek ceny uvedené v 

kalkulačním vzorci položky nebo položek, které mají být nahrazeny položkou novou, pak 

budou použity položky uvedené v Ceníku ÚRS Praha platného v době, kdy bude dohodnuto 

provedení změn. Smluvní strany se dohodly, že pro položky neuvedené v nabídce provede 

zhotovitel jejich ocenění stejným kalkulačním vzorcem, jaký byl použit pro návrh smluvní 

ceny, tj. agregovanými položkami a na žádost objednatele tvorbou kalkulačního vzorce cenu 

prokáže. Použití jiného ceníku není přípustné. Veškeré vícepráce musí být před jejich 

zahájením odsouhlaseny v písemném dodatku k této smlouvě o dílo, a to co do specifikace 

změn předmětu díla, popř. změny ceny díla či termínu. Zhotovitel nemá nárok na cenu 

víceprácí, které zhotovitel provedl bez (či před) uzavření dodatku ke smlouvě o dílo.  

7. Cenu podle čl. VII. odst. 1. této smlouvy je možné zvýšit pouze v případě provedení prací nad 

rámec množství nebo kvality uvedené v předané projektové dokumentace stavby a 

v položkovém rozpočtu - příloha této smlouvy, a to ve výši a za podmínek stanovených v ust.  

§ 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. 

8. Při změně rozsahu díla je zhotovitel povinen připravit a vystavit změnový list, ve kterém mimo 

dalších náležitostí uvede původní dohodnuté plnění dle položkového rozpočtu, nově navržené 

plnění a výslednou změnu ceny, včetně jednoduchého popisu změny v realizaci díla. 



  

9. Sjednaná cena může být také změněna v případě, že po podpisu této smlouvy a před termínem 

dokončení díla (zdanitelného plnění) dojde ke změnám sazeb DPH. 

10. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými 

právními předpisy ke dni podpisu smlouvy a ke dni vystavení jednotlivých fakturačních 

dokladů. 

 

VIII. 

Platební podmínky 

1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli na provedení díla žádné zálohy. 

2. V souladu s ustanovením § 21 odst. 7 zákona č. 235/2004 Sb., o dani za přidané hodnoty, v 

platném znění, sjednávají smluvní strany dílčí plnění. Platby budou prováděny na základě 

měsíční fakturace na základě soupisu skutečně provedených a odsouhlasených prací. Nedílnou 

součástí faktury musí být soupis objednatelem potvrzených provedených prací a dodávek. Bez 

tohoto soupisu je daňový doklad neplatný. V případě, že zhotovitel bude fakturovat práce a 

dodávky, které nepodléhají režimu přenesení daňové povinnosti a zároveň práce a dodávky, 

které podléhají režimu přenesení daňové povinnosti, je povinen vystavit 2 samostatné faktury, 

přičemž jednou budou fakturovány pouze práce a dodávky nepodléhající režimu přenesení 

daňové povinnosti a druhou pouze práce a dodávky podléhající režimu přenesení daňové 

povinnosti. 

3. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu vyúčtovaných prací podle soupisu provedených prací 

přímo na staveništi. Zhotovitel je povinen oprávněným zástupcům objednatele provedení 

kontroly umožnit. 

4. Lhůta splatnosti všech fakturačních dokladů (krom fakturace smluvních pokut) je dohodou 

smluvních stran stanovena na 30 dnů od doručení faktury objednateli.   

5. Doručení faktury zhotovitel provede osobně nebo doručenkou prostřednictvím pošty. Pokud 

objednatel zjistí u jakékoliv faktury, že se ve vyfakturovaných pracích vyskytují práce či 

dodávky, které nebyly provedeny nebo jsou provedeny s vadami či nedodělky, je objednatel 

oprávněn fakturační doklad zhotoviteli vrátit k opravě. Tento oprávněný postup objednatele 

vylučuje jeho prodlení. 

6. V případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce nebo práce provádí v rozporu se schválenou 

projektovou dokumentací stavby, stavebním povolením a ustanoveními této smlouvy, je 

objednatel oprávněn zastavit úhrady jakéhokoliv plnění vůči zhotoviteli, i splatného, v případě 

tohoto oprávněného postupu se objednatel nedostane do prodlení.   

7. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani 

z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Kromě náležitostí, stanovených právními 

předpisy, musí faktura obsahovat i tyto údaje: 

a) číslo smlouvy a datum jejího uzavření; 

b) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí odkaz na číslo 

smlouvy); 

c) obchodní firma, sídlo/místo podnikání, IČO a DIČ zhotovitele;  

d) název, sídlo IČO a DIČ objednatele; 

e) číslo a datum vystavení faktury; 

f) označení textem: „Oprava povrchů v ul. Klášterní, Žatec – 1.etapa“ 

a) lhůtu splatnosti faktury; 

b) soupis provedených prací, vč. zjišťovacího protokolu; 

c) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno; 



  

d) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu. 

 

Nedílnou součástí faktury budou tyto přílohy:    

a) „Soupis provedených prací“ obsahující přesnou specifikaci provedených prací ve slovním 

vyjádření v souladu s odsouhlaseným položkovým rozpočtem v členění na položky 

investičního charakteru (rozděleno na hmotný a nehmotný majetek) a na položky 

neinvestičního charakteru, a to v tištěné podobě ve dvou vyhotoveních. 

b) „Zjišťovací protokol“, z něhož bude patrný průběh prostavěnosti a financování díla, 

8. Nebude-li faktura obsahovat některou náležitost dle této smlouvy nebo bude-li chybně 

vyúčtována cena, je objednatel oprávněn vadnou fakturu vrátit druhé smluvní straně bez 

zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře (na titulní straně) vyznačí objednatel důvod 

vrácení. Druhá smluvní strana provede opravu vystavením nové faktury. Vrátí-li objednatel 

vadnou fakturu druhé smluvní straně, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová 60-denní 

lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené (zhotovitelem opravené) faktury. 

9. Plnění zhotoviteli se považuje za uhrazené řádně a včas, je-li ve lhůtě splatnosti odepsáno 

z účtu objednatele.  

 

IX. 

Jakost díla 

1. Zárukou za jakost díla přejímá zhotovitel díla závazek, že celkový souhrn vlastností 

provedeného díla uspokojí stanovené potřeby objednatele, tj. využitelnost, bezpečnost, 

bezporuchovost, udržovatelnost, hospodárnost a ochranu životního prostředí. Tyto vlastnosti 

budou odpovídat platné právní úpravě, českým technickým předpisům, uživatelským 

standardům a projektové dokumentaci stavby. 

K tomu se zhotovitel zavazuje používat pouze materiály a konstrukce vyhovující požadavkům 

kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě. 

2. Smluvní strany se dohodly na I. jakosti díla. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude 

dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla. 

3. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla v souladu s platnými právními předpisy, 

podle schválených technologických postupů stanovených platnými českými technickými 

normami a bezpečnostními předpisy, v souladu se současným standardem u používaných 

technologií a postupu pro tento typ realizace tak, aby dodržel smluvenou kvalitu díla. Dodržení 

kvality všech prací a dodávek sjednaných v této smlouvě je závaznou povinností zhotovitele. 

Zjištěné vady a nedodělky je povinen zhotovitel odstranit na své náklady. 

 

X. 

Staveniště 

1. Objednatel předá zhotoviteli protokolárně staveniště. Zápis o předání staveniště se stane dnem 

jeho podepsání nedílnou součástí stavebního deníku. Obvod staveniště je vymezen 

projektovou dokumentací.  

2. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, 

dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení 

staveniště a bezpečnosti silničního provozu v prostoru staveniště. Zhotovitel se zavazuje plnit 

povolené hygienické limity pro hluk ze stavební činnosti. 



  

3. Zhotovitel je povinen staveniště včetně jeho vybavení zabezpečit proti vstupu a pohybu 

nepovolaných osob. Nositelem nebezpečí vzniku škody na stavebním materiálu nebo na celé 

stavbě při realizaci stavby je zhotovitel, a to až do doby předání a převzetí celého díla 

objednatelem. 

4. Zhotovitel se zavazuje každý den udržovat na staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad 

odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností či dodávkou materiálů, výrobků, strojů a 

zařízení průběžně, vždy bez zbytečného odkladu poté, kdy tyto odpady a nečistoty vzniknou, a 

to v souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. Zhotovitel je 

povinen rovněž provádět průběžné čištění příjezdných komunikací, pokud dojde k jejich 

znečištění provozem stavby.  

5. Zhotovitel se zavazuje po ukončení stavebních prací provést závěrečný úklid, vyčištění 

staveniště a příjezdných komunikací, a případných dalších ploch dotčených v souvislosti se 

stavbou, popřípadě odstranění vzniklých škod způsobených při realizaci díla, a to nejpozději 

do 3 dnů ode dne sepsání zápisu o předání díla. Při nedodržení tohoto závazku se zhotovitel 

zavazuje uhradit objednateli mimo smluvní pokutu veškeré prokazatelné náklady a škody, 

které mu tím vznikly. 

 

 

XI. 

Provádění díla 

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. V případě, že 

pověří provedením jeho části jinou osobu, odpovídají za vady Zhotovitel a poddodavatel 

zhotovitele společně a nerozdílně ve smyslu ust. § 2630 občanského zákoníku.  Zhotovitel je 

oprávněn pověřit provedením části díla pouze poddodavatele uvedené v Seznamu 

předpokládaných poddodavatelů – příloha č. 2 této smlouvy. Zhotovitel je oprávněn požádat 

objednatele o změnu v Seznamu předpokládaných poddodavatelů. V případě, že zhotovitel o 

změnu v  Seznamu předpokládaných poddodavatelů požádá, je právem objednatele rozhodnout 

o tom, zda žádost o změnu v  Seznamu předpokládaných poddodavatelů akceptuje nebo 

odmítne, přičemž odmítnutí nesmí být bezdůvodné. Akceptací objednatele o změně Seznamu 

předpokládaných poddodavatelů se rozumí zápis ve stavebním deníku podepsaný zástupci obou 

smluvních stran. 

Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, pomocí kterého prokázal část splnění 

kvalifikace, jen v nutných a závažných případech s předchozím písemným souhlasem 

objednatele, přičemž nový poddodavatel, dosazený za původního, musí disponovat minimálně 

stejnými kvalifikačními předpoklady, které původní poddodavatel prokazoval za uchazeče v 

rámci výběrového řízení. Své kvalifikační předpoklady musí nově dosazený poddodavatel 

prokázat na vyzvání objednateli a ten nesmí souhlas se změnou poddodavatele bezdůvodně 

odmítnout, pokud mu budou všechny předmětné dokumenty předloženy. 

2. Zhotovitel se zavazuje provést soupis provedených prací za každý kalendářní měsíc provádění 

stavby, který doručí objednateli nejpozději do 5. dne následujícího kalendářního měsíce. 

3. Zhotovitel je povinen se řídit rozhodnutími vydanými v průběhu povolování stavby a plnit 

všechny povinnosti z nich vyplývající. 

4. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení dle 

příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.  

5. Zhotovitel vyzve objednatele prokazatelně zápisem ve stavebním deníku, nejméně 3 pracovní 

dny předem k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při zhotovování díla 



  

zabudovány, zakryty nebo se stanou nepřístupné. Budou-li u těchto prací zjištěny nedostatky, 

budou zapsány do stavebního deníku, přičemž zhotovitel je povinen před pokračováním prací 

prokázat objednateli odstranění zjištěných nedostatků a zajistit si písemný souhlas objednatele 

k pokračování prací. V případě, že se na tuto výzvu zhotovitele objednatel bez vážných 

důvodů nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla jen po předcházejícím 

písemném upozornění objednatele. Toto upozornění však musí být objednateli doručeno, jinak 

se má za to, že objednatel vyzván nebyl. Pokud zhotovitel nesplní tuto podmínku, vystavuje se 

nebezpečí provádění sond do zakrytých konstrukcí tak, jak určí pověřený zástupce objednatele, 

a to na vlastní náklady zhotovitele i v tom případě, že nebude shledáno pochybení v 

technologickém postupu. Neprovedení sond na žádost objednatele se považuje za závažné 

porušení této smlouvy. 

6. Zhotovitel se zavazuje do projektové dokumentace zaznamenávat všechny dohodnuté změny 

podle skutečného provedení stavby. Takto opravenou projektovou dokumentaci potvrzenou 

zhotovitelem, odpovědným projektantem a objednatelem, předá zhotovitel objednateli ve 

čtyřech vyhotoveních v grafické podobě a jedno vyhotovení v elektronické při předání a 

převzetí dokončené stavby. 

7. Zhotovitel je povinen písemně dokladovat objednateli, jak bylo se vzniklým odpadem naloženo 

a na kterou skládku byl odpad uložen. Zhotovitel je povinen vést evidenci o vzniku a způsobu 

nakládání s odpady, která bude doložena s dokladovou částí při předání a převzetí 

dokončeného díla. Při výkopových a stavebních pracích bude s odpady nakládáno tak, aby 

nedocházelo k promíchávání výkopových zemin se stavebním odpadem. Odpady budou 

odděleně tříděny podle druhů odpadů. 

8. Podle § 13 zákona číslo 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění 

pozdějších předpisů, je zhotovitel povinen spolupůsobit při kontrolách hospodaření, 

prováděných u objednatele orgánem finanční kontroly.  

9. Zhotovitel se zavazuje minimálně 7 dnů předem informovat objednatele o činnostech, které 

mohou narušit běžný chod investora. 

10. Zhotovitel je povinen zajistit řízení a odborné vedení stavby, dle § 153 odst. 1 a 2 zákona č. 

183/2006 Sb., stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů, odborně způsobilým hlavním 

stavbyvedoucím. 

11. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnost práce na staveništi dle zákona č. 309/2006 Sb.  a 

dbát pokynů koordinátora BOZP. 

12. Veškeré odborné práce musí vykonávat zaměstnanci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů 

mající příslušnou kvalifikaci a odbornost. Zástupce objednatele je oprávněn požadovat 

doložení dokladů o této kvalifikaci. 

13. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny v termínech 

nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však jedenkrát týdně. Obsahem kontrolního 

dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění 

provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a autorského 

dozoru a stanovení případných nápravných opatření, úkolů a stanovení termínu dalšího 

kontrolního dne. 

14. Na základě výzvy technického dozoru objednatele je zhotovitel povinen doložit platné atesty či 

certifikáty případně další dokumenty prokazující splnění požadovaných technických a 

kvalitativních parametrů používaných výrobků a materiálů a to nejpozději před jejich 

osazováním do stavby. 



  

 Bez doložení těchto atestů není zhotovitel oprávněn započít s osazováním příslušných výrobků 

do díla. 

 

XII. 

Stavební deník 

1. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník, jehož nedílnou součástí bude 

zápis o předání a převzetí staveniště.  

2. Do stavebního deníku zhotovitel zapíše všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy, 

zejména údaje popisu a množství provedených prací a montáží, údaje o časovém postupu 

dodávek, prací a jejich jakosti, důvody přerušení prací a dobu přerušení a údaje potřebné pro 

posouzení prací orgány státní správy a objednatelem. Povinnost vést stavební deník končí 

předáním a převzetím díla, případně odstraněním poslední vady či nedodělku nacházejících se 

v protokolu o předání a převzetí díla. 

3. Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny bez omezení stavební deník kontrolovat a 

k zápisům připojovat svá stanoviska. Zhotovitel má povinnost kontrolovat stavební deník 

pravidelně každý pracovní den.  

4. Stavební deník, jenž bude v průběhu pracovní doby k dispozici na stavbě musí obsahovat: 

- základní list, v němž se uvádí název a sídlo objednatele, projektanta a změny těchto údajů, 

- identifikační údaje stavby podle projektové dokumentace, 

- seznam předpokládaných poddodavatelů dle nabídky zhotovitele na zakázku, 

- přehled smluv, včetně jejich dodatků a změn, 

- seznam dokladů a rozhodnutí, týkajících se stavby, 

- seznam dokumentace stavby, jejich změn a doplnění, 

- zápis o předání a převzetí staveniště. 

5. Denní záznamy budou zapisovány do deníku s očíslovanými listy, jednak pevnými, jednak 

perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy budou očíslovány shodně s listy 

pevnými. Zhotovitel bude zástupci objednateli předávat v místě stavby originál denních 

záznamů. 

6. Denní záznamy bude čitelně zapisovat a podepisovat hlavní stavbyvedoucí (jeho zástupce) 

v den, kdy práce byly provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které vyvolaly nutnost zápisu 

(např. provádění prací na stavbě jiným poddodavatelem, než je uvedený v Seznamu 

předpokládaných poddodavatelů dle nabídky zhotovitele na zakázku). Při denních záznamech 

nesmí být vynechána volná místa. 

7. Do stavebního deníku je oprávněn provádět záznamy kromě osoby objednatele odpovědné za 

realizaci stavby také zástupce státního stavebního dohledu, odpovědný projektant, osoba 

zajišťující výkon koordinátora BOZP a technický dozor stavby. 

8. Nesouhlasí-li hlavní stavbyvedoucí se záznamem orgánů a osob uvedených v předchozím 

ustanovení, připojí k jejich záznamu do 2 pracovních dnů své vyjádření. Pokud tak neučiní, má 

se za to, že s obsahem záznamu souhlasí. 

9. Nesouhlasí-li objednatel či technický dozor stavby s obsahem záznamu ve stavebním deníku, 

vyznačí námitky svým zápisem do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen přerušit práce a 

činnosti v rozsahu výše uvedených námitek do doby, než budou tyto námitky objednatele 

zhotovitelem odstraněny. 

10. Záznamy ve stavebním deníku nelze měnit obsah této smlouvy, k její změně může dojít pouze 

uzavřením dodatku ke smlouvě o dílo. 



  

 

 

XIII. 

Předání díla 

1. Po dokončení díla je zhotovitel povinen vyzvat objednatele k převzetí díla a to zápisem ve 

stavebním deníku, s předpokládaným termínem předání díla, který musí být stanoven 

minimálně 3 pracovní dny po tomto zápisu ve stavebním deníku.   

2. O předání díla bude sepsán zápis. Tento zápis sepíše zhotovitel (pokud nebude dohodnuto 

jinak) a bude obsahovat: 

- označení díla,  

- označení objednatele a zhotovitele díla, 

- číslo a datum uzavření smlouvy o dílo vč. čísel a dat uzavření jejich dodatků, 

- zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle, 

- prohlášení objednatele, že dílo přejímá, 

- datum a místo sepsání zápisu, 

- jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele, 

- seznam předané dokumentace, 

- soupis nákladů od zahájení po dokončení díla, 

- termín vyklizení staveniště, 

- datum ukončení záruky na dílo, 

-   seznam dokládaných dokladů a dokladovou část. 

3. V rámci předání díla, předá zhotovitel objednateli doklady a listiny specifikované v čl. III. 

odst. 2.2. této smlouvy. Bez těchto dokladů se stavba považuje za nepředané dílo.  

4. Objednatel má právo odmítnout dílo převzít, nebude-li dokončené, což uvede v zápise. 

Zhotovitel je povinen dílo dokončit a poté opětovně objednatele vyzvat k převzetí díla.  

5. Po odstranění všech vad a nedodělků uvedených v zápise o předání díla bude stranami sepsán 

zápis o tom, že objednatel dílo převzal bez vad a nedodělků kromě drobných vad dle § 2628 

občanského zákoníku. 

 6. Dílo se považuje za řádně provedené dokončením a až po protokolárním předání objednateli 

bez vad a nedodělků vč. dokladů, kromě drobných vad dle § 2628 občanského zákoníku. 

 

 

XIV. 

Záruční podmínky a odpovědnost za vady 

1. Zhotovitel odpovídá za úplnost a funkčnost předmětu díla, za jeho kvalitu, která bude 

odpovídat realizační projektové dokumentaci, platným normám ČSN, vztahujícím se k 

danému předmětu plnění, standardům a podmínkám výrobců a dodavatelů materiálů a 

výrobků, specifikovaných výhradně v realizační projektové dokumentaci, platných v ČR 

v době realizace díla. 

2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání, a za vady díla v záruční době. Za 

vady, které se projevily po záruční době stavby, odpovídá zhotovitel jen tehdy, pokud jejich 

příčinou bylo porušení jeho povinností.  

3. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na stavební práce v délce 60 měsíců a to ode dne 

předání a převzetí díla 



  

4. Záruční doba začíná plynout ode dne protokolárního předání a převzetí díla dle čl. XIII. odst.6 

smlouvy. 

5. Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada, objednatel písemně oznámí 

zhotoviteli její výskyt, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Oznámení může provést 

prostřednictvím pošty, případně elektronické pošty na e-mailovou adresu nebo zasláním do 

datové schránky zhotovitele. Zhotovitel ihned po doručení shodným způsobem objednateli 

potvrdí akceptaci oznámení. Jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že 

požaduje bezplatné odstranění vady.  

6. V případě, že objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady, zahájí zhotovitel 

práce na odstranění vad nebránící užívání díla do 96 hodin v pracovní dny od písemného 

oznámení vad a vadu odstraní do 5 pracovních dnů od nastoupení (je-li to technologicky 

možné nebo nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak). 

V případě havarijní vady (tj. vady bránící užívání díla) zahájí zhotovitel práce na odstranění 

vady ihned (nejpozději do 12 hodin) po oznámení havarijní vady a práce provede ve lhůtě 

stanovené písemnou dohodou obou smluvních stran.  

Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani během dvojnásobku dob 

uvedených v odstavci 6 tohoto článku, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady včetně 

havárie třetí osobu. Veškeré takto vzniklé náklady objednatele uhradí zhotovitel, práva 

objednatele ze záruky nejsou dotčena. Právo objednatele vůči zhotoviteli na uplatnění náhrady 

škody není dotčeno.  

7. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady v rozsahu nezbytně nutném pro 

odstranění reklamované vady.  

8. O odstranění vady musí být sepsán zápis s tím, že zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli 

na provedenou opravu záruku ve stejné délce jako na celé dílo. Záruční doba běží od 

podepsání zápisu o odstranění vady oběma smluvními stranami. Zhotovitel je povinen vést 

řádnou evidenci reklamovaných vad po dobu záruční doby, ke které bude objednatel 

potvrzovat odstranění vad (1x evidence pro objednatele). 

 

XV. 

Odpovědnost za škodu 

1. Odpovědnost za škodu na zhotovovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne 

předání a převzetí celého díla dle čl. XIII. odst. 6 smlouvy. 

2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, 

toxických či jiných škodlivých látek na stavbě. 

3. Pokud činností zhotovitele, osob použitých při provádění díla nebo činností jeho 

subdodavatelů dojde ke způsobení škody objednateli, třetím osobám nebo na životním 

prostředí z titulu prokázaného opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících 

z právních předpisů, technických norem nebo z této smlouvy o dílo, je zhotovitel povinen bez 

zbytečného odkladu takto vzniklou škodu odstranit a není-li to možné, tak poškozenému 

finančně nahradit způsobenou škodu či uhradit pokutu vyměřenou příslušným správním 

orgánem.  

4. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejich 

zmírnění. V případě přerušení realizace stavby provede zhotovitel veškerá opatření potřebná k 

odvrácení škody za úhradu prokazatelných nákladů. 

 



  

 

 

XVI. 

Sankční ujednání 

1. V případě prodlení zhotovitele se splněním díla má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 

0,1 % ze smluvené ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení. 

2. Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je zhotovitel oprávněn vyúčtovat objednateli 

úrok z prodlení ve výši stanovenými platnými právními předpisy. 

3. V případě prodlení zhotovitele s vyklizením a vyčištěním staveniště, má objednatel nárok na 

smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení.  

4. V případě prodlení zhotovitele se splněním termínu k odstranění vady, která se projevila v 

záruční době, má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 0,02% z celkové ceny díla bez 

DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení a za každou vadu. 

5. V případě prodlení zhotovitele se splněním termínu k odstranění vad a nedodělků sepsaných 

v zápise o předání stavby má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši  0,02% z celkové 

ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení a za každou vadu či nedodělek. 

6. V případě změny poddodavatele oproti Seznamu předpokládaných poddodavatelů dle nabídky 

zhotovitele na zakázku (Příloha č. 2 této smlouvy) provedených bez souhlasu objednatele má 

objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení 

této povinnosti. 

7. V případě, že zhotovitel nesplní povinnost stanovenou v ustanovení čl. XI odst. 2 této 

Smlouvy, je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za 

každý jednotlivý zjištěný případ porušení povinností. 

8. V případě, že zhotovitel nesplní kteroukoliv z povinností či poruší jakoukoli povinnost 

vyplývající mu z této smlouvy o dílo, vyjma povinností uvedených v odst. 1, 3 až 7 tohoto 

článku, je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,-Kč za 

každý jednotlivý zjištěný případ porušení povinností. 

9. V případě, že závazek provést dílo zanikne řádným ukončením díla nebo odstoupením od 

smlouvy, nezaniká objednateli nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením 

povinností zhotovitelem. 

10. Zánik závazku pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení 

s plněním. 

11. Vedle smluvní pokuty má objednatel nárok na náhradu vzniklé škody, a to i nad rámec 

sjednané výše smluvní pokuty. 

12. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele a naopak. 

13. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 21 dnů od doručení výzvy k zaplacení. 

 

XVII. 

Vyšší moc 

1. Pro účely smlouvy se za okolnosti vyšší moci, které mohou mít vliv na sjednaný termín 

dokončení stavby, považují mimořádné, objektivně neodvratitelné okolnosti, znemožňující 

splnění povinnosti dle této smlouvy, které nastaly po uzavření této smlouvy a nemohou být 



  

zhotovitelem odvráceny jako např. živelné pohromy, stávky, válka, mobilizace, povstání nebo 

jiné nepředvídané a neodvratitelné události. 

2. Smluvní strana, u níž dojde k okolnosti vyšší moci, a bude se chtít na vyšší moc odvolat 

v souvislosti s plněním této smlouvy, je povinna neprodleně písemně  

doporučeným dopisem uvědomit druhou smluvní stranu o vzniku této události, jakož i o jejím 

ukončení, a to ve lhůtě nejpozději 7 kalendářních dnů od vzniku a 7 kalendářních dnů od jejího 

ukončení. Nedodržení této lhůty má za následek zánik práva dovolávat se okolnosti vyšší 

moci. 

3. Povinnosti smluvních stran dané touto smlouvou o dílo se po dobu trvání okolnosti vyšší moci 

dočasně přerušují. 

4. Pokud se plnění této smlouvy o dílo stane nemožné vlivem zásahu vyšší moci, smluvní strany 

se dohodnou na odpovídající změně této smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění 

díla dodatkem k této smlouvě. Nedojde-li k dohodě, je kterákoliv smluvní strana oprávněna 

jednostranným prohlášením zaslaným doporučeným dopisem druhé smluvní straně odstoupit 

od této smlouvy.  

 

XVIII. 

Ostatní ujednání 

1. Objednatel může od smlouvy odstoupit v případě následujících podstatných porušení smlouvy, 

tj.: 

 zhotovitel je v prodlení s plněním díla dle termínu v čl. VI odst. 1 této smlouvy, pokud se 

zhotovitel nedohodne s objednatelem na prodloužení termínu. 

 zhotovitel při realizaci díla nerespektuje podmínky vyplývající z projektové dokumentace 

 zhotovitel při realizaci díla nerespektuje bezdůvodně připomínky autorského dozoru, 

technického dozoru investora a koordinátora BOZP. 

 zhotovitel provádí práce na díle v rozporu s touto smlouvou o dílo či nekvalitně a nesjedná 

nápravu ani v přiměřené době poté, co byl na tuto skutečnost opakovaně upozorněn 

zápisem objednatele ve stavebním deníku. 

2. Objednatel i zhotovitel mají právo odstoupit od smlouvy, změní-li se po uzavření smlouvy její 

základní účel v důsledku podstatné změny okolností, za nichž byla smlouva uzavřena nebo v 

případě zásahu vyšší moci. 

3. Odstoupením smlouva o dílo zaniká dnem, kdy bude oznámení o odstoupení doručeno druhé 

smluvní straně. V případě odstoupení je zhotovitel povinen ihned po obdržení písemného 

oznámení o odstoupení od smlouvy předat objednateli nedokončené dílo, včetně věcí, které 

opatřil a které jsou součástí díla, a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen 

uhradit zhotoviteli cenu takto předaného díla včetně věcí, které převzal. 

4. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou obou smluvních stran. 

5. Zhotovitel nemůže bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit své pohledávky, 

práva či nároky plynoucí ze smlouvy na třetí osobu. 

6. Obě smluvní strany se dohodly, že v případě nástupnictví jsou nástupci smluvních stran vázány 

ustanoveními této smlouvy v plném rozsahu. 

7. Zhotovitel se zavazuje v rozsahu znění této smlouvy respektovat dohody uzavřené 

objednatelem s odpovědným projektantem, jako osobou pověřenou výkonem autorského 

dozoru, pokud nejsou v rozporu s ustanovením této smlouvy a dále s technickým dozorem 

investora. 



  

8. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, 

které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány 

oprávněnými zástupci smluvních stran před zahájením plnění. 

9. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, 

smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým. 

Případná neplatnost některého z ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost 

ostatních ustanovení. 

10. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze smluvních stran její doručení 

odmítne či jinak znemožní. 

11. Objednatel současně informuje zhotovitele a zhotovitel bere na vědomí, že technický dozor 

investora nesmí u této zakázky provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená dle definice 

zákona o veřejných zakázkách. 

12. Zhotovitel je povinen archivovat vyhotovení smlouvy včetně dodatků, originály účetních 

dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 10 let 

následujících po roce, ve kterém obdrží objednatel protokol o závěrečném vyúčtování akce. 

Datum obdržení protokolu objednatel zhotoviteli písemně oznámí. Po tuto dobu je zhotovitel 

povinen umožnit zejména osobám pověřeným poskytovatelem dotace k výkonu kontroly 

projektů provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této smlouvy. Tímto ujednáním 

nejsou dotčena ani omezena práva kontrolních a finančních orgánů státní správy České 

republiky. 

13. Zhotovitel se zavazuje kontrolním orgánům poskytnout a zajistit veškeré podklady, údaje a 

dokumenty nutné pro kontrolu hospodárného, účelového a efektivního nakládání s účelově 

poskytnutými finančními prostředky. 

 

XIX. 

Závěrečná ujednání 

1. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 

uveřejnění v registru smluv v souladu s ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb. o registru 

smluv, v platném znění. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění v tomto registru zajistí 

objednatel.  

2. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní 

tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, v platném znění a udělují 

svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.  

3. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních 

stran, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží dvě vyhotovení. 

4. Tato smlouva byla schválena Radou města Žatce dne 23. 03. 2020 usnesením č. 202/20.  

5. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy: 

 - položkový rozpočet - příloha č. 1  

 - seznam předpokládaných poddodavatelů - příloha č. 2    

 - časový a finanční harmonogram stavby - příloha č. 3   

 - kopie pojistné smlouvy - příloha č. 4  



  

6. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, a že byla 

uzavřena po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a 

srozumitelně a její autentičnost stvrzují svými podpisy. 

7. Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svých jednatelských 

oprávnění. 

 

 

 

V Žatci dne:                             V Lounech dne:  

za objednatele:      za zhotovitele: 

 

 

 

 

Mgr. Zdeňka Hamousová     Ing. Jiří Benda        Ing. Jan Egermayer 

    starostka města         jednatelé                                                                   



Číslo zakázky Zakázka

AHV-79
Komentář

Popis verze Nabídka
Komentář verze
Adresa Datum zahájení 11.2.2020

Rok 2020 Datum dokončení
Typ Firmy Název Kontaktní osoba Telefon

Význam (funkce) Jméno

Zpracovatel  

Kód stavebního objektu Popis objektu Kód zatřídění Zatřídění

SO 01 Komunikace
SO 02 Dešťová kanalizace
SO 04 VO

Celkem (bez DPH) 3 935 000

DPH 826 350

DPH 21 % ze základny: 3 935 000 826 350

Celkem (včetně DPH) 4 761 350
Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno :
Datum : Datum :
Podpis: Podpis :

Poznámka :

Ulice Klášterní oprava povrchů - II. Etapa

Krycí list rozpočtu

REKAPITULACE



Zakázka:

Ulice Klášterní oprava povrchů - II. Etapa
Popis Cena DPH Cena s DPH

SO 01: Komunikace 2 926 567 614 579 3 541 146

01: Zemní práce 404 179 84 878 489 056

05: Komunikace 1 822 725 382 772 2 205 497

09: Ostatní konstrukce a práce-bourání 423 283 88 889 512 172

099: Přesun hmot 201 063 42 223 243 286

711: Izolace proti vodě a vlhkosti 10 114 2 124 12 238

O01: Ostatní 65 203 13 693 78 896

SO 02: Dešťová kanalizace 568 448 119 374 687 822

01: Zemní práce 141 372 29 688 171 060

03: Svislé a kompletní konstrukce 33 762 7 090 40 852

04: Vodorovné konstrukce 125 247 26 302 151 549

08: Trubní vedení 119 620 25 120 144 740

09: Ostatní konstrukce a práce-bourání 84 713 17 790 102 503

764: Konstrukce klempířské 3 531 742 4 273

O01: Ostatní 60 203 12 643 72 846

SO 04: VO 439 985 92 397 532 381

D1: C21M - Elektromontáže 29 927 6 285 36 212

D2: C46M - Zemní práce 72 860 15 301 88 161

D3: C801-3 - Stavební práce - výseky, kapsy, rýhy 6 825 1 433 8 258

D4: Výchozí revize elektro 5 717 1 201 6 917

D5: Materiály 300 358 63 075 363 434

OST: Ostatní 24 297 5 102 29 400

Celkem (bez DPH) 3 935 000

DPH 826 350
DPH 21 % ze základny: 3 935 000 826 350

Celkem (včetně DPH) 4 761 350
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Zakázka:

Ulice Klášterní oprava povrchů - II. Etapa
Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Cen. soustava Akt. CÚ

SO 01: Komunikace 2 926 567

01: Zemní práce 404 179

1. SP 113105111 Rozebrání dlažeb z lomového kamene kladených na sucho m2 10,3 20-I
Plný popis:

Výkaz výměr:  dlažbabude očištěna, zpětně použity, co nebude použito, bude odvezeno do deponie města

10,3; výměra položky 10,3

2. SP 113106122 Rozebrání dlažeb z kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně m2 309,1 20-I
Plný popis:

3. SP 113106123 Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně m2 5,1 20-I
Plný popis:

4. SP 113107172 Odstranění podkladu z betonu prostého tl 300 mm strojně pl přes 50 do 200 m2 m2 72,97 20-I
Plný popis:

Výkaz výměr:  173,1

 -(41,95+16,39+1,03+40,76)

 Součet

72,97; výměra položky 72,97

5. SP 113107243 Odstranění podkladu živičného tl 150 mm strojně pl přes 200 m2 m2 992,11 20-I
Plný popis:

Výkaz výměr:  1535,3

 -543,19

 Součet

992,11; výměra položky 992,11

6. SP 113201112 Vytrhání obrub silničních ležatých m 41,1 20-I
Plný popis:

Výkaz výměr:  25,2

 15,9

 Součet

41,1; výměra položky 41,1

7. B 113201113 Vytrhání obrub kamených ležatých m 139,0 Firemní
Plný popis:

Výkaz výměr:  obruby budou očištěny, zpětně použity, co nebude použito, bude odvezeno do deponie města

 81

 31

 27

 Součet

139; výměra položky 139,0

8. SP 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 92,7 20-I
Plný popis:

Výkaz výměr:  104,5-11,8

92,7; výměra položky 92,7

9. SP 113204111 Vytrhání obrub záhonových m 5,0 20-I

Odstranění podkladů nebo krytů   strojně     plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2     s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložení  tl. vrstvy       přes 150 do 300 mm

Odstranění podkladů nebo krytů   strojně     plochy jednotlivě přes 200 m2     s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dop 00 do 150 mm

Vytrhání obrub    s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na   dopravní prostředek     silničních ležatých

Vytrhání obrub    s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na   dopravní prostředek     z krajníků nebo obru

Rozebrání dlažeb z lomového kamene    s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,   kladených     na suc

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší   s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek     s ložem z kameniva z kamenných dlaždic nebo desek

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší   s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek     s ložem z kameniva ze zámkové dlažby
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Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Cen. soustava Akt. CÚ

Plný popis:

Výkaz výměr:  5

5; výměra položky 5,0

10. SP 122201102 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3 m3 609,594 19-I
Plný popis:

Výkaz výměr:  (14-1,4*0,49) "chodník varovné"

 (221-32,83)*0,49 "chodník"

 23*0,61 "vjezdy"

 892*0,55 "asfalt"

 (153-(56,3+1,95+0,75+0,56+9,912))*0,55 "parkování lemování"

 165*0,24 "chodníky"

 -10,3*0,17

 -309,1*0,03

 -5,1*0,06

 -72,97*0,3

 -992,11*0,15

 1199,298*0,08 "podsyp dle geologa"

 Součet

609,594; výměra položky 609,594

11. SP 122201109 Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3 m3 182,878 19-I
Plný popis:

Výkaz výměr:  609,594*0,3

182,878; výměra položky 182,878

12. SP 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 609,594 19-I
Plný popis:

13. SP 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 609,594 19-I
Plný popis:

14. SP 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 609,594 19-I
Plný popis:

15. B 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 1 097,27 Firemní
Plný popis:

Výkaz výměr:  609,594*1,80

1097,27; výměra položky 1 097,27

16. B 180402111 Založení parkového trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5 m2 16,66 Firemní
Plný popis:

Výkaz výměr:  49-(20,8+11,54)

16,66; výměra položky 16,66

17. B 005724100 osivo směs travní parková rekreační kg 0,417 Firemní
Plný popis:

18. SP 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 1 199,298 19-I
Plný popis:

Výkaz výměr:  14-1,4 "chodník varovné"

 221-32,83 "chodník"

 23 "vjezdy"

 892 "asfalt"

Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů    v hornině tř. 1 až 4     se zhutněním

Odkopávky a prokopávky nezapažené    s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek     v hornině tř. 3       přes 100 do

Odkopávky a prokopávky nezapažené    s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek     v hornině tř. 3     Příplatek k c

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu    na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí     z horn 000 m

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny    nakládání, množství     přes 100 m3, z hornin       tř. 1 až 4

Uložení sypaniny    na skládky

Vytrhání obrub    s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na   dopravní prostředek     záhonových

www.euroCALC.cz 2 z 18 25.3.2020



Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Cen. soustava Akt. CÚ

 153-(56,3+1,95+0,75+0,56+9,912) "parkování lemování"

 Součet

1199,298; výměra položky 1 199,298

19. SP 183101214 Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,125 m3 v rovině a svahu do 1:5 kus 181,0 20-I

Plný popis:

Výkaz výměr:  8+35+20+14+94+1+9

181; výměra položky 181,0

20. B 103715000 substrát zahradnický B VL m3 22,625 Firemní
Plný popis:

21. SP 183101221 Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 1 m3 v rovině a svahu do 1:5 kus 8,0 20-I

Plný popis:

22. B 103715000 substrát zahradnický B VL m3 4,0 Firemní
Plný popis:

23. SP 183403114 Obdělání půdy kultivátorováním v rovině a svahu do 1:5 m2 16,66 20-I
Plný popis:

24. SP 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 16,66 20-I
Plný popis:

25. SP 183403161 Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5 m2 16,66 20-I
Plný popis:

26. SP 184102115 Výsadba dřeviny s balem D do 0,6 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5 kus 8,0 20-I
Plný popis:

27. H 0265046X4 Vzrostlý strom např. javor Freemanův - výška kmene při výsadbě 200 cm, objem kontejnéru 50 l kus 8,0 18-I

Plný popis:

29. SP 184102311 Výsadba keře bez balu v do 2 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5 kus 181,0 20-I
Plný popis:

Výkaz výměr:  8+35+20+14+94+1+9

181; výměra položky 181,0

30. B 551840001 mochna dřevitá - žlutá, dorůstá do výšky 20 cm ( 8 - 10 ks/m2 ) ks 20,0 Firemní
Plný popis:

31. B 551840002 skalník Dammerův Major - poléhavý až plazivý keřík, velikost 60 cm ( 6 - 8ks/m2 ) ks 14,0 Firemní

Plný popis:

32. B 551840003 Vajgelie - Weigela hybrida - Victoria, barva tmavě růžová, max. výška 1 m ks 1,0 Firemní

Plný popis:

33. B 551840004 libavka - Gaultheria procumbens, max.výška 15 cm ks 9,0 Firemní

Plný popis:

Výsadba keře bez balu do předem vyhloubené jamky se zalitím    v rovině nebo na svahu do 1:5     výšky do 2 m       v terénu

Obdělání půdy    kultivátorováním     v rovině nebo na svahu do 1:5

Obdělání půdy    hrabáním     v rovině nebo na svahu do 1:5

Obdělání půdy    válením     v rovině nebo na svahu do 1:5

Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím    v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu     přes 500 do 600 mm

Dub letní (QuerCus robur) 300-350cm ZB

Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 s výměnou půdy z 50%   v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu     přes 0,05 do 0,125 m3

Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 s výměnou půdy z 50%   v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu     přes 0,40 do 1,00 m3
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Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Cen. soustava Akt. CÚ

34. B 551840005 břečtan-Hedera - vyvazované sazenice vysoké 150 - 200 cm ks 8,0 Firemní

Plný popis:

35. B 551840006 přísavník tříprstý, prodávaná rostlina je roubovaná s 3-5 výhony,  květník 9 x 9 cm ks 35,0 Firemní

Plný popis:

36. B 551840007 tavolník-Spiraea japonica - Shirobana, růžová a bílá barva, max.výška 50 cm ks 94,0 Firemní

Plný popis:

37. B 184202122 Ukotvení kmene dřevin trojnožka kus 8,0 Firemní
Plný popis:

38. B 0521721V1 tyč odkorněná, uvazky, příčky -  trojnožka kpl 8,0 Firemní
Plný popis:

39. B 184921093 Mulčování rostlin tl do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5 m2 23,0 Firemní
Plný popis:

Výkaz výměr:  2+5+2+2+10+2

23; výměra položky 23,0

40. B 103911000 kůra mulčovací VL m3 0,288 Firemní
Plný popis:

41. SP 185802111 Hnojení půdy rašelinou v rovině a svahu do 1:5 t 0,666 20-I
Plný popis:

Výkaz výměr:  (16,66*40)/1000

0,666; výměra položky 0,666

42. H 10311100 rašelina zahradnická   VL m3 1,665 20-I
Plný popis:

43. SP 185804311 Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2 m3 15,0 20-I
Plný popis:

44. B 185851111 Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 6000 m m3 15,0 Firemní
Plný popis:

05: Komunikace

45. SP 564231112 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 110 mm m2 212,77 20-I
Plný popis:

Výkaz výměr:  14-1,4 "chodník varovné"

 221-32,83+12 "chodník"

 Součet

212,77; výměra položky 212,77

46. SP 564241112 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 130 mm m2 23,0 20-I
Plný popis:

Výkaz výměr:  23 "vjezdy"

23; výměra položky 23,0

47. SP 564261113 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 220 mm m2 212,77 20-I

Hnojení půdy nebo trávníku    v rovině nebo na svahu do 1:5     rašelinou

rašelina zahradnická   VL

Zalití rostlin vodou   plochy záhonů jednotlivě     do 20 m2

Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP    s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění     tl. 130 mm

Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP    s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění     tl. 110 mm
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Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Cen. soustava Akt. CÚ

Plný popis:

Výkaz výměr:  14-1,4 "chodník varovné"

 221-32,83+12 "chodník"

 Součet

212,77; výměra položky 212,77

48. SP 564271111 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 250 mm m2 975,528 20-I
Plný popis:

Výkaz výměr:  892 "asfalt"

 153-(56,3+1,95+0,75+0,56+9,912) "parkování lemování"

 Součet

975,528; výměra položky 975,528

49. SP 564811111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 50 mm m2 200,77 20-I
Plný popis:

Výkaz výměr:  14-1,4 "chodník varovné"

 221-32,83 "chodník"

 Součet

200,77; výměra položky 200,77

50. SP 564821111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 80 mm m2 1 211,298 20-I
Plný popis:

Výkaz výměr:  14-1,4 "chodník varovné"

 221-32,83+12 "chodník"

 23 "vjezdy"

 892 "asfalt"

 153-(56,3+1,95+0,75+0,56+9,912) "parkování lemování"

 Součet

1211,298; výměra položky 1 211,298

51. SP 564831111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm m2 212,77 20-I
Plný popis:

Výkaz výměr:  14-1,4 "chodník varovné"

 221-32,83+12 "chodník"

 Součet

212,77; výměra položky 212,77

52. SP 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 188,0 20-I
Plný popis:

Výkaz výměr:  165 "chodníky"

 23 "vjezdy"

 Součet

188; výměra položky 188,0

53. SP 564871111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm m2 23,0 20-I
Plný popis:

Výkaz výměr:  23 "vjezdy"

23; výměra položky 23,0

54. SP 565145111 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 3 m m2 892,0 20-I
Plný popis:

Výkaz výměr:  892 "asfalt"

892; výměra položky 892,0

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS)    s rozprostřením a zhutněním     v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění       tl. 60 mm

Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP    s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění     tl. 250 mm

Podklad ze štěrkodrti ŠD    s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění     tl. 50 mm

Podklad ze štěrkodrti ŠD    s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění     tl. 80 mm

Podklad ze štěrkodrti ŠD    s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění     tl. 100 mm

Podklad ze štěrkodrti ŠD    s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění     tl. 150 mm

Podklad ze štěrkodrti ŠD    s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění     tl. 250 mm

Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP    s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění     tl. 220 mm
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54. SP 573211112 Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,70 kg/m2 m 1 784,0 20-I
Plný popis:

Výkaz výměr: 892*2 1 784,0

55. SP 567122111 Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 120 mm m2 892,0 20-I
Plný popis:

Výkaz výměr:  892 "asfalt"

892; výměra položky 892,0

56. SP 576133111 Asfaltový koberec mastixový SMA 8 (AKMJ) tl 40 mm š do 3 m m2 892,0 20-I
Plný popis:

Výkaz výměr:  892 "asfalt"

892; výměra položky 892,0

57. SP 577176111 Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) tl 80 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 892,0 20-I
Plný popis:

Výkaz výměr:  892 "asfalt"

892; výměra položky 892,0

58. SP 591141111 Kladení dlažby z kostek velkých z kamene na MC tl 50 mm m2 83,528 20-I
Plný popis:

Výkaz výměr:  153-(56,3+1,95+0,75+0,56+9,912) "parkování lemování"

83,528; výměra položky 83,528

59. B 583801590 kostka dlažební velká, žula velikost 15/17 třída I t 34,804 Firemní
Plný popis:

Výkaz výměr:  1 t = 2,4 m2 –

34,804; výměra položky 34,804

60. SP 591411111 Kladení dlažby z mozaiky jednobarevné komunikací pro pěší lože z kameniva m2 200,17 20-I
Plný popis:

Výkaz výměr:  221-32,83+12 "chodník"

200,17; výměra položky 200,17

61. H 58380010 mozaika dlažební žula 4/6cm šedá t 23,547 18-I
Plný popis:

62. SP 596211110 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2 m2 1,4 20-I
Plný popis:

Výkaz výměr:  1,4 "chodník varovné"

1,4; výměra položky 1,4

63. B 592452670 dlažba pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm barevná m2 1,442 Firemní
Plný popis:

64. SP 596211112 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 300 m2 m2 165,0 20-I
Plný popis:

Výkaz výměr:  165 "chodníky"

165; výměra položky 165,0

65. B 592453080 dlažba 20 x 10 x 6 cm přírodní m2 168,3 Firemní
Plný popis:

66. SP 596212210 Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2 m2 23,0 20-I
Plný popis: Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací   s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním   vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici     tl. 80 mm     skupiny A, pro plochy       do 50 m2

Kladení dlažby z mozaiky komunikací pro pěší    s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m     jednob

mozaika dlažební žula 4/6cm šedá

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší   s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým ého materiálu na krajnici     tl. 60 mm     skupiny A, pro plochy       do 50 m2

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší   s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým ého materiálu na krajnici     tl. 60 mm     skupiny A, pro plochy       přes 100 do 300 m2

Postřik spojovací PS   bez posypu kamenivem     z asfaltu silničního, v množství       0,70 kg/m2

Podklad ze směsi stmelené cementem SC   bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním     SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění       tl. 120 mm

Asfaltový koberec mastixový SMA 8 (AKMJ)    s rozprostřením a se zhutněním     v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění       tl. 40 mm

Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH)    s rozprostřením a zhutněním     z nemodifikovaného asfaltu     v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění       tl. 80 mm

Kladení dlažby z kostek    s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného   materiálu na krajnici     velkých
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Výkaz výměr:  23 "vjezdy"

23; výměra položky 23,0

67. B 592453170 dlažba 20x20x8 cm přírodní m2 24,15 Firemní
Plný popis:

09: Ostatní konstrukce a práce-bourání

68. SP 914111111 Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu kus 2,0 20-I
Plný popis:

Výkaz výměr:  2

2; výměra položky 2,0

69. B 404442481 značka svislá reflexní IP12 kus 1,0 Firemní
Plný popis:

70. B 404442482 značka svislá reflexní IP11c kus 1,0 Firemní
Plný popis:

71. SP 9141111X1 Demontáž, přesunutí a zpětná montáž dopravní značky IJAb kus 1,0 20-I
Plný popis:

Výkaz výměr:  kompletní dodání včetně betonové patky

1; výměra položky 1,0

72. SP 914511112 Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou kus 2,0 20-I
Plný popis:

73. B 404452250 sloupek Zn 60 - 350 kus 2,0 Firemní
Plný popis:

74. B 404452400 patka hliníková HP 60 kus 2,0 Firemní
Plný popis:

75. B 404452530 víčko plastové na sloupek 60 kus 2,0 Firemní
Plný popis:

76. SP 916131213 Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 40,0 20-I

Plný popis:

77. B 592174651 obrubník betonový silniční 100x10x25 cm kus 40,0 Firemní
Plný popis:

78. SP 916241113 Osazení obrubníku kamenného ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 133,0 20-I
Plný popis:

Výkaz výměr:  81 "300"

 52 "260"

 Součet

133; výměra položky 133,0

79. B 583803130 obrubník kamenný přímý, žula, OP2 30x20 m 6,0 Firemní
Plný popis:

Výkaz výměr:  6 "81stávající"

6; výměra položky 6,0

80. B 583803331 obrubník kamenný přímý, žula, OP3 26x20 m 21,0 Firemní

Osazení obrubníku kamenného   se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou     ležatého     s boční opěrou z betonu prostého, do lože       z

Montáž sloupku dopravních značek    délky do 3,5 m     do hliníkové patky

Osazení silničního obrubníku betonového   se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou     stojatého     s boční opěrou z betonu prostého, 

Montáž svislé dopravní značky základní    velikosti     do 1 m2       objímkami na sloupky nebo konzoly
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Plný popis:

Výkaz výměr:  21 "31stávající"

21; výměra položky 21,0

81. SP 916241213 Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 204,0 20-I
Plný popis:

82. B 583803430 obrubník kamenný přímý, žula, OP4 20x25 m 175,0 Firemní
Plný popis:

Výkaz výměr:  177 "27stávající"

 -2

 Součet

175; výměra položky 175,0

83. H 58380416 obrubník kamenný žulový obloukový R 0,5-1m 200x250mm m 2,0 20-I
Plný popis:

84. B 938000001 Stomová mříž D1500 litinová kč. 6304 kus 1,0 Firemní
Plný popis:

85. SP 979024443 Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních m 139,0 20-I
Plný popis:

Výkaz výměr:  část očištěních obrubníků bude zpětně použita, zbytek bude uložen v deponii města

 81

 31

 27

 Součet

139; výměra položky 139,0

86. SP 979071111 Očištění dlažebních kostek velkých s původním spárováním kamenivem těženým m2 10,3 20-I
Plný popis:

099: Přesun hmot

87. SP 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t 494,771 20-I
Plný popis:

88. SP 997221579 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot t 4 452,939 20-I
Plný popis:

89. SP 997221611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 494,771 20-I
Plný popis:

90. SP 997221845 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302 t 494,771 19-I

Plný popis:

91. SP 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným t 1 875,742 20-I

Plný popis:

92. SP 998225194 Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 5000 m t 1 875,742 20-I

Plný popis:

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným    dopravní vzdálenost do 200 m     jakékoliv délky objektu

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným    Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost     do 5000 m

Očištění vybouraných prvků komunikací   od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na   skládku na vzdálen  z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní spár       silničních

Očištění vybouraných dlažebních kostek    od spojovacího materiálu, s uložením očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot   na hromady a o 3 m     velkých, s původním vyplněním spár       kamenivem těženým

Vodorovná doprava vybouraných hmot    bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost     Příplatek k ceně       za každý další i započatý 1 

Nakládání na dopravní prostředky    pro vodorovnou dopravu     suti

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)   asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 302

Osazení obrubníku kamenného   se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou     stojatého     s boční opěrou z betonu prostého, do lože      

obrubník kamenný obloukový , žula, r=0,5÷1 m 20x25

Vodorovná doprava vybouraných hmot    bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost     do 1 km
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711: Izolace proti vodě a vlhkosti 10 114

163. SP 711161112 Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií vodorovná, nopek v 8,0 mm, tl do 0,6 mm m2 120,0 20-I
Plný popis:

164. SP 998711101 Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m t 0,042 20-I
Plný popis:

165. SP 998711194 Příplatek k přesunu hmot tonážní 711 za zvětšený přesun do 1000 m t 0,042 20-I
Plný popis:

166. SP 998711199 Příplatek k přesunu hmot tonážní 711 za zvětšený přesun ZKD 1000 m přes 1000 m t 0,378 20-I
Plný popis:

O01: Ostatní

93. B OST01 Zařízerní staveniště a zajištění stavby kpl 1,0 Firemní
Plný popis:

94. B OST02 Geodetické vytáčení stavby kpl 1,0 Firemní
Plný popis:

95. B OST03 Geodetické zaměření a PD skutečného provedení kpl 1,0 Firemní
Plný popis:

96. B OST04 Vytýčení sítí kpl 1,0 Firemní
Plný popis:

97. B OST05 Zkouška hutnění kpl 1,0 Firemní
Plný popis:

98. B OST10 DIO kpl 1,0 Firemní
Plný popis:

SO 02: Dešťová kanalizace

01: Zemní práce

1. SP 132201101 Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 57,396 19-I
Plný popis:

Výkaz výměr:  "vsakovací stoka"

 0,6*0,85*(85,3417+27,2)

57,396; výměra položky 57,396

2. SP 132201109 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 m3 17,219 19-I
Plný popis:

Výkaz výměr:  57,396*0,3

17,219; výměra položky 17,219

3. SP 132201202 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 m3 273,382 19-I
Plný popis:

Výkaz výměr:  "PVC150"

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm    s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu     v hornině tř. 3     Příplatek k cenám       za lepi

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm    s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu     v hornině tř. 3       přes 100 do 1 000 m3

Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům    stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu     vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m     v objek

Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům    stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu     Příplatek k cenám     za zvětšený přesun přes vyme m

Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům    stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu     Příplatek k cenám     za zvětšený přesun přes vyme h dalších i započatých 1000 m

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm    s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu     v hornině tř. 3       do 100 m3

Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi   na ploše vodorovné V     vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní     výška nopku       8,0 mm, t
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 8,78*1*2,55

 10,06*1*2,6

 3,04*1*2,4

 9,45*1*2,55

 5,7*1*2,55

 4,28*1*2,5

 2,06*1*1,85

 "PVC200"

 7,25*1*2

 10,05*1*1,85

 "předpokládaní výměna kanalizace PVC250"

 54,71*1*2,4

 Součet

273,382; výměra položky 273,382

4. SP 132201209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 m3 82,015 19-I
Plný popis:

Výkaz výměr:  273,382*0,3

82,015; výměra položky 82,015

5. SP 151101102 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m m2 546,762 20-I
Plný popis:

Výkaz výměr:  "PVC150"

 8,78*2*2,55

 10,06*2*2,6

 3,04*2*2,4

 9,45*2*2,55

 5,7*2*2,55

 4,28*2*2,5

 2,06*2*1,85

 "PVC200"

 7,25*2*2

 10,05*2*1,85

 "předpokládaní výměna kanalizace PVC250"

 54,71*2*2,4

 Součet

5 4 6 , 7 6 2 ;   v ý m 546,762

6. SP 151101112 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m m2 546,762 20-I
Plný popis:

7. SP 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 115,654 19-I
Plný popis:

Výkaz výměr:  57,396

 58,258

 Součet

115,654; výměra položky 115,654

8. SP 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 115,654 19-I
Plný popis:

9. SP 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 115,654 19-I
Plný popis:

10. B 171201211_01 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 208,177 Firemní

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm    s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu     v hornině tř. 3     Příplatek k cená

Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení   příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky     do 4 m

Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení   s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu     příložné, hloubky       přes 2 do 4 

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu    na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí     z horn 00 m

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny    nakládání, množství     přes 100 m3, z hornin       tř. 1 až 4

Uložení sypaniny    na skládky
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Plný popis:

Výkaz výměr:  115,654*1,80

208,177; výměra položky 208,177

11. SP 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 215,124 19-I
Plný popis:

Výkaz výměr:  57,396

 273,382

 -115,654

 Součet

215,124; výměra položky 215,124

03: Svislé a kompletní konstrukce

12. B 355931118 Žlaby stok z kamene 500x285 mm m 112,542 Firemní
Plný popis:

Výkaz výměr:  "vsakovací stoka"

 (85,3417+27,2)

112,542; výměra položky 112,542

13. B 358215118 Vybourání uliční vpusti kus 1,0 Firemní
Plný popis:

14. SP 358315115 Bourání stoky kompletní nebo vybourání otvorů z prostého betonu plochy přes 4 m2 m3 5,67 20-I
Plný popis:

Výkaz výměr:  63*0,3*0,3

5,67; výměra položky 5,67

04: Vodorovné konstrukce

15. B 451541112 Zásyp vsakovací stoky otevřený výkop ze štěrkodrtě m3 57,396 Firemní
Plný popis:

Výkaz výměr:  "vsakovací stoka"

 0,6*0,85*(85,3417+27,2)

57,396; výměra položky 57,396

16. SP 451572111 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého m3 58,258 20-I
Plný popis:

Výkaz výměr:  "PVC150"

 8,78*1*0,45

 10,06*1*0,45

 3,04*1*0,45

 9,45*1*0,45

 5,7*1*0,45

 4,28*1*0,45

 2,06*1*0,45

 "PVC200"

 7,25*1*0,5

 10,05*1*0,5

 "předpokládaní výměna kanalizace PVC250"

 54,71*1*0,55

 Součet

Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty   v otevřeném výkopu     z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm

Bourání stoky kompletní nebo vybourání otvorů   průřezové plochy přes 4 m2 ve stokách     ze zdiva       z prostého betonu

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny    s uložením výkopku ve vrstvách     se zhutněním       jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
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58,258; výměra položky 58,258

08: Trubní vedení 119 620

17. SP 871315221 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 160 m 43,37 20-I
Plný popis:

Výkaz výměr:  "PVC150"

 8,78

 10,06

 3,04

 9,45

 5,7

 4,28

 2,06

 Součet

43,37; výměra položky 43,37

18. SP 871355221 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 200 m 17,3 20-I
Plný popis:

Výkaz výměr:  "PVC200"

 7,25

 10,05

 Součet

17,3; výměra položky 17,3

19. SP 871365221 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 250 m 54,71 20-I
Plný popis:

Výkaz výměr:  "předpokládaní výměna kanalizace PVC250"

 54,71

54,71; výměra položky 54,71

20. B 871425229 Napojení na stávající kanalizaci kpl 1,0 Firemní
Plný popis:

21. SP 877265271 Montáž lapače střešních splavenin z tvrdého PVC-systém KG DN 110 kus 6,0 20-I
Plný popis:

22. B 552441021 lapač střešních splavenin - geiger kus 6,0 Firemní
Plný popis:

Výkaz výměr:  LAPAČ STŘEŠNÍCH SPLAVENIN S POHLEDOVYMI DÍLY Z LITINY

LAPAČ STŘEŠNÍCH SPLAVENIN DN110/125 S LITINOVÝM RÁMEM, S KOŠEM PRO ZACHYTÁVÁNÍ

NEČISTOT, SE SUCHOU A NEZÁMRZNOU KLAPKOU PROTI ZÁPACHU, ČISTÍCÍM VÍČKEM. JE URČEN

PRO PŘIPOJENÍ LITINOVÝCH SVODNÝCH DEŠŤ. POTRUBÍ PR.100 mm+ VYSTŘEĎOVACÍM KROUŽKEM

PRO PŘIPOJENÍ SVODŮ PLAST. POTRUBÍ 75, 90, 100 A 110 mm. S GARANTOVANÝM PRŮTOKEM

360 l/min.

6; výměra položky 6,0

23. SP 894411121 Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN nad 200 do 300 dno beton tř. C 25/30 kus 2,0 20-I

Plný popis:

24. B 52MV19 šachtová skruž  1000/500/120 ks 4,0 Firemní
Plný popis:

25. B 52MV22 šachtový konus ks 2,0 Firemní

Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do 1,50 m   s obložením dna betonem tř. C 25/30, na potrubí     DN přes 200 do 300

Kanalizační potrubí z tvrdého PVC   v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,     hladkého plnostěnného     jednovrstvého, tuhost     třídy SN 8       DN 200

Kanalizační potrubí z tvrdého PVC   v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,     hladkého plnostěnného     jednovrstvého, tuhost     třídy SN 8       DN 250

Kanalizační potrubí z tvrdého PVC   v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,     hladkého plnostěnného     jednovrstvého, tuhost     třídy SN 8       DN 160

Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu    z tvrdého PVC nebo z polypropylenu     v otevřeném výkopu     lapačů střešních splavenin       DN 100
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Plný popis:

26. B 52MV23 vyrovnávací prstenec pro poklop ks 2,0 Firemní
Plný popis:

27. B 52MV29 šachtové dno 1000/1000 ks 2,0 Firemní
Plný popis:

28. B 895941112 Vpusť kanalizační uliční z PVC 50 l + litinový poklop se znakem města Žatec se čtvercovými oky kus 1,0 Firemní

Plný popis:

Výkaz výměr:  ULIČNÍ VPUSTI (KANALIZAČNÍ JÍMKY) JSOU VYROBENY Z PVC, MAJÍ SILNOU STĚNU A JSOU OPATŘENY

LITINOVÝM POKLOPEM S VTOKOVÝMI OTVORY. OBJEM JÍMKY (PROSTORU POD VYÚSTĚNÍM ODTOKU)

JE NAVRŽEN 50 LITRŮ. JÍMKY JSOU STANDARDNĚ OPATŘENY ZÁPACHOVÝM UZÁVĚREM, KTERÝ V

PŘÍPADĚ ČIŠTĚNÍ LZE JEDNODUŠE VYJMOUT. PRO ELIMINACI PNUTÍ V HRDLE VLIVEM MECHANICKÉHO

ZATÍŽENÍ (PŘI SEDÁNÍ ČI PROMRZÁNÍ ZEMINY, JIMŽ JE MĚLCE ULOŽENÁ JÍMKA BĚŽNĚ VYSTAVENA) JE

HRDLO JÍMKY PROVEDENO TAK, ŽE DOVOLUJE VYOSENÍ TRUBKY VŮČ I JÍMCE AŽ O 6°. JÍMKA MÁ

KÓNICKÝ TVAR, NEHROZÍ PROTO ROZTRŽENÍ ZAMRZLOU VODOU. DNO JÍMKY JE ZESÍLENO PRO

ZVÝŠENÍ ODOLNOSTI VŮČI PRŮRAZU PŘI STROJNÍM ČIŠTĚNÍ. VPUST JE SCHOPNA SVÉST VODU Z

NEPROPUSTNÉ PLOCHY ASI 100 – 120 m2, DOPORUČENÁ VZDÁLENOST MEZI JÍMKAMI JE 20 - 40 METRŮ.

HLTNOST LITINOVÉ ČÁSTI JE VĚTŠÍ NEŽ TRANSPORTNÍ KAPACITA NEJVĚTŠÍHO PŘIPOJENÉHO POTRUBÍ

1; výměra položky 1,0

29. SP 899203211 Demontáž mříží litinových včetně rámů hmotnosti přes 100 do 150 kg kus 1,0 20-I
Plný popis:

09: Ostatní konstrukce a práce-bourání

30. SP 935113112 Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky přes 200 mm m 7,3 20-I
Plný popis:

31. B 592270005 žlab odvodňovací polymer beton rošt z litiny kus 7,3 Firemní
Plný popis:

Výkaz výměr:  JDE O PREFABRIKOVANÉ TVAROVKY Z POLYMERICKÉHO BETONU DÉLKY 1,0 m A 0,5 m, KTERÉ SE

SPOJUJÍ NA SUCHO POMOCÍ PER A DRÁŽEK. TVAROVKY SE UKLÁDAJÍ DO BETONOVÉHO

PODKLADNÍHO LOŽE DLE DOPORUČENÝCH VZOROVÝCH DETAILŮ ULOŽENÍ. VZOROVÉ DETAILY

ULOŽENÍ JSOU NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TECHNICKÉHO NÁVRHU. ŽLABY SE SPODNÍM ODTOKEM

JSOU ZAKONČENY ŽLABOVÝMI ČELY, NEBO JSOU NAPOJENY NA VPUSTI. PŘI NAPOJENÍ ŽLABU

NA VPUSŤ JE NUTNO NEJDŘÍVE PŘILOŽIT ŽLAB KE VPUSTI A PODLE HLOUBKY ŽLABU ODSTRANIT

PŘÍSLUŠNOU PŘEDFORMOVANOU PŘEPÁŽKU NA VPUSTI. ŽLABY JSOU POKLÁDÁNY VE SMĚRU

ŠIPKY (LISOVANÁ NA VNĚJŠÍ BOČNÍ STĚNĚ TVAROVKY) ORIENTOVANÉ K VÝTOKU. POKLÁDÁNÍ

ŽLABU SE ZAČÍNÁ V JEHO NEJNIŽŠÍM BODĚ, U VÝTOKU. NÁSLEDNĚ SE POKRAČUJE PROTI SMĚRU

TOKU (VIZ. KLADECÍ SCHÉMA). KAŽDÝ ŽLAB SE ZAPASUJE NA PERO A DRÁŽKU. ŽLABY A VPUSTI

SE UKLÁDAJÍ DO BETONOVÉHO LOŽE VYSOKÉHO A ŠIROKÉHO PODLE PŘEDPOKLÁDANÉHO

ZATÍŽENÍ (VIZ. DETAIL ULOŽENÍ). JE NUTNO DBÁT NA TO, ABY SE PŘI OSAZENÍ NEDOSTALA MEZI

PERO A DRÁŽKU JAKÁKOLIV NEČISTOTA. VRCHNÍ HRANA KRYCÍ MŘÍŽKY MUSÍ BÝT ULOŽENA

10 mm POD ÚROVNÍ ZPEVNĚNÉ PLOCHY. PŘI POKLÁDCE A HUTNĚNÍ OKOLNÍCH PLOCH JE NUTNÉ

DÁT POZOR, ABY V BEZPROSTŘEDNÍ BLÍZKOSTI ŽLABŮ (CCA 1 M) NEPOJÍŽDĚLA TĚŽKÁ TECHNIKA.

V PRŮBĚHU STAVBY DOPORUČUJEME ŽLABY S ROŠTY ZAKRÝT (PRKNEM, LEPENKOU), ABY PŘED

PŘEDÁNÍM NEDOŠLO KE ZNEČIŠTĚNÍ STAVEBNÍM MATERIÁLEM. VPUSŤ SE OSAZUJE DO

BETONOVÉHO LOŽE A OBETONUJE SE PODLE SCHÉMAT PLATNÝCH PRO OSAZENÍ ŽLABŮ.

7,3; výměra položky 7,3

Demontáž mříží litinových   včetně rámů, hmotnosti jednotlivě     přes 100 do 150 Kg

Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem    polymerbetonového     šířky       přes 200 mm
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32. SP 953171004 Osazování poklopů litinových nebo ocelových hmotnosti nad 150 kg kus 2,0 20-I
Plný popis:

33. B 552431111 poklop těžký s rámem litinový se znakem města kus 2,0 Firemní
Plný popis:

34. SP 997013111 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace t 13,644 20-I

Plný popis:

35. SP 997013501 O d v o z   s u t i   a   v y b o u r a n ý c h   h m o t   n a   s k l á d k t 13,644 20-I
Plný popis:

36. SP 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 122,796 20-I
Plný popis:

37. SP 997013801 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101 t 13,644 19-I

Plný popis:

38. SP 998274101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub betonových otevřený výkop t 246,825 20-I
Plný popis:

39. SP 998274128 Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub betonových za zvětšený přesun hmot do 5000 m t 246,825 20-I

Plný popis:

764: Konstrukce klempířské

40. B 764454801 Demontáž trouby kruhové průměr 75 a 100 mm m 9,0 Firemní
Plný popis:

Výkaz výměr:  6*1,5

9; výměra položky 9,0

41. B 764554502 Odpadní trouby TiZn kruhové průměr 100 mm m 9,0 Firemní
Plný popis:

42. SP 998764201 Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m % 32,22 20-I
Plný popis:

43. SP 998764294 Příplatek k přesunu hmot procentní 764 za zvětšený přesun do 1000 m % 32,22 20-I
Plný popis:

O01: Ostatní

44. B OST01_01 Zařízerní staveniště a zajištění stavby kpl 1,0 Firemní
Plný popis:

45. B OST02_01 Geodetické vytáčení stavby kpl 1,0 Firemní
Plný popis:

46. B OST03_01 Geodetické zaměření a PD skutečného provedení kpl 1,0 Firemní
Plný popis:

47. B OST04 Vytýčení sítí kpl 1,0 Firemní

Přesun hmot pro konstrukce klempířské   stanovený procentní sazbou (%) z ceny     vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m     v objektech výšky       do 6 m

Přesun hmot pro konstrukce klempířské   stanovený procentní sazbou (%) z ceny     Příplatek k cenám     za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní v

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot    vodorovně do 50 m     svisle s použitím mechanizace     pro budovy a haly výšky       do 6 m

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku    se složením, na vzdálenost     do 1 km

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku    se složením, na vzdálenost     Příplatek k ceně       za každý další i započatý 1 km přes 1 km

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)   z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub betonových nebo železobetonových   pro vodovody nebo kanalizace     v otevřeném výkopu       dopravní vzdále

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub betonových nebo železobetonových   Příplatek k cenám     za zvětšený přesun přes vymezenou největší doprav

Osazování kovových předmětů    poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů, hmotnosti     přes 150 kg
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Plný popis:

48. B OST05_01 Zkouška hutnění kpl 1,0 Firemní
Plný popis:

SO 04: VO

D1: C21M - Elektromontáže

99. B 210010124 trubka ochr.z PE do R=80mm (VU) m 24,0 Firemní
Plný popis:

100. B 210010125 trubka ochr.z PE vnitřní do R=100mm (VU) m 35,0 Firemní
Plný popis:

101. B 210100001 ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 2.5mm2 ks 18,0 Firemní
Plný popis:

102. B 210100003 ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 16mm2 ks 60,0 Firemní
Plný popis:

103. B 210190001 mont.oceloplech.rozvodnic do 20kg ks 2,0 Firemní
Plný popis:

104. B 210202015 446 05 70 - 70W SHC parkové ks 4,0 Firemní
Plný popis:

105. B 210204011 stožár ocelový do délky 12m ks 4,0 Firemní
Plný popis:

106. B 210204101 výložník ocel. 1-rám. na zeď bez zednických prací ks 2,0 Firemní
Plný popis:

107. B 210204201 elektrovýzbroj stožáru pro 1 okruh ks 4,0 Firemní
Plný popis:

108. B 210220022 uzem. v zemi FeZn R=8-10 mm vč.svorek;propoj.aj. m 108,0 Firemní
Plný popis:

109. B 210810005 CYKY-CYKYm 3Cx1.5 mm2 750V (VU) m 40,0 Firemní
Plný popis:

110. B 210901015 AYKY 4Bx16 mm2 750V (VU) m 210,0 Firemní
Plný popis:

D2: C46M - Zemní práce

111. B 113106121 Rozbourání dlažeb komun. pro pěší, z beton nebo kamen dlažeb m2 14,0 Firemní
Plný popis:

112. B 113107113 Odstranění podkladů nebo krytů, do 200m2, tl vrstvy přes 200-300 m2 14,0 Firemní
Plný popis:

113. B 162701105_01 Vodorovné přemístění výkopku po suchu, hornina 1-4, přes 9do10km m3 3,5 Firemní
Plný popis:
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114. B 167101101 Nakládání neulehlého výkopku, množství do 100m3, hornina 1-4 m3 3,5 Firemní
Plný popis:

115. B 171201201_01 Uložení sypaniny - na skládku m3 3,5 Firemní
Plný popis:

116. B 19999901x Poplatek za skládku m3 3,5 Firemní
Plný popis:

117. B 451577777 Podklad nebo lože pod dlažbu - tloušťka od 30 do 100mm, kamenivo m2 14,0 Firemní
Plný popis:

118. B 460050003 jáma pro J stožár jedn.6-8m v rovině zem.tř.3 ks 4,0 Firemní
Plný popis:

119. B 460080001 betonový základ do rostlé zeminy bez bednění m3 4,0 Firemní
Plný popis:

120. B 460200133 kabel.rýha 35cm/šíř. 50cm/hl. zem.tř.3 m 165,0 Firemní
Plný popis:

121. B 460200303 kabel.rýha 50cm/šíř. 120cm/hl. zem.tř.3 m 15,0 Firemní
Plný popis:

122. B 460300006 hutnění zeminy vrstvy 20cm m3 90,0 Firemní
Plný popis:

123. B 460420021 kabel.lože z kop.písku rýha 65cm tl.5cm m 63,0 Firemní
Plný popis:

124. B 460490012 fólie výstražná z PVC šířky 33cm m 180,0 Firemní
Plný popis:

125. B 460560133 ruč.zához.kab.rýhy 35cm šíř.50cm hl.zem.tř.3 m 165,0 Firemní
Plný popis:

126. B 460560303 ruč.zához.kab.rýhy 50cm šíř.120cm hl.zem.tř.3 m 15,0 Firemní
Plný popis:

127. B 460600001 odvoz zeminy do 1km m3 10,3 Firemní
Plný popis:

128. B 460600002 odvoz zeminy za další km m3 10,3 Firemní
Plný popis:

129. B 564851111_01 Podklad ze štěrkoví - tloušťka po zhutnění 150mm m2 14,0 Firemní
Plný popis:

130. B 596211111 Kladení dlažby, tl. dlaždic 60mm, skup. A, lože kameninové m2 14,0 Firemní
Plný popis:

131. B 979054441 Očištění vybouraných dlaždic, desek nebo tvarovek m2 14,0 Firemní
Plný popis:

132. B 998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným t 7,28 Firemní
Plný popis:
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D3: C801-3 - Stavební práce - výseky, kapsy, rýhy 6 825

133. B 97303-1151 vysek.zdi cihl.malt.váp.výklen.<0.25m2 m3 2,0 Firemní
Plný popis:

134. B 97403-1121 vysek.rýh cihla do hl.30mm š.do 30mm m 10,0 Firemní
Plný popis:

135. B 97403-1133 vysek.rýh cihla do hl.50mm š.do 100mm m 2,5 Firemní
Plný popis:

136. B Pol1 zához rýh 0,6m2 m2 1,0 Firemní
Plný popis:

D4: Výchozí revize elektro

137. B 320410001 Celk.prohl.el.zaříz.a vyhot.rev.zp.do 50.tis.mont. objem 1,0 Firemní
Plný popis:

138. B 320410010 Izolační zkouška silových kabelů nn do 4x25mm2 kabel 8,0 Firemní
Plný popis:

139. B 320410016 Měření odporu nulových smyček 1-fáz.vedení 220V okruh 6,0 Firemní
Plný popis:

140. B 320410017 Měření odporu nulových smyček 3-fáz.vedení 3x380V okruh 2,0 Firemní
Plný popis:

141. B 320410018 Měření zemního odporu pro 1 zemnič zemnič 1,0 Firemní
Plný popis:

D5: Materiály

142. B 00246 ohebná dvoupláštová korundová chránička  R=50mm m 24,0 Firemní
Plný popis:

143. B 00247 kabelová chránička. z PE R=100mm m 35,0 Firemní
Plný popis:

144. B 01055 A1 - historické plynárenské svítidlo litínové - výbojkové 100W SHC na sltěnu, IP65 ks 4,0 Firemní
Plný popis:

145. B 01055.1 A2 - historické plynárenské svítidlo litínové - výbojkové 100W SHC na sloup, IP65 ks 4,0 Firemní
Plný popis:

146. B 01069 historický plynárárenský stožár litínový 3,15m ks 4,0 Firemní
Plný popis:

147. B 01089 historický plynárenský výložník litínový ks 2,0 Firemní
Plný popis:

148. B 01154 elektrovýzbroj stožáru pro 1 okruh ks 4,0 Firemní
Plný popis:

149. B 01261 výbojka SHC   100W ks 4,0 Firemní
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Plný popis:

150. B 01403 drát FeZn 10 kg 108,0 Firemní
Plný popis:

151. B 01473 připojovací svorka SP ks 5,0 Firemní
Plný popis:

152. B 02134 AYKY-J 4x16mm2 m 210,0 Firemní
Plný popis:

153. B 33914 CYKY-J 3x1.5mm2 m 40,0 Firemní
Plný popis:

154. B 90001 kopaný písek m3 2,59 Firemní
Plný popis:

155. B 90006 fólie z polyetylenu šíře 330mm kg 180,0 Firemní
Plný popis:

156. B Pol2 PS2 - přípojková skříň PS 3x63A 2,0 Firemní
Plný popis:

157. B Pol3 betonová směs m3 2,0 Firemní
Plný popis:

OST: Ostatní

158. B OST 01 Podružný materiál kpl 1,0 Firemní

Plný popis:

159. B OST 02 Podíl přidružených výkonů z C21M a navázaného materiálu kpl 1,0 Firemní

Plný popis:

160. B OST 03 Podíl přidružených výkonů z C46M kpl 1,0 Firemní

Plný popis:

161. B OST 04 Pronájem plošiny 4hod kpl 1,0 Firemní

Plný popis:

162. B OST 05 Inženýrská činnost kpl 1,0 Firemní

Plný popis:
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Seznam poddodavatelů 
 

Dodavatel EKOSTAVBY Louny s.r.o., Václava Majera 573, 440 01 Louny, IČO : 104 42 481 (dále jen 

„dodavatel“).  

 

Veřejná zakázka: „Oprava povrchů v ul. Klášterní, Žatec – 1. etapa“ 

 

Identifikační údaje poddodavatele: Část plnění předmětu veřejné zakázky 

Sadové úpravy Honka s.r.o. 
Náměstí M. Tyrše 54  

439 02 Cítoliby 

 

p. Oldřich Honka – jednatel   

 

sadové úpravy 

 

2,91 % 

 

114.651,00 Kč bez DPH z celkové ceny díla 

 

HANZL ELEKTROMONTÁŽE s.r.o., 

Trmická 848/8  

190 00 Praha 9 

 

p. Petr Hanzl – jednatel      

    

 

SO 04: VO 

 

11,18 % 

 

439 985,00 Kč bez DPH z celkové ceny díla 

 

 

 

V Lounech, dne 27. 02. 2020 

 

 

 

 

 

…………….………………………… 

Ing. Jiří Benda – jednatel  

Podpis osoby oprávněné jednat za dodavatele  

 

 

 

 

 

…………….………………………… 

Ing. Jan Egermayer – jednatel  

Podpis osoby oprávněné jednat za dodavatele  



rok

měsíc

týden

den

Předání staveniště

SO 01: Komunikace
01: Zemní práce

05: Komunikace

09: Ostatní konstrukce a práce-bourání

099: Přesun hmot

711: Izolace proti vodě a vlhkosti

O01: Ostatní

SO 02: Dešťová kanalizace
01: Zemní práce

03: Svislé a kompletní konstrukce

04: Vodorovné konstrukce

08: Trubní vedení

09: Ostatní konstrukce a práce-bourání

764: Konstrukce klempířské

O01: Ostatní

SO 04: VO
D1: C21M - Elektromontáže

D2: C46M - Zemní práce

D3: C801-3 - Stavební práce - výseky

D4: Výchozí revize elektro

D5: Materiály

OST: Ostatní
Předání stavby

měsíc

Cena v Kč bez DPH

Cena celkem v Kč bez DPH

V Lounech, dne 27. 02. 2020

…………………………………………. ………………………………………….

Ing. Jiří Benda - jednatel Ing. Jan Egermayer - jednatel 

předpoklad zahájení činností je duben 2020

Předpokládaná doba plnění veřejné zakázky: max. 75 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí staveniště

duben

2020

květen červen

EKOSTAVBY Louny s.r.o., Václava Majera 573, 440 01 Louny

Oprava povrchů v ul. Klášterní, Žatec – 1.etapa

příloha č.3  SoD - časový a finanční harmonogram stavby

Finanční harmonogram 

Časový harmonogram 

96 7 1084 112

duben květen červen

75 dnů

1 3 5

3 935 000,00 Kč

1 311 666,67 Kč 1 311 666,67 Kč 1 311 666,66 Kč
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