



SMLOUVA O DÍLO

č. 010/2020

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění mezi níže uvedenými smluvními stranami

Název dodávky: „STAVEBNÍ ÚPRAVY SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ PRO BEZBARIEROVÉ WC ZŠ A MŠ NA DALIBORCE V HOŘICÍCH V BUDOVĚ ZŠ“

1. Smluvní strany

1.1. OBJEDNATEL:

Obchodní firma: Město Hořice
IČ: 00271560
DIČ: CZ 00271560
Sídlo: náměstí Jiřího z Poděbrad 342, Hořice
Zastoupený: starostou panem Alešem Svobodou

1.2. ZHOTOVITEL:

Obchodní firma: **HC stav s.r.o.**
Sídlo / místo podnikání: **533 45 Opatovice n/L, Libišany 154**
Zastoupený / jednající: **Ing. Rostislav Havelka**
IČ: **28406516**
DIČ: **CZ 28406516**
Bankovní spojení: **KB Hradec Králové)**
Číslo účtu: **107-5460670227/0100**

(objednatel a zhotovitel jsou dále označováni společně jen jako „smluvní strany“ či „strany“ nebo kterýkoli z nich samostatně jen jako „strana“ nebo jako „zhotovitel“ a „objednatel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu:

2. Předmět smlouvy

2.1. Zhotovitel se zavazuje, že v rozsahu této smlouvy, v souladu se výzvou a projektovou dokumentací v kvalitě odpovídající platným normám ČSN, EN, vyhláškám o obecných technických požadavcích na výstavbu, ISO normám, platným zákonům a předpisům souvisejících s plněním zakázky a provede stavební práce s názvem: **„STAVEBNÍ ÚPRAVY SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ PRO BEZBARIEROVÉ WC ZŠ A MŠ NA DALIBORCE V HOŘICÍCH V BUDOVĚ ZŠ“** tvořící předmět smlouvy. Předmět smlouvy (v textu označovaného též pojmy



- „předmět díla“ či „dílo“) tvoří stavební práce a dodávky dle výzvy, projektové dokumentace a cenové nabídky zhotovitele, které jsou přílohou této smlouvy.
- 2.2. Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele. Postup prací musí odpovídat v tomto rámci zájmům objednatele.
 - 2.3. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu smlouvy provést veškeré práce, dodávky, služby a výkony kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, dokončení a předání předmětu smlouvy, k jeho úspěšnému užívání a uvedení do řádného provozu, a to v souladu s platnými normami, předpisy a touto smlouvou bez ohledu na to, zda tyto práce, dodávky, služby a výkony byly obsaženy v dokumentaci. Dále, revize, topné a tlakové zkoušky, dokumentace skutečného provedení, ekologická likvidace všech odpadů včetně odvozu a poplatku za skládku, úklid, atd..
 - 2.4. Zhotovitel jako odborná firma provedl kontrolu předaných podkladů a dokumentace a prohlašuje, že oznámil objednateli chyby, vady nebo jiné nedostatky předané dokumentace, včetně smlouvy o dílo, které by bránily provedení díla a bezvadnému provozu díla a je si vědom toho, že v průběhu provádění prací v souvislosti s prováděním díla nemůže uplatňovat nároky na úpravu smluvních podmínek z důvodů, které mohl zjistit již při seznamování se s takovými podklady. Dále se zhotovitel plně obeznámil se situací na staveništi, důkladně zkontroloval všechny podmínky včetně stavební připravenosti a prohlašuje, že neshledal žádné překážky, které by bránily zahájení realizace díla včetně jeho řádného dokončení dle této smlouvy. Součástí předmětu smlouvy je i zajištění veškerých dokumentů, dokladů a certifikátů potřebných pro řádné předání.
 - 2.5. Zhotovitel stavby bude v průběhu přípravy a realizace stavby úzce spolupracovat s koordinátorem bezpečnosti práce a technickým dozorem investora, bude jim poskytovat potřebnou součinnost a dodržovat jejich pokyny.
 - 2.6. Zhotovitel provede dílo odbornými kvalifikovanými zaměstnanci. Zhotovitel odpovídá za to, že bude mít pro své zaměstnance veškerá potřebná úřední povolení a platná kvalifikační oprávnění pro provádění díla. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel povinen předložit na požádání objednatele.
 - 2.7. Veškeré důsledky vzniklé nesplněním výše uvedených povinností jdou k tíži zhotovitele.
 - 2.8. Místem plnění díla je ZŠ Na Daliborce čp. 866 na p. č. st. 946/1 v Hořicích.
 - 2.9. V případě nerealizace některých prací z nabídkového rozpočtu nebudou tyto práce fakturovány.

3. Doba plnění

- 3.1. Termín zahájení prací: červen 2020 dle dohody s objednatelem
- 3.2. Termín dokončení a předání díla zhotovitelem: 21.8. 2020.
- 3.3. Zhotovitel je oprávněn přerušit práce pouze na příkaz objednatele nebo v případě vyšší moci. Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy v důsledku stranami nepředvídatelných a neodvratitelných událostí mimořádné povahy, majících bezprostřední vliv na plnění díla jako jsou zejména stávky, výluky, blokády, válka, hrozba války, mobilizace, převraty, přírodní



katastrofy, odmítnutí povolení vládou nebo dalšími úřady v takovém rozsahu, že zabraňují nebo zpožďují splnění smluvních závazků. V případě vyšší moci se prodlužuje lhůta ke splnění smluvních závazků podle dohody smluvních stran odpovídající vzniklé situaci. Smluvní strana, u které nastal případ vyšší moci, musí o tom nejpozději do 3 dnů od data vzniku takové okolnosti písemně uvědomit druhou smluvní stranu. Ve stejné lhůtě uvědomí písemně druhou stranu i o tom, že dotyčná situace pominula.

- 3.4. Zhotovitel se zavazuje, že úpravu lhůty plnění bude uplatňovat pouze v případě, že z důvodů výše uvedených nebude technicky možné dílo dokončit ve lhůtě smlouvené. Zhotovitel se zavazuje, že i v těchto případech vyvine maximální úsilí k dodržení původní lhůty pro dokončení díla.
- 3.5. Objednatel není povinen zhotovitele o dodržení výše uvedených termínů upomínat. Nedodržením dílčího, popř. jiného termínu plnění díla uvedeného v této smlouvě, dochází k prodlení zhotovitele se všemi důsledky z toho plynoucími.

4. Odměna za dílo

- 4.1. Zhotovitel převzal a prostudoval před zahájením prací od objednatele veškeré podklady nezbytné k řádnému provedení díla dle této smlouvy, tuto dokumentaci a podklady pečlivě prostudoval a prohlašuje, že k ní nemá žádné výhrady, provedl její ocenění a na základě všech informací předložil objednateli nabídku konečné ceny jím prováděného díla.
- 4.2. Odměna za dílo dle čl. 2 se sjednává jako cena maximální bez DPH, která zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s provedením prací, dodávek, služeb a výkonů včetně odvozu a řádné likvidace odpadů a to ve výši:

167 297,00Kč

(slovy: stošedesátsedmtisícdvěstědevadesátsedmkorun českých)

- 4.3. Nad rámec dohodnuté odměny za dílo se zhotovitel zavazuje provést po dohodě s objednatelem i případné objednatelem požadované vícepráce a změny. Změny v položkovém rozpočtu a rozsahu realizovaných prací podléhají písemnému schválení obou smluvních stran – dodatek smlouvy. Případné vícepráce budou přednostně oceněny jednotkovými cenami z nabídky zhotovitele, pokud tyto v nabídce nebudou, budou oceněny cenami dle ceníku URS 2020.

5. Platební podmínky

- 5.1. Smluvní strany se dohodly na tom, že úhrada ceny bude objednatelem provedena následovně: každých 30 dnů od zahájení prací bude zhotovitelem vystaven daňový doklad za provedené a odsouhlasené práce, po dokončení a převzetí prací bude vystavena konečná faktura. Rozsah konečného plnění bude odsouhlasen zjišťovacím protokolem, jenž bude obsahovat soupis skutečně provedených prací. Tento den je zároveň dnem uskutečnění zdanitelného plnění. Zástupce objednatele na stavbě je povinen tyto zjišťovací protokoly zhotovitele ověřit a potvrdit svým podpisem nejpozději do 5 pracovních dnů jejich správnost a oprávněnost. Konečnou fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit teprve po řádném dokončení



celého díla bez vad a nedodělků dle této smlouvy.

- 5.2. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Práce uvedené v příložené cenové nabídce a nerealizované v plném rozsahu nebudou objednateli účtovány. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i vícepráce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny a smluvně zabezpečeny dle smlouvy o dílo – dodatkem, je objednatel oprávněn fakturu vrátit. Práce, které provedl zhotovitel mimo smluvní objem nebo o své újmě, odchýlně od smlouvy, se do soupisu prací nesmějí zařazovat. Úhrada těchto prací se provede jen tehdy, jestliže objednatel dodatečně takové práce za nutné nebo žádoucí uzná a tyto budou smluvně zabezpečeny. Pak se k samostatnému soupisu těchto prací přikládá i uzavřený dodatek smlouvy o dílo.
- 5.3. Bez potvrzeného soupisu provedených prací se zhotovitelem vystavený doklad považuje za neplatný.
- 5.4. Splatnost daňového dokladu je 25 dnů ode dne jeho doručení na doručovací adresu objednatele. Pokud je pohledávka zhotovitele neoprávněná, nebo má-li platební doklad jiné vady, je objednatel oprávněn do 14 ti dnů po jeho obdržení platební doklad bez zaplacení vrátit. Ve vráceném daňovém dokladu musí vyznačit důvod vrácení. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti daňový doklad opravit nebo nově vyhotovit. Oprávněným vrácením daňového dokladu přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta běží znovu ode dne doručení (příp. odevzdání) opraveného nebo nově vyhotoveného daňového dokladu.
- 5.5. Daňový doklad se považuje zaplacený dnem, kdy je platba odepsána z účtu objednatele na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy.

6. Změna termínů

- 6.1. Objednatel je oprávněn po dohodě se zhotovitelem v návaznosti na změnu svých finančních možností rozhodnout o zastavení výstavby, jejím zpomalení či o dočasném zastavení dílčích prací. O takovém rozhodnutí musí zhotovitele písemnou formou vyrozumět, přičemž termíny plnění se pro takový případ posouvají adekvátně prodlení, které díky takovému rozhodnutí objednatele nastane.

7. Staveniště

- 7.1. Objednatel se zavazuje předat staveniště zhotoviteli dle vzájemné dohody v průběhu června 2020 po podpisu této smlouvy. Zhotovitel přebírá okamžikem předání staveniště v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací, za sledování a dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, zachování pořádku na staveništi, za požární bezpečnost a za dodržování předpisů o ochraně životního prostředí. Rovněž odpovídá za provádění prací ve vyžadované kvalitě a ve stanovených termínech.
- 7.2. Za všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby objednateli



případně třetím osobám, odpovídá zhotovitel díla, který je povinen uhradit vzniklou škodu, nebo škodu odstranit na své náklady.

- 7.3. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění prací a svá stanoviska psát do stavebního deníku, má přístup na všechna pracoviště zhotovitele, kde jsou zpracovávány, nebo uskladněny dodávky pro stavbu.
- 7.4. Materiály nebo stavební dílce, které nejsou v souladu s předanou nabídkou, zadávací dokumentací nebo neodpovídají požadovaným parametrům, musí být z nařízení objednatele ze staveniště odstraněny v požadované lhůtě. Nestane-li se tak, je objednatel oprávněn k jejich odstranění na náklad zhotovitele.
- 7.5. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi, pracovištích a přilehlých komunikacích pořádek a čistotu a je povinen průběžně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi v souladu s obecně platnými právními předpisy.
- 7.6. Vykližené staveniště bude protokolárně předáno nejpozději do 5 kalendářních dnů po předání a převzetí bezvadného díla.

8. Předání díla

- 8.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli 5 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k odevzdání bez vad a nedodělků.
- 8.2. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u převjímacího řízení tyto doklady: Písemné prohlášení zhotovitele o tom, že dílo bylo provedeno a dokončeno v souladu se smlouvou a s požadavky objednatele, všemi příslušnými právními předpisy, normami a standardy. Příslušnou dokumentaci skutečného provedení stavby v tištěné a elektronické podobě, protokoly a případných revizích a zkouškách. Záruční listy dodávek a montáže a veškeré potřebné doklady, fotodokumentaci průběhu výstavby. Vše ve dvojím vyhotovení.
- 8.3. O průběhu převjímacího řízení pořídí objednatel zápis, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis drobných vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění.
- 8.4. Splněním díla se rozumí úplné provedení díla, podepsání konečného předávacího protokolu a předání a převzetí díla včetně podepsání zápisu o odstranění všech případných vad a nedodělků a předání všech dokladů shora uvedených.

9. Odpovědnost zhotovitele za vady díla

- 9.1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít vlastnosti specifikované touto smlouvou o dílo po celou záruční dobu. Tato záruční doba začíná běžet dnem předání a převzetí díla ze strany objednatele a končí uplynutím **60 měsíců** ode dne předání a převzetí díla bez vad a nedodělků objednatelem.
- 9.2. V případě, kdy po předání a převzetí zjistí objednatel vady díla, je oprávněn vady reklamovat písemnou formou. V Reklamaci objednatel vady popíše, popřípadě uvede, jak se projevují.
- 9.3. Objednatel má vůči zhotoviteli následující práva z odpovědnosti za vady:

9.3.a. v případě, že lze vadu odstranit formou opravy, má právo na bezplatné



odstranění reklamované vady,

9.3.b. v případě, že zhotovitel vadu neuzná a objednatel se rozhodne vadu odstranit na svoje náklady, je zhotovitel povinen mu tyto náklady nahradit, pokud bude prokázáno, že reklamovaná vada existuje, zhotovitel za ni odpovídal a vynaložené náklady odpovídají obvyklé ceně takových prací,

9.3.c. v případě, že vada bude takového charakteru, že nebude možné bez značných nákladů dílo uvést v řádný stav, aby plnilo svůj smluvní účel, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. Odstoupení musí být písemné, musí v něm být uveden důvod odstoupení a musí být doručeno zhotoviteli.

9.4. Zhotovitel odpovídá objednateli za vady ve smyslu § 2615 občanského zákoníku v návaznosti na ustanovení § 2099 a násl. občanského zákoníku.

10. Sankce, smluvní pokuty

- 10.1. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu v případě prodlení s termínem dokončení díla bez vad a nedodělků ve výši **3.000 Kč**, a to za každý den prodlení.
- 10.2. Pro případ, že dílo nebude z viny zhotovitele dodáno vůbec v dohodnutém termínu, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1% z ceny díla za každý započatý týden prodlení. Maximálně však do 10% celkové ceny díla. Uplatněním či zaplacením této pokuty není dotčen nárok objednatele na uplatnění dalších pokut sjednaných touto smlouvou za jednotlivá či dílčí porušení dalších povinností zhotovitele z této smlouvy vyplývajících.
- 10.3. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury - daňových dokladů, nebo její části je zhotovitel oprávněn požadovat po objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.
- 10.4. V případě prodlení zhotovitele s odstraňováním reklamačních vad díla je oprávněn objednatel vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **500 Kč** za každou reklamační vadu a den prodlení s odstraněním.
- 10.5. V případě, že se zhotovitel dostane do prodlení s termínem vyklizení staveniště nebo pokud zhotovitel staveniště v dohodnutém termínu neupraví do sjednaného stavu je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **500 Kč** za každý den prodlení.
- 10.6. V případě, že zhotovitel neodpoví na požadavky objednatele ve stavebním deníku nebo uplatněné e-mailem na adresu zhotovitele uvedenou ve smlouvě ve lhůtě 5 pracovních dnů od jejich doručení, uhradí smluvní pokutu ve výši **100 Kč** za každý den prodlení a jednotlivý požadavek.
- 10.7. Objednatel je oprávněn smluvní pokutu, případně vzniklou náhradu škody, na které mu v důsledku porušení závazku zhotovitele vznikl právní nárok, započíst do kterékoliv úhrady, která přísluší zhotoviteli dle příslušných ustanovení smlouvy.
- 10.8. Nárok na náhradu vzniklé škody není zaplacením smluvních pokut dle této smlouvy dotčen.



11. Postup a organizace prací

11.1. Určenými zástupci stran na stavbě jsou:

za objednatele: Ing. Radoš Rykl
technický dozor investora:
zhotovitele: Ing. Rostislav Havelka

tel.: 
tel.: 
tel.: 

- 11.2. Výše uvedení zástupci stran jsou oprávněni ke všem úkonům nezbytným k realizaci vlastní stavby (prací) s výjimkou provádění změn této smlouvy. Zejména se jedná o přebírání provedených prací nebo částí díla, kontrolu prací prováděných zhotovitelem, vedením stavebního deníku, podpisu platebních dokladů. Zástupce objednatele může zápisem do stavebního deníku určit své další spolupracovníky k zajištění výkonu dílčích činností objednatele, resp. technického dozoru současně s vymezením jejich kompetencí a pravomocí. Zástupce objednatele má právo požadovat v průběhu prací jejich změny a je oprávněn za něho uzavírat formou zápisů ve stavebním deníku podmínky pro realizaci objednatelem požadovaných změn.
- 11.3. Zhotovitel se zavazuje poskytovat všem případným dalším účastníkům výstavby nezbytné informace a součinnost a dodržovat podmínky a požadavky jednotlivých správců inženýrských sítí.
- 11.4. Zhotovitel může pověřit provedením části stavby jinou osobu (subdodavatele), ale pouze se souhlasem objednatele. Zhotovitel je odpovědný objednateli i v takovém případě ve stejném rozsahu, jakoby dílo zhotovoval sám.
- 11.5. Zhotovitel se zavazuje zajistit na stavbě stálou přítomnost svého zástupce, který je oprávněn ke všem úkonům nezbytným k realizaci vlastních prací s výjimkou provádění změn této smlouvy. Zejména se jedná o předávání provedených prací nebo částí díla. Tento zástupce bude řešit případné připomínky objednatele a bude zodpovídat za jednání pracovníků zhotovitele.
- 11.6. Veškeré materiály a dodávky ke zhotovení díla zajišťuje zhotovitel tak, aby odpovídaly platným technickým normám, smluveným podmínkám. Toto ustanovení neplatí v případech, kdy materiály zajišťuje objednatel sám a cenu těchto dodávek odečítá z jednotkových cen, případně ceny díla.
- 11.7. V případě, že zhotovitel nezačíná, přerušuje nebo zastaví bezdůvodně práce na díle, neplní termíny, nebo bude zřejmé, že nedodrží termín dokončení a předání díla ve smyslu předmětu této smlouvy nebo pokud budou práce prováděny ve zjevně nevyhovující kvalitě, má objednatel, kromě práv uvedených v ostatních ustanoveních této smlouvy, právo zadat provedení nebo dokončení předmětu smlouvy nebo její části jiné organizaci. V případě takového selhání je zhotovitel povinen uhradit objednateli náklady s tímto spojené do 30 dnů po předložení příslušné faktury.

12. Odstoupení od smlouvy

12.1. Zhotovitel i objednatel mohou odstoupit od smlouvy o dílo v případě porušení



uvedené smlouvy o dílo v případě porušení uvedené smlouvy jednou ze stran. Za podstatné porušení smlouvy o dílo ze strany zhotovitele se považuje zejména provádění díla v rozporu s ustanoveními smlouvy, nebo jiných závazných dokumentů či předpisů.

- 12.2. V případě odstoupení ze strany objednatele má objednatel nárok na náhradu prokázaných nákladů, které vzniknou v souvislosti s náhradním řešením, zejména: nákladů, které vzniknou v souvislosti s reorganizací smlouvy, a nákladů, které mohou vzniknout v souvislosti s pověřením jiných obchodních společností.
- 12.3. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy i v případě, že zhotovitel vstoupí do likvidace nebo na jeho majetek bude prohlášen konkurs či návrh na konkurs bude zamítnut pro nedostatek majetku.

13. Pojištění a odpovědnost za škodu

- 13.1. Pojištění stavby, tj. včetně pojištění rizik zhotovitele, zajistí v plném rozsahu zhotovitel tak, že si zabezpečí stavební a montážní pojištění proti všem nebezpečím.
- 13.2. Zhotovitel se zavazuje pojištěním stavby provést na vlastní náklady.
- 13.3. Smluvní strany si vzájemně odpovídají za škodu ve smyslu § 2894 a násl. občanského zákoníku.

14. Ostatní ujednání

- 14.1. **Zhotovitel se zavazuje, že:**
- 14.1.a. předmět plnění uvedený v článku 2 této smlouvy provede na své nebezpečí a do doby předání dokončeného díla nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle;
- 14.1.b. nemá vlastnické právo ke zhotovovanému dílu;
- 14.1.c. provede dílo v kvalitě odpovídající příslušným platným ČSN a EN normám v souladu s platnými bezpečnostními předpisy za současného respektování vyhlášek a technických předpisů;
- 14.1.d. bude hospodařit s odpady podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů.
- 14.2. **Zhotovitel stvrzuje, že:**
- 14.2.a. je seznámen s rozsahem a povahou díla;
- 14.2.b. jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a další nezbytné podmínky k provedení díla;
- 14.2.c. disponuje takovými kapacitami, odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné;
- 14.2.d. povede stavební deník od dne předání staveniště do doby převzetí díla bez vad. Stavební deník bude veden podle zákona, stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů a dále v souladu s ujednáními o stavebním deníku dle této smlouvy.



- 14.3. Zhotovitel je povinen písemně sdělit objednateli veškeré změny týkající se jeho právní subjektivity nejpozději do 3 dnů po té co nastaly, zejména pak vstup do likvidace a prohlášení konkursu.
- 14.4. Uzavřená smlouva je závazná i pro právní nástupce obou smluvních stran. Dojde-li k této změně, sdělí si ji smluvní strany písemně do 5 dnů poté, co nastala.
- 14.5. Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
- 14.6. Zhotovitel je povinen archivovat veškerou dokumentaci po dobu stanovenou právními předpisy ČR.
- 14.7. Zhotovitel se zavazuje, že po skončení realizace zakázky vrátí veškerou zapůjčenou předanou dokumentaci objednateli.

15. Závěrečné ustanovení

- 15.1. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro případné vypracování jejích dodatků.
- 15.2. V případě, že jednotlivá ustanovení této smlouvy se stanou neplatnými či neúčinnými, zůstává platnost či účinnost smlouvy v ostatních bodech tímto nedotčena. Neúčinná ustanovení budou po dohodě stran nahrazena ustanoveními, která odpovídají smyslu neúčinných ustanovení.
- 15.3. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma stranami.
- 15.4. Přílohy dle textu jsou nedílnou součástí této smlouvy:
- 15.4.a. Příloha č. 1 – Cenová nabídka zhotovitele
 - 15.4.b. Příloha č. 2 – Výzva objednatele
 - 15.4.c. Příloha č. 3 – Harmonogram postupu výstavby
- 15.5. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech exemplářích, z nichž každá strana obdrží po dvou vyhotoveních podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran.

V Hořicích dne

31-03-2020

V Libišanech dne 3.3.2020

za objednatele

za zhotovitele

Aleš Svoboda starosta

Ing. Rostislav Havělka jednatel



Příloha č. 3

KRYCÍ LIST

Veřejná zakázka malého rozsahu: „**STAVEBNÍ ÚPRAVY SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ PRO BEZBARIEROVÉ WC ZŠ A MŠ NA DALIBORCE V HOŘICÍCH V BUDOVĚ ZŠ**“
zadávaná v souladu se směrnicí č.VS/34 města na zadávání veřejných zakázek malého rozsahu .

A. Identifikační údaje uchazeče:

Název: HC stav s.r.o.

IČ: 28406516

Adresa: 533 45 Opatovice n/L, Libišany 154

Adresa pro doručování: 533 45 Opatovice n/L, Libišany 154

Telefon:



Fax:

E-mail:



Statutární zástupce: Ing.Rostislav Havelka

Kontaktní osoba: Ing.Rostislav Havelka

Telefon

E-mail:



B. Cenová nabídka:


Do krycího listu nelze doplňovat jiné než požadované údaje.
Ceny uvádějte na celé koruny.

	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
„STAVEBNÍ ÚPRAVY SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ PRO BEZBARIEROVÉ WC ZŠ A MŠ NA	167 297,07 Kč	35 132,38 Kč	202 429,45 Kč

Cena celkem

Uchazeč prohlašuje, že v nabídkové ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné ke komplexnímu splnění celé zakázky, obsahuje splnění všech podmínek zadávací dokumentace a výzvy zadavatele a uvedené ceny jsou nejvýše přípustné (maximální) a nebudou překročeny.

Uchazeč prohlašuje, že bez výhrad souhlasí se všemi podmínkami výběrového řízení stanovenými v příslušné zadávací dokumentaci.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program




MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Datum: 3.3.2020

Razítko a podpis uchazeče Ing. Rosuřlav Havelka





VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY


Zadavatel: Město Hořice
náměstí Jiřího z Poděbrad 342
508 19 Hořice
IČ: 00271560

Hořice 04.02.2020

**Věc: Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práci
„STAVEBNÍ ÚPRAVY SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ PRO BEZBARIEROVÉ WC ZŠ A MŠ NA DALIBORCE V HOŘICÍCH V BUDOVĚ ZŠ“**

V souladu se směrnicí č.VS/34 města na zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Vás tímto vyzývám k podáním nabídky.

- 1) Předmětem veřejné zakázky na stavební práce „**STAVEBNÍ ÚPRAVY SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ PRO BEZBARIEROVÉ WC ZŠ A MŠ NA DALIBORCE V HOŘICÍCH V BUDOVĚ ZŠ**“ je provedení stavebních prací dle projektové dokumentace – provedení komplexních stavebních úprav stávajícího prostoru pro nové bezbarierové WC - sociálních zařízení, včetně potřebných rozvodů vody, odpadů a elektroinstalace. Vybouraný materiál bude odvezen a skládkován na řízené skládce. Ve výkazu výměr oceňte každou položku. Zhotovitel do své nabídky zohlední, že práce budou prováděny za provozu základní školy a přizpůsobí tomu i pracovní dobu a bezpečnostní opatření dle dohody s vedením základní školy. Hlučné práce (např. bourací práce, vrtání, sekání, řezání a další) budou v měsíci červen prováděny v době školního vyučování od 13:30 hod. V červenci, srpnu, v sobotu a v neděli bez omezení.
Zadavatel si vyhrazuje právo nerealizovat zakázku v plném rozsahu a případně i zrušit výběrové řízení před podpisem smlouvy o dílo.
- 2) Předpokládaná hodnota veřejné zakázky pro „**STAVEBNÍ ÚPRAVY SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ PRO BEZBARIEROVÉ WC ZŠ A MŠ NA DALIBORCE V HOŘICÍCH V BUDOVĚ ZŠ**“ je cca 200.000Kč bez DPH.
- 3) Nabídky musí být podány v českém jazyce v zalepené uzavřené obálce s názvem : „**STAVEBNÍ ÚPRAVY SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ PRO BEZBARIEROVÉ WC ZŠ A MŠ NA DALIBORCE V HOŘICÍCH V BUDOVĚ ZŠ**“ nejpozději do 4.3.2020 do 9:00 hod na adrese:
Město Hořice, náměstí Jiřího z Poděbrad 342, 508 19 Hořice. Ve výše uvedeném termínu bude v zasedací místnosti městského úřadu probíhat otevírání obálek s nabídkami.



- 4) Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je splnění zadávacích podmínek a nejnižší nabídková cena **bez DPH**.

Výše nabídkové ceny	100%
---------------------	------

- 5) Nabídka se podává pouze v českém jazyce.

Uchazeči jsou povinni strukturovat svou nabídku následujícím způsobem:

- a) krycí list nabídky - dle závazného vzoru (příloha č. 3)
 - b) doklady k prokázání splnění kvalifikace (příloha č. 4)
 - c) kalkulaci nabídkové ceny zpracované dle výkazu výměr (příloha č. 2)
 - d) časový harmonogram výstavby (zpracuje následně pouze vítězný uchazeč)
 - e) smlouvu podepsanou osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče (příloha č.5)
- 6) Zadavatel požaduje prokázání těchto kvalifikačních předpokladů:
- a) Profesní kvalifikační předpoklady
 - výpis z obchodního rejstříku uchazeče, pokud je v něm zapsán, či výpisu u jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, ne starší 90 dní
 - doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky
 - b) Technické kvalifikační předpoklady: doloží uchazeč seznamem tří obdobných referenčních zakázek realizovaných v posledních třech letech s kontaktem na objednatele

Splnění profesních a technických kvalifikačních požadavků prokáže zájemce předložením čestného prohlášení (příloha č. 4).


Pouze vítězný uchazeč předloží před podpisem smlouvy o dílo výše uvedené dokumenty v originálním znění nebo v úředně ověřené kopii.

- 7) Kontaktní osoba zadavatele: Ing. Radoš Rykl

mob:

e-mail:





- 8) Podrobné údaje k veřejné zakázce a pro zpracování nabídky jsou uvedeny ve výzvě a příloženém návrhu smlouvy o dílo. Odpovědi na případné dotazy uchazečů budou průběžně zveřejňovány na stránkách města
- 9) Termín realizace: zahájení – od 22.června 2020 po podpisu smlouvy o dílo, dokončení do 21.8. 2020.
- 10) Platební podmínky: nebude poskytnuta záloha, fakturace po dokončení a předání, splatnost faktur 25 dní.
- 11) Smluvní sankce za nesplnění termínu dokončení 3000 Kč/ den po termínu dokončení.
- 12) Prohlídka místa plnění proběhne 17.2.2020 v 9.00 hod na místě stavby.

S pozdravem



.....
Podpis osoby oprávněné jednat za zadavatele a razítko zadavatele



Položkový rozpočet stavby

Stavba: 6029 - 17 ZŠ a MŠ Na Daliborce v Hořicích v budově ZŠ
Objekt: 01 Stavební úpravy sociálního zařízení pro bezbariérové WC
Rozpočet: 30 Bezbariérové WC

Objednatel: Město Hořice IČO: 00271560
 náměstí Jiřího z Poděbrad 342 DIČ: CZ00271560
 50801 Hořice-Hořice

Zhotovitel: HC stav s.r.o. IČO: 28406516
 533 45 Opatovice n/L, Libišany 154 DIČ: CZ 28406516

Vypracoval: Ing.Havelka

Rozpis ceny	Celkem
HSV	63 212,06
PSV	75 085,01
MON	12 000,00
Vedlejší náklady	9 000,00
Ostatní náklady	8 000,00
Celkem	167 297,07

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	167 297,07 CZK
Základní DPH	21 %	35 132,38 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 202 429,45 CZK

v Libišanech dne 03.03.2020

Ing.Havelka

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			18 439,95	11
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			18 971,94	11
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			2 054,63	1
64	Výplně otvorů	HSV			2 560,00	2
9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV			6 000,00	4
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			525,00	0
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			1 300,00	1
96	Bourání konstrukcí	HSV			5 646,74	3
99	Staveništní přesun hmot	HSV			1 104,57	1
711	Izolace proti vodě	PSV			2 699,92	2
720	Zdravotechnická instalace	PSV			25 000,00	15
728	Hygienické doplňky	PSV			4 450,00	3
730	Ústřední vytápění	PSV			7 000,00	4
766	Konstrukce truhlářské	PSV			5 500,00	3
767	Konstrukce zámečnické	PSV			3 351,58	2
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			4 745,33	3
781	Obklady keramické	PSV			14 816,12	9
783	Nátěry	PSV			887,50	1

784	Malby	PSV			5 484,56	3
787	Zasklívání	PSV			1 150,00	1
M21	Elektromontáže	MON			12 000,00	7
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			6 609,23	4
VN	Vedlejší náklady	VN			9 000,00	5
ON	Ostatní náklady	ON			8 000,00	5
Cena celkem					167 297,07	100

Položkový rozpočet

S:	6029 - 17	ZŠ a MŠ Na Daliborce v Hořicích v budově ZŠ
O:	01	Stavební úpravy sociálního zařízení pro bezbariérové WC
R:	30	Bezbariérové WC

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						18 439,95
1	342255024RT1	Příčky z desek Ytong tl. 10 cm desky P 2 - 500, 599 x 249 x 100 mm	m2	26,25550	580,00	15 228,19
		$1,7 \cdot (3,72+4,1)/2 + 2,5 \cdot 4,1 + 1,7 \cdot (3,72+4,1)/2 + 1,55 \cdot (3,72+4,1)/2$		29,60450		
		$-(0,8 \cdot 1,97 + 0,9 \cdot 1,97)$		-3,34900		
2	317121047RT2	Překlad nosný porobeton, světlost otv. do 105 cm překlad nosný NEP 10 P4,4 124 x 24,9 x 10 cm	kus	2,00000	640,00	1 280,00
3	342948111R00	Ukotvení příček k cihel.konstr. kotvami na hmožd.	m	11,16000	86,00	959,76
		$3,72 \cdot 3$		11,16000		
4	346244315R00	Zazdívká závěsného WC z desek Ytong tl. 150 mm	m2	1,08000	900,00	972,00
		$0,9 \cdot 1,2$		1,08000		
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní						18 971,94
5	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů	m2	7,20000	9,00	64,80
		$1,5 \cdot 2,4 \cdot 2$		7,20000		
6	611425531R00	Omítka rýh stropů MV do 15 cm omítkou štukovou	m2	1,50300	850,00	1 277,55
		1.22 :				
		$(1,8+0,42+1,55+0,5) \cdot 0,15$		0,64050		
		1.23 :				
		$(1,7+2,0+1,55+0,5) \cdot 0,15$		0,86250		
7	319201316R00	Vyrovnaní zdiva pod omítku maltou ze SMS tl. 20 mm	m2	7,51500	220,00	1 653,30
		1.34 :				
		$2,3 \cdot 3,6 + (2 \cdot 2,4 + 1,5) \cdot 0,45 - 1,5 \cdot 2,4$		7,51500		
8	612473181R00	Omítka vnitřního zdiva ze suché směsi, hladká	m2	7,51500	223,00	1 675,85
		dle plochy vyrovnaní zdiva :				
		7,5150		7,51500		
9	612481211RT2	Montáž výztužné sítě (perlínky) do stěrky-stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	50,30200	169,00	8 501,04
		1.22 :				
		$(1,8+0,42+1,55) \cdot 4,0 - 0,9 \cdot 1,97 - 0,8 \cdot 1,97$		11,73100		
		1.23 :				
		$(1,8+2,0+1,55) \cdot 4,0 - 0,8 \cdot 1,97$		19,82400		
		1.34 :				
		$(2 \cdot 1,7 + 2,3) \cdot 3,6 - 0,9 \cdot 1,97$		18,74700		
10	610991002R00	Začišťovací okenní lišta pro vnitř.omítku tl. 9 mm	m	6,30000	40,00	252,00
		1.34 :				
		$2 \cdot 2,4 + 1,5$		6,30000		
11	612471413R00	Přeštukování omítek stěn	m2	43,51000	110,00	4 786,10
		1.22 :				
		$(1,8+0,42+1,55) \cdot 4,0 - 0,9 \cdot 1,97 - 0,8 \cdot 1,97$		11,73100		
		1.23 :				
		$(1,8+2,0+1,55) \cdot 4,0 - 0,8 \cdot 1,97$		19,82400		
		1.34 :				
		$2 \cdot (2,3+1,7) \cdot 1,5 + (2 \cdot 1,2+1,5) \cdot 0,45 - 1,5 \cdot 1,2$		11,95500		
12	612409991RT2	Začištění omítek nad soklíkem	m	6,62000	115,00	761,30
		1.22 :				
		$1,8+0,42+1,55-0,8-0,9$		2,07000		
		1.23 :				

Položkový rozpočet

S:	6029 - 17	ZŠ a MŠ Na Daliborce v Hořicích v budově ZŠ
O:	01	Stavební úpravy sociálního zařízení pro bezbariérové WC
R:	30	Bezbariérové WC

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		1,8+2,0+1,55-0,8		4,55000		
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce						2 054,63
13	631313611R00	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 16/20	m3	0,45000	3 740,00	1 683,00
		1.34 :				
		2,5*1,8*0,1		0,45000		
14	631319173R00	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 12 cm	m3	0,45000	210,00	94,50
15	631361921RT1	Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátu tažených svařovaná síť - drát 4,0 mm, oka 100/100 mm	t	0,01070	25 900,00	277,13
		1.34 :				
		2,5*1,8*1,2*1,98*0,001		0,01069		
Díl: 64 Výplně otvorů						2 560,00
16	642942111R00	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2	kus	2,00000	450,00	900,00
17	55330382R	Zárubeň ocelová 80x197 cm	kus	1,00000	810,00	810,00
18	55330384R	Zárubeň ocelová 90x197 cm	kus	1,00000	850,00	850,00
Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání						6 000,00
19	900 RT3	Zednické výpomocce po profesích	hod	10,00000	250,00	2 500,00
20	58501	Materiál na zednické výpomocce	kpl	1,00000	3 500,00	3 500,00
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy						525,00
21	941955003R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m	m2	15,00000	35,00	525,00
Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						1 300,00
22	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	20,00000	65,00	1 300,00
Díl: 96 Bourání konstrukcí						5 646,74
23	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2	kus	1,00000	21,40	21,40
24	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	1,57600	140,00	220,64
		0,8*1,97		1,57600		
25	962081131R00	Bourání kopilitových okenních výplní	m2	5,19200	115,00	597,08
		1.22/1.23 :				
		2,015*1,6+1,23*1,6		5,19200		
26	978057331R00	Odsekání keramických soklíků	m	8,34000	25,00	208,50
		1.22 :				
		3,35+0,42-0,8		2,97000		
		1.23 :				
		1,2+0,42+2,15+2,4-0,8		5,37000		
27	965081713R00	Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m2	m2	4,50000	75,00	337,50
		1.23 :				
		2,5*1,8		4,50000		
28	962031113R00	Bourání příček z cihel pálených plných tl. 65 mm	m2	8,50050	77,70	660,49
		1.22/1.23 :				
		(3,35+0,42)*4,05-0,8*1,97-2,015*1,6-1,23*1,6		8,50050		
29	965042131R00	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 4 m2	m3	0,45000	1 740,00	783,00
		1.23 :				
		2,5*1,8*0,1		0,45000		
30	978011191R00	Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 100%	m2	3,00600	250,00	751,50
		1.22 :				
		(1,8+0,42+1,55+0,5)*0,3		1,28100		
		1.23 :				
		(1,7+2,0+1,55+0,5)*0,3		1,72500		

Položkový rozpočet

S:	6029 - 17	ZŠ a MŠ Na Daliborce v Hořicích v budově ZŠ
O:	01	Stavební úpravy sociálního zařízení pro bezbariérové WC
R:	30	Bezbariérové WC

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
31	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	7,51500	235,00	1 766,03

1.23 :

$2,3 \cdot 3,6 + (2 \cdot 2,4 + 1,5) \cdot 0,45 - 1,5 \cdot 2,4$

7,51500

32	978023411R00	Vysekání a úprava spár zdiva cihelného	m2	7,51500	40,00	300,60
----	--------------	----------------------------------------	----	---------	-------	--------

dle plochy otlučení omítek :

7,5150

7,51500

Díl: 99		Staveništní přesun hmot				1 104,57
----------------	--	--------------------------------	--	--	--	-----------------

33	999281148R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 12 m, nošením	t	4,38321	252,00	1 104,57
----	--------------	-----------------------------------------------------	---	---------	--------	----------

Díl: 711		Izolace proti vodě				2 699,92
-----------------	--	---------------------------	--	--	--	-----------------

34	711212000R00	Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr, včetně dodávky	m2	5,33000	45,00	239,85
----	--------------	------------------------------------------------------------	----	---------	-------	--------

1.34 :

$2,3 \cdot 1,7 + 2 \cdot (2,3 + 1,7) \cdot 0,2 - 0,9 \cdot 0,2$

5,33000

35	711212002R00	Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou včetně dodávky stěrky	m2	5,33000	210,00	1 119,30
----	--------------	-----------------------------------------------------------	----	---------	--------	----------

36	711212601RT1	Těsnicí pás do spoje podlaha - stěna včetně dodávky pásy š. 120 mm	m	8,80000	150,00	1 320,00
----	--------------	--------------------------------------------------------------------	---	---------	--------	----------

1.34 :

$2 \cdot (2,3 + 1,7) + 0,2 \cdot 4$

8,80000

37	998711102R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	t	0,02355	882,00	20,77
----	--------------	---------------------------------------------------	---	---------	--------	-------

Díl: 720		Zdravotnická instalace				25 000,00
-----------------	--	-------------------------------	--	--	--	------------------

38	72001	M+D zdravotní techniky	kpl	1,00000	22 000,00	22 000,00
----	-------	------------------------	-----	---------	-----------	-----------

- dodávka a montáž odpadního potrubí kanalizace, napojení na stáv. kanal. svislé potrubí :

- dodávka a montáž potrubí teplé a studené vody, napojení na stáv. rozvody :

- dodávka a montáž zařizovacích předmětů a baterií pro invalidní WC (závěsné WC, umyvadlo) :

1

1,00000

39	72002	M+D vybavení bezbariérového WC	kpl	1,00000	3 000,00	3 000,00
----	-------	--------------------------------	-----	---------	----------	----------

Díl: 728		Hygienické doplňky				4 450,00
-----------------	--	---------------------------	--	--	--	-----------------

40	72801	D+M zásobníku papírových ručníků nerez	kus	1,00000	1 800,00	1 800,00
----	-------	----------------------------------------	-----	---------	----------	----------

1.34 : 1

1,00000

41	72802	D+M zásobníku toaletního mýdla s dávkovačem nerez	kus	1,00000	1 100,00	1 100,00
----	-------	---------------------------------------------------	-----	---------	----------	----------

1.34 : 1

1,00000

42	72803	D+M zásobníku na toaletní papír nerez	kus	1,00000	850,00	850,00
----	-------	---------------------------------------	-----	---------	--------	--------

1.34 : 1

1,00000

43	72804	D+M odpadkového koše nerez	kus	1,00000	700,00	700,00
----	-------	----------------------------	-----	---------	--------	--------

1.34 : 1

1,00000

Díl: 730		Ústřední vytápění				7 000,00
-----------------	--	--------------------------	--	--	--	-----------------

44	73001	Úprava stávajícího ústředního vytápění	kpl	1,00000	7 000,00	7 000,00
----	-------	----------------------------------------	-----	---------	----------	----------

- přemístění stáv. radiátoru :

- dodávka a montáž nového radiátoru :

- dodávka a montáž potrubí ÚT :

1

1,00000

Díl: 766		Konstrukce truhlářské				5 500,00
-----------------	--	------------------------------	--	--	--	-----------------

Položkový rozpočet

S:	6029 - 17	ZŠ a MŠ Na Daliborce v Hořicích v budově ZŠ
O:	01	Stavební úpravy sociálního zařízení pro bezbariérové WC
R:	30	Bezbariérové WC

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
45	76601	M+D vnitřních dveří plných 80x197 cm vč. kování zámek dozický	kus	1,00000	2 600,00	2 600,00
46	76602	M+D vnitřních dveří plných 90x197 cm vč. kování zámek dozický	kus	1,00000	2 900,00	2 900,00
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				3 351,58
47	767587001R00	Podhledy minerální, rošt, kazety 60 x 60 cm	m2	3,91000	850,00	3 323,50

1.34 :

2,3*1,7

3,91000

48	998767102R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	t	0,02530	1 110,00	28,08
----	--------------	---------------------------------------------------	---	---------	----------	-------

Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				4 745,33
-----------------	--	------------------------------------	--	--	--	-----------------

49	771101210R00	Penetrace podkladu pod dlažby vč. dodávky penetrace	m2	4,57200	45,00	205,74
----	--------------	-----------------------------------------------------	----	---------	-------	--------

1.34 :

pod dlažbu :

2,3*1,7

3,91000

pod soklík :

6,62*0,1

0,66200

50	771575109RT2	Montáž podlah keram., hladké, tmel, 30x30 cm včetně dodávky lepidla a spárovací hmoty	m2	3,91000	420,00	1 642,20
----	--------------	---------------------------------------------------------------------------------------	----	---------	--------	----------

1.34 :

2,3*1,7

3,91000

51	771579791R00	Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotliv.	m2	3,91000	15,00	58,65
----	--------------	------------------------------------------------------	----	---------	-------	-------

52	771445014RT1	Obklad soklíků hutných, rovných, tmel, v. do 10 cm včetně dodávky lepidla a spárovací hmoty	m	6,62000	90,00	595,80
----	--------------	---------------------------------------------------------------------------------------------	---	---------	-------	--------

1.22 :

1,8+0,42+1,55-0,8-0,9

2,07000

1.23 :

1,8+2,0+1,55-0,8

4,55000

53	771479001R00	Řezání dlaždic keramických pro soklíky	m	6,62000	10,00	66,20
----	--------------	----------------------------------------	---	---------	-------	-------

54	59764203R	Dlažba keramická matná 300x300x9 mm dle výběru	m2	6,00000	320,00	1 920,00
----	-----------	------------------------------------------------	----	---------	--------	----------

Začátek provozního součtu

dlažba :

3,91*1,1

4,30100

soklík :

6,62*0,15*1,1

1,09230

Konec provozního součtu

6,00

6,00000

55	771578011R00	Spára podlaha - stěna, silikonem	m	6,62000	30,00	198,60
----	--------------	----------------------------------	---	---------	-------	--------

1.22 :

1,8+0,42+1,55-0,8-0,9

2,07000

1.23 :

1,8+2,0+1,55-0,8

4,55000

56	998771102R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	t	0,12919	450,00	58,14
----	--------------	--------------------------------------------------	---	---------	--------	-------

Díl: 781		Obklady keramické				14 816,12
-----------------	--	--------------------------	--	--	--	------------------

57	781101210R00	Penetrace podkladu pod obklady včetně dodávky penetrace	m2	15,11700	45,00	680,27
----	--------------	---------------------------------------------------------	----	----------	-------	--------

1.34 :

2*(2,3+1,7)*2,1+(2*1,2+1,5)*0,45-0,9*1,97-
1,5*1,2+0,9*0,15

15,11700

Položkový rozpočet

S:	6029 - 17	ZŠ a MŠ Na Daliborce v Hořicích v budově ZŠ
O:	01	Stavební úpravy sociálního zařízení pro bezbariérové WC
R:	30	Bezbariérové WC

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
58	781415016RT7	Montáž obkladů stěn, porovin., tmel, nad 20x25 cm včetně dodávky lepidla a spárovací hmoty	m2	15,11700	420,00	6 349,14
59	597813712R	Obklad keramický 25x30 cm dle výběru	m2	17,00000	380,00	6 460,00
Začátek provozního součtu						
				15,117*1,1	16,62870	
Konec provozního součtu						
				17,00	17,00000	
60	781491001R00	Montáž lišt k obkladům	m	8,90000	30,00	267,00
1.34 :						
				2*(2,3+1,7+0,45)	8,90000	
61	59701	Dodávka Al lišt hranatých ukončovacích a rohových	m	10,00000	90,00	900,00
4*2,5						
				10,00000		
62	998781102R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	t	0,29197	547,00	159,71
Díl: 783 Nátěry						887,50
63	783225100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x + 1x email	m2	1,91600	125,00	239,50
ocel, záručně :						
				(2*1,97+0,8)*(0,1+2*0,05)*1	0,94800	
				(2*1,97+0,9)*(0,1+2*0,05)*1	0,96800	
64	783624300R00	Nátěr synt. truhl. výrobků 2x + 1x email + 2x tmel	m2	3,60000	180,00	648,00
1.34 :						
				1,5*2,4	3,60000	
Díl: 784 Malby						5 484,56
65	784442001RT2	Malba disperzní interiérová, výška do 3,8 m 1barevná, 2x nátěr, 1x penetrace	m2	87,05650	63,00	5 484,56
1.22 :						
				(1,8+0,42+1,55)*0,5*1,2	2,26200	
				(1,8+0,42+1,55)*4,0	15,08000	
1.23 :						
				4,03*1,55+2,05*1,8*1,2	10,67450	
				2*(4,03+3,35)*4,0	59,04000	
Díl: 787 Zasklívání						1 150,00
66	78701	Montáž + dodávka zrcadla 90x90 cm včetně silikonování	kus	1,00000	1 150,00	1 150,00
1.34 : 1						
				1,00000		
Díl: M21 Elektromontáže						12 000,00
67	21001	M+D elektroinstalace	kpl	1,00000	12 000,00	12 000,00
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						6 609,23
68	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	3,73403	260,00	970,85
69	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	3,73403	35,00	130,69
70	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	3,73403	200,00	746,81
71	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	56,01042	9,00	504,09
72	97999	Poplatek za skládku stavební suti	t	3,73403	1 140,00	4 256,79
Díl: ON Ostatní náklady						8 000,00
73	005261030R	Finanční rezerva na rekonstrukci	kč	1,00000	8 000,00	8 000,00
Díl: VN Vedlejší náklady						9 000,00
74	005121R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	5 000,00	4 000,00
75	VRN1	Kompletační činnost (IČD)	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00

Položkový rozpočet

S:	6029 - 17	ZŠ a MŠ Na Daliborce v Hořicích v budově ZŠ
O:	01	Stavební úpravy sociálního zařízení pro bezbariérové WC
R:	30	Bezbariérové WC

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
	Celkem					167 297,07

