

Smlouva o dílo

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník)
(Číslo smlouvy zhotovitele 8293/16, 8294/16, 8295/16, 8296/16)

mezi:

OBJEDNATELEM

Fakultní nemocnice Ostrava

sídlo: 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava – Poruba

IČ: 00843989 DIČ: CZ00843989 (je plátcem DPH)

Zřizovací listina MZ ČR ze dne 25. listopadu 1990 č.j. OP-054-25.11.90

Zastoupena: doc. MUDr. David Feltl, Ph.D., MBA - náměstek pro strategii jednající na základě pověření
ze dne 29. 1. 2014

bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Ostrava, č.ú. 8010 - 0309258333/0300
(dále také jen „FNO“)

a

ZHOTOVITELEM

VÝTAHY OSTRAVA spol. s r.o.

sídlo: Teslova 2, 702 00 Ostrava - Přívoz

IČ: 43965865 DIČ: CZ43965865 (je plátcem DPH)

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským obchodním soudem v Ostravě oddíl C, vložka 2453

jednající: Tomáš Bok, ředitel společnosti na základě plné moci ze dne 5. 1. 2015

bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s., č.ú. 19906734/0600

I.

Základní ustanovení

Zhotovitel se zavazuje provést níže uvedené dílo a objednatel se zavazuje zaplatit sjednanou cenu.

II.

Předmět plnění

1. Předmětem plnění této smlouvy je **rekonstrukce 4 ks osobních výtahů č. 46, 47, 48 a 49** v objektu Poliklinika dle položkového rozpočtu viz příloha č. 1 této smlouvy .
2. Výměna bude realizována v souladu s platnými normami a dle dokumentace zhotovitele.
3. Budou dodány nové výtahy s označením výtah č.46-IOTAN 800/1-4/4-N/RE, výtah č.47-IOTAN 1150/1-5/5-N/RE, výtah č.48-IOTAN 1150/1-5/5-N/RE, výtah č.49-IOTAN 800/1-5/5-N/RE a kabina výtahů bude odpovídat ČSN EN 81-1, ČSN 27 4014, ČSN EN 81-70.
4. Zhotovitel se zavazuje dodat dokumentaci skutečného provedení k výtahu (dispoziční výkres, el. zapojení) a provést zkoušky po opravě nezávislým orgánem ITI.

III.

Termín plnění

Termín zahájení : do 8 týdnů od podpisu smlouvy

Termín zhotovení : do 5 týdnů ode dne zahájení výměny

Splnění konečného termínu zhotovení díla v rozsahu čl. I. je dáno dnem úspěšné zkoušky v rozsahu dle ČSN 27 40 11 a ČSN 27 40 02. V případě, že zkouška bude zmařena z důvodu vad a nedodělků objednatele, je objednatel povinen dodávku převzít k datu této zmařené zkoušky. Jestliže bude modernizace zakončena dle ČSN 27 40 11 úřední zkouškou, zhotovitel se zavazuje zajistit náhradní termín nové úřední zkoušky na základě nové objednávky objednatele.

IV. Cena a platební podmínky

1. V souladu se zněním zákona č. 526/1990 Sb., o cenách se smluvní strany dohodly na ceně 2.784.500,- Kč bez DPH. K ceně bude připočtena DPH ve výši 584.745,- Kč. Cena celkem včetně DPH činí 3.369.245,- Kč.
2. Cena je splatná na základě faktury vystavené zhotovitelem, která musí obsahovat:
 - číslo smlouvy (u rámcových smluv číslo objednávky, nebo dílčí smlouvy),
 - označení faktury, datum vystavení, datum splatnosti,
 - název, sídlo, IČ a DIČ objednatele i zhotovitele,
 - předmět plnění,
 - fakturovanou částku,
 - označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který má být placeno,
 - náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

Smluvní strany se v souladu s § 26, odst. 3, zákona č. 235/2004 o DPH v platném znění dohodly, že dodavatel bude zasílat daňové doklady, včetně příloh výhradně e-mailem na adresu: efakturace-inv@fno.cz.

Dodavatel se zavazuje při této komunikaci dodržovat následující pravidla:

- V jednom e-mailu budou jako přílohy zaslány dokumenty vztahující se pouze k jedné faktuře, platí tedy pravidlo "jeden e-mail = jedna faktura a související dokumenty"
 - Všechny přiložené dokumenty budou výhradně ve formátu pdf a v pořadí dokladů: faktura, ostatní související dokumenty.
 - Objednatel se zavazuje akceptovat takto zasílané dokumenty, pokud splňují ostatní náležitosti dané zákonem.
3. Faktura je splatná do 30 dnů od jejího vystavení. Platby budou probíhat výhradně na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy.
 4. V případě, že faktura bude obsahovat nesprávné nebo neúplné náležitosti, je objednatel oprávněn ji do doby její splatnosti vrátit zhotoviteli. Ten ji podle charakteru nedostatků buď opraví nebo vystaví novou. U této nové nebo opravené faktury běží nová lhůta splatnosti.
 5. Nabídková cena je nejvýše přípustnou a obsahuje veškeré náklady na dokončení dle zadávací dokumentace.
 6. Prováděné etapy budou objednateli účtovány a fakturovány po ukončení každé etapy, a to na základě vzájemně odsouhlaseného zajišťovacího protokolu – soupis provedených prací a dodávek.
 7. Práce budou hrazeny na základě soupisu provedených prací do výše 90% sjednané smluvní ceny díla dané etapy. Zbývajících 10% ceny díla bude hrazeno po odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu předání a převzetí díla dané etapy.
 8. Konečná faktura dané etapy bude vystavena po předání díla objednateli a bude dopočtem do konečné ceny s vyúčtováním DPH.
 9. Ta zařízení, která jsou součástí dodávky výměny se stávají majetkem uživatele podpisem předávacího protokolu.

V. Zvláštní ujednání

1. Objednatel zajistí uzamykatelnou skladovací místnost k uskladnění materiálu a šatnu pro mechaniky, vymezení prostranství k uskladnění demontovaných částí před následným odvozem k likvidaci.

2. Pracovníci zhotovitele, fyzicky provádějící činnost ve FN v Ostravě, budou viditelně označeni na pracovním oděvu logem firmy a jmenovkou. Všichni pracovníci zhotovitele, kteří vykonávají práce ve FNO na dané akci, budou prokazatelně seznámeni s vnitřními předpisy FNO z oblasti BOZP, hygieny a požární ochrany a to prostřednictvím zástupce zhotovitele ve věcech technických ev. stavbyvedoucím, či jiným technickým pracovníkem, který se před zahájením prací, resp. před předáním staveniště, zúčastní pravidelného školení FNO, které probíhá vždy v liché pondělky v 8 hodin v zasedací místnosti budovy Internátu FNO.

VI. Sankční ustanovení

1. Objednatel se zavazuje při prodlení se zaplacením faktury zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši stanovené předpisy občanského práva.
2. Zhotovitel se zavazuje při nedodržení smluveného termínu plnění zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny za každý den prodlení.
3. Zhotovitel může pověřit provedením díla nebo jeho části jinou osobu pouze se souhlasem objednatele. V případě porušení této povinnosti se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši ceny díla sjednané touto smlouvou.
4. Dohodnuté smluvní pokuty zaplatí zhotovitel vedle škody, která vznikne objednateli porušením povinností, na něž se vztahuje smluvní pokuta.

VII. Protikorupční ujednání

1. V souladu s čl. 3 Příkazu ministra č. 3/2013 FNO nesmí přijímat sponzorské dary, účelově vázané na konkrétní oddělení a osobu ve formě úhrady pracovní cesty, či úhrady nákladů spojených s účastí na odborných akcích apod., a to od právnických, či fyzických osob, které jsou zároveň uchazeči, či dodavateli veřejných zakázek realizovaných FNO. Výjimkou jsou dary do zvlášť zřízeného fondu na podporu vzdělávání zaměstnanců, spravovaný vedením FNO.
2. V návaznosti na výše uvedené se poskytovatel zavazuje, že sponzorování pracovních cest, či účastí na odborných akcích, bude provádět pouze cestou obecných darů (bez účelové vazby na konkrétní oddělení a osobu) poskytnutých do zvlášť zřízeného fondu FNO na podporu vzdělávání zaměstnanců v souladu s Protikorupční strategií Ministerstva zdravotnictví České republiky pro přímo řízené organizace. Zároveň se poskytovatel zavazuje, že ani nebude jednat s žádným zaměstnancem FNO a neuzavře s ním žádný právní vztah, zejména ve formě úhrady pracovní cesty, či úhrady nákladů spojených s účastí na odborných akcích.

VIII. Závěrečná ustanovení

1. Veškeré změny a doplňky této smlouvy je možné činit písemně, a to formou číslovaných dodatků.
2. Veškeré právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí ustanoveními občanského zákoníku a ostatních obecně závazných právních předpisů.
3. Po ukončení realizace předmětu plnění předloží zhotovitel objednateli seznam všech svých subdodavatelů, kteří se podíleli na realizaci díla s uvedením jejich identifikačních údajů (tzn. obchodní jméno, sídlo a IČ). Seznam subdodavatelů zhotovitele a jejich identifikační údaje budou zveřejněny na profilu zadavatele v souladu s ust. § 147a, odst. 1, písm. c) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění.
4. V souladu s ust. § 147a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění, zhotovitel souhlasí s uveřejněním plného znění smlouvy, včetně všech jejích změn a doplňků, na profilu zadavatele.
5. Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, každá strana obdrží po jednom.
6. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran.

Příloha smlouvy:
Příloha č. 1 - Položkový rozpočet

V Ostravě, dne 30/6/2016


V Ostravě dne 16.6.2016



Fakultní nemocnice Ostrava
doc. MUDr. David Feltl, Ph.D., MBA
náměstek pro strategii
jednající na základě pověření ze dne 29. 1. 2014



VÝTAHY OSTRAVA
spol. s r. o.
ZAKÁSKOVÁ ODDĚLENÍ
Pulchova 2
702 00 OSTRAVA 2
IČO: 252 51 2271



VÝTAHY OSTRAVA spol. s r.o.
Tomáš Bok
ředitel společnosti
jednající na základě Plné moci ze dne
5.1.2016



Příloha č. 1

Položkový rozpočet

UCHAZEČ PŘEDLOŽÍ PŘÍLOHU Č. 1 KE SMLouvĚ I

POLOŽKOVÝ ROZPOČET VÝTAHU č. 46:

Projektová dokumentace technologické části výtahu:.....	17 900,- Kč
Statický posudek únosnosti podlahy strojovny:	5 000,- Kč
Vyjádření HZS:	1 600,- Kč
Vyřízení stavebního povolení:.....	8 000,- Kč
Dodávka nového výtahu vč. dopravy:	432 400,- Kč
Demontáž a montáž výtahu:	79 600,- Kč
Zkoušky:	10 000,- Kč
Celkem za 1 výtah bez DPH:	554 500,- Kč
DPH 21%:	116 445,- Kč
Celkem za 1 výtah včetně DPH:	670 945,- Kč

Související práce:

Zednické práce:	54 300,- Kč
(oprava omítek ve strojovně a šachtě, vybití šachty a strojovny, vybourání betonového základu pod výtahovým strojem, nátěr podlahy strojovny, vybourání dosedů a vyzdění nových, posunutí dveřních otvorů pro možnost osazení teleskopických dveří, obezdění nových šachetních dveří včetně nových překladů, doložení dlažeb před šachetními dveřmi, nové otvory v podlaze strojovny, zazdění ocelových nosníků podporujících podlahu strojovny)	
Elektrikářské práce:	6 600,- Kč
(osvětlení šachty včetně zásuvkového obvodu v šachtě a v prohlubni, dodávka a montáž hlavního vypínače, zvýšení intenzity osvětlení strojovny)	
Zámečnické práce:.....	13 500,- Kč
(ocelové nosníky podporující podlahu strojovny vzhledem k vyšší nosnosti výtahu, madla u žebříku při vstupu do strojovny v případě potřeby)	
Natěračské práce:.....	2 000,- Kč
(nátěr vystrojení ve výtahové šachtě)	
Výpomocné práce:.....	2 700,- Kč
(jeřáb při transportu stroje na střeche)	
Odvoz a likvidace odpadu v souladu se zákonem:	4 000,- Kč
Lešení pro montáž vodítek:	11 600,- Kč
Celkem za související práce bez DPH:.....	94 700,- Kč
DPH 21%:	19 887,- Kč
Celkem za související práce včetně DPH:.....	114 587,- Kč

Celková cena za výměnu výtahu č. 46:

Celkem za 1 výtah včetně souvisejících prací bez DPH:..... 649 200,- Kč

DPH 21%:..... 136 332,- Kč

Celkem za 1 výtah včetně souvisejících prací včetně DPH:..... 785 532,- Kč

POLOŽKOVÝ ROZPOČET VÝTAHU č. 47:

Projektová dokumentace technologické části výtahu:.....	20 300,- Kč
Statický posudek únosnosti podlahy strojovny:	5 000,- Kč
Vyjádření HZS:	1 600,- Kč
Vyřízení stavebního povolení:.....	8 000,- Kč
Dodávka nového výtahu vč. dopravy:	505 000,- Kč
Demontáž a montáž výtahu:	83 100,- Kč
Zkoušky:	10 000,- Kč
Celkem za 1 výtah bez DPH:	633 000,- Kč
DPH 21%:	132 930,- Kč
Celkem za 1 výtah včetně DPH:	765 930,- Kč

Související práce:

Zednické práce:	44 100,- Kč
(oprava omítek ve strojovně a šachtě, vybití šachty a strojovny, vybourání betonového základu pod výtahovým strojem, nátěr podlahy strojovny, vybourání dosedů a vyzdění nových, posunutí dveřních otvorů pro možnost osazení teleskopických dveří, obezdění nových šachetních dveří včetně nových překladů, doložení dlažeb před šachetními dveřmi, nové otvory v podlaze strojovny, zazdění ocelových nosníků podporujících podlahu strojovny)	
Elektrikářské práce:	7 200,- Kč
(osvětlení šachty včetně zásuvkového obvodu v šachtě a v prohlubni, dodávka a montáž hlavního vypínače, zvýšení intenzity osvětlení strojovny)	
Zámečnické práce:	13 500,- Kč
(ocelové nosníky podporující podlahu strojovny vzhledem k vyšší nosnosti výtahu, madla u žebříku při vstupu do strojovny v případě potřeby)	
Natěračské práce:.....	2 400,- Kč
(nátěr vystrojení ve výtahové šachtě)	
Výpomocné práce:.....	2 700,- Kč
(jeřáb při transportu stroje na střeche)	
Odvoz a likvidace odpadu v souladu se zákonem:	4 000,- Kč
Lešení pro montáž vodiček:	15 300,- Kč
Celkem za související práce bez DPH:.....	89 200,- Kč
DPH 21%:	18 732,- Kč
Celkem za související práce včetně DPH:.....	107 932,- Kč

Celková cena za výměnu výtahu č. 47:

Celkem za 1 výtah včetně souvisejících prací bez DPH:.....	722 200,- Kč
DPH 21%:.....	151 662,- Kč
Celkem za 1 výtah včetně souvisejících prací včetně DPH:.....	873 862,- Kč

POLOŽKOVÝ ROZPOČET VÝTAHU č. 48:

Projektová dokumentace technologické části výtahu:	20 300,- Kč
Statický posudek únosnosti podlahy strojovny:	5 000,- Kč
Vyjádření HZS:	1 600,- Kč
Vyřízení stavebního povolení:	8 000,- Kč
Dodávka nového výtahu vč. dopravy:	505 000,- Kč
Demontáž a montáž výtahu:	83 100,- Kč
Zkoušky:	10 000,- Kč
Celkem za 1 výtah bez DPH:	633 000,- Kč
DPH 21%:	132 930,- Kč
Celkem za 1 výtah včetně DPH:	765 930,- Kč

Související práce:

Zednické práce:	44 100,- Kč
(oprava omítek ve strojovně a šachtě, vybití šachty a strojovny, vybourání betonového základu pod výtahovým strojem, nátěr podlahy strojovny, vybourání dosedů a vyzdění nových, posunutí dveřních otvorů pro možnost osazení teleskopických dveří, obezdění nových šachetních dveří včetně nových překladů, doložení dlažeb před šachetními dveřmi, nové otvory v podlaze strojovny, zazdění ocelových nosníků podporujících podlahu strojovny)	
Elektrikářské práce:	7 200,- Kč
(osvětlení šachty včetně zásuvkového obvodu v šachtě a v prohlubni, dodávka a montáž hlavního vypínače, zvýšení intenzity osvětlení strojovny)	
Zámečnické práce:	13 500,- Kč
(ocelové nosníky podporující podlahu strojovny vzhledem k vyšší nosnosti výtahu, madla u žebříku při vstupu do strojovny v případě potřeby)	
Natěračské práce:	2 400,- Kč
(nátěr vystrojení ve výtahové šachtě)	
Výpomocné práce:	2 700,- Kč
(jeřáb při transportu stroje na střechu)	
Odvoz a likvidace odpadu v souladu se zákonem:	4 000,- Kč
Lešení pro montáž vodítek:	15 300,- Kč
Celkem za související práce bez DPH:	89 200,- Kč
DPH 21%:	18 732,- Kč
Celkem za související práce včetně DPH:	107 932,- Kč

Celková cena za výměnu výtahu č. 48:

Celkem za 1 výtah včetně souvisejících prací bez DPH:	722 200,- Kč
DPH 21%:	151 662,- Kč
Celkem za 1 výtah včetně souvisejících prací včetně DPH:	873 862,- Kč

POLOŽKOVÝ ROZPOČET VÝTAHU č. 49:

Projektová dokumentace technologické části výtahu:	18 700,- Kč
Statický posudek únosnosti podlahy strojovny:	5 000,- Kč
Vyjádření HZS:	1 600,- Kč
Vyřízení stavebního povolení:	8 000,- Kč
Dodávka nového výtahu vč. dopravy:	457 400,- Kč
Demontáž a montáž výtahu:	83 100,- Kč
Zkoušky:	10 000,- Kč
Celkem za 1 výtah bez DPH:	583 800,- Kč
DPH 21%:	122 598,- Kč
Celkem za 1 výtah včetně DPH:	706 398,- Kč

Související práce:

Zednické práce:	62 100,- Kč
(oprava omítek ve strojovně a šachtě, vybílání šachty a strojovny, vybourání betonového základu pod výtahovým strojem, nátěr podlahy strojovny, vybourání dosedů a vyzdění nových, posunutí dveřních otvorů pro možnost osazení teleskopických dveří, obezdění nových šachetních dveří včetně nových překladů, doložení dlažeb před šachetními dveřmi, nové otvory v podlaze strojovny, zazdění ocelových nosníků podporujících podlahu strojovny)	
Elektrikářské práce:	7 200,- Kč
(osvětlení šachty včetně zásuvkového obvodu v šachtě a v prohlubni, dodávka a montáž hlavního vypínače, zvýšení intenzity osvětlení strojovny)	
Zámečnické práce:	13 500,- Kč
(ocelové nosníky podporující podlahu strojovny vzhledem k vyšší nosnosti výtahu, madla u žebříku při vstupu do strojovny v případě potřeby)	
Natěračské práce:	2 400,- Kč
(nátěr vystrojení ve výtahové šachtě)	
Výpomocné práce:	2 700,- Kč
(jeřáb při transportu stroje na střechu)	
Odvoz a likvidace odpadu v souladu se zákonem:	4 000,- Kč
Lešení pro montáž vodítek:	15 200,- Kč
Celkem za související práce bez DPH:	107 100,- Kč
DPH 21%:	22 491,- Kč
Celkem za související práce včetně DPH:	129 591,- Kč

Celková cena za výměnu výtahu č. 49:

Celkem za 1 výtah včetně souvisejících prací bez DPH:	690 900,- Kč
DPH 21%:	145 089,- Kč
Celkem za 1 výtah včetně souvisejících prací včetně DPH:	835 989,- Kč

Celková cena za výměnu 4 výtahů:


Celkem bez DPH: 2 784 500,- Kč

DPH 21%: 584 745,- Kč

Celkem včetně DPH: 3 369 245,- Kč

Osoba oprávněná za uchazeče jednat

Podpis osoby oprávněné
jednat jménem či za
uchazeče:



Tomáš Bok – ředitel společnosti



VITANY OSTRAVA
sp. s r. o.
KARLOVY VESNÍ
10. října 2
70 001 Ostrava-Přívoz

razítko