

910/23/X03-901-154



ARCHITEKTONICKÝ
ATELIER

Kmochova 15, 150 00 Praha 5

Univerzita Karlova
1.lékařská fakulta
Kateřinská 1660/32
121 08 Praha 2

Věc:

naše značka:
jar/663/2020

v Praze dne:
14.4.2020

**1.LF - Ústav tělovýchovného lékařství
Úpravy tělocvičny v 1.PP
U Nemocnice 3 . Praha 2**

Vážený pane inženýre,

na základě Vaší výzvy přikládám nabídku na zpracování projektové dokumentace a zajištění stavebního povolení a autorského dozoru na výše zmíněnou akci.

Výchozím podkladem pro zpracování projektu bude archivní dokumentace s studie rekonstrukce zpracované naším atelierem v 03/2020..

Obsahem projektové dokumentace bude :

A) Dokumentace v rozsahu pro provedení stavby (DPS)

arch. stavební část
speciální profese (VZT, chlazení, statika, elektro, ZTI, vytápění)
výkaz výměr + návrh rozpočtu

B/ Inženýrská činnost

Zajištění stavebního povolení
vyjádření památkářů
HZS
OŽP Praha 2
OŽP MHMP
Odbor územního rozvoje
Hygiena

C) Výkon autorského dozoru

autorský dozor bude občasný a bude vykonáván na výzvu objednatele a to až do ukončení stavby

Nabídková cena (bez DPH):

A/	Projekt (DPS), včetně výkazu výměr	196 000,- Kč
B/	Inženýrská činnost	18 000,-Kč
C/	Výkon autorského dozoru	20 000,- Kč
	celkem	234 000,- Kč
	DPH 21%	49 140,- Kč
	celkem včetně DPH	283 140,- Kč

IČ: 101 483 45
DIČ: CZ 53 03 30 274

Pro stanovení nabídkové ceny je výchozím podkladem Kalkulačka výkonů, doporučená Českou komorou architektů (viz příloha) a navržená sleva ve výši 20%.

Počet paré:

- část A) 4 x tisk + CD ve formátech *.pdf a *.dwg (+ dalších cca 6-7 paré, potřebných pro zajištění stavebního povolení).
Po vydání stavebního povolení budou předána minimálně ještě dvě další paré.
- část B) 1x ověřené stavebním úřadem + doklady

Nabízené lhůty:

A/	Projekt		30.9.2020
B/	Inženýrská činnost	orientačně 3 měsíce	30.12.2020
C/	Výkon autorského dozoru do ukončení stavby pravomocným kolaudačním rozhodnutím		

Termín plnění částí A a B je orientační a odvisí od vývoje epidemie koronaviru Covid-19 pravděpodobně bude kratší.

S pozdravem

