


Smluvní strany:

Objednatel: **Město Brandýs nad Labem – Stará Boleslav**
Zastoupený: Ing. Vlastimilem Pickem, starostou města
IČ: 00240079
DIČ: CZ00240079
Se sídlem: Masarykovo nám. 1/6, 250 01 Brandýs n. L. - Stará Boleslav
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Telefon: +420 326 909 111
E-mail: epodatelna@brandysko.cz
Webové stránky: http://www.brandysko.cz
Datová schránka: c5hb7xy


dále jen jako „Objednatel“

a

Zhotovitel: **STAVBY DLOUHÝ s.r.o.**
Zastoupený: Robertem Dlouhým, jednatelem
IČ: 24665312
DIČ: CZ 24665312
Se sídlem: Borek 84, 277 14 Dřísy
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Telefon: 
E-mail: firma@stavby-dlouhy.com
Datová schránka: sfcqaai

dále jen jako „Zhotovitel 1“

a

Zhotovitel: **Luboš Jelínek**
Zastoupený: Lubošem Jelínkem, majitelem
IČ: 16569458
DIČ: CZ7303190818
Se sídlem: Hakenova 1121/28, 290 01 Poděbrady - Poděbrady III
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Telefon: 
E-mail: kevex@kevex.cz
Datová schránka: b5xkizi

dále jen jako „Zhotovitel 2“

a

Zhotovitel:	GESTAV s.r.o.
Zastoupený:	Rudolfem Greplem, jednatelem
IČ:	46352791
DIČ:	CZ 46352791
Se sídlem:	V Prokopě 1356/8, 250 88 Čelákovice
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	
Telefon:	
E-mail:	gestav@seznam.cz
Datová schránka:	c7236r8

dále jen jako „Zhotovitel 3“

(každý jednotlivě také jako „Zhotovitel“ a společně také jako „Zhotovitelé“)

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 ve spojení s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

RÁMCOVOU SMLOUVU O DÍLO

číslo smlouvy: 0042/2020

(dále jen „Smlouva“)

1. Úvodní ustanovení

- 1.1. Tato Smlouva je uzavírána na základě výsledku poptávkového řízení pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu vedené pod názvem „Opravy chodníků v Brandýse nad Labem – Staré Boleslavi pro rok 2020“ (dále jen „veřejná zakázka“).
- 1.2. Zhotovitelé potvrzují, že se v plném rozsahu seznámili s rozsahem a povahou činností, které budou vykonávat na základě této Smlouvy, jsou jim známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky a že disponují takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k plnění nezbytné.

2. Účel a předmět Smlouvy

- 2.1. Účelem této Smlouvy je v první řadě zajistit standardizovaný rámcový smluvní vztah mezi smluvními stranami při plnění jednotlivých objednávek dle této Smlouvy, na jehož základě, při dodržení předem dohodnutých pravidel v této Smlouvě, spolu budou moci smluvní strany operativně spolupracovat při zachování vysoké míry právní jistoty, zejména co se vymezení vzájemných práv a povinností mezi nimi týká.
- 2.2. Účelem této Smlouvy je zajistit pro Objednatele provádění oprav chodníků v Brandýse nad Labem – Staré Boleslavi ve vlastnictví Objednatele, při dodržení předem dohodnutých pravidel v této Smlouvě.
- 2.3. Předmětem této Smlouvy je zejména úprava rámcových podmínek pro realizaci jednotlivých veřejných zakázek malého rozsahu zadávaných po dobu trvání této Smlouvy.
- 2.4. Předmětem této Smlouvy je dále závazek Zhotovitelů k provádění oprav chodníků v Brandýse nad Labem – Staré Boleslavi ve vlastnictví Objednatele, a to dle aktuálních potřeb Objednatele.

- 2.5. Smlouva nevytváří pro Objednatele kontraktační povinnost. Jednotlivá plnění, jejichž předmětem bude závazek vybraného Zhotovitele provést pro Objednatele konkrétní opravu chodníku v Brandýse nad Labem – Staré Boleslavi, budou ze strany vybraného Zhotovitele plněny řádně, včas, s odbornou péčí a v souladu s pokyny Objednatele a prováděcími smlouvami o dílo, uzavřenými mezi Objednatelem a vybraným Zhotovitelem v souladu s článkem 4. této Smlouvy (dále jen „**Prováděcí smlouva**“). Povinnost vybraného Zhotovitele realizovat jednotlivé činnosti vzniká až uzavřením příslušné Prováděcí smlouvy.

3. Předmět, termín a místo plnění

- 3.1. Předmětem jednotlivých plnění zadávaných na základě této Smlouvy budou konkrétní opravy chodníků dle požadavků Objednatele.
- 3.2. Termíny plnění jednotlivých veřejných zakázek budou závazně stanoveny vždy pro každou jednotlivou veřejnou zakázku v příslušné Prováděcí smlouvě.
- 3.3. Konkrétní místo plnění bude určeno v Prováděcí smlouvě.

4. Uzavírání Prováděcích smluv

- 4.1. V případě aktuálního požadavku Objednatele budou Zhotovitelé vyzváni k vypracování konkrétní cenové nabídky na základě předloženého zadání. Předložené zadání bude obsahovat popis díla, termín a místo plnění. Výzvu je možné realizovat doporučeným dopisem na adresu Zhotovitele uvedenou v záhlaví Smlouvy, e-mailem, popř. datovou schránkou. Objednatel je oprávněn zaslanou výzvu kdykoli změnit, popř. zrušit.
- 4.2. Zhotovitelé se zavazují, v případě svého zájmu konkrétní zakázku realizovat, vypracovat cenovou nabídku na celý rozsah předloženého zadání. Cenová nabídka bude určena na základě závazného položkového rozpočtu, u kterého každý Zhotovitel zaručuje jeho úplnost s tím, že jednotkové ceny uvedené v příloze č. 1 této Smlouvy u každého Zhotovitele jsou pro tohoto Zhotovitele maximální a nepřekročitelné. Cenovou nabídku jsou Zhotovitelé povinni zaslat Objednateli nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne doručení výzvy do jejich dispozice.
- 4.3. Objednatel je oprávněn vybrat Zhotovitele, který podal nejvýhodnější cenovou nabídku nebo oznámí Zhotovitelům, že nevybral žádnou cenovou nabídku.
- 4.4. V případě, že Objednatel vybral Zhotovitele, který podal nejvýhodnější cenovou nabídku, vystaví objednávku, kterou zašle vybranému Zhotoviteli. Objednávku je možné realizovat doporučeným dopisem na adresu vybraného Zhotovitele uvedenou v záhlaví Smlouvy, e-mailem, popř. datovou schránkou.
- 4.5. Zaslaná objednávka je návrhem příslušné Prováděcí smlouvy. Smluvní vztah, resp. Prováděcí smlouva, vzniká v okamžiku doručení objednávky vybranému Zhotoviteli.
- 4.6. Objednávka je Objednatelem vystavena přesně dle předchozí vybrané nejvhodnější nabídky zhotovitele a právě doručením takové objednávky vybranému Zhotoviteli nastávají účinky vzniku Prováděcí smlouvy (tj. dílčí smlouvy o dílo).
- 4.7. Nabídky a jejich akceptace ve formě objednávek na základě této Smlouvy budou mít písemnou formu a pokládají se za doručené druhé smluvní straně, pokud jsou doručena osobně nebo doporučenou poštovní zásilkou nebo jsou zaslány elektronicky scanem (v PDF formátu) adresovaným na email oprávněné osobě druhé smluvní strany dle článku 11. této Smlouvy, popř. datovou schránkou.
- 4.8. Vybraný Zhotovitel je povinen započít s plněním díla ve lhůtě uvedené v Prováděcí smlouvě. Zhotovitel je povinen dokončit dílo ve lhůtě uvedené v Prováděcí smlouvě.

5. Cena a platební podmínky

- 5.1. Cena za dílo specifikované v Prováděcích smlouvách bude uvedena v příslušné Prováděcí smlouvě. Na předmět díla nebude aplikována přenesená daňová povinnost. K ceně bude připočítána zákonem stanovená daň z přidané hodnoty dle aktuální platné sazby. Cena uvedená v příslušné Prováděcí smlouvě je konečná a zahrnuje veškeré náklady nezbytné k řádnému provedení příslušných činností v souladu s Prováděcí smlouvou.
- 5.2. Nárok na uhrazení ceny za konkrétní dílo vzniká vybranému Zhotoviteli po předání díla (tj. podpisem předávacího protokolu dle článku 6. této Smlouvy), nebude-li v příslušné Prováděcí smlouvě stanoveno jinak. Datum uskutečnění zdanitelného plnění (DUZP) je den předání díla, uvedený v předávacím protokolu.
- 5.3. Faktura – daňový doklad (dále jen „faktura“) bude Zhotovitelem vystavena dle skutečně provedených prací na základě předávacího protokolu, vystaveného Zhotovitelem po provedení díla a následně písemně potvrzeného oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Předávací protokol bude nedílnou součástí faktury. Faktura bude zaslána na adresu: epodatelna@brandysko.cz. Faktury jsou splatné 30 dnů po jejich doručení do dispozice Objednatele. Platba se považuje za uskutečňovanou dnem připsání příslušné částky na bankovní účet Zhotovitele.
- 5.4. V případě, že zasláná faktura nebude mít náležitosti daňového dokladu nebo bude neúplná a nesprávná, je jí (nebo její kopii) Objednatel oprávněn vrátit ve lhůtě splatnosti Zhotoviteli k opravě či doplnění. V takovém případě se Objednatel nedostává do prodlení a platí, že nová lhůta splatnosti faktury běží až od okamžiku doručení opravené faktury Objednateli.

6. Předání a převzetí díla

- 6.1. Předání dokončeného díla bude probíhat v předem dohodnuté době na základě výzvy Zhotovitele. K jednání o předání a převzetí díla vyzve Zhotovitel Objednatele písemně nejméně 3 pracovní dny předem. Jednání o předání a převzetí díla bude zahájeno dnem, který Zhotovitel uvede v tomto oznámení.
- 6.2. Při jednání o předání a převzetí díla provede Objednatel prohlídku předmětu díla za účelem zjištění případných vad a nedodělků.
- 6.3. Objednatel je oprávněn převzít dílo i s ojedinělými drobnými vadami a nedodělkami, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla ani užívání díla neztěžují.
- 6.4. O předání a převzetí díla bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. V protokole musí Objednatel uvést všechny případné vady a nedodělků zjevné při předání a převzetí díla. Požádá-li Objednatel při jednání o předání a převzetí díla o odstranění zjevných vad či nedodělků, dohodnou smluvní strany v protokole o předání a převzetí díla lhůty pro jejich odstranění. Tento předávací protokol může být ve zjednodušené formě, pokud proti tomu smluvní strany Prováděcí smlouvy nebudou nic namítat, nahrazen přímo uvedením dovětku přímo na faktuře „Dílo převzal a souhlasí“ opatřeným datem a podpisem oprávněného zástupce Objednatele.
- 6.5. Ujednání uvedená výše v bodech 1. až 4. tohoto článku se vztahují přiměřeně i na jednání o předání a převzetí Zhotovitelem odstraněných vad a nedodělků, na jejichž odstranění se smluvní strany dohodly v protokole o předání a převzetí díla, a dále i na jednání o předání a převzetí Zhotovitelem odstraněných vad, které Objednatel reklamoval v rámci záruky za jakost díla.

7. Práva a povinnosti smluvních stran

- 7.1. Smluvní strany se zavazují informovat se bez zbytečného odkladu o veškerých skutečnostech,

které jsou významné pro plnění závazků smluvních stran.

- 7.2. Zhotovitel je povinen neprodleně oznámit Objednateli existenci překážek, které mají vliv na řádné provádění díla.
- 7.3. Zhotovitel je povinen, bude-li Objednatelem předložen požadavek na změnu předmětu nebo rozsahu díla, neprodleně Objednateli sdělit případné dopady této změny na časový plán nebo cenu díla.
- 7.4. Zhotovitel je při provádění díla povinen postupovat s odbornou péčí a využívat odpovídajícím způsobem odborně a zdravotně způsobilé osoby, dodržovat příslušné obecné závazné právní předpisy vztahující se k příslušnému druhu plnění a příslušné normy ČSN.
- 7.5. Zhotovitel se zavazuje upozornit Objednatele na nevhodnost jeho pokynů vztahujících se k provádění díla či jakéhokoliv pokynu, který by byl schopný omezit nebo ohrozit funkčnost díla, popř. způsobit vadu.
- 7.6. Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby veškerí jeho zaměstnanci (či osoby činné pro něj v jiném obdobném poměru), jakož i zaměstnanci jeho poddodavatelů (či osoby činné pro poddodavatele v jiném obdobném poměru), kteří se budou podílet na provádění díla, byli způsobilí k vykonávaným činnostem.
- 7.7. Během provádění díla je Zhotovitel povinen v místě plnění a v jeho okolí udržovat pořádek a čistotu a bude na své náklady a nebezpečí průběžně odklízet a odvážet z místa plnění a přilehlých ploch veškerý stavební odpad a zařízení Zhotovitele, které již nejsou potřebné, a bude je ukládat pouze na místa k tomu určená.
- 7.8. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli veškerou možnou součinnost v rozsahu pro řádné provádění díla, tj. zejména zajistit vstup na místa plnění pro účely provádění díla.
- 7.9. Zhotovitel je oprávněn realizovat dílo prostřednictvím konkrétních poddodavatelů. O provádění díla pomocí poddodavatelů se Zhotovitel zavazuje Objednatele informovat. Zhotovitel je odpovědný za veškerá plnění poskytnutá prostřednictvím poddodavatelů a jiných třetích osob ve stejném rozsahu, jako by takové plnění poskytoval sám.
- 7.10. Zhotovitel je povinen užívat místo plnění pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání místa plnění je povinen dodržovat veškeré právní předpisy.

8. Záruka za jakost a záruční doba, odpovědnost za vady, pojištění

- 8.1. Zhotovitel odpovídá za veškeré vady, které má jím provedené dílo v době jeho protokolárního předání a za vady, které se vyskytnou během záruční doby.
- 8.2. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost jím provedeného každého konkrétního díla po dobu 60 měsíců. Záruční doba počíná plynout ode dne předání konkrétního bezvadného díla.
- 8.3. Veškeré vady, na které se vztahuje záruka, je Objednatel povinen uplatnit u konkrétního Zhotovitele písemně (dále jen „reklamace“). Zhotovitel je povinen neprodleně a bezplatně odstranit oprávněně reklamované vady, nejpozději však do 15 dnů od doručení reklamace Objednatele, pokud strany nedohodnou jiný termín. Jiný termín odstranění vad se dohodne vždy písemnou formou. Vady, v jejichž důsledku by Objednateli mohla vzniknout škoda, je Zhotovitel povinen odstranit neprodleně (tj. do 5 dnů) po jejich písemném uplatnění Objednatelem.
- 8.4. Zhotovitelé prohlašují, že mají sjednáno platné pojištění obecné odpovědnosti podnikatele nebo profesní odpovědnosti ve výši min. 10.000.000,- Kč.

9. Sankční ujednání

- 9.1. Pro případ, že Objednatel bude v prodlení s uhrazením ceny za dílo déle než 10 dnů, zavazuje se

uhradit konkrétnímu Zhotoviteli smluvní úrok z prodlení ve výši 0, 1 % z dlužné částky za každý den prodlení.

- 9.2. V případě prodlení konkrétního Zhotovitele s provedením díla, je tento Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení.
- 9.3. V případě nedodržení termínu k odstranění vad v záruční době uhradí konkrétní Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za vadu a každý den prodlení.
- 9.4. Uplatněním jakékoli smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody, který je Objednatel oprávněn vymáhat vůči konkrétnímu Zhotoviteli zvlášť a v plné výši.
- 9.5. Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů po doručení výzvy k uhrazení smluvní pokuty konkrétní protistraně. Výzva k uhrazení smluvní pokuty bude obsahovat určení události, která v souladu s touto Smlouvou zakládá právo na smluvní pokutu. Oznámení musí dále obsahovat informaci o způsobu úhrady smluvní pokuty. Objednatel si vyhrazuje právo na určení způsobu úhrady smluvní pokuty, a to včetně možnosti započíst úhradu smluvní pokuty proti kterékoliv splatné pohledávce konkrétního Zhotovitele vůči Objednateli.

10. Ukončení Prováděcí smlouvy

10.1. Objednatel je oprávněn odstoupit od Prováděcí smlouvy, v případě, že:

- a) se zvýšila cena za prováděné dílo oproti ceně uvedené v konkrétní Prováděcí smlouvě,
- b) zjištěné vady nebyly konkrétním Zhotovitelem odstraněny do 30 dnů od uplatněné reklamace,
- c) prodleva s dokončením díla je delší než 30 dnů od stanoveného termínu.

11. Další ujednání

11.1. Pro účely realizace této Smlouvy, plnění jednotlivých děl a zajištění kontaktu mezi smluvními stranami ustanovují smluvní strany níže uvedené kontaktní osoby, přičemž se dohodly, že veškerá komunikace a korespondence mezi stranami (nebude-li v konkrétním případě dohodnuto jinak) bude probíhat prostřednictvím těchto osob:

- Osobou oprávněnou jednat ve věcech Smlouvy za Objednatele je:

Jméno, příjmení:



Adresa:

Masarykovo nám. 1/6, 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav

Telefon:



Email:



- Osobou oprávněnou jednat ve věcech Smlouvy za Zhotovitele 1 je:

Jméno, příjmení:

Robert Dlouhý

Adresa:

Borek 84, 277 14 Dřísy

Telefon:



Email:

firma@stavby-dlouhy.com

- Osobou oprávněnou jednat ve věcech Smlouvy za Zhotovitele 2 je:

Jméno, příjmení: **Luboš Jelínek**
Adresa: **Hakenova 1121/28, 290 01 Poděbrady - Poděbrady III**
Telefon: 
Email: **kevex@kevex.cz**

- Osobou oprávněnou jednat ve věcech Smlouvy za Zhotovitele 3 je:

Jméno, příjmení: **Rudolf Grepl**
Adresa: **V Prokopě 1356/8, 250 88 Čelákovice**
Telefon: **326 903 668**
Email: **gestav@seznam.cz**

12. Doba trvání a ukončení Smlouvy

12.1. Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do 31. 12. 2020.

12.2. Smlouva může být dále ukončena:

- a) písemnou dohodou smluvních stran, a to ke dni podpisu takové dohody, není-li v dohodě stanoven jiný den.
- b) písemnou výpovědí z jakéhokoliv důvodu, nebo i bez jeho uvedení, s výpovědní lhůtou 3 měsíce počínající běžet první den měsíce následujícího po měsíci, kdy byla výpověď doručena druhé smluvní straně.
- c) odstoupit od této Smlouvy v případě porušení jakékoliv povinnosti z této Smlouvy vyplývající, jestliže smluvní strana, která takovou povinnost porušila, nenapravila takové své porušení do 30 dnů poté, co byla písemně upozorněna druhou smluvní stranou.

13. Řešení sporů

13.1. Smluvní strany vynaloží veškeré úsilí k tomu, aby vyřešily všechny spory, které by mohly vzniknout v souvislosti s touto Smlouvou a její realizací v první řadě vzájemnou dohodou.

13.2. Tato Smlouva a práva a povinnosti z ní vyplývající se řídí a vykládají v souladu s právním řádem České republiky, zejména s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů.

14. Salvatorní klauzule

14.1. V případě, že jakékoliv ustanovení této Smlouvy se stane neplatným nebo nevymahatelným, nebudou tím dotčena ostatní ustanovení této Smlouvy. V takovém případě smluvní strany souhlasí s tím, že nahradí takovéto neplatné nebo nevymahatelné ustanovení novým ustanovením platným a vymahatelným, které bude mít co nejblíží právní a ekonomický význam ustanovení neplatnému či nevymahatelnému.

14.2. Pokud v některých případech nebude možné řešení zde uvedené a tato Smlouva by byla neplatná, strany se zavazují bezodkladně po tomto zjištění uzavřít novou smlouvu, ve které případný důvod neplatnosti bude odstraněn a dosavadní přijatá plnění budou započítána na plnění stran podle této nové smlouvy. Podmínky této nové smlouvy vyjdou přitom z této Smlouvy.


15. Závěrečná ustanovení

- 15.1. Tato Smlouva byla schválena Radou Objednatele na zasedání konaném dne 2. 4. 2020 usnesení č. RM/2020/71/7.
- 15.2. Právní vztah mezi smluvními stranami se řídí platnými právními předpisy, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
- 15.3. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva podléhá podmínkám a omezením dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, zveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Objednatel se zavazuje zaslat tuto smlouvu ministerstvu vnitra k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu nejpozději však do 30 dnů od uzavření této smlouvy.
- 15.4. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem poslední smluvní strany a účinnosti uveřejněním Ministerstvem vnitra České republiky prostřednictvím registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
- 15.5. Jakékoliv změny a dodatky k této Smlouvě musí mít písemnou formu a musí být podepsané smluvními stranami. Případné dodatky k této Smlouvě budou označeny jako „Dodatek“ a vztupně číslovány v pořadí, v jakém byly postupně uzavírány tak, aby dříve uzavřený Dodatek měl vždy číslo nižší, než Dodatek pozdější. Smlouva může být ukončena pouze písemně.
- 15.6. Žádná ze smluvních stran nepostoupí Smlouvu (či jednotlivé Prováděcí smlouvy), ať už celou nebo její část, žádným způsobem, respektive nepostoupí práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy (či z jednotlivých Prováděcích smluv), bez předchozího písemného souhlasu smluvních stran (či smluvní strany). Jakékoli postoupení v rozporu s podmínkami této Smlouvy bude neplatné a neúčinné.
- 15.7. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.
- 15.8. Smluvní strany na závěr této Smlouvy výslovně prohlašují, že jim nejsou známy žádné okolnosti bránící v uzavření této Smlouvy.
- 15.9. Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu před jejím podpisem přečetly, a shledaly, že její obsah přesně odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a zakládá právní následky, jejichž dosažení svým jednáním sledovaly, a proto ji níže, prosty omylu, lsti a tísně, jako správnou podepisují.
- 15.10. Zhotovitel, jakožto zpracovatel osobních údajů, které na základě této Smlouvy obdržel či obdrží, se zavazuje, že bude veškeré osobní údaje zpracovávat za účelem naplnění této smlouvy, po dobu její platnosti, v souladu s právními předpisy, zejména s čl. 28. odst. 3 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 za dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „nařízení“).
- 15.11. Osobní údaje bude zhotovitel zpracovávat po dobu platnosti této Smlouvy a po jejím skončení s nimi bude naloženo dle platné právní úpravy, zejm. zákona, zákona č. 499/2004 Sb. (zákon o archivní a spisové službě a o změně některých zákonů) a v souladu s nařízením.
- 15.12. Objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje zhotovitele, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Zhotovitel si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání


skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

15.13. Přílohy:

- příloha č. 1 - Modelový soupis prací a dodávek každého jednotlivého Zhotovitele obsahující právě jeho konkrétní jednotkové ceny



V Čelákovících dne



REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Referenční zakázka - chodník

Místo: Brandýs nad Labem - Stará Boleslav


Datum: 12.03.2020

Objednatel: Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

Uchazeč: STAVBY DLOUHÝ s.r.o., Borek 84, 277 14 Dřísy

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	775 490,64
HSV - Práce a dodávky HSV	755 989,64
1 - Zemní práce	183 102,00
2 - Zakládání - trativod	28 875,00
5 - Komunikace pozemní	244 718,20
8 - Trubní vedení	14 003,54
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	132 667,00
997 - Přesun sutě	119 998,90
998 - Přesun hmot	32 625,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	19 501,00
0 - Vedlejší rozpočtové náklady	19 501,00

V Brandýse nad Labem Dne 12.3.2020



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Referenční zakázka - chodník

Místo: Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

Datum: 12.03.2020

Objednatel: Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

Uchazeč: STAVBY DLOUHÝ s.r.o., Borek 84, 277 14 Dřísy

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							755 989,64
HSV - Práce a dodávky HSV							755 989,64
1 - Zemní práce							183 102,00
1	K	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic ručně	m2	200,00	62,00	12 400,00
2	K	979054441	Očištění vybouraných dlaždic, desek od spojovacího materiálu z kamenná těženého včetně narovnání na palety	m2	200,00	1,00	200,00
3	K	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší ze zámkové dlažby ručně	m2	100,00	69,00	6 900,00
4	K	113107122	Odstranění podkladu z kamenná hrubého drceného tl 200 mm strojně	m2	200,00	95,00	19 000,00
5	K	113107131	Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého tl 150 mm ručně	m2	50,00	191,00	9 550,00
6	K	113107143	Odstranění podkladů nebo krytů živičných tl. 150 mm ručně	m2	50,00	161,00	8 050,00
7	K	112201102	Odstranění pařezů D do 500 mm	kus	1,00	596,00	596,00
8	K	162201422	Vodorovné přemístění pařezů D do 500 mm do 20000 m včetně poplatku na skládce	kus	1,00	493,00	493,00
9	K	113201112	Vytrhání obrub silničních ležatých včetně betonového lože a opěry	m	50,00	79,00	3 950,00
10	K	113204111	Vytrhání obrub záhonových včetně betonového lože a opěry	m	150,00	58,00	8 700,00
11	K	120901121	Odstranění (vybourání) stávající uliční vpusti	m3	0,60	1 150,00	690,00
12	K	122301102	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 4	m3	45,00	150,00	6 750,00
13	K	122301109	Příplatek za lepivost u odkopávek nezapažených v hornině tř. 4	m3	45,00	1,00	45,00
14	K	120001101	Příplatek k cenám odkopávek a vykopávek v blízkosti podzemního vedení	m3	22,50	365,00	8 212,50
15	K	181951102	Úprava pláň v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	350,00	22,00	7 700,00
16	K	132301101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	26,00	520,00	13 520,00
17	K	132301101	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4	m3	26,00	10,00	260,00
18	K	133301101	Hloubení šachet v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	5,00	580,00	2 900,00
19	K	133301109	Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 4	m3	5,00	10,00	50,00
20	K	161101101	Svislé přemístění přemístění výkopku z horniny tř. 1-4 hloubka výkopu do 2,5 m	m3	31,00	1,00	31,00

21	K	174101101	Zásyp jam, šachet a rýh sypaninou se zhutněním	m3	11,00	280,00	3 080,00
22	K	175111101	Obsypání potrubí a UV ručně bez prohození	m3	5,00	402,00	2 010,00
23	K	58341334	Šterkopisek frakce 0 - 2 mm	t	9,00	258,00	2 322,00
24	K	167101101	Nakládání výkopku z horniny tř. 1-4 do 100 m3	m3	69,00	90,00	6 210,00
25	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1- 4	m3	69,00	220,00	15 180,00
26	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	69,00	10,00	690,00
27	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu - zeminy a kameniva na skládce (skládkovné)	t	124,20	125,00	15 525,00
28	K	181301101	Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	150,00	45,00	6 750,00
29	M	103641010	zemina pro terénní úpravy - nákup ornice včetně dopravy	t	27,00	420,00	11 340,00
30	K	181111111	Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 - 4 plochy do 500 m2 v rovině nebo svahu do 1 : 5	m2	150,00	26,00	3 900,00
31	K	181411123	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	150,00	24,00	3 600,00
32	K	00572410	Travní směs parková	kg	4,50	155,00	697,50
33	K	181951103	Úprava pláň vyrovnáním výškových rozdílů bez zhutnění	m3	150,00	12,00	1 800,00
2 - Zakládání - trativod							28 875,00
34	K	211971110	Zřízení opláštění trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2	m2	100,00	18,00	1 800,00
35	K	69311080	Geotextilie netkaná PES 200g/m2	m2	220,00	13,00	2 860,00
36	K	212755213	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 160 mm včetně lože ze šterkopisku	m	100,00	65,00	6 500,00
37	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození	m3	15,00	402,00	6 030,00
38	K	58343930	Kamenivo drcené frakce 16/32	t	28,50	410,00	11 685,00
5 - Komunikace pozemní							244 718,20
39	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	200,00	178,00	35 600,00
40	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	100,00	205,00	20 500,00
41	K	567122114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C8/10 (KSC I) tl. 150 mm	m2	100,00	268,00	26 800,00
42	K	564201111	Podklad (lože) z drceného kameniva frakce 4 - 8 mm tl. 40 mm	m2	300,00	58,00	17 400,00
43	K	596211112	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny A pl do 300 m2	m2	200,00	225,00	45 000,00
44	K	596211114	Příplatek k cenám za dlažbu z prvků dvou barev	m2	10,00	1,00	10,00
45	M	592453080	dlažba 20 x 10 x 6 cm přírodní	m2	193,80	229,00	44 380,20
46	M	592452670	dlažba pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm barevná	m2	10,20	409,00	4 171,80
47	K	596212212	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 300 m2	m2	100,00	235,00	23 500,00
48	K	596212214	Příplatek k cenám za dlažbu z prvků dvou barev	m2	10,00	1,00	10,00
49	M	592451090	dlažba skladebná typ KOST 20 x 16,5 x 8 cm přírodní	m2	91,80	249,00	22 858,20
50	M	592452671	dlažba betonová pro nevidomé 20 x 10 x 8 cm barevná	m2	10,20	440,00	4 488,00
8 - Trubní vedení							14 003,54
51	K	451572111	Lože pod potrubí z kameniva drobného těženého frakce 0 - 4 mm tl. 100 mm včetně dodání šterkopisku	m3	1,50	715,00	1 072,50

52	K	871313121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 160, SN 8	m	12,00	145,00	1 740,00
53	M	286112620	trubka KGEM s hrdlem 150X4 SN8 KOEX.PVC	m	12,84	156,00	2 003,04
54	K	877315211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC - KG jednoosé DN 160	kus	3,00	105,00	315,00
55	M	281615614	PVC - KG koleno jednohrdlavé DN 160	kus	3,00	85,00	255,00
56	K	877395121	Dodatečné napojení na stávající korugované potrubí do DN 400	kus	1,00	100,00	100,00
57	M	28617405	Sedlová odbočka typ IDEAKG DN 160	kus	1,00	105,00	105,00
58	K	895941311	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UVB-50	kus	1,00	1 350,00	1 350,00
59	M	592238520	dno betonové pro uliční vpust' s kalovou prohlubní TBV-Q 2a 45x30x5 cm	kus	1,00	305,00	305,00
60	M	592238540	skruž betonová pro uliční vpust's středová TBV-Q 450/195/5-6b 45x20x5 cm	kus	1,00	215,00	215,00
61	M	592238570	skruž betonová pro uliční vpust horní TBV-Q 450/295/5b, 45x30x5 cm	kus	1,00	251,00	251,00
62	M	592238640	prstenec betonový pro uliční vpust' vyrovnávací TBV-Q 390/60/10a, 39x6x5 cm	kus	1,00	214,00	214,00
63	M	592238750	koš pozinkovaný vysoký pro rám 500/500	kus	1,00	638,00	638,00
64	K	899201111	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení D 400	kus	1,00	300,00	300,00
65	M	592238780	mříž s rámem D400 500/500 mm	kus	1,00	2 800,00	2 800,00
66	K	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 20 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	1,00	800,00	800,00
67	K	899231111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 20 mm zvýšením mříže nebo poklopu	kus	1,00	1 540,00	1 540,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

132 667,00

68	K	935932111	Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem š do 200 mm do betonového lože s opěrou z betonu C 25/30	m	10,00	395,00	3 950,00
69	M	59227011	Odvodňovací žlab š do 200 mm z betonu nebo polymerbetonu (ne plast), třída zatížení min C 250, stavební výška do 200 mm, délka 1 m	kus	9,00	1 215,00	10 935,00
70	M	59227011	Odvodňovací žlab š do 200 mm z betonu nebo polymerbetonu (ne plast), třída zatížení min C 250, stavební výška do 200 mm, délka 1 m - žlab s integrovaným nátrubkem ve dně DN 110	kus	1,00	1 285,00	1 285,00
71	M	R	čelní stěny plné - začátek a konec žlabu	kus	2,00	132,00	264,00
72	M	56241024	Rošt mřížkový litinový C 250, oka 10/90	kus	20,00	385,00	7 700,00
73	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	116,00	315,00	36 540,00
74	M	592174600	obrubník betonový silniční 100 x15 x25 cm	kus	11,00	109,00	1 199,00
75	M	592174600	obrubník betonový silniční 500 x15 x25 cm (PŮLKA)	kus	6,00	79,00	474,00
76	M	592174110	obrubník betonový silniční 100 x 8 x 25 cm	kus	103,00	95,00	9 785,00
77	K	916231212	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	50,00	285,00	14 250,00
78	M	59217037	obrubník betonový chodníkový 100 x20 x 5 cm	kus	52,00	57,00	2 964,00
79	K	916991121	Lože pod obrubníky nebo krajníky z betonu prostého tř. C 12/15	m3	10,00	1 610,00	16 100,00
80	K	919735123	Řezání stávajícího živíčního krytu nebo podkladu hl do 150 mm	m	160,00	115,00	18 400,00

81	K	919735123	Řezání stávajícího betonového krytu nebo podkladu hl do 150 mm	m	25,00	125,00	3 125,00
82	K	913121111	Montáž a demontáž dočasných dopravních značek a zábran včetně sloupků a podstavců	kus	8,00	77,00	616,00
83	K	913121211	Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních značek	kus	160,00	18,00	2 880,00
84	K	938909612	Odstranění nánosu na krajnicích tl. do 200 mm	m2	100,00	22,00	2 200,00

997 - Přesun sutě

119 998,90

85	K	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	t	72,20	45,00	3 249,00
86	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	t	722,00	10,00	7 220,00
87	K	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	72,20	125,00	9 025,00
88	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	121,87	120,00	14 624,40
89	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	1 218,70	15,00	18 280,50
90	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	121,87	250,00	30 467,50
91	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	106,07	250,00	26 517,50
92	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	15,80	300,00	4 740,00
93	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	47,00	125,00	5 875,00

998 - Přesun hmot

32 625,00

94	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	261,00	125,00	32 625,00
----	---	-----------	---	---	--------	--------	-----------

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

19 501,00

0 - Vedlejší rozpočtové náklady

19 501,00

95	K	012002000	Vytyčení stávajících podzemních vedení inženýrských sítí včetně zajištění vyjádření příslušných správců	soub	1,00	3 500,00	3 500,00
96	K	030001000	Zařízení staveniště	soub	1,00	12 000,00	12 000,00
97	K	072002000	Dopravní opatření - zajištění DIO včetně projednání s policií ČR a silničním správním úřadem	soub	1,00	4 000,00	4 000,00
98	K	075103000	Provozní vlivy	soub	1,00	1,00	1,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Referenční zakázka - chodník

Místo: Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

Datum:

Objednatel: Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

Uchazeč: Jelínek Luboš

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	971 877,10
HSV - Práce a dodávky HSV	934 877,10
1 - Zemní práce	283 600,00
2 - Zakládání - trativod	46 740,00
5 - Komunikace pozemní	244 390,00
8 - Trubní vedení	14 809,40
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	143 540,00
997 - Přesun sutě	154 817,70
998 - Přesun hmot	46 980,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	37 000,00
0 - Vedlejší rozpočtové náklady	37 000,00

V ... Poděbradech

dne 11.3.2020



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Referenční zakázka - chodník

Místo: Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

Objednatel: Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

Uchazeč: Jelínek Luboš

Datum:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							888 137,10
HSV - Práce a dodávky HSV							888 137,10
1 - Zemní práce							283 600,00
1	K	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěši z betonových nebo kamenných dlaždic ručně	m2	200,00	42,00	8 400,00
2	K	979054441	Očištění vybouraných dlaždic, desek od spojovacího materiálu z kameniva těženého včetně narovnání na palety	m2	200,00	28,00	5 600,00
3	K	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěši ze zámkové dlažby ručně	m2	100,00	62,00	6 200,00
4	K	113107122	Odstranění podkladu z kameniva hrubého drceného tl 200 mm strojně	m2	200,00	150,00	30 000,00
5	K	113107131	Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého tl 150 mm ručně	m2	50,00	100,00	5 000,00
6	K	113107143	Odstranění podkladů nebo krytů živičných tl. 150 mm ručně	m2	50,00	270,00	13 500,00
7	K	112201102	Odstranění pařezů D do 500 mm	kus	1,00	4 800,00	4 800,00
8	K	162201422	Vodorovné přemístění pařezů D do 500 mm do 20000 m včetně poplatku na skládce	kus	1,00	1 800,00	1 800,00
9	K	113201112	Vytrhání obrub silničních ležatých včetně betonového lože a opěry	m	50,00	100,00	5 000,00
10	K	113204111	Vytrhání obrub záhonových včetně betonového lože a opěry	m	150,00	40,00	6 000,00
11	K	120901121	Odstranění (vybourání) stávající uliční vpusti	m3	0,60	700,00	420,00
12	K	122301102	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 4	m3	45,00	350,00	15 750,00
13	K	122301109	Příplatek za lepivost u odkopávek nezapažených v hornině tř. 4	m3	45,00	35,00	1 575,00
14	K	120001101	Příplatek k cenám odkopávek a vykopávek v blízkosti podzemního vedení	m3	22,50	330,00	7 425,00
15	K	181951102	Úprava pláň v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	350,00	10,00	3 500,00
16	K	132301101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	26,00	1 110,00	28 860,00
17	K	132301101	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4	m3	26,00	210,00	5 460,00
18	K	133301101	Hloubení šachet v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	5,00	1 040,00	5 200,00
19	K	133301109	Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 4	m3	5,00	170,00	850,00
20	K	161101101	Svislé přemístění přemístění výkopku z horniny tř. 1-4 hloubka výkopu do 2,5 m	m3	31,00	70,00	2 170,00
21	K	174101101	Zásyp jam, šachet a rýh sypaninou se zhutněním	m3	11,00	80,00	880,00
22	K	175111101	Obsypání potrubí a UV ručně bez prohození	m3	5,00	460,00	2 300,00
23	K	58341334	Šterkopisek frakce 0 - 2 mm	t	9,00	200,00	1 800,00
24	K	167101101	Nakládání výkopku z horniny tř. 1-4 do 100 m3	m3	69,00	150,00	10 350,00
25	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1- 4	m3	69,00	280,00	19 320,00
26	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	69,00	20,00	1 380,00

27	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu - zeminy a kameniva na skládce (skládkové)	t	124,20	450,00	55 890,00
28	K	181301101	Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	150,00	30,00	4 500,00
29	M	103641010	zemina pro terénní úpravy - nákup ornice včetně dopravy	t	27,00	800,00	21 600,00
30	K	181111111	Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 - 4 plochy do 500 m2 v rovině nebo svahu do 1 : 5	m2	150,00	22,00	3 300,00
31	K	181411123	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	150,00	18,00	2 700,00
32	K	00572410	Travní směs parková	kg	4,50	260,00	1 170,00
33	K	181951103	Úprava pláň vyrovnaním výškových rozdílů bez zhutnění	m3	150,00	6,00	900,00

2 - Zakládání - travinod

46 740,00

34	K	211971110	Zřízení opláštění travinodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2	m2	100,00	20,00	2 000,00
35	K	69311080	Geotextilie netkaná PES 200g/m2	m2	220,00	22,00	4 840,00
36	K	212755213	Travinody z drenážních trubek plastových flexibilních D 160 mm včetně lože ze štěrku	m	100,00	240,00	24 000,00
37	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození	m3	15,00	300,00	4 500,00
38	K	58343930	Kamenivo drcené frakce 16/32	t	28,50	400,00	11 400,00

5 - Komunikace pozemní

244 390,00

39	K	564851111	Podklad ze štěrku tl 150 mm	m2	200,00	140,00	28 000,00
40	K	564861111	Podklad ze štěrku tl 200 mm	m2	100,00	185,00	18 500,00
41	K	567122114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C8/10 (KSC I) tl. 150 mm	m2	100,00	330,00	33 000,00
42	K	564201111	Podklad (lože) z drceného kameniva frakce 4 - 8 mm tl. 40 mm	m2	300,00	60,00	18 000,00
43	K	596211112	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 300 m2	m2	200,00	250,00	50 000,00
44	K	596211114	Příplatek k cenám za dlažbu z prvků dvou barev	m2	10,00	25,00	250,00
45	M	592453080	dlažba 20 x 10 x 6 cm přírodní	m2	193,80	200,00	38 760,00
46	M	592452670	dlažba pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm barevná	m2	10,20	300,00	3 060,00
47	K	596212212	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 300 m2	m2	100,00	280,00	28 000,00
48	K	596212214	Příplatek k cenám za dlažbu z prvků dvou barev	m2	10,00	30,00	300,00
49	M	592451090	dlažba skladebná typ KOST 20 x 16,5 x 8 cm přírodní	m2	91,80	250,00	22 950,00
50	M	592452671	dlažba betonová pro nevidomé 20 x 10 x 8 cm barevná	m2	10,20	350,00	3 570,00

8 - Trubní vedení

14 809,40

51	K	451572111	Lože pod potrubí z kameniva drobného těženého frakce 0 - 4 mm tl. 100 mm včetně dodání štěrku	m3	1,50	600,00	900,00
52	K	871313121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 160, SN 8	m	12,00	100,00	1 200,00
53	M	286112620	trubka KGEM s hrdlem 150x4, SN8 KOEX,PVC	m	12,84	160,00	2 054,40
54	K	877315211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC - KG jednoosé DN 160	kus	3,00	75,00	225,00
55	M	281615614	PVC - KG koleno jednohrdlové DN 160	kus	3,00	50,00	150,00
56	K	877395121	Dodatečné napojení na stávající korugované potrubí do DN 400	kus	1,00	600,00	600,00
57	M	28617405	Sedlová odbočka typ IDEAKG DN 160	kus	1,00	1 100,00	1 100,00
58	K	895941311	Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců typ UVB-50	kus	1,00	1 500,00	1 500,00
59	M	592238520	dno betonové pro uliční vpust' s kalovou prohlubní TBV-Q 2a 45x30x5 cm	kus	1,00	350,00	350,00

60	M	592238540	skruž betonová pro uliční vpust' středová TBV-Q 450/195/5-6b 45x20x5 cm	kus	1,00	250,00	250,00
61	M	592238570	skruž betonová pro uliční vpust' horní TBV-Q 450/295/5b, 45x30x5 cm	kus	1,00	280,00	280,00
62	M	592238640	prstenec betonový pro uliční vpust' vyrovnávací TBV-Q 390/60/10a, 39x6x5 cm	kus	1,00	300,00	300,00
63	M	592238750	koš pozinkovaný vysoký pro rám 500/500	kus	1,00	500,00	500,00
64	K	899201111	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení D 400	kus	1,00	700,00	700,00
65	M	592238780	mříž s rámem D400 500/500 mm	kus	1,00	2 700,00	2 700,00
66	K	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 20 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	1,00	1 000,00	1 000,00
67	K	899231111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 20 mm zvýšením mříže nebo poklopu	kus	1,00	1 000,00	1 000,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

143 540,00

68	K	935932111	Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem š do 200 mm do betonového lože s opěrou z betonu C 25/30	m	10,00	220,00	2 200,00
69	M	59227011	Odvodňovací žlab š do 200 mm z betonu nebo polymerbetonu (<u>ne plast</u>), třída zatížení min C 250, stavební výška do 200 mm, délka 1 m	kus	9,00	1 450,00	13 050,00
70	M	59227011	Odvodňovací žlab š do 200 mm z betonu nebo polyrbetonu (<u>ne plast</u>), třída zatížení min C 250, stavební výška do 200 mm, délka 1 m - <u>žlab s integrovaným nátrubkem ve dož DN 110</u>	kus	1,00	1 450,00	1 450,00
71	M	R	čelní stěny plné - začátek a konec žlabu	kus	2,00	170,00	340,00
72	M	56241024	Rošt můstkový litinový C 250, oka 10/90	kus	20,00	460,00	9 200,00
73	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	116,00	240,00	27 840,00
74	M	592174600	obrubník betonový silniční 100 x15 x25 cm	kus	11,00	120,00	1 320,00
75	M	592174600	obrubník betonový silniční 500 x15 x25 cm (PŮLKA)	kus	6,00	60,00	360,00
76	M	592174110	obrubník betonový silniční 100 x 8 x 25 cm	kus	103,00	110,00	11 330,00
77	K	916231212	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	50,00	200,00	10 000,00
78	M	59217037	obrubník betonový chodníkový 100 x20 x 5 cm	kus	52,00	50,00	2 600,00
79	K	916991121	Lože pod obrubníky nebo krajníky z betonu prostého tř. C 12/15	m3	10,00	2 800,00	28 000,00
80	K	919735123	Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hl do 150 mm	m	160,00	140,00	22 400,00
81	K	919735123	Řezání stávajícího betonového krytu nebo podkladu hl do 150 mm	m	25,00	170,00	4 250,00
82	K	913121111	Montáž a demontáž dočasných dopravních značek a zábran včetně sloupků a podstavců	kus	8,00	50,00	400,00
83	K	913121211	Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních značek	kus	160,00	30,00	4 800,00
84	K	938909612	Odstranění nánosu na krajnicích tl. do 200 mm	m2	100,00	40,00	4 000,00

997 - Přesun sutě

154 817,70

85	K	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sybkých materiálů do 1 km	t	72,20	50,00	3 610,00
86	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sybkých materiálů	t	722,00	10,00	7 220,00
87	K	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	72,20	150,00	10 830,00
88	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	121,87	220,00	26 811,40
89	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	1 218,70	16,00	19 499,20

90	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	121,87	350,00	42 654,50
91	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	106,07	180,00	19 092,60
92	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	15,80	250,00	3 950,00
93	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	47,00	450,00	21 150,00

998 - Přesun hmot

46 980,00

94	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	261,00	180,00	46 980,00
----	---	-----------	---	---	--------	--------	-----------

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

37 000,00

0 - Vedlejší rozpočtové náklady

37 000,00

95	K	012002000	Vytyčení stávajících podzemních vedení inženýrských sítí včetně zajištění vyjádření příslušných správců	soub	1,00	7 000,00	7 000,00
96	K	030001000	Zařízení staveniště	soub	1,00	5 000,00	5 000,00
97	K	072002000	Dopravní opatření - zajištění DIO včetně projednání s policií ČR a silničním správním úřadem	soub	1,00	10 000,00	10 000,00
98	K	075103000	Provozní vlivy	soub	1,00	15 000,00	15 000,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Referenční zakázka - chodník


Místo: Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

Datum:

Objednatel: Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

Uchazeč: Gestav s.r.o. Čelákovice

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	1,011154,35
HSV - Práce a dodávky HSV	998 154,35
1 - Zemní práce	257 562,00
2 - Zakládání - travivod	24 090,00
5 - Komunikace pozemní	254 337,40
8 - Trubní vedení	19 997,40
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	189 326,80
997 - Přesun sutě	202 206,75
998 - Přesun hmot	50 634,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	13 000,00
0 - Vedlejší rozpočtové náklady	13 000,00



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Referenční zakázka - chodník

Místo: Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

Datum:

Objednatel: Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

Uchazeč: Gestav s.r.o. Čelákovice

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [C7K]	Cena celkem [C7K]
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------

Náklady z rozpočtu**HSV - Práce a dodávky HSV****1,011154,3!****998 154,35****1 - Zemní práce****257 562,00**

1	K	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic ručně	m2	200,00	61,10	12 220,00
2	K	979054441	Očistění vybouraných dlaždic, desek od spojovacího materiálu z kameniva těžného včetně narovnání na palety	m2	200,00	33,80	6 760,00
3	K	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší ze zámkové dlažby ručně	m2	100,00	79,90	7 990,00
4	K	113107122	Odstranění podkladu z kameniva hrubého drceného tl 200 mm strojně	m2	200,00	61,00	12 200,00
5	K	113107131	Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého tl 150 mm ručně	m2	50,00	592,00	29 600,00
6	K	113107143	Odstranění podkladů nebo krytů živичných tl. 150 mm ručně	m2	50,00	301,00	15 050,00
7	K	112201102	Odstranění pařezů D do 500 mm	kus	1,00	492,00	492,00
8	K	162201422	Vodorovné přemístění pařezů D do 500 mm do 20000 m včetně poplatku na skládce	kus	1,00	325,00	325,00
9	K	113201112	Vytrhání obrub silničních ležatých včetně betonového lože a opěry	m	50,00	119,00	5 950,00
10	K	113204111	Vytrhání obrub záhonových včetně betonového lože a opěry	m	150,00	41,50	6 225,00
11	K	120901121	Odstranění (vybourání) stávající uliční vpusti	m3	0,60	2 050,00	1 230,00
12	K	122301102	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 4	m3	45,00	311,00	13 995,00
13	K	122301109	Příplatek za lepivost u odkopávek nezapažených v hornině tř. 4	m3	45,00	30,80	1 386,00
14	K	120001101	Příplatek k cenám odkopávek a vykopávek v blízkosti podzemního vedení	m3	22,50	479,00	10 777,50
15	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	350,00	21,50	7 525,00
16	K	132301101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	26,00	1 600,00	41 600,00
17	K	132301101	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4	m3	26,00	180,00	4 680,00
18	K	133301101	Hloubení šachet v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	5,00	1 500,00	7 500,00
19	K	133301109	Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 4	m3	5,00	100,00	500,00
20	K	161101101	Svislé přemístění přemístění výkopku z horniny tř. 1-4 hloubka výkopu do 2,5 m	m3	31,00	70,00	2 170,00
21	K	174101101	Zásyp jam, šachet a rýh sypaninou se zhutněním	m3	11,00	80,00	880,00
22	K	175111101	Obsypání potrubí a UV ručně bez prohození	m3	5,00	300,00	1 500,00
23	K	58341334	Šterkopisek frakce 0 - 2 mm	t	9,00	230,00	2 070,00
24	K	167101101	Nakládání výkopku z horniny tř. 1-4 do 100 m3	m3	69,00	100,00	6 900,00
25	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1-4	m3	69,00	340,00	23 460,00
26	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	69,00	20,00	1 380,00
27	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu - zeminy a kameniva na skládce (skládkovné)	t	124,20	120,00	14 904,00
28	K	181301101	Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	150,00	40,00	6 000,00
29	M	103641010	zemina pro terénní úpravy - nákup ornice včetně dopravy	t	27,00	150,00	4 050,00
30	K	181111111	Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 - 4 plochy do 500 m2 v rovině nebo svahu do 1 : 5	m2	150,00	26,40	3 960,00
31	K	181411123	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	150,00	13,90	2 085,00
32	K	00572410	Travní směs parková	kg	4,50	155,00	697,50
33	K	181951103	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů bez zhutnění	m3	150,00	10,00	1 500,00

2 - Zakládání - trativod**24 090,00**

34	K	211971110	Zřízení opláštění travivodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2	m2	100,00	26,80	2 680,00
35	K	69311080	Geotextilie netkaná PES 200g/m2	m2	220,00	27,00	5 940,00
36	K	212755213	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 160 mm včetně lože ze štěrkopísku	m	100,00	50,00	5 000,00
37	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození	m3	15,00	128,00	1 920,00
38	K	58343930	Kamenivo drcené frakce 16/32	t	28,50	300,00	8 550,00

5 - Komunikace pozemní**254 337,40**

39	K	564851111	Podklad ze štěrku ŠD tl 150 mm	m2	200,00	154,00	30 800,00
40	K	564861111	Podklad ze štěrku ŠD tl 200 mm	m2	100,00	201,00	20 100,00
41	K	567122114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C8/10 (KSC I) tl. 150 mm	m2	100,00	315,00	31 500,00
42	K	564201111	Podklad (lože) z drceného kameniva frakce 4 - 8 mm tl. 40 mm	m2	300,00	45,60	13 680,00
43	K	596211112	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny A pl do 300 m2	m2	200,00	257,00	51 400,00
44	K	596211114	Příplatek k cenám za dlažbu z prvků dvou barev	m2	10,00	25,90	259,00
45	M	592453080	dlažba 20 x 10 x 6 cm přírodní	m2	193,80	215,00	41 667,00
46	M	592452670	dlažba pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm barevná	m2	10,20	420,00	4 284,00
47	K	596212212	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 300 m2	m2	100,00	279,00	27 900,00
48	K	596212214	Příplatek k cenám za dlažbu z prvků dvou barev	m2	10,00	24,00	240,00
49	M	592451090	dlažba skladebná typ KOST 20 x 16,5 x 8 cm přírodní	m2	91,80	302,00	27 723,60
50	M	592452671	dlažba betonová pro nevidomé 20 x 10 x 8 cm barevná	m2	10,20	469,00	4 783,80

8 - Trubní vedení**19 997,40**

51	K	451572111	Lože pod potrubí z kameniva drobného těžného frakce 0 - 4 mm tl. 100 mm včetně dodání štěrkopísku	m3	1,50	1 160,00	1 740,00
52	K	871313121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 160, SN 8	m	12,00	136,00	1 632,00
53	M	286112620	trubka KGEM s hrdlem 150X4, SN8 KOEX,PVC	m	12,84	310,00	3 980,40
54	K	877315211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC - KG jednoosé DN 160	kus	3,00	216,00	648,00
55	M	281615614	PVC - KG koleno jednohrdlové DN 160	kus	3,00	125,00	375,00
56	K	877395121	Dodatečné napojení na stávající korugované potrubí do DN 400	kus	1,00	587,00	587,00
57	M	28617405	Sedlová odbočka typ IDEAKG DN 160	kus	1,00	415,00	415,00
58	K	895941311	Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců typ UVB-50	kus	1,00	1 660,00	1 660,00
59	M	592238520	dno betonové pro uliční vpust' s kalovou prohlubní TBV-Q 2a 45x30x5 cm	kus	1,00	400,00	400,00
60	M	592238540	skruž betonová pro uliční vpust' středová TBV-Q 450/195/5-6b 45x20x5 cm	kus	1,00	220,00	220,00
61	M	592238570	skruž betonová pro uliční vpust' horní TBV-Q 450/295/5b, 45x30x5 cm	kus	1,00	260,00	260,00
62	M	592238640	prstenec betonový pro uliční vpust' vyrovnávací TBV-Q 390/60/10a, 39x6x5 cm	kus	1,00	220,00	220,00
63	M	592238750	koš pozinkovaný vysoký pro rám 500/500	kus	1,00	650,00	650,00
64	K	899201111	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení D 400	kus	1,00	1 180,00	1 180,00
65	M	592238780	mříž s rámem D400 500/500 mm	kus	1,00	2 990,00	2 990,00
66	K	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 20 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	1,00	1 060,00	1 060,00
67	K	899231111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 20 mm zvýšením mříže nebo poklopu	kus	1,00	1 980,00	1 980,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání**189 326,80**

68	K	935932111	Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem š do 200 mm do betonového lože s opěrou z betonu C 25/30	m	10,00	433,00	4 330,00
69	M	59227011	Odvodňovací žlab š do 200 mm z betonu nebo polymerbetonu (ne plast), třída zatížení min C 250, stavební výška do 200 mm, délka 1 m	kus	9,00	2 315,00	20 835,00

70	M	59227011	Odvodňovací žlab s hl. 200 mm z betonu nebo polybetonu (ne plast), třída zatížení min C 250, stavební výška do 200 mm, délka 1 m - žlab s integrovaným nátruhem ve dně DN 110	kus	1,00	2 750,00	2 750,00
71	M	R	čelní stěny plné - začátek a konec žlabu	kus	2,00	165,00	330,00
72	M	56241024	Rošt mřížkový litinový C 250, oka 10/90	kus	20,00	1 085,00	21 700,00
73	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	116,00	251,00	29 116,00
74	M	592174600	obrubník betonový silniční 100 x15 x25 cm	kus	11,00	115,00	1 265,00
75	M	592174600	obrubník betonový silniční 500 x15 x25 cm (PŮLKA)	kus	6,00	100,00	600,00
76	M	592174110	obrubník betonový silniční 100 x 8 x 25 cm	kus	103,00	89,00	9 167,00
77	K	916231212	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	50,00	266,00	13 300,00
78	M	59217037	obrubník betonový chodníkový 100 x20 x 5 cm	kus	52,00	63,00	3 276,00
79	K	916991121	Lože pod obrubníky nebo krajníky z betonu prostého tř. C 12/15	m3	10,00	2 970,00	29 700,00
80	K	919735123	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hl do 150 mm	m	160,00	245,00	39 200,00
81	K	919735123	Řezání stávajícího betonového krytu nebo podkladu hl do 150 mm	m	25,00	245,00	6 125,00
82	K	913121111	Montáž a demontáž dočasných dopravních značek a zábran včetně sloupků a podstavců	kus	8,00	51,10	408,80
83	K	913121211	Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních značek	kus	160,00	16,90	2 704,00
84	K	938909612	Odstranění nánosů na krajnicích tl. do 200 mm	m2	100,00	45,20	4 520,00

997 - Přesun sutě

202 206,75

85	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	72,20	42,70	3 082,94
86	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	722,00	9,82	7 090,04
87	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	72,20	100,00	7 220,00
88	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	121,87	502,00	61 178,74
89	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	1 218,70	16,80	20 474,16
90	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	121,87	401,00	48 869,87
91	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	106,07	300,00	31 821,00
92	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	15,80	500,00	7 900,00
93	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	47,00	310,00	14 570,00

998 - Přesun hmot

50 634,00

94	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	261,00	194,00	50 634,00
----	---	-----------	---	---	--------	--------	-----------

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

13 000,00

0 - Vedlejší rozpočtové náklady

13 000,00

95	K	012002000	Vytyčení stávajících podzemních vedení inženýrských sítí včetně zajištění vyjádření příslušných správců	soub	1,00	5 000,00	5 000,00
96	K	030001000	Zařízení staveniště	soub	1,00	2 000,00	2 000,00
97	K	072002000	Dopravní opatření - zajištění DIO včetně projednání s policií ČR a silničním správním úřadem	soub	1,00	5 000,00	5 000,00
98	K	075103000	Provozní vlivy	soub	1,00	1 000,00	1 000,00