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Smlouva o dílo
uzavřená podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, na

zpracování projektové dokumentace dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, a předpisů souvisejících pro stavební
řízení (dále jen PD) a současně projektové dokumentace pro výběr dodavatele stavebních

prací a pro realizaci stavby vč. projektové dokumentace interiéru na akci

„FN Hradec Králové - stavební příprava pro lineární urychlovač III“

čl. I
Smluvní strany

Objednatel: Fakultní nemocnice Hradec Králové
Sokolská 581
500 05 Hradec Králové – Nový Hradec Králové
IČ: 00179906
DIĆ:  CZ00179906
bankovní spojení: Česká spoĜitelna a.s., Praha
č. ú. 2651552/0800
statutární zástupce: prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc., Ĝeditel
zástupce ve věcech technických:
Ing. František Novák, vedoucí investičního odboru
Ing. Pavel Homolka, vedoucí oddělení pĜípravy investic
(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: Projekční architektonická kanceláĜ spol. s r. o. ing.arch. V.Steinhauserová
IČO: 60754583
DIČ: CZ60754583
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č.ú. 19-5141710287/0100
zastoupený: Ing.arch. Klárou Steinhauserovou
zapsaný v OR: u Krajského soudu v Brně, spis. zn. oddíl C, vložka 19572
(dále jen „zhotovitel“)

čl. II
Předmět smlouvy

Tato smlouva se uzavírá v souladu se zadávací dokumentací objednatele ze dne 23. 5. 2016 (dále
jen „zadávací dokumentace“), a na základě výsledku nadlimitní veĜejné zakázky s názvem „FN
Hradec Králové - stavební příprava pro lineární urychlovač III“ zadané dle zákona č.
137/2006 Sb., o veĜejných zakázkách, v platném znění, pod evidenčním číslem 636708 a
v souladu s nabídkou zhotovitele ze dne 11. 7. 2016 (dále jen „nabídka“).
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PĜedmětem této smlouvy je závazek zhotovitele zpracovat na akci „FN Hradec Králové -
stavební příprava pro lineární urychlovač III“ následující stupně projektové dokumentace
(dále jen „PD“):

- projektové dokumentace pro územní souhlas /dále jen DUS/
- projektové dokumentace pro stavební povolení /dále jen DSP/
- projektové dokumentace pro výběr zhotovitele /dále jen DVZ/ a realizační projektová

dokumentace /dále jen RPD/
- projektové dokumentace interiéru /dále jen PDI/
- projektové dokumentace technologického vybavení /dále jen PD technologie/
- autorský dozor /dále jen AD/
- projednání pĜíslušné dokumentace ve Fakultní nemocnici Hradec Králové s určenými

zástupci.
Součástí pĜedané dokumentace bude rovněž zápis o projednání dokumentace s krajskou
hygienickou stanicí a hasičským záchranným sborem.

Projektová dokumentace bude zpracována ve smyslu zadávací dokumentace a pĜedaných
podkladů, jednání v sídle objednatele a v rozsahu stanoveném zák. č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním Ĝádu (stavební zákon), v platném znění, vyhláškou o dokumentaci staveb
č. 499/2006 Sb., v platném znění.

PD dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním Ĝádu (stavební zákon), v
platném znění, a pĜedpisů souvisejících pro stavební Ĝízení a PD pro výběr dodavatele stavebních
prací, realizační PD a PD interiéru bude zpracována v rozsahu dle vyhlášky o dokumentaci staveb
č. 499/2006 Sb., v platném znění, pĜedaných „Standardů FN HK“ a níže uvedených bodů:

· Projednání rozpracovaného projektu se všemi zainteresovanými (objednatelem určenými)
partnery objednatele, a to protokolárním způsobem, k pĜipomínkám jednotlivých složek se
zhotovitel vyjádĜí a to, zda budou do konečného Ĝešení zapracovány, projedná
s objednatelem, který v pĜípadě potĜeby pĜizve k jednání partnery, kteĜí pĜipomínky
vznesli. Osoby určené k projednání sdělí svoje pĜipomínky nejpozději do 5 pracovních dnů
od pĜedložení rozpracovaného projektu. V pĜípadě, že zhotovitel obdrží pĜipomínky po této
lhůtě, prodlužuje se o délku prodlení lhůta k pĜedání díla.

· Zhotovitel pĜedloží jednotlivé stupně PD k vyjádĜení autoru projektové dokumentace
Pavilonu prof. Bašteckého. Jeho kladné vyjádĜení doloží písemně.

· Na závěr prací, pĜed dokončením čistopisu, musí být PD projednána a odsouhlasena
objednatelem. Z tohoto projednání vyhotoví zhotovitel zápis. Zápis z projednání PD
potvrzený zástupcem objednatele musí být pĜiložen k faktuĜe.

· PĜi zpracování projektu bude zhotovitel vycházet z výše uvedených „Standardů FN HK“,
které mu jako výchozí podklad byly pĜedány jako součást zadávací dokumentace.

· Projektová dokumentace dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
Ĝádu (stavební zákon), v platném znění, a pĜedpisů souvisejících, bude respektovat vyhlášku
o dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb., v platném znění. Nedílnou součástí bude protokol
o určení vnějších vlivů.

· PD musí obsahovat i požárně bezpečností Ĝešení /dále jen PBě/.
· PD musí Ĝešit i dopravu v klidu /parkování/.
· PD musí obsahovat podrobné zásady organizace výstavby /dále jen ZOV/.
· Dopracování PD do stupně realizační PD, vč. sestavení položkového rozpočtu, který se
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stane základem detailního, položkového výkazu výměr dle vyhlášky 230/2012 Sb.,
v platném znění.

· Dokumentace bude obsahovat projektovou dokumentaci interiéru volného i vestavěného,
s pĜípadným využitím stávajícího zaĜízení

· Dokumentace interiéru bude Ĝešit i prvky pĜipojené ke stavbě – k ZTI a elektro.
· V dokumentaci musí být respektována vazba návrhu interiéru se stavbou.
· Jednotlivé stupně PD je zhotovitel povinen předat v následující podobě:

· DUS zpracovat podle vyhlášky 503/2006 o podrobnější úpravě územního Ĝízení,
veĜejnoprávní smlouvy a územního opatĜení a jejích pĜíloh a PD pro stavební
povolení a další podle vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, v platném
znění.

· DUS bude zpracována v písemné podobě v počtu 6 paré, z toho 2 paré
v orazítkované a podepsané podobě a dále 3x v digitální podobě (v AUTO CAD
na CD)

· DSP bude zpracována v písemné podobě v počtu 8 paré, z toho 2 paré
v orazítkované a podepsané podobě a dále 8x v digitální podobě na CD

· DVZ a RPD bude zpracována v písemné podobě v počtu 8 paré, z toho 2 paré
v orazítkované a podepsané podobě a dále 8x v digitální podobě a z toho 6 CD se
slepým výkazem výměr a 2 CD s oceněným rozpočtem

· PDI bude zpracována v písemné podobě v počtu 8 paré, z toho 2 paré
v orazítkované a podepsané podobě a dále 8x v digitální podobě + 8 CD se
slepým výkazem výměr a 2 CD s oceněným rozpočtem

· PD technologie bude zpracována v písemné podobě v počtu 8 paré, z toho 2 paré
v orazítkované a podepsané podobě a dále 8x v digitální podobě + 8 CD se
slepým výkazem výměr a 2 CD s oceněným rozpočtem

· projektové dokumentace v elektronické podobě, budou zpracovány: výkresy
v *.DWG a v *PDF, textové podklady v podobě *.doc, *.xls, *.pdf, pĜípadná
fotodokumentace v *.jpg, (*.tif, *.bmp), apod.

· položkový rozpočet, který se stane základem detailního, položkového výkazu
výměr bude zpracován dle vyhlášky 230/2012 Sb., v platném znění.

· PD bude vypracována v rozsahu umožňujícím zadat dle této dokumentace výběrové Ĝízení
na dodavatele stavby.

· Na požádání objednatele zajistí zhotovitel vícetisky za cenu dle skutečných a v místě a čase
obvyklých nákladů.

· Autorský dozor bude mimo prací uvedených v pĜíloze č.5 zahrnovat i kontrolu
jednotkových cen v ocenění pĜípadných dodatečných prací na stavbě, pĜedkládaných
zhotovitelem stavby, tj. zda korespondují s nabídkou zhotovitele, nebo s cenami ÚRS, nebo
s obvyklými cenami zjištěnými jiným způsobem, nebo kontrolu konkurenčních nabídek.

Zvláštní ujednání pro případ nesrovnalostí zjištěných v dokumentaci zakázky při
provádění projektu:
V pĜípadě nesrovnalostí mezi jednotlivými částmi dokumentace zakázky platí, že kóty napsané na
výkresu platí, i když se liší od velikostí odměĜených na stejném výkresu, výkresy podrobnějšího
měĜítka mají pĜednost pĜed výkresy hrubšího měĜítka, textová určení (specifikace) mají pĜednost
pĜed výkresy, úpravy povrchu v tabulkách a textových určeních (specifikacích) mají pĜednost
pĜed znázorněním na výkresech, stavebně architektonické výkresy mají pĜednost pĜed výkresy
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konstrukčními, TZB, zeleně a terénních úprav v tom smyslu, že jsou rozhodující pro Ĝešení
pĜípadných rozdílů v celkovém utváĜení a pojetí architektonických prvků konstrukcí; úplnost a
kvalita instalací všech profesními specialisty navržených systémů musí však být zachována. Bez
ohledu na pĜedcházející podmínky má dokumentace pozdějšího data vždy pĜednost pĜed
dokumentací dĜívějšího data.

Objednatel požaduje, aby zpracovatel PD popsal pĜedmět veĜejné zakázky v jednotlivých
stupních PD jednoznačně, ale zároveň požaduje, aby nepoužíval v projektové dokumentaci a ve
výkazu výměr názvy obchodních firem, názvy nebo jména a pĜíjmení, specifická označení zboží
a služeb, které platí pro určitou osobu, popĜípadě její organizační složku za pĜíznačné, patenty na
vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu nebo odkazy
na ně. Použít pĜípadně nějaký odkaz může zpracovatel PD pouze tehdy, je-li to nezbytně nutné
vzhledem k tomu, že popis pĜedmětu veĜejné zakázky provedený postupem podle § 45 a 46
Zákona není dostatečně pĜesný a srozumitelný. Zpracovatel PD takovýto postup projedná s
objednatelem/investorem/ a v takovémto  pĜípadě uvede v PD že je umožněno dodavateli pro
plnění veĜejné zakázky použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných Ĝešení (§44 odst.11
Zákona).

čl. III
Podklady pro zpracování PD

Stávající projektová dokumentace objektu v tištěné a v elektronické podobě.

Závěry jednání (technických rad) konaných v průběhu projektové pĜípravy stavby.

Dále objednatel pĜedá pĜi podpisu této smlouvy:
· dostupnou archivní dokumentaci dotčeného objektu vč. jejího zpracování do digitální

podoby ve formátu .dwg,
· aktuální mapový podklad zájmového území, včetně všech podzemních i nadzemních

inženýrských sítí,
· kopii snímku katastrální mapy dotčeného území včetně kopie výpisu z katastru

nemovitostí,
· Standardy FN HK, a to jak na stavebně-montážní práce, projektové práce, tak i na

interiérové vybavení,
· seznam pracovišť vč. kontaktních osob, s kterými je nutné zpracovávaný projekt

projednat a protokol o projednání pĜedložit spolu s rozpracovanou PD objednateli.

Zhotovitel se zavazuje použít podklady pouze ke sjednanému účelu a dodržovat mlčenlivost o
údajích v nich obsažených.

čl. IV
Cena za dílo

Za provedení díla v rozsahu čl. II se sjednává smluvní cena za dílo, která vychází z nabídky
zhotovitele ze dne 11.7. 2016 a ze vzájemné dohody a která je v následující skladbě:

Stupeň PD
Cena v Kč bez

DPH
Projektová dokumentace pro územní souhlas /DUS/ 281 200,0
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Projektová dokumentace pro stavební povolení /DSP/ 539 000,0
Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele /dále jen DVZ/ a
realizační projektová dokumentace /dále jen RPD/

562 500,0

Projektová dokumentace interiéru / PDI/ 47 000,0
Projektová dokumentace technologického vybavení /PD technologie/ 84 000,0
Autorský dozor /AD/ 185 200,0
CENA  ZA DÍLO CELKEM (Kč bez DPH) 1 698 900,0

K ceně za dílo bude pĜipočtena DPH ve výši stanovené platnými a účinnými právními pĜedpisy
k okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění.

Cena za dílo je stanovena jako nejvýše pĜípustná a maximální. V této ceně jsou zahrnuty veškeré
náklady zhotovitele spjaté s realizací díla, a to včetně nákladů spjatých s pracemi souvisejících s
realizací díla, které zhotovitel měl nebo mohl pĜedpokládat.

čl. V
Platební podmínky

Projektové činnosti budou hrazeny po jejich provedení, projednání a schválení objednatelem, a to
na základě dokladu o pĜedání zpracované PD včetně CD nosičů na investiční odbor objednatele a
projednání dokumentace objednatelem dle čl. II. této smlouvy. Protokol o projednání PD bude
pĜiložen k faktuĜe.

Daňový doklad - faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené zákonem č. 235/2004 Sb.,
o dani z pĜidané hodnoty, v platném znění, a dalšími platnými daňovými a účetními pĜedpisy,
včetně § 435 odst. 1. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění. Na faktuĜe
musí být mimo jiné uvedeno: odvolávka na tuto smlouvu o dílo; název veĜejné zakázky a
evidenční číslo veĜejné zakázky; prohlášení zhotovitele, že ke dni vystavení faktury není veden
v registru nespolehlivých plátců daně z pĜidané hodnoty; soupis pĜíloh; razítko a podpis osoby
oprávněné k vystavení daňového dokladu.
Platební podmínky – práce budou hrazeny po pĜedání pĜíslušných částí PD, na základě
vystavených faktur /daňových dokladů/ doložených pĜedávacím protokolem a odsouhlasených
objednatelem. Splatnost faktur bude 30 dnů ode dne jejich doručení na adresu objednatele.
Objednatel si vyhrazuje právo uhradit závazek kdykoliv během lhůty splatnosti.

Faktury budou vystaveny až do výše 90 % ceny pĜíslušného stupně PD.

Zbývajících 10 % pĜíslušného stupně PD uhradí objednatel po dokončení díla takto:

- u DUS
10% - po vydání územního souhlasu na základě faktury se splatností do 30 dnů
Nebude-li objednatelem požádáno o vydání územního rozhodnutí, bude uvedených 10 %
proplaceno do 4 měsíců od protokolárního pĜedání tohoto stupně PD.

- u DSP
10 % - po vydání stavebního povolení na základě faktury se splatností do 30 dnů
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Nebude-li ze strany objednatele požádáno o stavební povolení, bude uvedených 10% proplaceno
nejpozději do 6 měsíců od pĜedání PSP.

- u DVZ + RPD /PDI a PD technologie/ na základě faktury se splatností do 30 dnů
10 % - po provedení kolaudace (resp. uvedení do zkušebního provozu)
Nebude-li ze strany objednatele požádáno o kolaudační Ĝízení, bude uvedených 10% proplaceno
nejpozději do 6 měsíců od protokolárního dokončení stavby

- Autorský dozor
/bude-li pĜedmětem smlouvy o dílo/, se bude fakturovat rovnoměrně po dobu realizace

Veškeré platby mezi smluvními stranami se uskutečňují prostĜednictvím bankovního spojení
uvedeného v záhlaví této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že uvedené číslo jeho bankovního účtu
splňuje požadavky dle § 109 zák. č. 235/2004 Sb., o dani z pĜidané hodnoty, v platném znění, a
jedná se o zveĜejněné číslo účtu registrovaného plátce daně z pĜidané hodnoty.

Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavĜení této smlouvy není veden v registru nespolehlivých
plátců daně z pĜidané hodnoty a ani mu nejsou známy žádné skutečnosti, na základě kterých by
s ním správce daně mohl zahájit Ĝízení o prohlášení za nespolehlivého plátce daně dle § 106a zák.
č. 235/2004 Sb., o dani z pĜidané hodnoty, v platném znění.

Objednatel, jako pĜíjemce zdanitelného plnění, je oprávněn, v pĜípadě, že zhotovitel je
v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění veden v registru nespolehlivých plátců daně
z pĜidané hodnoty, uhradit částku odpovídající výši daně z pĜidané hodnoty na účet správce daně
za zhotovitele. Uhrazení částky odpovídající výši daně z pĜidané hodnoty na účet správce daně za
zhotovitele bude považováno v tomto rozsahu za splnění závazku pĜíjemce uhradit sjednanou
cenu zhotoviteli.

čl. VI
Místo plnění

Místem plnění je Fakultní nemocnice Hradec Králové, Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové –
Nový Hradec Králové - investiční odbor – objekt č. 48.

čl. VII
Doba plnění

Zahájení: po podpisu smlouvy

Dokončení:
DUS …………………………………………...   do 4 týdnů po podpisu smlouvy
DSP   ………………………………………….. do 11 týdnů po vydání územního souhlasu
DVZ + RPD  ……………………………….…. do 13 týdnů po vydání stavebního povolení

nebo do 13 týdnů od stanovení dodavatele /typu/ pĜístroje – tedy od toho termínu,
který nastane později

PD interiéru …………………………………… s dokončením DVZ a RPD
PD technologie  ………………………………..   s dokončením DVZ a RPD
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čl. VIII
Způsob plnění

Vypracování projektové dokumentace - zhotovitel bude provádět činnosti vlastními prostĜedky.
Zhotovitel díla může pověĜit jeho provedením jinou osobu, (jestliže ze smlouvy nebo povahy díla
nevyplývá nic jiného). PĜi provádění díla jinou osobou má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo
prováděl sám.

Součástí plnění je účast zástupce projekční firmy na každém kontrolním dni /KD/ (KD se konají
1x každý týden po celou dobu stavby) a na pĜedávacích Ĝízeních rozhodujících částí stavby,
včetně účasti na kolaudačním Ĝízení. Dohody o změnách rozsahu díla uzavĜené mezi smluvními
stranami v průběhu zpracování díla mající vliv na cenu a termín plnění budou objednatelem
upraveny v dodatcích v souladu se zákonem 137/2006 Sb., o veĜejných zakázkách, v platném
znění.

čl. IX
Záruční podmínky

Délka záruční doby je stanovena na 50 měsíců od pĜedání čistopisu PD. Zhotovitel pĜípadné
reklamace, po projednání jejich oprávněnosti, opraví neprodleně bez nároku na zvýšení honoráĜe.
Zhotovitel prohlašuje, že je v souladu s platnou právní úpravou pojištěn pro odpovědnost za
škodu způsobenou v souvislosti s plněním díla, když by v důsledku jeho vadného plnění ve
smyslu této smlouvy vznikla objednateli nebo tĜetí osobě škoda.

Číslo pojistné smlouvy 84031838 -11 u České pojišťovny a.s. Sjednaná pojistná částka ve výši 10
mil. Kč.

čl. X
Smluvní sankce

Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu za nedodržení termínu pĜedání
dokumentace, tj. PD pro stavební povolení a výběr dodavatele stavebních prací, PD vestavěného
a volného interiéru. Tato smluvní pokuta činí 10.000,- Kč za každý den prodlení.

Pokud bude objednatel v prodlení vůči termínům uvedeným v čl. V. je zhotovitel oprávněn
uplatnit vůči objednateli úrok z prodlení ve výši 0,025% z dlužné částky, a to za každý ukončený
den prodlení.

Vznikem povinnosti hradit smluvní pokutu nebo jejím zaplacením není dotčen nárok na náhradu
škody.

čl. XI
Závěrečná ustanovení

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou
smluvních stran.

Není-li v této smlouvě výslovně uvedeno jinak, Ĝídí se její režim zákonem č. 89/2012 Sb.,
občanským zákoníkem, v platném znění.
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Zhotovitel na sebe pĜebírá nebezpečí změny okolností dle § 1765 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb.,
občanského zákoníku, v platném znění.

Mimo pĜípady subdodávek dle zákona č. 137/2006 Sb., o veĜejných zakázkách, ve znění
pozdějších pĜedpisů, se pro účely této smlouvy vylučuje postoupení smlouvy dle § 1895 zákona
č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších pĜedpisů, tj. zhotovitel není oprávněn
postoupit svá práva a povinnosti z této smlouvy nebo její části tĜetí osobě.

Tuto smlouvu lze měnit nebo doplnit pouze poĜadově očíslovanými písemnými dodatky, které
budou nedílnou součástí základní smlouvy a budou opatĜeny podpisy oprávněných zástupců
objednatele i zhotovitele.

Tuto smlouvu mohou smluvní strany ukončit písemnou dohodou. Objednatel je oprávněn
kdykoliv od této smlouvy odstoupit na základě písemného odstoupení doručeného zhotoviteli.

Smluvní strany se zavazují, že pĜistoupí na změnu závazku v pĜípadech, kdy se po uzavĜení
smlouvy změní výchozí podklady, rozhodující pro uzavĜení této smlouvy, nebo ze strany
objednatele vzniknou nové požadavky, vyžadující pĜepracování již zhotovené dokumentace. PĜed
zahájením prací na vyžádané změně projektu se smluvní strany dohodnou na rozsahu a ocenění
změny.

Tato smlouva je vyhotovena ve čtyĜech stejnopisech, z toho dva obdrží objednatel a dva
zhotovitel.

Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu pĜečetly, s jejím zněním souhlasí a na důkaz toho
pĜipojují jejich oprávnění zástupci své vlastnoruční podpisy.

Za Zhotovitele:

V Brně dne 12. 8. 2016

_____________________________________
Projekční architektonická kanceláĜ spol. s r.o.
ing.arch.V.Steinhauserová
Ing.arch.Klára Steinhauserová, jednatelka

Za Objednatele:

V Hradci Králové dne 18. 8. 2016

_____________________________________
Fakultní nemocnice Hradec Králové
prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc., dr. h. c.
Ĝeditel


