

# REALIZAČNÍ SMLOUVA O DÍLO Č. 2020/0576/ODaS

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), ve znění pozdějších předpisů

## I. Smluvní strany

**Objednatel:** Statutární město Kladno  
se sídlem: nám. Starosty Pavla 44, 272 52 Kladno  
zastoupené ve věcech smluvních: Ing. Dan Jiránek, primátor  
Oldřich Černý, náměstek primátora  
zastoupené ve věcech technických: [REDAKCE]  
IČ: 00234516  
DIČ: CZ00234516  
bankovní spojení: [REDAKCE]  
č. ú.: [REDAKCE]  
(dále jen „objednatel“)

**Zhotovitel:** „Společnost PORR a EUROVIA CS“

### 1. PORR a.s.

se sídlem: Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10  
společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, číslo vložky 1006  
IČ: 43005560  
DIČ: CZ43005560  
( dále též jen „Správce“ nebo „Společník 1“)

### 2. EUROVIA CS, a.s.

se sídlem: Národní 138/10, Nové Město, 100 00 Praha 1  
společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B., číslo vložky 1561  
IČ: 45274924  
DIČ: CZ45274924  
( dále též jen „Společník 2“)

**Zastoupení Ing. Pavlem Hirschem, zmocněncem**

( na podkladě plné moci společnosti EUROVIA CS, a.s., obsažené ve smlouvě o sdružení ve Společnosti udělené společnosti PORR a.s. a na podkladě plné moci společnosti PORR a.s., která udělila ve smyslu § 433 zák. č. 89/2012 Sb. ( občanský zákoník ) v platném znění plnou moc Ing. Pavlovi Hirschovi )

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Společníci tj. PORR a.s. a EUROVIA CS, a.s. jsou ve smyslu ustanovení § 51 odst. 6 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, vůči objednateli a jakýmkoliv třetím osobám z jakýchkoliv závazků ( právních vztahů ) vzniklých v souvislosti s veřejnou zakázkou ( tj. v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy o dílo či vzniklých v důsledku prodlení či jiného porušení smluvních nebo jiných povinností v souvislosti s plnění této smlouvy o dílo ) zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění dle této smlouvy o dílo i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z této smlouvy o dílo.

Číslo smlouvy: SS 2016/47(7-1007A16) - 009

( dále jen „zhotovitel“)

**uzavírají na základě Rámcové smlouvy č. 2018/0166/ODaS  
uzavřené dne 9.3.2018  
(dále jen “Rámcová smlouva“)**

**tuto Realizační smlouvu:**

**II.  
Předmět smlouvy**

1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, které je předmětem této Realizační smlouvy (dále jen „smlouvy“).
2. Předmětem této smlouvy je rekonstrukce komunikace v ul. Svojsíkova – úsek od ul. Husova k ul. Chelčického, Kladno (dále jen „dílo“). Bližší specifikace díla je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy.
3. Zhotovitel se zavazuje postupovat při realizaci díla v souladu se všemi podmínkami vyplývajících ze zadávacích podmínek veřejné zakázky **„Běžná a souvislá údržba pozemních komunikací na území Statutárního města Kladna“**, ev. č. 634876, (dále jen „Veřejná zakázka“) zadávané v užším řízení dle § 28 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“), v souladu s podmínkami sjednanými Rámcovou smlouvou a v souladu s dokumenty předanými objednatelem zhotoviteli.

Mimo všechny definované činnosti jsou součástí předmětu díla:

- veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou),
- zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
- projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
- zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a přemísťování a následné odstranění,
- zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů),

- zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených závad,
  - zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla
  - zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
  - odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů,
  - uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.),
  - zhotovení podrobného harmonogramu postupu prací a jeho pravidelná měsíční aktualizace v elektronické podobě ve vhodně zvoleném programu
4. Předmět díla bude proveden dle předloženého položkového rozpočtu – oceněného výkazu výměr od zhotovitele, který je v Přílohou č. 1 této Smlouvy a je její nedílnou součástí.
5. Zhotovitel se zavazuje, že položkový rozpočet uvedený v Příloze č. 1 této smlouvy obsahuje všechny položky, které byly uvedeny ve výkazu výměr v Rámcové smlouvě. Pokud by v položkovém rozpočtu některé položky z výkazu výměr zahrnuty nebyly, zhotovitel je povinen provést tyto práce bez nároku na odměnu. V tomto případě se nebude jednat o vícepráce.
6. Veškeré věci, které jsou potřebné k plnění díla, je povinen opatřit zhotovitel, pokud není v této smlouvě výslovně uvedeno, že je opatří objednatel.
7. Součástí předmětu plnění jsou i práce blíže nespecifikované, které jsou však nezbytné k řádnému provedení díla, a o kterých vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem uchazeč měl nebo mohl vědět. Náklady na provedení uvedených součástí díla jsou zahrnuty do ceny za dílo, uvedené v článku III. této smlouvy.

### III. Cena za dílo

1. Cena za dílo je stanovena jako cena pevná a nejvýše přípustná za plnění specifikovaného předmětu díla a zahrnuje veškeré náklady spojené se splněním předmětu díla v rozsahu článku II. Předmět smlouvy takto:

Cena bez DPH:	14 994 266,00,-Kč
Výše DPH:	21%
DPH:	3 148 795,86,-Kč
<b>Cena včetně DPH:</b>	<b>18 143 061,86,-Kč</b>
<b>[slovy: osmnáct miliónů sto čtyřicet tři tisíc šedesát dva korun českých]</b>	

DPH je stanoveno ve výši a sazbě dle příslušného právního předpisu, platného v době podpisu této smlouvy.

2. Podmínky překročení nabídkové ceny a snížení nabídkové ceny

Nabídkovou cenu bude možné překročit pouze v souvislosti se změnou daňových právních předpisů týkajících se DPH, a to nejvýše o částku odpovídající této legislativní změně. Změnu ceny bude zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli a důvod změny doložit. Nově určená cena bude předmětem dodatku této smlouvy a bude řešena v souladu se ZVZ.

3. V případě změny ceny díla z důvodů víceprací, které nejsou obsaženy v položkovém rozpočtu a požadovaných ze strany objednatele, bude cena víceprací určena dle aktuálního ceníku ÚRS Praha a kalkulačního vzorce zhotovitele v nabídce. Takovéto vícepráce budou řešeny v souladu se ZVZ.
4. Objednatel je oprávněn odečíst cenu neprovedených prací vyčíslených podle nabídkového rozpočtu v případě snížení rozsahu prací, dílčích změn technologií nebo materiálů odsouhlasených objednatelem a v ostatních případech specifikovaných zápisem ve stavebním deníku.

#### IV.

#### Doba a místo plnění

1. Za předpokladu včasného a řádného splnění součinnosti objednatele podle článku VIII. této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést dílo v termínech:
- |    |  |                                    |
|----|--|------------------------------------|
| a) | Zahájení plnění:                                   | do 3 dnů od předání staveniště     |
| b) | Termín dokončení plnění díla:                      | (Dle Přílohy č. 4 Rámcové smlouvy) |
| c) | Termín odstranění zařízení a vyklizení staveniště: | do 5 dnů od předání díla           |
2. Harmonogram realizace díla je Přílohou č. 2 této smlouvy a je její nedílnou součástí. Tímto není dotčena možnost dohody obou stran na jiném smluvním harmonogramu. Zhotovitel je povinen postupovat bezvýjimečně dle tohoto Harmonogramu – změnu Harmonogramu je možné provést pouze s předchozím souhlasem objednatele a TDS, v opačném případě je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu dle čl. VII. odst. 8 této smlouvy.
3. Dodržení termínů je závislé od řádného a včasného spolupůsobení objednatele dohodnutého touto smlouvou. Po dobu prodlení objednatele s poskytováním spolupůsobení nebo po dobu trvání překážek neležících na straně zhotovitele není zhotovitel v prodlení se splněním povinnosti předat předmět plnění dle této smlouvy.
4. Místem plnění je Statutární město Kladno

## V. Platební a obchodní podmínky

1. Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohy.
2. Smluvní strany se dohodly na tom, že řádně vystavený daňový doklad je splatný ve lhůtě 60 dnů ode dne data doručení faktury zhotovitelem objednateli. V pochybnostech se má za to, že faktura byla objednateli doručena třetí pracovní den po odeslání doporučeným dopisem na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy.
3. Cena díla bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů (dále jen „faktura“) vystavených zhotovitelem 1x měsíčně, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti dle předpisů o účetnictví a dle daňových předpisů. V případě, že faktura nebude obsahovat potřebné náležitosti nebo bude obsahovat chybné či neúplné údaje, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli k opravě či doplnění. Po vrácení faktury nové či opravené počíná běžet nová lhůta splatnosti.
4. Zhotovitel si je vědom, že ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

## VI. Záruka za jakost

1. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku za jakost v délce 60 měsíců. Vyjma případů havarijní situace, kde se tímto sjednává záruka za jakost dle způsobu a technického řešení havarijní situace v délce 12 měsíců .
2. Záruční lhůta začíná běžet ode dne předání a převzetí celého díla nebo jeho části (celku) objednatelem bez vad a nedodělků.
3. Záruka za jakost se nevztahuje vedle případů stanovených zákonem na předměty obvyklého používání, jejichž oprava a výměna spadá do rozsahu řádné údržby, na vady způsobené nesprávným použitím či nesprávnou údržbou jakož i neodborným zásahem třetích osob nezávisle na vůli zhotovitele.
4. V případě, že se na předmětu díla v průběhu záruční lhůty projeví vada, oznámí tuto skutečnost objednatel zhotoviteli písemně bez zbytečného odkladu po jejím zjištění. V tomto oznámení musí být uvedeno, o jakou vadu předmětu díla se jedná, jak se vada projevuje případně další informace podstatné pro posouzení vady. Oznámení o vadě je považováno za výzvu k jejímu odstranění, neuplatňuje-li objednatel v tomto oznámení jiný nárok.
5. Zhotovitel se zavazuje k nástupu na odstranění záručních vad nejpozději do 72 hodin od chvíle převzetí písemné reklamace zaslané faxem nebo e-mailem nebo datovou schránkou. V případě vzniku vady ohrožující bezpečnost nebo provoz stavebního díla nebo v případě havarijní situace, je zhotovitel povinen nastoupit k odstraňování reklamované vady do 60 minut od jejího uplatnění.

6. Zhotovitel je povinen odstranit reklamovanou vadu v termínu písemně dohodnutém s objednatelem, který bude stanoven s ohledem na povahu a rozsah reklamované vady.
7. Zhotovitel je povinen v záruční době odstranit i vady, které jsou sporné z titulu své odpovědnosti. V takovém případě se vzájemné vypořádání mezi smluvními stranami uskuteční následně dle dohody.
8. V případě, že se dle zhotovitele nejedná o záruční vadu, oznámí to neprodleně objednateli písemnou formou nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení oznámení. Zda se jedná o záruční vadu, bude poté zjištěno znaleckým posudkem provedeným nezávislým znalcem. Pokud si zajištění znaleckého posudku nevyhradí objednatel, zajistí jej zhotovitel.
9. Jestliže bude znaleckým posudkem zjištěno, že se jedná o záruční vadu, nese náklady na jeho vyhotovení zhotovitel a zahájí odstraňování vady do 3 pracovních dnů od jeho doručení. Nejedná-li se dle znaleckého posudku o záruční vadu, hradí jeho vyhotovení objednatel. Tímto není dotčeno právo kterékoli ze smluvních stran obrátit se na příslušný soud.

## VII. Smluvní pokuty

1. V případě, že zhotovitel nepřevzme od objednatele staveniště ve lhůtě do 3 kalendářních dnů od podpisu této smlouvy nebo písemného vyzvání objednatele, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši **0,05% z ceny díla** za každý i započatý den prodlení.
2. V případě, že je zhotovitel v prodlení se splněním termínu předání díla ve smluveném čase a rozsahu, zavazuje se zaplatit objednateli dle jeho vyúčtování smluvní pokutu ve výši **0,05% z ceny díla** za každý i započatý den prodlení.
3. Z důvodu prodlení s termínem nástupu na odstranění havarijní situace je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve **výši 50.000,-Kč** za každou i započatou hodinu.
4. Z důvodu prodlení s termínem nástupu na odstranění vad v záruční době je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve **výši 0,05% z ceny díla** za každou vadu a započatý den prodlení.
5. Z důvodu nedodržení termínu odstranění reklamované vady díla v termínu dohodnutém s objednatelem je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši **0,05% z ceny díla** za každou reklamovanou vadu a započatý den prodlení.
6. Při prodlení s úhradou peněžitého plnění dle této smlouvy je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **0,05 % z dlužné částky** za každý den prodlení.
7. Z důvodu nedodržení doby vyklizení staveniště nebo odstranění zařízení staveniště dle této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **0,05% z ceny díla** za každý den prodlení.
8. Nebude-li stavební deník nepřetržitě k dispozici na staveništi, sjednává se smluvní pokuta ve výši **0,05% z ceny díla** za každý den a případ.

9. V případě, že zhotovitel změní Harmonogram realizace díla bez předchozího souhlasu objednatele a bude realizovat dílo dle změněného Harmonogramu, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši **0,05% z ceny díla** za každý den, který znamená prodlení vůči původnímu Harmonogramu.
10. Sjednání smluvní pokuty nemá vliv na odpovědnost zhotovitele za vzniklou škodu a zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele požadovat náhradu škody.
11. Objednatel nepřipouští jakoukoliv limitaci prokázaných škod, které vzniknou v souvislosti s tímto dílem ani žádné omezení sankcí nebo smluvních pokut.
12. Smluvní pokuty jsou splatné ve lhůtě **14 dnů** po obdržení vyúčtování smluvní pokuty. Objednatel je oprávněn, zejména v případě, kdy zhotovitel ve stanovené lhůtě neuhradí smluvní pokutu, započíst pohledávku na zaplacení smluvní pokuty proti pohledávkám zhotovitele vůči objednateli.

## **VIII. Součinnost**

1. Objednatel se zavazuje, že při zhotovování díla bude v dohodnutém rozsahu spolupracovat a určí odpovědného zástupce objednatele pro komunikaci se zhotovitelem. Dále se objednatel zavazuje provedené dílo převzít a zaplatit za jeho zhotovení dohodnutou cenu. Dílo je provedeno, je-li řádně dokončeno a předáno. Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu.
2. Objednatel se zavazuje, že pokud bude mít k dispozici, tak na vyzvání zhotovitele mu bez zbytečných odkladů poskytne další vyjádření, stanoviska, informace, případně doplnění podkladů, jejichž potřeba vznikne v průběhu zpracování díla a z této smlouvy nebo z povahy věci nevyplývá, že zhotovitel je povinen si je opatřit sám.
3. Objednatel je povinen do 3 pracovních dnů po obdržení každého, pro provádění díla významného, rozhodnutí a stanoviska příslušných orgánů, takové rozhodnutí či stanovisko předat zhotoviteli. Totéž je povinen zhotovitel vůči objednateli.

## **IX. Podzhotovitel (subdodavatel)**

1. Zhotovitel provede dílo osobně, nevyplývá-li z této smlouvy provádění díla podzhotovitelem.
2. Pojem podzhotovitel a subdodavatel je pro účely této smlouvy totožný.
3. Při předání a převzetí staveniště budou podzhotovitelé (podzhotovitel) potvrzeni ve stavebním deníku. V případě změny podzhotovitelů, a to jak toho prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, tak i toho, prostřednictvím kterého zhotovitel kvalifikaci neprokazoval, musí být tato skutečnost písemně odsouhlasena objednatelem, následně bude tato skutečnost uvedena i ve stavebním deníku.

## **X. Oprávněné osoby**

1. Osobou oprávněnou k podpisu protokolu o převzetí a předání staveniště je:  
Za objednatele: [REDACTED]  
Za zhotovitele: [REDACTED]
2. Osobou oprávněnou k podpisu protokolu o převzetí a předání díla je:  
Za objednatele: [REDACTED]  
Za zhotovitele: [REDACTED]
3. Osobou oprávněnou k podpisu dohody o předčasném užívání díla je:  
Za objednatele: [REDACTED]  
Za zhotovitele: [REDACTED]
4. Zhotovitel je povinen předkládat soupis provedených prací ke kontrole technickému dozoru stavebníka. Osobu vykonávající technický dozor stavebníka objednatel oznámí nejpozději při předání a převzetí staveniště, včetně všech kontaktů.
5. Zhotovitel pověřuje funkcí stavbyvedoucího (ve smyslu § 160 odst. 1 zákona č.183/2006 Sb. – Stavební zákon):  
[REDACTED]

a současně prohlašuje, že jím pověřená osoba pro výkon funkce stavbyvedoucího splňuje ustanovení §158 odst. 1 Stavebního zákona.

## **XI. Závěrečná ustanovení**

1. Zhotovitel přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
2. Objednatel nepožaduje po zhotoviteli poskytnutí stálých prostor pro osoby vykonávající funkci technického a autorského dozoru či pro ostatní osoby objednatele. Zhotovitel je však povinen zajistit osobám objednatele a osobám vykonávajícím funkci technického a autorského dozoru prostory a zařízení nezbytné pro výkon jejich funkce při realizaci díla a to například v kanceláři stavbyvedoucího na staveništi.
3. Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit veškeré změny a rozdíly projektové dokumentace pro provedení stavby oproti projektové dokumentaci uvedené v článku II. této Smlouvy.
4. Pro účely interpretace smluvních podmínek je prioritou dokumentů následující:
  - a) Realizační smlouva o dílo
  - b) Rámcová smlouva
  - c) Zadávací podmínky k Veřejné zakázce
5. Vztahy neupravené touto smlouvou se řídí občanským zákoníkem v platném znění.
6. Veškeré změny této smlouvy je možné provést pouze formou číslovaných písemných dodatků.



7. Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, tato je výrazem jejich vážné, svobodné, určité a srozumitelné vůle, není uzavřena v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek a toto stvrzují svými vlastnoručními podpisy.
8. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, přičemž objednatel obdrží tři stejnopisy a zhotovitel jeden stejnopis.
9. Tato smlouva má následující přílohy, které jsou její nedílnou součástí:
  - Příloha č. 1: Specifikace díla a oceněný výkaz výměr konkrétní zakázky
  - Příloha č. 2: Harmonogram realizace
  -

V Kladno dne dle elektronického podpisu

Za objednatele:  
Statutární město Kladno

elektronicky podepsáno.  
Oldřich Černý  
Náměstek primátora

V Praze dne dle elektronického podpisu

Za zhotovitele:

Jméno a funkce:

**Pavel**  
**Hirsch**  
Digitálně podepsal Pavel Hirsch  
Datum: 2020.04.14 14:23:42 +02'00'

.....  
Ing. Pavel Hirsch  
zmocněnec

řádně oprávněn podepsat nabídku za společníky společnosti:

**„Společnost PORR a EUROVIA CS“:**

tj. za

**PORR a.s. a EUROVIA CS, a.s.**

*(na podkladě plné moci společnosti EUROVIA CS, a.s., obsažené ve smlouvě o společnosti udělené společnosti PORR a.s. a na podkladě plné moci společností PORR a.s., která udělila ve smyslu § 443 zák. č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) v platném znění plnou moc Ing. Pavlovi Hirschovi)*

## ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Sčítavka: Oprava ul. Svojsíkova, část Husova - Chalčického  
 Objekt:

Objednatel: Statutární město Kladno  
 Zhotovitel:

Zpracoval: [REDACTED]  
 Datum: 27. 3. 2020

Č.	KCM	Kod položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotk. ověř. cena zadání	Celková cena zadání
1	001	5	Odstranění asfaltových vrstev frézováním tloušťky vrstvy 10cm, včetně odškrtní povrchu, dobourání neodfrézovaných ploch, naložení, odvozu na skládku a skládkovného - (nad 500 m <sup>2</sup> - souvislá údržba)	m <sup>2</sup>	3 080,000	250,00	770 000,00
vozovka							
480*8*8*2+2*8*1+4*2					3 080,000		
7	001	44	Odstranění asfaltových vrstev frézováním za každý délkí 1 cm tloušťky vrstvy, včetně odškrtní povrchu, dobourání neodfrézovaných ploch, naložení, odvozu na skládku a skládkovného - (nad 500 m <sup>2</sup> - souvislá údržba)	m <sup>2</sup>	6 160,000	40,00	246 400,00
vozovka (okl. š. 12cm)							
480*8*8*2+2*8*1+4*2					6 160,000		
5	001	14	Odstranění asfaltových vrstev do tloušťky vrstvy 4cm, včetně naložení, odvozu, vybourání materiálu, skládkovného a odškrtní povrchu	m <sup>2</sup>	1 582,000	180,00	284 760,00
chodníky							
485*2*2-4*2-102*2-5*5*2					1 582,000		
20	001	32	Odstranění asfaltových vrstev za každý délkí 1 cm vrstvy, včetně naložení, odvozu, vybourání materiálu, skládkovného a odškrtní povrchu	m <sup>2</sup>	3 164,000	40,00	126 560,00
chodníky (okl. prům. š. 8cm)							
1582*2					3 164,000		
29	001	76	Odstranění vrstev za směsí smíšených cementem do tloušťky vrstvy 10cm, včetně naložení, odvozu, vybourání materiálu, skládkovného	m <sup>2</sup>	1 222,000	497,00	607 334,00
podíl. vrstvy							
*vozovka, předp. 30% plochy š. 15cm* 3080*0,3					924,000		
*vjezdy, předp. š. 15cm* 148*2					266,000		
Součet					1 222,000		
43	001	77	Odstranění vrstev za směsí smíšených cementem, včetně naložení, odvozu, vybourání materiálu, skládkovného za každých délkích 5cm tloušťky vrstvy	m <sup>2</sup>	1 222,000	287,00	350 904,00
podíl. vrstvy							
*vozovka, předp. 30% plochy š. 15cm* 3080*0,3					924,000		
*vjezdy, předp. š. 15cm* 148*2					298,000		
Součet					1 222,000		
15	001	24	Odstranění nastavených podkladních vrstev do tloušťky vrstvy 10cm, včetně naložení, odvozu, vybourání materiálu, skládkovného	m <sup>2</sup>	12 404,000	160,00	1 984 640,00
*vozovka, předp. š. 25cm* 3080*0,3					9 240,000		
*chodníky, předp. š. 15cm* 1582*2					3 164,000		
Součet					12 404,000		
6	001	34	Výhlední betonové obruby silniční, včetně vybourání lože, naložení, odvozu sušé a skládkovného	bm	823,000	168,00	138 060,00
485*2-4*7					823,000		
21	001	58	Výhlední obruby betonových, chodníkových B20/D100, včetně vybourání lože, naložení, odvozu sušé a skládkovného	bm	12,000	105,00	1 260,00
12					12,000		
22	001	67	Čalkopítky nezařazené pro silnice v horních úřky a, včetně naložení, výkopku, odvozu na skládku a skládkovného	m <sup>3</sup>	1 212,500	700,00	848 750,00
dovážení na úroveň zemní pláně							
*vozovka, prům.š. 15cm* 3080*0,15					462,000		
*chodníky, prům.š. 10cm* 1582*0,1					159,200		
*nový chodník v úseku ul. Příbrá a Na Paloučku 101*2*0,35					70,700		
*vjezdy 148*2*0,2					59,600		
*sanice násovacích mříží, předp. 30% plochy vozovky, š. 30cm* 3080*0,2*0,0					462,000		
Součet					1 212,500		
8	001	46	Hroubení rých pro obruby včetně naložení, výkopku, odvozu na skládku a skládkovného	bm	923,000	96,00	87 660,00
923					923,000		

## ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Oprava ul. Svojašova, část Husova - Chalbickeho

Dojekt:

Objednatel: Statutární město Kladrno

Zhotovitel:

Zpracoval: [REDACTED]  
Datum: 27. 3. 2020

Místo:

Č.	KCN	Kod položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena základní	Celková cena základní
35	001	88	Základní jamy typování štěrku, včetně dodávky materiálu, hutnění	m <sup>3</sup>	21,000	1 320,00	27 720,00
44	001	89	Základní jamy typování štěrku, včetně dodávky materiálu, hutnění	m <sup>3</sup>	41,500	1 370,00	44 405,00
			ochrana stěk. int. štěr.				
			85*0,4*0,38		11,900		
			48*0,4*0,25		4,800		
			124*0,8*0,4		24,800		
			Součet:		41,500		
36	001	100	Základní jamy typování betonem, včetně dodávky materiálu, hutnění	m <sup>3</sup>	7,500	2 390,00	17 925,00
4	001	13	Úprava pláň se zhrubněním v tloušťce do 100y 4	m <sup>2</sup>	4 885,000	28,00	141 114,00
			*vozovka*3080		3 080,000		
			*chodníky*480*4-148*2-47*2-5*0*2		1 488,000		
			*výjevy*148*2		298,000		
			Součet:		4 868,000		
11	001	49	Obnova betonové sítňiny 16/25/100 do betonového lože do betonu C20/25	km	1 136,000	680,00	738 480,00
			20*2*23		1 136,000		
24	001	85	Obnova betonové sítňiny 16/16/100 (jen šaná)	km	215,000	620,00	132 980,00
			vjezdy a nároží				
			148*4*4*0*2*4		213,000		
25	001	87	Obnova betonové záhradní 5/20/100 do betonového lože do betonu C20/25	km	101,600	550,00	56 880,00
			101		101,600		
27	001	71	Pokládka včetně dodání materiálu, dopravy a zbytek - zámkové dlažba š. 8 cm	m <sup>2</sup>	1 388,000	380,00	731 300,00
			*chodníky*485*4-148*2-47*2-5*0*2		1 488,000		
			*odpočítá návěstem*122		-122,000		
			Součet:		1 366,000		
28	001	70	Pokládka včetně dodání materiálu, dopravy a zbytek - zámkové dlažba š. 8 cm	m <sup>2</sup>	238,400	540,00	128 736,00
			vjezdy				
			148*1,8		238,400		
23	001	84	Pokládka včetně dodání materiálu, dopravy a zbytek - zámkové dlažba "okrajová" - červená 20x10dobem	m <sup>2</sup>	122,000	680,00	84 180,00
			vjezdy, tl. 8cm				
			148*0,8		59,600		
			nároží, tl. 8cm				
			4*0*8*2*4*0,4+5*4*2,2*0,8		82,400		
			Součet:		122,000		
12	001	58	Podkladní vrstvy ze štěrku SDA tloušťky 8 cm se zhrubněním	m <sup>2</sup>	1 618,000	70,00	198 260,00
			*chodníky*8 25cm*485*4-148*2-47*2-5*0		1 618,000		
9	001	48	Podkladní vrstvy ze štěrku SDA tloušťky 10 cm se zhrubněním	m <sup>2</sup>	10 030,000	340,00	1 404 200,00
			*vozovka*8 30cm*3080*2		8 180,000		
			*chodníky*8 28cm*480*4-148*2-47*2-5*0*2		2 978,000		
			*výjevy*8 30cm*148*2*2		894,000		
			Součet:		10 030,000		
10	001	47	Podkladní vrstvy z kameniva drceného frakce 32/63 tloušťky vrstvy 10 cm se zhrubněním	m <sup>2</sup>	4 620,000	185,00	762 300,00
			sanace nečinných ml. št. předpokládá 50% plochy; š. 30cm				
			3080*3*0,8		4 620,000		
29	001	62	Podkladní vrstvy z mechanicky zpevněného kameniva (M21) tloušťky vrstvy 10 cm se zhrubněním	m <sup>2</sup>	9 080,000	902,00	8 921 800,00
			vozovka; š. 15cm				
			3080		9 080,000		
32	001	51	Podkladní vrstvy z mechanicky zpevněného kameniva (M21) ze každé části 1 cm tloušťky vrstvy se zhrubněním	m <sup>2</sup>	15 400,000	30,00	462 000,00

## ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Oprava ul. Švojkova, část Hradce - Chebického

Objekt:

Objednatel: Statutární město Kladno

Zhotovitel:

Zpracoval:

Datum: 27. 3. 2020

Město:

Č.	KČN	Kod položky	Popis	MJ	Množství epikem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
			<b>rozvaděč tl. 15cm</b> 30805		15	400,000	
16	001	8	ACL16 bouřtky vnější 8cm - (nad 500 m2 - souvisejí údržba) podkladní des. vrstva ACP 16+; tl. 8cm 30802	m2	3 080,000	385,00	1 185 600,00
17	001	20	ACL16 za každý dělí 1cm bouřtky - (nad 500 m2 - souvisejí údržba) podkladní des. vrstva ACP 16+; tl. 8cm 30803	m2	8 240,000	80,00	659 200,00
13	001	5	ACD11 bouřtky vnější 8cm - (nad 500 m2 - souvisejí údržba) vrstva ACD 11+, des. tl. 5cm 30800	m2	3 080,000	287,00	814 780,00
14	001	21	ACD11 za každý dělí 1cm bouřtky - (nad 500 m2 - souvisejí údržba) vrstva ACD 11+, des. tl. 5cm 40518 rozvaděč tříbovnicí 170 Součet	m2	3 080,000	80,00	249 400,00
2	001	7	Spojovací prostředky rozváděčů smutků v množství 0,54g/m2 (odřezované vnější) - (nad 500 m2 - souvisejí údržba) 30800	m2	3 080,000	25,00	77 000,00
41	001	118	Zhotovení nové uliční spusti, včetně napojení na kanalizaci v podmínkách stavebních úprav do tloušťky 2 m a délky napojení do 3m nové UV 8	ks	8,000	29 565,00	236 440,00
42	001	113	Výškově úprava součástí a použitím nové armatury poškozené armatury 50% 5210,6	ks	28,000	2 480,00	69 440,00
37	001	102	Výškově úprava součástí a použitím původní armatury poškozené armatury 50% 5210,6	ks	28,000	1 580,00	41 080,00
40	001	117	Výškově úprava tl. nové armatury novými šachty kamínkové a použitím nové armatury (tlm + polop) 30% poškozené šachty 1210,3	ks	3,600	12 400,00	44 640,00
34	001	118	Výškově úprava uliční spusti a upevnění nové říznové armatury (tlm+ml) - úprava do tloušťky 1,0 m oprava stáv. UV 12	ks	12,000	19 980,00	239 760,00
38	001	100	Pokládka nové izolace fólie 48612-47-518-24-22-10 857,000	m2	837,000	205,00	171 420,00
31	001	80	Různé sádkových krytů do tloušťky vnější 8cm 618+218+3+3 52,000	bm	52,000	81,00	4 212,00
34	001	88	Různé sádkových krytů za každý dělí 1cm bouřtky vnější 518+218+3+3 52,000	bm	52,000	22,00	1 144,00
19	001	23	Fritovaná vrstva, včetně odhazování náhradnou hmotou, střížných a pracovních spár v sádkovém krytu 30/25 a záložka ze horní epikemovou modifikovanou sadlovou hmotou, včetně vyřezání rýhy 618+218+3+3+48,6 537,000	bm	537,000	180,00	96 660,00

**Celkem**

**14 984 266,00**


Harmonogram prací: rekonstrukce komunikace v ul. Svojsíkova																	
činnost	plnění díla v týdnech																
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
frézování																	
odstranění vrstev komunikace																	
podkladní vrstvy																	
úprava obrubníků, armatur																	
postřiky, asfaltové vrstvy																	
dokončovací práce																	

03-04-2020

PÖRR a.s.

+143

Olšecká 3239/36



Jméno a funkce:

zmocněnec

právněm podepsat nabídku za  
společnosti:

**Společnost PÖRR a EUROVIA CS**

tj. za

**PÖRR a.s. a EUROVIA CS, a.s.**

(na podkladě plné moci společnosti EUROVIA CS, a.s., obsažené ve smlouvě o společnosti udělené společnosti PÖRR a.s. a na podkladě plné moci společnosti PÖRR a.s., která udělila ve smyslu § 443 zák. č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) v platném znění plnou moc Ing. Pavlovi Hirschovi)