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Smlouva o dílo 
uzavřená v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) 
 

k investiční akci s názvem  

„TT Koterovská – přeložka plynu NTL v úseku Plzenecká – Táborská“ 
13TUOIN01 

 

 
Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany 
2019/004653 
statutární město Plzeň 
se sídlem nám. Republiky 1/1, PSČ 301 00, Plzeň 
zastoupené Ing. Pavlem Grisníkem, vedoucím Odboru investic MMP 
Škroupova 5, Plzeň PSČ 306 32 
 
IČO: 000 75 370 
DIČ: CZ00075370 
 
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxx  
číslo účtu:        xxxxxxxxxxxxxxx 
 
Kontaktní osoba objednatele ve věcech technických: 
Bc. Alena Němcová  
tel. xxxxxxxxxxxxxx, e-mail: XXXXXXXXXX 
 
(dále samostatně také jako „objednatel“) 
 
a 
 
KORECKY s.r.o. 
se sídlem Barákova 505/70, 326 00, Plzeň 
IČO:   05206855 
DIČ:  CZ05206855 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 32924 
 
bankovní spojení:  XXXXXXXXXXXXXX 
číslo účtu:  XXXXXXXXXXXXXX 

 
(dále také jako „zhotovitel“) 
 
Kontaktní údaje zhotovitele: 
kontaktní osoba ve věcech smluvních: 
Ing. Pavel Korecký ml., tel.: XXXXXXXXXXX 
e-mail: XXXXXXXXXXXXXX  
kontaktní osoba ve věcech technických: 
Ing. Pavel Korecký st., XXXXXXXXXXXX 
e-mail: XXXXXXXXXXXXX  
  
(„objednatel“ a „zhotovitel“ společně také jako „smluvní strany“ a samostatně také jako „smluvní 
strana“) 
 
tuto  

 

smlouvu o dílo  
k investiční akci s názvem 

„TT Koterovská – přeložka plynu NTL v úseku Plzenecká – Táborská“ (dále jen 

“smlouva“). 
  

mailto:pavel@korecky.cz
mailto:pavel@korecky.cz
mailto:projekty@korecky.cz
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I. 
Účel a předmět smlouvy   

 
1.1. Předmětem této smlouvy je úprava vzájemných práva povinností zhotovitele a objednatele při 

realizaci díla dle této smlouvy, kterým se rozumí zejména navržení a vyhotovení projektové 
dokumentace ve stupni dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (dále jen „DÚR“) 
včetně zajištění kompletní inženýrské činnosti nezbytné pro získání pravomocného územního 
rozhodnutí a zpracování dokumentace pro provedení stavby (dále jen „DPS“), a to pro stavbu 
s názvem „TT Koterovská – přeložka plynu NTL v úseku Plzenecká - Táborská“ (dále jen 
„stavba“). Projektová dokumentace je předmětem díla. 
 

1.2. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje pro objednatele svým jménem a na svou odpovědnost, 
řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí provést dílo a to v rozsahu stanoveném touto smlouvou 
a objednatel se zavazuje dílo řádně zhotovené dle podmínek této smlouvy od zhotovitele převzít a 
zaplatit zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v této smlouvě. 

 
1.3. Cílem a záměrem objednatele je na základě zhotovených projektových dokumentací realizovat 

stavbu, tj. provést veškeré stavební práce, dodávky a služby pro objednatele, a to co nejefektivněji 
a s důrazem na ekonomičnost stavby.  

 
Aby byly výše popsané záměry, cíle a potřeby objednatele naplněny je logickým nezbytným 
předpokladem důkladná projektová příprava, a to jak stavební části, tak případných souvisejících 
technologických dodávek. Vyhotovení projektových dokumentací tak představuje zcela nezbytný 
krok pro jakékoliv další navazující aktivity objednatele v souvislosti se stavbou. Zhotovitel 
prohlašuje, že důsledně zvážil všechny podmínky plnění předmětu smlouvy, a to včetně rizika 
potenciální škody, kterou svým jednáním může objednateli, popř. dalším osobám způsobit. 
 

1.4. Zhotovitel prohlašuje, že má s plněním závazků co do obsahu i rozsahu obdobným těm, které jsou 
ujednány touto smlouvou, dostatečné předchozí zkušenosti, a že disponuje dostatečnou 
kvalifikací pro řádné provedení díla. 
 

1.5. Rozsah díla a další požadavky objednatele na plnění veřejné zakázky jsou v podrobnostech 
specifikovány v příloze č. 1 této smlouvy (Podrobné technické podmínky a specifikace požadavků 
objednatele), která je její nedílnou součástí. Zhotovitel je povinen řídit se při provádění díla 
podmínkami stanovenými v zadávací dokumentaci na zadání veřejné zakázky předcházející 
uzavření této smlouvy, svou nabídkou podanou ve veřejné zakázce, touto smlouvou, jejími 
přílohami a na ni navazujícími dodatky a dohodami, dále případnými pokyny objednatele 
udělenými při provádění díla. Součástí díla dle této smlouvy jsou i další činnosti v této smlouvě 
a jejích přílohách výslovně neuvedené, jejichž provedení je vzhledem k povaze předmětu plnění 
a dokumentů a informací předaných objednatelem zhotoviteli obvyklé, a o jejichž nezbytnosti 

a nutnosti jejich provedení zhotovitel z titulu své odbornosti musel vědět, a které objednatel 

spravedlivě očekává nebo očekávat může.  
 
1.6. Závazek provést dílo dle této smlouvy zahrnuje dále zejména: 

 
a) předkládání PD DÚR objednateli k vyjádření dle podmínek této smlouvy, zejména na 

výrobních výborech;  
b) zapracování připomínek objednatele a účastníků výrobního výboru (zejména dotčených 

orgánů státní správy (dále i „DOSS“) do PD DÚR,  
c) konzultace návrhu PD DÚR s objednatelem, 
d) projednání PD DÚR s dotčenými orgány státní správy a účastníky řízení a obstarání 

bezvadných nezbytných dokladů za objednatele, zejména rozhodnutí, vyjádření, 
souhlasů, stanovisek, souhrnného stanoviska ORP MMP, a jiných dokladů o splnění 
požadavků podle příslušných právních předpisů a jakýchkoli jiných dokumentů či podkladů 
včetně provedení dalších úkonů nezbytných či vhodných pro to, aby PD DÚR/DPS mohla 
být bezvadně vyhotovena, či aby rozhodnutí nezbytná pro realizaci mohla být vydána;   

e) veškerá další související inženýrská činnost nezbytná pro získání pravomocného 
územního rozhodnutí  

f) předání čistopisu PD DÚR objednateli v příslušném počtu stejnopisů dle této smlouvy; 
g) předání pravomocného územního rozhodnutí  
h) zpracování DPS, včetně zapracování podmínek územního rozhodnutí; 
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i) projednávání DPS s objednatelem a jím určenými osobami zejména na výrobních 
výborech; 

j) zpracování soupisu stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr v souladu s 
požadavky objednatele;  

k) projednání DPS se zainteresovanými subjekty (tyto subjekty určí objednatel); 
l) předání čistopisu DPS objednateli v příslušném počtu stejnopisů dle této smlouvy; 

Porušení povinností dle tohoto odstavce je považováno za podstatné porušení smlouvy.  
 
1.7. Je-li v průběhu provádění díla zjištěno, že k jeho dokončení je nezbytné upravit již vyhotovenou 

PD, zejména zapracovat do PD případné dodatečné připomínky správců inženýrských sítí a 
budoucích správců jednotlivých stavebních objektů, je zhotovitel povinen takové úpravy 
bezodkladně provést, a to bez dopadu na cenu díla.  
 

1.8. Podrobná specifikace dalších požadavků objednatele na předmět díla a další požadavky na plnění 
díla jsou obsaženy v příloze č. 1 této smlouvy (Podrobná specifikace požadavků objednatele), 
která je její nedílnou součástí.  
 

1.9. Zhotovitel se zavazuje vykonávat veškerou činnost dle této smlouvy s náležitou odbornou péčí a 
se zohledněním a zachováním veškerých práv a oprávněných zájmů objednatele. Zhotovitel je 
rovněž srozuměn s tím, že požadavky objednatele na stavbu se mohou měnit. Zhotovitel v této 
souvislosti přijímá, že objednatel je oprávněn provádět na PD změny. 
 

1.10. PD se zhotovitel zavazuje vyhotovit s důrazem na maximální ekonomickou výhodnost 
celkového řešení stavby.  
 

1.11. Součástí díla dle této smlouvy jsou i další činnosti v této smlouvě a jejích přílohách výslovně 
neuvedené, jejichž provedení je vzhledem k povaze předmětu plnění a dokumentů a informací 
předaných objednatelem zhotoviteli obvyklé, a o jejichž nezbytnosti a nutnosti jejich provedení 
zhotovitel z titulu své odbornosti musel vědět, a které objednatel spravedlivě očekává nebo 
očekávat může. 

 
1.12. V době provádění díla nese zhotovitel nebezpečí škody na zhotovované věci, a to až do 

úplného a kompletního předání zhotoveného díla bez zjevných vad a nedodělků objednateli. 
Veškeré náklady spojené s řádným dokončením díla jsou zahrnuty v ceně díla dle této smlouvy.  

 
II. 

Doba a místo plnění 
 
2.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo, tj. předat dílo provedené v souladu s podmínkami 

stanovenými touto smlouvou bez zjevných vad a nedodělků, v následujících termínech: 
 

 
a) předání konceptu DÚR k odsouhlasení 

objednateli:                                                 nejpozději do dvou měsíců od uzavření smlouvy 
 

b) podání žádosti o územní rozhodnutí:            nejpozději do čtyř měsíců od uzavření smlouvy 
 

c) předání DÚR včetně pravomocného  
územního rozhodnutí: nejpozději do tří měsíců od podání žádosti o 

územní rozhodnutí 
 

d) předání DPS včetně soupisu prací a rozpočtu:  
nejpozději do 2 měsíců od nabytí právní moci 
územního rozhodnutí 
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2.2. Konceptem PD dle této smlouvy se rozumí PD zpracovaná v souladu s požadavky stanovenými 
touto smlouvou, se zapracovanými připomínkami objednatele a připomínkami subjektů, které byly 
vzneseny na výrobních výborech 
 

2.3. Čistopisem PD se rozumí PD vyhotovená v souladu s podmínkami této smlouvy, se 
zapracovanými připomínkami, které vyplynuly z revize konceptu PD objednatelem, projednaná se 
všemi dotčenými orgány státní správy, účastníky řízení a dalšími subjekty, se zapracovanými 
podmínkami vyplývajícími ze souhrnného stanoviska ORP MMP, s jejich zapracovanými 
připomínkami a PD vyhotovená v příslušném počtu stejnopisů dle podmínek této smlouvy. 
 

2.4. Předmět díla provedený v souladu s touto smlouvou může být zhotovitelem objednateli předán i 
před termínem dokončení sjednaným touto smlouvou. 
 

2.5. Objednatel se zavazuje provést revizi konceptu PD po jejím předání dle čl. 2.1 písm. a) smlouvy 
nejpozději do 2 pracovních dní od jejího předání zhotovitelem objednateli.  
 

2.6. Zdrží-li se provádění díla z důvodů výlučně na straně objednatele, má zhotovitel právo na 
přiměřené prodloužení doby plnění, a to o dobu, o kterou bylo provádění díla či jeho části zdrženo 
z důvodů výlučně na straně objednatele. 
 

2.7. Prodlení zhotovitele oproti lhůtám dle čl. 2.1. je považováno za podstatné porušení smlouvy.  
 

2.8. Místo plnění je na adrese Jagellonská 8, Plzeň, PSČ 306 32 nebo jiné místo dle pokynu 
objednatele. 

 
 

III. 
Cena díla a platební a fakturační podmínky 

 
3.1. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za dílo provedené dle podmínek této smlouvy 

sjednanou cenu ve výši 168.000 Kč bez DPH (slovy: sto šedesát osm tisíc Korun českých). 
 

K ceně dle čl. 3.1 bude účtována DPH v zákonné výši ke dni uskutečnitelného zdanitelného 
plnění. 

3.2. Celková cena díla dle čl. 3.1. této smlouvy, je sjednána jako nejvýše přípustná, včetně všech 
poplatků a veškerých dalších nákladů spojených se zhotovením a předáním díla dle této smlouvy. 
Zhotovitel prohlašuje, že v ceně díla jsou zahrnuty veškeré jeho náklady, které při plnění svých 
závazků dle této smlouvy nebo v souvislosti s tím vynaloží, vč. nákladů výslovně neuvedených, 
jejichž vynaložení musí zhotovitel z titulu své odbornosti předpokládat, a to i na základě 
zkušeností s realizací obdobných děl. V dohodnuté ceně jsou zahrnuty i režijní náklady, doprava, 
cestovné, ubytování, licence a další náklady, které patří k úplnému a bezvadnému provedení díla 
dle této smlouvy. 

3.3. Cena za dílo bude objednatelem zhotoviteli uhrazena v české měně na základě 
daňového dokladu – faktury. Cena za dílo bude zhotovitelem fakturována ve dvou (2 dílčích 
platbách, a to takto: 

 50 % z celkové ceny díla po podání žádosti o územní rozhodnutí ve lhůtě dle čl. 2.1. 
písm. b) smlouvy, a to proti dokumentům: 

 faktura, 
 jedna kopie protokolu splnění povinností dle čl. 2.1 písm. b) smlouvy, 

podepsaného oběma smluvními stranami; 
 

 50 % z celkové ceny díla po předání DPS dle čl. 2.1 písm. d) smlouvy, a to proti 
dokumentům: 

 faktura, 
 jedna kopie protokolu splnění povinností dle čl. 2.1 písm. d) smlouvy, 

podepsaného oběma smluvními stranami. 
 

Jednotlivé protokoly budou vždy vyhotoveny v počtu dvou originálů, přičemž každé ze smluvních 
stran náleží vždy jeden originál každého. Přílohou každé faktury bude kopie příslušného protokolu 
o splnění povinnosti. 
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3.4. Zhotovitel vystaví daňový doklad vždy do sedmi (7) dnů ode dne splnění povinnosti, na základě 
které je oprávněn fakturovat dílčí cenu za dílo dle této smlouvy. 

3.5. Splatnost daňového dokladu je smluvními stranami sjednána na třicet (30) kalendářních dní ode 
dne předání daňového dokladu (faktury) zhotovitelem objednateli. Objednatel neposkytuje zálohy 
na úhradu ceny díla.  

3.6. Objednatel je oprávněn jednostranně započíst jakoukoli smluvní pokutu, kterou je povinen uhradit 
zhotovitel na základě této smlouvy, proti fakturované ceně za dílo. 

3.7. Povinnost uhradit cenu za dílo nebo její část dle podmínek uvedených v této smlouvě bude 
objednatelem splněna v okamžiku odepsání příslušné částky za dílo z bankovního účtu 
objednatele. 

3.8. Daňový doklad (faktura) musí obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené příslušnými 
právními předpisy a touto smlouvou. Daňový doklad a všechny účetní doklady musí dále 
obsahovat rozčlenění uvedené části ceny díla fakturované dle podmínek této smlouvy v tomto 
rozsahu: Kč bez DPH; DPH v %, DPH v Kč, celkem včetně DPH v Kč, dále musí obsahovat 
označení a číslo, jméno nebo název, sídlo nebo místo podnikání a identifikační číslo a údaje o 
zápisu v obchodním rejstříku nebo jiné evidenci, včetně spisové značky, a to jak zhotovitele, tak i 
objednatele, důvod fakturace, popis služby, přesné označení díla, daňový údaj, označení bank. 
ústavu a č. účtu, na který má být placeno, den odeslání faktury a lhůta splatnosti 30 dnů, datum 
uskutečnitelného zdanitelného plnění, částka k úhradě. Daňový doklad a všechny účetní doklady 
musí dále obsahovat číslo zakázky objednatele 13TUOIN01, musí být vystavena na statutární 
město Plzeň, se sídlem náměstí Republiky 1/1, Plzeň, PSČ 301 00, DIČ: CZ00075370, IČO: 000 
75 370 a doručena na adresu konečného příjemce: statutární město Plzeň, Odbor investic MMP, 
Škroupova 5, Plzeň, PŠC 306 32. 

3.9. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat správné údaje či bude neúplný, je objednatel 
oprávněn daňový doklad vrátit do data jeho splatnosti zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takový 
daňový doklad opravit, event. vystavit nový daňový doklad. Lhůta splatnosti počíná v takovém 
případě běžet ode dne doručení opraveného či nově vystaveného daňového dokladu objednateli. 

3.10. Zhotovitel je povinen se pro účely uplatňování DPH řídit klasifikací CZ-CPA v souladu s § 92e) 
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a Pokynem D 22 
Ministerstva financí k § 26 a k příloze č. 1 Pokynu. 

3.11. Zhotovitel se zavazuje, že na jím vydaných daňových dokladech bude uvádět pouze čísla 
bankovních účtů, která jsou správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 
98 písm. d) zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty).  V případě, že daňový doklad bude 
obsahovat jiný než takto zveřejněný účet, bude takovýto daňový doklad považován za neúplný, 
přičemž v takovém případě se aplikuje postup uvedený čl. 3.9. této smlouvy.  

3.12. V případě, že kdykoli před okamžikem uskutečnění platby ze strany objednatele na základě 
této smlouvy bude o zhotoviteli správcem daně z přidané hodnoty zveřejněna způsobem 
umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem (§ 106a zákona 
č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty), má objednatel právo od okamžiku zveřejnění ponížit 
všechny platby zhotoviteli uskutečňované na základě této smlouvy o příslušnou částku DPH. 
Smluvní strany si sjednávají, že takto zhotoviteli nevyplacené částky DPH odvede správci daně 
sám objednatel v souladu s ustanovením § 109a zákona č. 235/2004 Sb.  

3.13. Cena díla dle této smlouvy může být měněna pouze v souvislosti se změnou daňových 
právních předpisů, které budou mít prokazatelný vliv na výši smluvní ceny, zejména na výši DPH.  

3.14. Zhotovitel souhlasí s tím, že jakékoliv jeho pohledávky vůči Objednateli, které vzniknou na 
základě této smlouvy, nebude moci postoupit ani započíst jednostranným právním úkonem. 

 
IV. 

Podmínky provádění díla a s dílem souvisejících závazků 
 

4.1. Smluvní strany prohlašují, že svoje závazky budou plnit řádně a včas. 
 

4.2. Zhotovitel provede dílo s potřebnou odbornou péčí, řádně a v ujednaném čase. Řádně je dílo 
provedeno tehdy, odpovídá-li této smlouvě, příslušným právním nebo profesním předpisům, ČSN 
či jiným normám, které se na provedení díla přímo či nepřímo vztahují. 
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4.3. Zhotovitel se zavazuje postupovat při plnění závazků dle této smlouvy podle pokynů objednatele a 

v souladu s jeho zájmy. Zhotovitel je povinen objednateli bez zbytečného odkladu sdělovat 
všechny jím zjištěné relevantní skutečnosti, obzvláště pak ty, které by mohly ovlivnit pokyny či 
zájmy objednatele. 
 

4.4. Od pokynů objednatele se zhotovitel smí odchýlit pouze tehdy, je-li to naléhavě nezbytné 
vzhledem k zájmům objednatele, a to jen tehdy, nelze-li včas získat jeho souhlas. 
 

4.5. Jsou-li pokyny objednatele v rozporu s právními nebo profesními předpisy, ČSN či jinými normami 
nebo jinak nevhodné pro to, aby podle nich zhotovitel při plnění závazků dle této smlouvy 
postupoval, je povinen o tom objednatele bezodkladně písemně poučit. 
 

4.6. Objednatel se zavazuje poskytovat zhotoviteli součinnost nezbytnou pro to, aby byl schopen 
závazky dle této smlouvy řádně a včas plnit. 
 

4.7. Je-li zhotovitel povinen dle této smlouvy vyhotovit či opatřit jakýkoli doklad či dokument, nelze z 
jeho schválení objednatelem dovozovat přenesení odpovědnosti za řádné a včasné provedení díla 
ze zhotovitele na objednatele, a to ani částečně. 
 

4.8. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla zjišťovat upřesňující požadavky a představy objednatele 
vážící se k projektovým dokumentacím a stavbě, tyto s ním konzultovat a dílo provést tak, aby 
projektová dokumentace v nejvyšší možné míře upřesňujícím požadavkům a představám 
objednatele odpovídala. 
 

4.9. Aby mohly být upřesňující požadavky a představy objednatele vážící se k projektovým 
dokumentacím a stavbě se zhotovitelem náležitě konzultovány a zohledněny v projektových 
dokumentacích, je zhotovitel povinen v průběhu zpracování díla svolat a organizovat výrobní 
výbory, a to minimálně v rozsahu stanoveném v příloze č. 1 této smlouvy. O konkrétním termínu 
konání výrobního výboru bude zhotovitel informovat objednatele písemně nejméně 3 pracovní dny 
před jeho konáním. Na výrobní výbor je zhotovitel povinen pozvat i zástupce dotčených organizací 
a budoucích správců, popřípadě další subjekty určené objednatelem v této smlouvě nebo dle na 
základě pokynu objednatele. Porušení povinností dle tohoto článku je považováno za podstatné 
porušení smlouvy. 
 

4.10. O každém výrobním výboru vyhotoví zhotovitel záznam, který nejpozději do 3 pracovních dní 
po konání výrobního výboru zašle objednateli, nebude – li mezi objednatelem a zhotovitelem 
ujednáno jinak. Jakékoliv schválení projektové dokumentace ze strany objednatele nenahrazuje 
výstupní kontrolu zhotovitele a nezbavuje zhotovitele jeho odpovědnosti za správnost, úplnost a 
proveditelnost projektové dokumentace. 

 
4.11. Objednatel má právo kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že Zhotovitel porušuje svou 

povinnost, může požadovat, aby zhotovitel provedl nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. 
Jestliže tak zhotovitel neučiní ani v dodatečné přiměřené lhůtě, která však nebude delší než tři (3) 
pracovní dny, jedná se o podstatné porušení smlouvy. Za tímto účelem je zhotovitel povinen 
předložit projektovou dokumentaci objednateli ke kontrole, a to do jednoho (1) dne ode dne 
doručení písemné (i e-mailové) výzvy objednatele k jejímu předložení, v jakékoliv fázi 
rozpracovanosti prováděných dokumentací, a to v místě plnění. Náklady související se splněním 
povinnosti zhotovitele dle tohoto článku jsou zahrnuty v ceně díla.  
 

4.12. Zhotovitel je povinen předat projektové dokumentace objednateli v požadovaném počtu 
vyhotovení uvedených v příloze č. 1 této smlouvy. 
 
 

V. 
Požadavky na soupis stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr 

 
5.1. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále „Soupis“) musí být zpracován v 

souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na 
stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění 
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pozdějších přepisů, a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 
znění pozdějších předpisů.  
 

5.2. Soupis bude zpracován v systému cenové soustavy ÚRS, popř. OTSKP a bude obsahovat 
podrobný popis požadovaných standardů, ne však odkazy na jednotlivá obchodní označení nebo 
názvy obchodních firem. 
 

5.3. Objednatel požaduje, aby soupis stavebních prací, dodávek a služeb, předkládaný jako součást 
DPS, byl pro všechny stavební objekty, inženýrské objekty a provozní soubory jednotný, tj. 
zpracován v jednom SW produktu, v jedné z požadovaných cenových soustav a jednotným 
výstupem. 
 

5.4. Soupis bude zpracován v elektronické podobě v otevřeném formátu uniXML, která je plně 
specifikována na XXXXXXXXXXX. Pokyny týkající se struktury údajů, jejich formátu nebo způsobu 
jejich zjištění jsou uvedeny na XXXXXXXXXX.  
 

5.5. Soupis musí obsahovat příslušné CPV kódy dle nařízení komise (ES) č. 213/2008 ve znění 
pozdějších předpisů, bude obsahovat rozdělení dle klasifikací CZ – CPA v souladu s § 92 písm. e) 
zákona č. 235/2004 Sb. o DPH, ve znění pozdějších předpisů, a Pokynem D - 22 Ministerstva 
financí k § 26 a k příloze č. 1 citovaného zákona. Soupis nesmí obsahovat MJ „soubor“ a 
„komplet“. Pokud budou uvedeny vlastní položky, které nejsou definovány v použité cenové 
soustavě, je třeba uvést jejich přesnou specifikaci.  
 

5.6.  Objednatel požaduje, aby byly pro vypracování soupisu stavebních prací použity agregované 
položky stavebních prací jen výjimečně. V takovém případě však musí zhotovitel doplnit popis 
agregované položky o podrobný výčet všech prací, dodávek a služeb, ze kterých se popsaná 
agregovaná položka skládá a které jsou nezbytné pro její provedení na stavbě. 
 

5.7. Objednatel požaduje ke každé položce soupisu uvést v soupisu i výpočet použitý při stanovení 
předpokládaného množství položky soupisu prací a odkaz na příslušnou grafickou nebo textovou 
část dokumentace pro provedení stavebních prací tak, aby byla umožněna kontrola celkové 
výměry, nebo odkaz na výpočet stanovení množství položky soupisu prací v dokumentaci pro 
provedení stavebních prací. 
 

5.8. Objednatel požaduje, aby zhotovitel pro sestavení soupisu stavebních prací použil přednostně 
položky z cenové soustavy ÚRS/RTS a tím odkázal na všechny ostatní informace k položce, které 
jsou obsahem cenové soustavy. Pokud položka stavebních prací odpovídající stavební práci na 
stavbě nebude nalezena v cenové soustavě, musí být takováto položka vytvořena a v soupisu 
označena jako „R“ – položka, kdy zde musí být výslovně stanoveno, že se nejedná o položku 
z cenové soustavy, ale o položku vlastní. U takovéto položky musí zhotovitel uvést přesný popis 
jejího obsahu. 
 

5.9. V případě, že položkový rozpočet bude obsahovat „R“ – položky, musí zhotovitel objednateli 
doložit samostatně ocenění takovýchto položek (kalkulace, dodávky, ceníky apod.). 
 

5.10. Soupis musí pracovat pouze s údaji zaokrouhlenými na 2 desetinná místa tak, aby při jejich 
násobení měrnou jednotkou nedocházelo k matematickému rozdílu (POZOR - toto není totožné 
se zobrazením pouze dvou desetinných míst). 
 

5.11. Soupis bude zvlášť zpracován pro jednotlivé stavební objekty a dále členěn dle zvyklostí výše 
uvedených ceníků, včetně krycích listů rozpočtu a souhrnného listu rozpočtu.  

 
5.12. Před započetím tvorby Soupisu je zhotovitel povinen konzultovat s objednatelem (pí. Iva 

Baierová – referent objednatele pověřený kontrolou rozpočtů, tel. XXXXXXXXXXXX, e-mail: 
XXXXXXXXXXXXX) způsob jeho zpracování. Soupis musí být nejméně pět (5) pracovních dní 
před vydáním jeho finální verze odsouhlasen objednatelem. Za každé porušení povinností dle 
tohoto odstavce je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč. 
 

http://www.unixml.cz/
http://www.unixml.cz/
mailto:baierova@plzen.eu
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5.13. Objednatel si vyhrazuje možnost stanovit vnitřní rozčlenění objektů a provozních souborů 
odchylně oproti vydané dokumentaci pro stavební povolení, zhotovitel je povinen stanovené 
vnitřní rozčlenění zapracovat do PDPS vč. Soupisu. 

 
VI. 

Předání a převzetí díla 
 

6.1. Zhotovitel splní povinnosti dle této smlouvy řádným a včasným provedením díla specifikovaného 
v čl. I této smlouvy bez zjevných vad a nedodělků a řádným předáním předmětu díla objednateli 
způsobem a v termínech dle této smlouvy. 
 

6.2. Předmět díla zhotovený dle požadavků a podmínek stanovených touto smlouvou je předán včas, 
pokud bude objednateli zhotovitelem předán nejpozději poslední den dílčích lhůt pro plnění 
uvedených v čl. 2.1 smlouvy. 

 
6.3. O splnění každé povinnosti zhotovitele dle této smlouvy v termínech dle této smlouvy bude 

smluvními stranami vyhotoven předávací protokol, který bude datován a podepsán osobami 
oprávněnými zastupovat objednatele i zhotovitele.  
 

6.4. Objednatel je oprávněn předmět díla, který bude vykazovat zjevné vady a nedodělky, nepřevzít, 
ustanovení § 2605 a ustanovení § 2628 Občanského zákoníku se nepoužije. 

 
VII. 

Práva a povinnosti smluvních stran 
 
7.1. Zhotovitel je povinen provést dílo dle této smlouvy řádně a včas, kompletně ve sjednaném 

rozsahu, kvalitě a sjednaných lhůtách. Dokumentace musí respektovat a zohledňovat veškeré 
související právní předpisy a technické normy.  
 

7.2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na svou odpovědnost. 
 

7.3. Zhotovitel přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 2620 odst. 2 občanského zákoníku a v 
této souvislosti dále prohlašuje, že je plně seznámen s rozsahem a povahou díla, správně 
vymezil, vyhodnotil a ocenil veškeré práce, výkony a činnosti, které jsou nezbytné pro řádné a 
včasné splnění závazků dle této smlouvy a řádně prověřil místní podmínky pro provedení díla. 
 

7.4. Zhotovitel je povinen řídit se při provádění díla ujednáními této smlouvy vč. jejích příloh, výchozími 
podklady předanými objednatelem, jeho pokyny v průběhu provádění díla, budou – li uděleny a 
rozhodnutími a vyjádřeními veřejnoprávních orgánů. Zhotovitel se zavazuje při provádění Díla 
zjišťovat upřesňující požadavky a představy Objednatele vážící se k předmětu díla, tyto s ním 
konzultovat a dílo provést tak, aby předmět díla v nejvyšší možné míře upřesňujícím požadavkům 
a představám objednatele odpovídal. 
 

7.5. Objednatel má právo kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel porušuje svou povinnost, 
může požadovat, aby zhotovitel provedl nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Jestliže tak 
zhotovitel neučiní ani v dodatečné přiměřené lhůtě, která však nebude delší než tři (3) pracovní 
dny, jedná se o podstatné porušení Smlouvy.  

 
7.6. Na žádost objednatele se zhotovitel zavazuje bezodkladně, nejpozději však do tří (3) pracovních 

dnů po sdělení takové žádosti, předložit písemný seznam poddodavatelů, které hodlá pověřit či 
které pověřil plněním části závazků dle této Smlouvy.  
 

7.7. Objednatel si vyhrazuje právo schválit účast jednotlivých poddodavatelů zhotovitele na plnění 
části závazků dle této smlouvy. Zhotovitel však odpovídá za plnění takových závazků 
poddodavateli, jako by je plnil sám.  
 

7.8. Zhotovitel se zavazuje, že ve smlouvách s případnými subdodavateli zaváže poddodavatele k 
plnění těch závazků, k jejichž splnění se zavázal v této smlouvě, a to v rozsahu, v jakém budou 
subdodavatelem tyto závazky plněny.  
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7.9. Uzavřením této smlouvy uděluje objednatel zhotoviteli plnou moc k tomu, aby jej při plnění 
závazků dle této smlouvy zastupoval ve správních řízeních a při všech jednáních s příslušnými 
správními orgány či jinými osobami, kterých je třeba pro vyhotovení projektových dokumentací či 
pro obstarání rozhodnutí nezbytných pro realizaci stavby.  
 

7.10. Zhotovitel je povinen předběžně, a není-li to možné, tak ihned po jejich učinění, informovat 
objednatele o obsahu jakýchkoli úkonů činěných za objednatele.  
 

7.11. Zhotovitel postupuje vždy tak, aby nedocházelo ke zbytečným prodlením. Zhotovitel se 
zavazuje poskytovat příslušnému správnímu orgánu maximální a okamžitou součinnost ve 
lhůtách, které byly správním orgánem stanoveny, není-li takové lhůty, nejpozději do tří (3) 
pracovních dní ode dne, kdy se zhotovitel o požadavku správního orgánu dozvěděl, nebude-li 
mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuto jinak.  

 
7.12. Nesplnění povinností Zhotovitele dle tohoto článku se považuje za podstatné porušení 

Smlouvy.  
 

VIII. 
Autorská práva a licence 

 
8.1. Zhotovitel touto smlouvou opravňuje objednatele k užití předmětu díla všemi možnými způsoby 

užití. Zhotovitel poskytuje objednateli podpisem této smlouvy výhradní licenci. Licence se 
poskytuje ke všem možným způsobům užití díla v rozsahu neomezeném, a to jak ve hmotné, tak i 
nehmotné podobě. Objednatel není povinen licenci využít.  
 

8.2. Licence je poskytnuta na dobu trvání majetkových práv autorských k předmětu díla, a to v 
neomezeném rozsahu množstevním a ke všem způsobům užití. Zhotovitel prohlašuje, že předmět 
díla je vytvořen jejím autorem či autory jakožto dílo zaměstnanecké, případně že je oprávněn 
poskytnout objednateli licenci na základě smluvního ujednání s jejím autorem či autory, a to v 
plném rozsahu dle této smlouvy. 
 

8.3. Objednatel je oprávněn předmět díla zveřejnit, upravit, zpracovat včetně překladu, spojit s jiným 
dílem, zařadit do díla souborného a uvádět dílo na veřejnost pod svým jménem a takto upravené 
dílo dále neomezeně užívat všemi způsoby užití.  
 

8.4. Zhotovitel nesmí poskytnout licenci k projektové dokumentaci třetí osobě. Zhotovitel je povinen 
zdržet se výkonu práva užít předmět díla. Objednatel není povinen licenci využít. Zhotovitel 
uděluje objednateli souhlas k postoupení licence třetí osobě, a to ať už zcela, nebo zčásti a 
současně uděluje objednateli právo poskytovat podlicence v plném rozsahu, jaký vyplývá z 
licenčního oprávnění.  
 

8.5. Objednatel je bez souhlasu zhotovitele oprávněn předmět díla zpracovat, měnit či upravovat, 
vytvářet odvozená autorská díla samostatně nebo i prostřednictvím třetích osob a spojovat ji s 
jinými autorskými díly. Objednatel je rovněž oprávněn uvádět projektovou dokumentaci a autorská 
díla na jejím základě vzniklá na veřejnost i pod svým názvem. V případech, kdy to je obvyklé, 
připojí objednatel informace i o autorství zhotovitele.  
 

8.6. Zhotovitel je sám oprávněn užít předmět díla, zejména pro potřeby marketingu, pro potřeby 
prezentace na veřejnosti, výstavách či jednotlivě u třetích osob v jakékoliv formě zachycené na 
jakémkoliv nosiči, pouze s písemným souhlasem objednatele. 
 

8.7. Smluvní strany výslovně prohlašují, že odměna za poskytnutí licence je součástí ceny díla dle této 
smlouvy. Územní rozsah licence není omezen na území České republiky.  

 
IX. 

Odpovědnost za vady, záruka za jakost 
 
9.1. Zhotovitel odpovídá za to, že Objednatel bude moci užívat dílo bez vad po dobu trvání záruky za 

jakost. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Zhotovitel odpovídá i za vady, jež jsou na díle 
zjištěny v záruční lhůtě. 
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9.2. Záruční lhůta počíná běžet okamžikem předání kompletního předmětu díla objednateli a končí 
dnem řádného dokončení realizace stavby, nejpozději však do 60 měsíců ode dne předání 
předmětu díla. § 2630 Občanského zákoníku tím není dotčen. Zhotovitel nese náklady spojené s 
případnými potřebnými opravami projektu, jakož i škody vzniklé v důsledku vady projektu 
objednateli, dotčeným účastníkům nebo dodavateli stavby.  
 

9.3. Zhotovitel po záruční lhůtu odpovídá objednateli zejména za to, že předmět díla ke dni jeho 
převzetí Objednatelem měl vlastnosti, které si smluvní strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové 
vlastnosti, které zhotovitel popsal nebo které objednatel očekával s ohledem na povahu 
projektových dokumentací, vlastnosti běžně předpokládané a odpovídající platným, uznávaným, 
obvykle používaným či vlastnosti stanovené technickými předpisy, a plnil svůj účel, který vyplývá 
zejména z čl. I. této smlouvy, nebyl-li účel sjednán, pak pro účel obvyklý.  
 

9.4. Práva z vadného plnění objednatel uplatní u zhotovitele kdykoliv po zjištění vady, a to reklamací 
doručenou k rukám kontaktní osoby zhotovitele. I reklamace odeslaná objednatelem poslední den 
záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. Smluvní strany sjednávají, že § 2605 odst. 2 
Občanského zákoníku a § 2618 Občanského zákoníku se nepoužijí. V reklamaci objednatel uvede 
alespoň popis vady díla nebo informaci o tom, jak se vada projevuje a jaká práva v souvislosti s 
vadou díla uplatňuje. Neuvede-li objednatel, jaká práva v souvislosti s vadou díla uplatňuje, má se     

      za to, že požaduje provedení opravy díla. 
 

9.5. Objednatel má zejména právo: 
a) na odstranění vady novým provedením vadné části díla,  
b) na odstranění vady opravou díla, je-li vada tímto způsobem opravitelná,  
c) na přiměřenou slevu z ceny díla, nebo  
d) odstoupit od smlouvy.  

 
Objednatel je oprávněn zvolit si a uplatnit kterékoliv z uvedených práv dle svého uvážení, 
případně zvolit a uplatnit jejich kombinaci.  

 
9.6. Zhotovitel se zavazuje prověřit reklamaci a nejpozději následující pracovní den ode dne jejího 

doručení oznámit objednateli, zda reklamaci uznává. Pokud tak zhotovitel v uvedené lhůtě neučiní, 
má se za to, že reklamaci uznává a že zvolené právo z vadného plnění uspokojí. 
 

9.7. V případě, že objednatel zvolí právo na odstranění vady, pak je zhotovitel povinen vadu odstranit, 
i když reklamaci neuzná, nebude-li mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuto jinak. V takovém 
případě zhotovitel objednatele písemně upozorní, že se vzhledem k neuznání reklamace bude 
domáhat úhrady nákladů na odstranění vady od objednatele.  
 

9.8. V případě, že objednatel zvolí právo odstoupit od smlouvy, je odstoupení od smlouvy účinné dnem 
doručení reklamace. Ustanovení čl. VIII odst. 8.7 se nepoužije. 
 

9.9. Pokud zhotovitel reklamaci neuzná, může být její oprávněnost ověřena znaleckým posudkem, 
který obstará objednatel. V případě, že reklamace bude tímto znaleckým posudkem označena 
jako oprávněná, ponese zhotovitel i náklady na vyhotovení znaleckého posudku. Právo z vadného 
plnění vzniká i v tomto případě dnem doručení reklamace zhotoviteli. Prokáže-li se, že objednatel 
reklamoval neoprávněně, je povinen uhradit zhotoviteli prokazatelně a účelně vynaložené náklady 
na odstranění vady. 
 

9.10. Reklamovanou vadu se zhotovitel zavazuje odstranit bezodkladně, nejpozději do pěti (5) 
pracovních dní ode dne doručení reklamace. Je-li vada reklamována v průběhu zadávacího řízení 
na výběr zhotovitele stavby, zavazuje se zhotovitel vadu odstranit nejpozději do dvou (2) 
pracovních dní ode dne doručení reklamace. Uvedené lhůty pro odstranění vad platí, nebude-li 
mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuto jinak. V souvislosti s vadným plněním s dílem 
souvisejících závazků smluvní strany postupují obdobně v souladu s ustanoveními tohoto článku. 
 

9.11. Jestliže zhotovitel neodstraní vady ve stanovené lhůtě nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že 
vady neodstraní, je objednatel oprávněn bez újmy na ostatních právech objednatele ze záruky, 
nechat je odstranit třetí osobou na účet zhotovitele. V takovém případě je zhotovitel povinen 
uhradit objednateli skutečné náklady vynaložené na odstranění vad a současně platí, že takový 
postup objednatele nemá vliv na trvání záruky z této smlouvy. 
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9.12. Objednatel v případě výskytu takové vady díla, která sama o sobě či ve spojení s jinými brání 

řádnému a bezpečnému provozu díla, či tímto bezprostředně hrozí, oprávněn kontaktovat za 
účelem odstranění vady vedle zhotovitele přímo jemu známého poddodavatele, který pro 
zhotovitele příslušnou část díla realizoval a požadovat odstranění vady přímo po tomto 
poddodavateli. 
 

9.13. Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele na případnou smluvní pokutu sjednanou 
touto smlouvou a náhradu škody. 
 

9.14. Zhotovitel pro případ vadné realizace stavby výslovně přijímá, že je ve smyslu § 2630 odst. 1 
Občanského zákoníku vzhledem k jím provedenému dílu a splněným s dílem souvisejícím 
závazkům zavázán společně a nerozdílně se zhotovitelem stavby a dalšími osobami, ledaže 
prokáže, že vadu nezpůsobila vada v prováděcí dokumentaci. 

 
X. 

Smluvní pokuty a úroky z prodlení 
 
10.1. Při nedodržení termínu splatnosti ceny díla dle této smlouvy má zhotovitel nárok na zákonný 

úrok z prodlení za každý den prodlení. 
 

10.2. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla bez 
DPH za každý, i započatý den prodlení s předáním díla nebo jeho části v rozsahu a lhůtách 
uvedených v této smlouvě. 
 

10.3. Pokud zhotovitel ve sjednané lhůtě neodstraní reklamovanou vadu díla, zavazuje se 
objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla bez DPH za každou 
reklamovanou vadu, s jejímž odstraněním je v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení. 
 

10.4. V případě, že zhotovitel neprojedná dílo dle této smlouvy s objednatelem na výrobních 
výborech v minimálním rozsahu stanoveném touto smlouvou a jejími přílohami, je povinen uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý neuskutečněný výrobní výbor. 

 
10.5. Smluvní pokuty se stávají splatnými dnem následujícím po dni, ve kterém na ně vznikl nárok. 
 
10.6. Tímto smluvní strany smlouvy pro vztah touto smlouvu založený výslovně sjednávají 

odchylnou úpravu od ustavení § 2050 Občanského zákoníku tak, že ujednání o smluvní pokutě se 
nedotýká nároku na náhradu škody v plné výši. Jakékoliv pohledávky vůči zhotoviteli je objednatel 
oprávněn jednostranně započíst na splatné či nesplatné pohledávky zhotovitele. To platí i tehdy, 
bude-li smluvní pokuta snížena rozhodnutím soudu. 

 
XI. 

Odstoupení od smlouvy, výpověď  
 
11.1. Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení smlouvy 

objednatelem. 
 

11.2. Smluvní strany mohou smlouvu ukončit  
- dohodou, 
- výpovědí ze zákonných důvodů či důvodů uvedených v této smlouvě, 
- odstoupením ze zákonných důvodů či důvodů uvedených v této smlouvě. 

 
11.3. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit:  

 
a) v případě byť nepodstatného porušení smlouvy zhotovitelem,  
b) bez zbytečného odkladu poté, co z chování zhotovitele nepochybně vyplyne, že poruší 

smlouvu podstatným způsobem, a nedá-li na výzvu objednatele přiměřenou jistotu,  
c) v případě vydání rozhodnutí o úpadku zhotovitele dle § 136 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku 

a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
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11.4. Smluvní strany sjednávají, že za podstatné porušení smlouvy se mimo výslovně uvedených 
případů považuje rovněž takové porušení povinnosti smluvní strany, o němž již při uzavření 
smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá smluvní strana smlouvu neuzavřela, pokud by 
toto porušení předvídala. 
 

11.5. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemně, jinak je neplatné. Odstoupení od 
smlouvy je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení od smlouvy druhé smluvní 
straně. 
 

11.6. Smluvní strany se dohodly, že závazky vzniklé z této smlouvy mohou zaniknout výpovědí, a to 
za níže uvedených podmínek.  
 

11.7. Objednatel je oprávněn závazky kdykoli částečně nebo v celém rozsahu vypovědět. Závazky 
pak zanikají doručením výpovědi, není-li ve výpovědi uvedeno jinak.  
 

11.8. Zhotovitel je oprávněn závazky částečně nebo v celém rozsahu vypovědět v případě 
podstatného porušení smlouvy objednatelem. 
Smluvní strany pro případ výpovědi ze strany zhotovitele sjednávají měsíční výpovědní dobu, 
která počíná běžet od počátku kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byla 
výpověď objednateli doručena. Výpověď musí mít písemnou formu. 
 

11.9. Závazky, u kterých ze smlouvy nebo z příslušného právního předpisu vyplývá, že by měly trvat 
i po zániku smlouvy, trvají i přes zánik smlouvy.  
 

11.10. Zhotovitel je ve lhůtě deseti (10) dnů po ukončení smlouvy odstoupením nebo po výpovědi 
závazků ze smlouvy povinen předat objednateli veškeré hotové i rozpracované projektové 
dokumentace, které do té doby objednateli nepředal. Na veškerá taková plnění se bude bez 
omezení vztahovat licence. Objednatel je povinen za tuto část díla poskytnout zhotoviteli 
přiměřenou odměnu, přičemž při jejím výpočtu smluvní strany vyjdou z ceny díla a míry, s jakou 
bylo zhotovitelem řádně a včas provedeno. Uvedené neplatí, prohlásí-li objednatel, že taková část 
díla bez provedení ostatních pro něj nemá hospodářský význam. V takovém případě je však 
povinen předané projektové dokumentace zhotoviteli vrátit. 
 

11.11. Objednatel není po ukončení smlouvy odstoupením nebo po výpovědi závazků ze smlouvy 
povinen uhradit zhotoviteli odpovídající část ceny díla za již předané části projektové 
dokumentace, které objednatel reklamoval a jeho práva z vadného plnění dosud nebyla plně 
uspokojena, nebo za tu část díla, o které objednatel prohlásí, že pro něj nemá hospodářský 
význam bez provedení ostatních částí. V takovém případě je však povinen předané projektové 
dokumentace zhotoviteli vrátit.  
 

11.12. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že dílo prováděné na základě této 
smlouvy bude vykazovat vady ve formě špatné kvality či nedodržení rozsahu díla, ačkoliv na 
výskyt vad s uvedením jejich specifikace byl zhotovitel nejméně jednou písemně upozorněn a 
neprovedl příslušnou nápravu. 
 

11.13. Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě prodlení objednatele s placením faktur 
delším než 30 dní ode dne doručení. 
 

11.14. Odstoupením od této smlouvy nezanikají povinnosti nahradit vzniklou škodu a hradit smluvní 
pokuty sjednané pro případ porušení této smlouvy a dále ty povinnosti smluvních stran, které 
vznikly před odstoupením od této smlouvy, pokud z jejich povahy nevyplývá něco jiného. 

 
XII. 

Další povinnosti zhotovitele 
 

12.1. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., osobou povinnou 
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb 
z veřejných výdajů, tj. dodavatel je povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci 
zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (Zprostředkujícího subjektu, 
Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního 
úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy) a vytvořit 
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výše uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly vztahující se k předmětu díla a 
poskytnout jim součinnost. 

 
12.2. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni nabytí účinnosti smlouvy je seznámen se všemi povinnostmi 

vyplývajícím z této smlouvy.  
 

12.3. Zhotovitel ve smyslu ustanovení § 5 odst. 1 Občanského zákoníku, prohlašuje, že jako 
příslušník určitého povolání nebo stavu je schopen jednat se znalostí a pečlivostí, která je s jeho 
povoláním nebo stavem spojen, že je držitelem příslušných živnostenských oprávnění, a má 
řádné vybavení, zkušenosti a schopnosti, aby řádně a včas provedl předmět plnění dle této 
Smlouvy.  
 

12.4. Zhotovitel se zavazuje spolupracovat se zpracovatelem dokumentace investora sítí, práce 
koordinovat a zahrnout do časového plánu a ZOV (zásad organizace výstavby). 

 
12.5. Zhotovitel je povinen zúčastnit se předání staveniště, kde předá zhotoviteli stavby potřebné 

výškové a směrové body pro podrobné vytýčení stavby. 
 

 
XIII. 

Závěrečná ustanovení 
 
13.1. Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména zák. č. 89/2012 Sb., 

občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů. 
 

13.2. Smluvní strany se zavazují, že budou jednat vždy ve prospěch této smlouvy, a to jak vůči sobě 
navzájem, tak i třetím osobám. Smluvní strany se rovněž zavazují zdržet takového jednání, které 
by mohlo být druhou stranou vykládáno jako jednání směřující proti smyslu a účelu této smlouvy. 
 

13.3. Pokud pozbude některé ustanovení této smlouvy platnosti, nemá to vliv na platnost smlouvy 
jako celku. Smluvní strany se zavazují takové ustanovení nahradit novým platným, které se bude 
co nejvíce blížit původnímu a bude v souladu s původní vůlí stran a účelem smlouvy. 
 

13.4. Smluvní strany podpisem této smlouvy vylučují, že se při právním styku mezi smluvními 
stranami přihlíží k obchodním zvyklostem, které tak nemají přednost před ustanoveními zákona 
dle ustanovení § 558 odst. 2 Občanského zákoníku. 
 

13.5. Smluvní strany si výslovně sjednávají pro případné spory z této smlouvy místní příslušnost 
soudu věcně příslušného v prvním stupni se sídlem v Plzni, a to Okresní soud Plzeň – město nebo 
Krajský soud v Plzni. Skutečnost, zda se jedná o Okresní soud Plzeň – město nebo Krajský soud 
v Plzni bude určena na základě ustanovení právních předpisů o věcné příslušnosti, zejména zák. 
č. 99/1963, občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů. 
 

13.6. V souladu s ustanovení § 630 odst. 1 Občanského zákoníku si smluvní strany sjednávají 
promlčecí dobu ve vztahu k veškerým právům přímo či odvozeně souvisejícím s touto smlouvou 
v délce pěti (5) let ode dne, kdy počala promlčecí doba plynout. 
 

13.7. Ustanovení § 582 odst. 1 první věta a odst. 2 Občanského zákoníku mezi smluvními stranami 
neplatí, tj. tato smlouva může být doplňována a měněna pouze písemnými, v řadě číslovanými 
dodatky. Smluvní strany se dohodly, že možnost zhojení nedostatku písemné formy právního 
jednání se vylučuje, a že neplatnost právního jednání, pro které si smluvní strany sjednaly 
písemnou formu, lze namítnout kdykoliv.  
 

13.8. Žádné úkony či jednání ze strany objednatele nelze považovat za příslib uzavření smlouvy 
nebo dodatku k ní. V souladu s ustanovením § 1740 odst. 3 občanského zákoníku Objednatel 
nepřipouští přijetí návrhu na uzavření smlouvy s dodatkem nebo odchylkou, s čímž druhá smluvní 
strana podpisem smlouvy souhlasí. 
 

13.9. Ukončením účinnosti této smlouvy nejsou dotčena ustanovení smlouvy ve znění jejích příloh, 
týkající se licencí, záruk, nároků z odpovědnosti za vady, nároky z odpovědnosti za škodu a 
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nároky ze smluvních pokut, pokud vznikly před ukončením účinnosti smlouvy, ani další ustanovení 
a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku účinnosti této smlouvy. 
 

13.10. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru 
smluv, ve znění pozdějších předpisů, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní 
strany se dohodly, že smlouvu k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru 
statutární město Plzeň. 

 
13.11. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle 

zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. 
 

13.12. Následující dokumenty tvoří součást obsahu smlouvy (a jsou volnými přílohami smlouvy): 
 
Příloha č. 1: Podrobná specifikace požadavků objednatele  
Příloha č. 2:  Cenová nabídka  
 

13.13. Smlouva se vyhotovuje v pěti (5) vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží tři (3) stejnopisy a 
zhotovitel dva (2) stejnopisy. 

 
13.14. Strany si smlouvu přečetly, prohlašují, že byla sepsána na základě pravdivých údajů a že jim 

nejsou známy žádné skutečnosti bránící uzavření smlouvy a plnění povinností z ní 
vyplývajících. Na důkaz souhlasu se zněním smlouvy strany připojují své podpisy. 

 
 
V Plzni dne 17.04.2020  V Plzni dne  08.04.2020 
 
Za Objednatele:     Za Zhotovitele: 
 
 
 
 
………………………………………….   ……………………………………………… 
Ing. Pavel Grisník                 Ing. Pavel Korecký ml.  
vedoucí Odboru investic MMP    jednatel     
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Příloha č. 1 smlouvy: 
 

Podrobná specifikace požadavků objednatele 
 

Všechny stupně projektové dokumentace budou zpracovány v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a veškerých 
prováděcích vyhlášek ke stavebnímu zákonu, dále v souladu s požadavky zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení 
rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a 
služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů a dalšími platnými zákony a vyhláškami. PD 
musejí respektovat příslušné ČSN, ON a TKP. 
 
Dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (DÚR)  

 DÚR/DPS musí volit nejvhodnější a nejekonomičtější řešení; 
 v DÚR/DPS budou doloženy výpisy z LV včetně snímku pozemkové mapy všech dotčených 

pozemků, včetně zákresu do pozemkové mapy; 
 DÚR/DPS musí respektovat „Generel odvodnění města Plzně“, „Plzeňský standard – 

kanalizace a vodovod“ a „Plzeňský standard komunikací“; 
 v průběhu projektování bude Zhotovitel svolávat jednání týkající se zpracování dokumentace, 

popřípadě včasné projednání vzniklé problematiky za účasti všech zainteresovaných; 
 v průběhu projektování Zhotovitel svolá výrobní výbor ve smyslu čl. 4.8.smlouvy   
 při zpracování DÚR/DPS bude Zhotovitel respektovat podmínky a požadavky všech 

zainteresovaných orgánů a organizací; 
 DUR bude zpracována v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve 

znění pozdějších předpisů; 
 součástí dokumentace bude, v případě potřeby, dopravní značení a dopravní opatření (včetně 

uzavírek a objížděk při provádění díla) projednané a odsouhlasené s DI POLICIE ČESKÉ  
REPUBLIKY; 

 součástí plnění je rovněž inženýrská činnost nezbytná pro získání územního rozhodnutí tj. 
zejména projednání DUR/ s dotčenými orgány státní správy a účastníky správního řízení 
vedeného u příslušného stavebního úřadu, výkon inženýrské činnosti zahrnuje rovněž 
projednání DUR, jak v průběhu jejího zpracování, tak i po dopracování konečné verze se 
všemi zainteresovanými složkami, správci sítí, vlastníky nemovitostí stavbou dotčených a se 
stavbou sousedících a získání souhlasných stanovisek vnitřních odborů objednatele.  

 pro výkon IČ bude objednatelem udělena písemná plná moc.  
 
Finální DUR bude objednateli předána kompletní včetně všech souvisejících dokladů a pravomocného 
územního rozhodnutí a to v níže uvedeném rozsahu: 
 

3 x DUR v listinné podobě (z toho  1x potvrzenou stavebním úřadem),  

1 x DUR v elektronické podobě na samostatném CD ve formátu *.pdf  a na dalším samostatném 

CD ve formátu *.dwg;  

Dokumentace pro provádění stavby (dále jen DPS)  
 

 Projektová dokumentace musí být zpracována v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o 
dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů; 

 do DPS budou zapracovány případné podmínky a požadavky plynoucí z územního rozhodnutí  
 DPS se nesmí odchýlit od dokumentace pro územní řízení  
 V DPS bude vymezení hranic obvodu staveniště v situaci s uvedením parcelního čísla 

dotčených pozemků i sousedních parcel a potřebné výškové a směrové body. Musí být 
dodržen zábor pozemků z DSP. Nesmí dojít k záboru nových dalších pozemků; 

 
Finální DPS bude objednateli předána kompletní včetně všech souvisejících dokladů a Soupisu a to v 
níže uvedeném rozsahu: 
 

 6 x DPS v listinné podobě 
 1 x DPS v elektronické podobě na samostatném CD ve formátu *.pdf  a na dalším 

samostatném ve formátu *.dwg; vč. závěrečného projednání DPS a dokladovou částí k DPS  
 1 x CD s neoceněným Soupisem v elektronické podobě ve formátu *.xls, popř. *.xlsx a *.xml; 
 1 x CD s oceněným Soupisem v elektronické podobě ve formátu  *.xls, popř. *.xlsx a *.xml;  
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