                               Smlouva o dílo č.1/TZ/2020
(dle § 2586 a násl. zákona č.89/2012 - občanský zákoník dále jen “NOZ“)

I.
Smluvní strany
1.  
TRAWEKO s.r.o.
sídlo: Hranická 1455, 75131 Lipník nad Bečvou
statutární zástupce: Zdeněk Trávníček – jednatel společnosti
IČO: 25363751
DIČ: CZ25363751
     Zástupce ve věcech smluvních a technických:    Roman Koutný – jednatel společnosti	
     Bankovní spojení: KB Lipník nad Bečvou
     Číslo účtu: 19-4279970247/0100
     Telefon: 581 773 796	Email:   traweko96@tiscali.cz       
     Zapsán v obchodním rejstříku, v Ostravě, oddíl C vložka 15481
dále jen objednatel 

2.
TEPLO Lipník nad Bečvou, a.s.
      Na Bečvě 1398
      751 31 Lipník nad Bečvou I. – Město
      Statutární zástupce: Ing Radko Černocký - předseda představenstva
                                       Vladimír Mikeška,  - ředitel a.s., člen představenstva      
       IČ: 25871226
       DIČ: CZ25871226
       Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddílu B,  
       vložka 2433.
       Bankovní spojení:
       KB Přerov, a.s: 27-7324040297/0100
  dále jen zhotovitel
II.
Předmět smlouvy

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dílo „Rekonstrukce tří sociálních zařízení dětí v MŠ Na Zelince 1185 v Lipníku nad Bečvou " dle položkového rozpočtu

Dílo bude splňovat požadavky této smlouvy, veškerých právních předpisů a podmínek vztahujících se k předmětu díla jako stavby.
Zhotovitel přezkoumal a prověřil zadání co do její úplnosti, správnosti, přesnosti a použitelnost prohlašuje, že zadání porozuměl a že je schopen dílo provést tak, aby splňovalo všechny požadavky na něj kladené.
Zhotovitel prověřil správnost výměr a počtů uvedených v zadání a nebude v průběhu plnění díla uplatňovat jakékoliv nároky na změnu této Smlouvy plynoucí z nepřesností výměr nebo počtů.
Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným, a že dohodu uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

III.
Doba a místo plnění

1.Práce na realizaci předmětu smlouvy „Rekonstrukce tří sociálních zařízení dětí v MŠ Na Zelince 1185 v Lipníku nad Bečvou“ budou započaty po obdržení písemné výzvy ze strany objednatele, nejpozději do 5 dnů. 
Realizace sociálního zařízení v 1.NP:  zahájení: 14.4.2020
                                                             ukončení: 24.4.2020
Realizace sociálního zařízení ve 2.NP 1,2  dle pokynů objednatele a ředitelky MŠ, nejpozději však do 30.7.2020
2.Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu o předání a převzetí díla jsou zhotovitel i objednatel povinni sepsat protokol.
IV.
Cena díla

Cena díla je stanovena ve výši:
Sociální zařízení v 1NP                  137.635,-Kč bez DPH
Sociální zařízení ve 2.NP  - 1        137.635,-Kč bez DPH
Sociální zařízení ve 2.NP – 2        131.715,-Kč bez DPH
--------------------------------------------------------------------
Celkem    bez DPH               406.985,-Kč   	
DPH.21%                               85 467,- Kč
					
Celkem s DPH                    492 452,- Kč
Slovy: čtyřistadevadesátčtyřitisícešestsetpsdesátsedumkorunčeských

2.	Zhotovitel garantuje výši ceny k řádnému dokončení díla dle výzvy. Cena je dohodnuta jako cena konečná za provedení díla podle zadávací dokumentace a platí po celou dobu realizace díla.
3.	Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky a jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla.
4.	Cena obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby ukončení díla.
5.	Součástí této smlouvy je položkový rozpočet, který tvoří přílohu č.1.
6.	Objednatel nepřipouští překročení ceny. Nabídková cena může být měněna pouze na základě projednání změny díla dodatkem ke Smlouvě o dílo.
7. Vzhledem k naplnění § 5 odst. 1 a odst. 2 zákona o DPH, bude aplikován režim přenesení  daňové povinnosti dle § 92a zákona o DPH. 
8.  V případě vzniklých méněprací, tyto budou zapsány zhotovitelem do Stavebního deníku a nebudou předmětem fakturace.   
     

V.
Platební podmínky

1.   Zálohy nejsou přípustné.
2. 	Objednatel je oprávněn provádět kontrolu vyúčtovaných prací. Zhotovitel je povinen oprávněným    zástupcům objednatele provedení kontroly umožnit.
3.	Lhůta splatnosti faktury je 14 dnů od jejího doručení objednateli.
4.	Faktura bude zhotovitelem vystavena jednorázově ve výši 100 % vždy až po realizaci jednotlivých sociálních zařízení, po jeho předání bez vad a nedodělků.
5.	Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce nebo provádí práce v rozporu s dohodnutými pracemi objednavatelem a ustanovením této smlouvy.
6.	Faktura musí obsahovat náležitosti daňového a účetního dokladu.
7.	Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou náležitost, nebo bude chybně vyúčtována cena, je objednatel oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé straně bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí objednatel důvod vrácení. Druhá smluvní strana provede opravu vystavením nové faktury.
8.	Vrátí-li objednatel vadnou fakturu druhé smluvní straně, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta běží ode dne doručení nově vyhotovené faktury. Stejný termín splatnosti platí pro druhou smluvní stranu i objednatele při placení jiných plateb (např. úroků z prodlení, smluvní pokuty, náhrady škod aj.).
9.	Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele na bankovní účet       zhotovitele, který je zveřejněný v registru plátců a je definovaný touto smlouvou.  V případě, že zhotovitel nepoužije na faktuře bankovní účet zveřejněný v registru plátců definovanou touto smlouvou, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 3.000,-- Kč.





VI.
Jakost díla

1.	Kvalita dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována zákonem předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.
2.	Pokud není v zadávací dokumentaci či v této Smlouvě stanoveno jinak, musí materiály, výrobky a práce odpovídat českým technickým normám platným ke dni podpisu této Smlouvy, popřípadě jiným předpisům platným v České republice.


VII.
Záruční doba a vady díla

1.	Zhotovitel poskytuje na provedené práce a dodávky záruku v délce 60 měsíců. Na dodávaný materiál dle záruční doby výrobce.
2.	Záruční doba začíná plynout ode dne předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.
3.	Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla.
4.	Zhotovitel odpovídá za vady, které se vyskytly v záruční době.
5.	Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada, objednatel písemně oznámí zhotoviteli její výskyt a jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady.
6.	Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává.
7.	Vady, které se vyskytnou v záruční době, budou zhotovitelem odstraněny bezplatně v termínu do 10 dnů od doručení oprávněného požadavku. Vady, které brání provozu nebo ohrožují život, budou - pokud je nelze odstranit ihned při zjištění nebo doručení opravného požadavku, nejpozději do 24 hodin.
8.	Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady.
9.	Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá protokolárně. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel záruku v délce  60 měsíců.

VIII.
Odpovědnost za škodu

1.	Odpovědnost za škodu na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků. Toto ustanovení se nevztahuje na případ, kdy objednatel předanou část začal užívat před předáním celého díla.
2.	Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě
3.	Zhotovitel zajistí ochranu stavby a zavazuje se na stavbě dodržovat bezpečnostní, hygienické, protipožární předpisy a normy, ponese nebezpečí škod, které na stavbě případně vzniknou od termínu převzetí staveniště do termínu dokončení a předání stavby včetně likvidace zařízení staveniště.
4.	Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci díla.

IX.
Smluvní pokuty

1.	Pokud zhotovitel neprovede dílo ve lhůtě podle čl.III., zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 
     0,1 % z ceny celého díla za každý i započatý den prodlení.
2.	Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky.
3.	Pokud zhotovitel neodstraní vady nebo nedodělky v dohodnutém termínu, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení a každou vadu.
4.	Pokud zhotovitel neodstraní reklamované vady v dohodnutém termínu, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý kalendářní den prodlení s odstraněním každé vady.
5.	Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody, kterou lze vymáhat samostatně.
6.	Smluvní pokuty dle předchozích ustanovení jsou splatné ve lhůtě 14 dnů ode dne obdržení jejich vyúčtování.


X.
Stavební deník

1.	Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník ve smyslu § 157 zák. č. 183/2006 Sb. a dle náležitostí přílohy č. 5 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., řádně do něj zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu a jakosti prací. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím díla bez vad a nedodělků.


XI.
Součinnost objednatele a zhotovitele

1.	Zhotovitel je povinen ode dne převzetí staveniště zachovávat na staveništi čistotu a pořádek a je povinen staveniště zabezpečit proti vniknutí nepovolaných osob. Pokud se provádí oprava na stavebním objektu, který je průběžně využíván, je povinen seznámit všechny zúčastněné osoby na dodržování bezpečnosti práce a protipožárních předpisů, popřípadě ty které se budou během provádění díla v blízkosti stavebního objektu pohybovat.
2.	Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými.
3.	Výzvu k prověření prací musí zhotovitel učinit písemně nejméně tři dny předem a to provedením zápisu do stavebního deníku. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo se staly nepřístupnými na svůj náklad.
4.	Objednatel povolí za úplatu zhotoviteli zábor předem dohodnutých skladovacích ploch na nezbytně nutnou dobu k realizaci díla. Zhotovitel tyto uvede po dokončení díla do původního stavu.
5.	Zhotovitel si zajistí samostatné měření elektrické energie, vody a úhradu těchto spotřebovaných energií, pokud nebude dohodnuto jinak.

XII.
Předání díla

1.	Zhotovitel je povinen písemně, nejpozději 5 dnů předem, vyzvat objednatele k zahájení přejímacího řízení.
2.	Nedokončené dílo nebo jeho část není objednatel povinen převzít.
3.	O předávacím řízení sestaví smluvní strany zápis, který obsahuje zhodnocení prací, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodnuté lhůty k jejich odstranění, popř. slevu z ceny nebo jiná opatření.
4.	Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním předmětu díla bez vad a nedodělků objednateli a úspěšným doložením všech písemných dokladů, kterému jsou zejména  zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů,  zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací, revizní zkoušky a zprávy, stavební deník, doklad o uložení odpadů, zápis o předání veřejných prostranství používaných k realizaci stavby zpět jejich vlastníkům.
5.	Vlastnické právo přechází ze zhotovitele na objednatele zápisem o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.
6.	Zhotovitel se zavazuje k vyklizení staveniště do 5 dnů po předání a převzetí stavby bez vad a nedodělků.

XIII.
Ostatní ujednání

1.  Není-li v této smlouvě stanoveno jinak, řídí se právní poměry účastníků ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.
2.	Změnit nebo doplnit tuto smlouvu, v kterékoliv části, mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou podepsány oprávněnými zástupci obou stran.
3.	Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě.
4.	Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.
5.	Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek a její autentičnost stvrzují svými podpisy.
6.	Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po dvou vyhotoveních s platností originálu.
7.	Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
8.  Zhotovitel podléhá ustanovení zákona č. 340/2015 Sb.
[bookmark: _GoBack]9.	Přílohy smlouvy:	č.1 Položkový rozpočet									



V Lipníku nad Bečvou dne 14.4.2020		       Lipník nad Bečvou  dne 14.4.2020

           Za objednatele                                                             Za zhotovitele




......................................................	                 ..........................................................................
       Trávníček Zdeněk	                                                        Ing. Radko Černocký 
      jednatel společnosti	                                                    předseda představenstva a.s.
                                                                      



                                                                                ……………………………………………………….
                                                                                                   Vladimír Mikeška 
                                                                                                člen představenstva  a.s.                                                                
                                					     







