


D o d a t e k č . 8**S m l o u v y o z a j i š t ě n í p r o v o z u Ú l o ž i š t ě
r a d i o a k t i v n í c h o d p a d ů D u k o v a n y č .
0 0 1 0 4 8 3 7****uzavřená podle ustanovení § 269 odst. 2 obchodního zákoníku****1. Smluvní strany****Česká republika - Správa úložišť radioaktivních odpadů**
se sídlem: **Dlážděná 6, 110 00 Praha 12**zastoupená: **Ing. Vítězslavem Dudou, MBA**
ředitelem SÚRAOosoba zmocněná jednat ve věcech technických: 
zástupce řediteleIČ: 66000769
DIČ: CZ66000769
není plátcem DPH
bankovní spojení: Komerční banka Praha 1,
číslo účtu: 19 54 55 85 02 07/0100
(dále jen SÚRAO)**a****ČEZ, a. s.**
se sídlem: **Duhová 2/1444, 140 53 Praha 4**
Jaderná elektrárna Dukovany
675 50 Dukovanystatutární orgán: **představenstvo akciové společnosti**osoby zmocněné jednat ve věcech smluvních: osoba zmocněná jednat ve věcech technických: 
IČ: 45274649
DIČ: CZ45274649
bankovní spojení: Komerční banka Třebíč
číslo účtu: 
(dále jen ČEZ-EDU)

Smluvní strany uzavírají tento dodatek ke Smlouvě, kterým se mění v rámci ujednání v článku 8.2.3. a 9.2. přílohy č. 4,5, a 6 platné pro rok 2006.

Další ustanovení dodatku č. 8:

- 14.1. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
- 14.2. V rámci ujednání v článku 8.2.3. a 9.2. jsou přílohou tohoto dodatku přílohy č. 4,5,a 6 platné pro rok 2006
- 14.2. Ostatní ustanovení Smlouvy a dodatků č.1 , 2, 3, 4, 5, 6, 7 o zajištění provozu Úložiště radioaktivních odpadů Dukovany tímto dodatkem nezměněných zůstávají v platnosti .
- 14.3. Dodatek č. 8 Smlouvy o zajištění provozu Úložiště radioaktivních odpadů Dukovany je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou exemplářích.


V Praze dne 29. 12. 05



Ing. Vítězslav Duda, M.B.A.
ředitel SÚRAO



V Praze dne 22. 12. 2005



Handwritten signature

Handwritten signature

Plán harmonogramu provozu pro rok 2006



Reland

4

**Příloha č. 4/2006 ke Smlouvě o zajištění provozu Úložiště radioaktivních odpadů
Dukovany**


V Praze dne 29.12.05



Ing. Vítězslav Duda, M.B.A.
ředitel SÚRAO



V Praze dne 22.12.2005




Harmonogram dalšího plnění


- 1. Trvalé uzavření ukládací jímky, vyplnění volného prostoru jímky betonem a utěsnění jímky proti vniknutí vlhkosti (jímka D19)**

- 2. Trvalé uzavření ukládací jímky, vyplnění volného prostoru jímky betonem a utěsnění jímky proti vniknutí vlhkosti (jímka D17)**

3. Sledování hladiny a složení podzemních vod v hydrogeologických vrtech řady HJ a vyhodnocení stavu



4. Exkurze na ÚRAO



V Praze dne

29. 12. 05



Ing. Vítězslav Duda, M.B.A.
ředitel SÚRAO



V Praze dne

22. 12. 2005



Handwritten signature

Handwritten signature

Plán harmonogramu hlavních činností údržby pro rok 2006

Činnost	Q1	Q2	Q3	Q4
PÚ úsekového rozvaděče 9CH801				
PÚ osvětlení, podružných rozvaděčů a zásuvkových skříní				
NÚ SKŘ výměňkové stanice SO 200				
Profylaxe a oprava měřidel				
Oprava TZB				
NÚ stolařských výrobků				
NÚ zámečnických výrobků				
NÚ zařízení vzduchotechniky				
Revize DŘT (závodní rozhlas, jednotný čas a koncové telefonní rozvody)				
Běžná oprava jeřábu				
NÚ údržba jeřábu				
Revize jeřábu				
Posekání trávy v areálu URAO (2x ročně)				
Chemické odplevelení				
Zalití, zazimování, řez a odplevelení okrasných dřevin				
Údržba komunikací				
Opravy oplocení objektu včetně vjezdové brány				
Oprava izolace proti vodě				
Oprava čerpadel				
Oprava puklin krycího betonu svislé izolace ukládacích jímek				
Revize přenosného nářadí a prodlužovacích kabelů				
Kontrola průchodnosti drenážního systému				
Další činnosti v rozsahu přílohy č.1 smlouvy				

V Praze dne 29. 12. 05



Ing. Vítězslav Duda, M.B.A.
ředitel SÚRAO



V Praze dne 22. 12. 2005

