
R E A L I Z A Č N Í S M L O U V A O D Í L O Č . 2 0 2 0 / 0 5 7 9 / O D a S

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen
„občanský zákoník“), ve znění pozdějších předpisů

I.
Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Kladno
se sídlem: nám. Starosty Pavla 44, 272 52 Kladno
zastoupené ve věcech smluvních: Ing. Dan Jiránek, primátor

Oldřich Černý, náměstek primátora
zastoupené ve věcech technických:
IČ: 00234516
DIČ: CZ00234516
bankovní spojení:
č. ú.:
(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: S u b t e r r a a.s.
Zapsáno v OR, vedeného u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1383
se sídlem: Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8
zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Jiří Lev, ředitel divize 4, na základě plné moci
ve věcech technických:
IČ: 45309612
DIČ: CZ45309612
bankovní spojení: ČSOB, a.s.
č. ú.:
Kontaktní osoba:
Email:
Telefon:
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají na základě Rámcové smlouvy č. 2017/1877/OI_OARRP
uzavřené dne 18.01. 2018

(dále jen “Rámcová smlouva“)

tuto Realizační smlouvu:

mailto:jlev@subterra.cz
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II. 

Předmět smlouvy 

 

1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, které je předmětem této Realizační smlouvy (dále jen „smlouvy“). Předmětem této smlouvy je revitalizace ulice Štechova, Kladno. Bližší specifikace díla je 
uvedena v příloze č. 1 této smlouvy. 

2. Zhotovitel se zavazuje postupovat při realizaci díla v souladu se všemi podmínkami vyplývajících ze zadávacích podmínek veřejné zakázky „Výstavba a rekonstrukce 
chodníků a parkovišť“, ev. č. 634877, (dále jen „Veřejná zakázka“) zadávané v užším řízení dle § 28 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“), v souladu s podmínkami sjednanými Rámcovou 
smlouvou a v souladu s dokumenty předanými objednatelem zhotoviteli. 
 Mimo všechny definované činnosti jsou součástí předmětu díla: 

 veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou), 
 zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí, 
 projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného, 
 zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a přemisťování a následné odstranění, 
 zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů), 
 zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených závad, 
 zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla  
 zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě, 
 odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona 185/2001 Sb., o odpadech a o 

změně některých dalších zákonů, 
 uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.), 
 zhotovení podrobného harmonogramu postupu prací a jeho pravidelná měsíční 

aktualizace v elektronické podobě ve vhodně zvoleném programu 

 

3. Předmět díla bude proveden dle předloženého položkového rozpočtu – oceněného výkazu výměr od zhotovitele, který je v Příloze č. 1 této smlouvy a je její nedílnou součástí.   
4. Zhotovitel se zavazuje, že položkový rozpočet uvedený v Příloze č. 1 této smlouvy obsahuje všechny položky, které byly uvedeny ve výkazu výměr v Rámcové smlouvě. 

Pokud by v položkovém rozpočtu některé položky z výkazu výměr zahrnuty nebyly, 
zhotovitel je povinen provést tyto práce bez nároku na odměnu. V tomto případě se nebude jednat o vícepráce.  
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5. Veškeré věci, které jsou potřebné k plnění díla, je povinen opatřit zhotovitel, pokud není 
v této smlouvě výslovně uvedeno, že je opatří objednatel.   
 

6. Součástí předmětu plnění jsou i práce blíže nespecifikované, které jsou však nezbytné 
k řádnému provedení díla, a o kterých vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem uchazeč měl nebo mohl vědět. Náklady na provedení uvedených součástí díla jsou 
zahrnuty do ceny za dílo, uvedené v článku III. této smlouvy. 
 

III. 

Cena za dílo 

1. Cena za dílo je stanovena jako cena pevná a nejvýše přípustná za plnění specifikovaného předmětu díla a zahrnuje veškeré náklady spojené se splněním předmětu díla v rozsahu článku II. Předmět smlouvy takto: 

 

Cena bez DPH: 21 474 004,69 Kč Výše DPH: 21 % 

DPH:  4 509 540,98 Kč  

Cena včetně DPH: 25 983 545,67 Kč 

[slovy:  dvacetpětmilionůdevětsetosmdesáttřitisícpětsetčtyřicetpětkorun, 
šedesátsedmhaléřů] 

 DPH je stanoveno ve výši a sazbě dle příslušného právního předpisu, platného v době podpisu této smlouvy. 
 

2. Podmínky překročení nabídkové ceny a snížení nabídkové ceny Nabídkovou cenu bude možné překročit pouze v souvislosti se změnou daňových právních předpisů týkajících se DPH, a to nejvýše o částku odpovídající této legislativní změně. Změnu ceny bude zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli a důvod změny doložit. Nově určená cena bude předmětem dodatku této smlouvy a bude řešena v souladu se ZVZ. 

3. V případě změny ceny díla z důvodů víceprací, které nejsou obsaženy v položkovém rozpočtu a požadovaných ze strany objednatele, bude cena víceprací  určena dle aktuálního ceníku ÚRS Praha a kalkulačního vzorce zhotovitele v nabídce. Takovéto vícepráce budou řešeny v souladu se ZVZ. 

4. Objednatel je oprávněn odečíst cenu neprovedených prací vyčíslených podle nabídkového rozpočtu v případě snížení rozsahu prací, dílčích změn technologií nebo materiálů odsouhlasených objednatelem a v ostatních případech specifikovaných zápisem ve stavebním deníku. 
IV.  

Doba a místo plnění 
 

1. Za předpokladu včasného a řádného splnění součinnosti objednatele podle článku VIII. této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést dílo v termínech: 
 

a) Zahájení plnění:     do 3 dnů od předání staveniště  
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b) Termín dokončení plnění díla:   (Dle Přílohy č. 4 Rámcové smlouvy) 

c) Termín odstranění zařízení a vyklizení staveniště:  do 5 dnů od předání díla 

 

2. Harmonogram realizace díla je Přílohou č. 2 této smlouvy a je její nedílnou součástí. Tímto není dotčena možnost dohody obou stran na jiném smluvním harmonogramu. Zhotovitel je povinen postupovat bezvýjimečně dle tohoto Harmonogramu – změnu Harmonogramu je možné provést pouze s předchozím souhlasem objednatele a TDS, 
v opačném případě je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu dle čl. VII. odst. 8 této smlouvy. 

 

3. Dodržení termínů je závislé od řádného a včasného spolupůsobení objednatele dohodnutého touto smlouvou. Po dobu prodlení objednatele s poskytováním spolupůsobení nebo po dobu trvání překážek neležících na straně zhotovitele není zhotovitel v prodlení se splněním povinnosti předat předmět plnění dle této smlouvy. 
 

4. Místem plnění je Statutární město Kladno  
 

V.  

Platební a obchodní podmínky 

 

1. Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohy. 
2. Smluvní strany se dohodly na tom, že řádně vystavený daňový doklad je splatný ve lhůtě 60 dnů ode dne data doručení faktury zhotovitelem objednateli. V pochybnostech se má za to, že faktura byla objednateli doručena třetí pracovní den po odeslání doporučeným dopisem na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy. 
3. Cena díla bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů (dále jen „faktura“) vystavených zhotovitelem 1x měsíčně, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti dle předpisů o účetnictví a dle daňových předpisů. V případě, že faktura nebude obsahovat potřebné náležitosti nebo bude obsahovat chybné či neúplné údaje, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli k opravě či doplnění. Po vrácení faktury nové či opravené počíná běžet nová lhůta splatnosti. 
4. Zhotovitel si je vědom, že ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, je povinen spolupůsobit při výkonu finanční 

kontroly. 

 

VI. 

Záruka za jakost 

 

1. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku za jakost v délce 60 měsíců. Vyjma případů havarijní situace, kde se tímto sjednává záruka za jakost dle způsobu a technického řešení havarijní situace v délce 60 dnů. 

2. Záruční lhůta začíná běžet ode dne předání a převzetí celého díla nebo jeho části (celku) objednatelem bez vad a nedodělků.  
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3. Záruka za jakost se nevztahuje vedle případů stanovených zákonem na předměty obvyklého používání, jejichž oprava a výměna spadá do rozsahu řádné údržby, na vady způsobené nesprávným použitím či nesprávnou údržbou jakož i neodborným zásahem třetích osob nezávisle na vůli zhotovitele. 
4. V případě, že se na předmětu díla v průběhu záruční lhůty projeví vada, oznámí tuto skutečnost objednatel zhotoviteli písemně bez zbytečného odkladu po jejím zjištění. 

V tomto oznámení musí být uvedeno, o jakou vadu předmětu díla se jedná, jak se vada projevuje případně další informace podstatné pro posouzení vady. Oznámení o vadě je považováno za výzvu k jejímu odstranění, neuplatňuje-li objednatel v tomto oznámení jiný nárok. 
5. Zhotovitel se zavazuje k nástupu na odstranění záručních vad nejpozději do 72 hodin od chvíle převzetí písemné reklamace zaslané faxem nebo e-mailem nebo datovou schránkou. V případě vzniku vady ohrožující bezpečnost nebo provoz stavebního díla nebo v případě havarijní situace, je zhotovitel povinen nastoupit k odstraňování reklamované vady do 60 minut od jejího uplatnění. 
6. Zhotovitel je povinen odstranit reklamovanou vadu v termínu písemně dohodnutém 

s objednatelem, který bude stanoven s ohledem na povahu a rozsah reklamované 
vady. 

7. Zhotovitel je povinen v záruční době odstranit i vady, které jsou sporné z titulu své odpovědnosti. V takovém případě se vzájemné vypořádání mezi smluvními stranami uskuteční následně dle dohody. 
8. V případě, že se dle zhotovitele nejedná o záruční vadu, oznámí to neprodleně objednateli písemnou formou nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení oznámení. Zda se jedná o záruční vadu, bude poté zjištěno znaleckým posudkem provedeným nezávislým znalcem. Pokud si zajištění znaleckého posudku nevyhradí objednatel, zajistí jej zhotovitel.  
9. Jestliže bude znaleckým posudkem zjištěno, že se jedná o záruční vadu, nese náklady na jeho vyhotovení zhotovitel a zahájí odstraňování vady do 3 pracovních dnů od jeho doručení. Nejedná-li se dle znaleckého posudku o záruční vadu, hradí jeho vyhotovení objednatel. Tímto není dotčeno právo kterékoli ze smluvních stran obrátit se na příslušný soud. 
 

VII. 

Smluvní pokuty 

1. V případě, že zhotovitel nepřevezme od objednatele staveniště ve lhůtě do 3 kalendářních dnů od podpisu této smlouvy nebo písemného vyzvání objednatele, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla za každý i započatý den prodlení.  
2. V případě, že je zhotovitel v prodlení se splněním termínu předání díla ve smluveném čase a rozsahu, zavazuje se zaplatit objednateli dle jeho vyúčtování smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla za každý i započatý den prodlení.  
3. Z důvodu prodlení s termínem nástupu na odstranění havarijní situace je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 50.000,-Kč za každou i započatou hodinu. 
4. Z důvodu prodlení s termínem nástupu na odstranění vad v záruční době je 
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zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla za každou vadu a započatý den prodlení. 
5. Z důvodu nedodržení termínu odstranění reklamované vady díla v termínu dohodnutém s objednatelem je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 

0,05% z ceny díla za každou reklamovanou vadu a započatý den prodlení. 
6. Při prodlení s úhradou peněžitého plnění dle této smlouvy je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.  
7. Z důvodu nedodržení doby vyklizení staveniště nebo odstranění zařízení staveniště dle této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 

0,05% z ceny díla za každý den prodlení. 
8. Nebude-li stavební deník nepřetržitě k dispozici na staveništi, sjednává se smluvní pokuta ve výši 0,05% z ceny díla za každý den a případ. 
9. V případě, že zhotovitel změní Harmonogram realizace díla bez předchozího souhlasu objednatele a bude realizovat dílo dle změněného Harmonogramu, uhradí 

objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla za každý den, který znamená prodlení vůči původnímu Harmonogramu. 
10. Sjednání smluvní pokuty nemá vliv na odpovědnost zhotovitele za vzniklou škodu a zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele požadovat náhradu škody. 
11. Objednatel nepřipouští jakoukoliv limitaci prokázaných škod, které vzniknou 

v souvislosti s tímto dílem ani žádné omezení sankcí nebo smluvních pokut. 
12. Smluvní pokuty jsou splatné ve lhůtě 14 dnů po obdržení vyúčtování smluvní 

pokuty. Objednatel je oprávněn, zejména v případě, kdy zhotovitel ve stanovené lhůtě neuhradí smluvní pokutu, započíst pohledávku na zaplacení smluvní pokuty proti pohledávkám zhotovitele vůči objednateli. 
 

VIII. 

Součinnost 

 

1. Objednatel se zavazuje, že při zhotovování díla bude v dohodnutém rozsahu spolupracovat a určí odpovědného zástupce objednatele pro komunikaci se zhotovitelem. Dále se objednatel zavazuje provedené dílo převzít a zaplatit za jeho zhotovení dohodnutou cenu. Dílo je provedeno, je-li řádně dokončeno a předáno. Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. 
2. Objednatel se zavazuje, že pokud bude mít k dispozici, tak na vyzvání zhotovitele mu bez zbytečných odkladů poskytne další vyjádření, stanoviska, informace, případně doplnění podkladů, jejichž potřeba vznikne v průběhu zpracování díla a z této smlouvy nebo z povahy věci nevyplývá, že zhotovitel je povinen si je opatřit sám.  
3. Objednatel je povinen do 3 pracovních dnů po obdržení každého, pro provádění díla významného, rozhodnutí a stanoviska příslušných orgánů, takové rozhodnutí či stanovisko předat zhotoviteli. Totéž je povinen zhotovitel vůči objednateli. 

 

 



IX.
Podzhotovitel (subdodavatel)

1. Zhotovitel provede dílo osobně, nevyplývá-li z této smlouvy provádění díla
podzhotovitelem.

2. Pojem podzhotovitel a subdodavatel je pro účely této smlouvy totožný.
3. Při předání a převzetí staveniště budou podzhotovitelé (podzhotovitel) potvrzeni ve

stavebním deníku. V případě změny podzhotovitelů, a to jak toho prostřednictvím
kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, tak i toho,
prostřednictvím kterého zhotovitel kvalifikaci neprokazoval, musí být tato
skutečnost písemně odsouhlasena objednatelem, následně bude tato skutečnost
uvedena i ve stavebním deníku.

X.
Oprávněné osoby

1. Osobou oprávněnou k podpisu protokolu o převzetí a předání staveniště je:
Za objednatele:
Za zhotovitele:

2. Osobou oprávněnou k podpisu protokolu o převzetí a předání díla je:
Za objednatele:
Za zhotovitele:

3. Osobou oprávněnou k podpisu dohody o předčasném užívání díla je:
Za objednatele:
Za zhotovitele:

4. Zhotovitel je povinen předkládat soupis provedených prací ke kontrole technickému
dozoru stavebníka. Osobu vykonávající technický dozor stavebníka objednatel
oznámí nejpozději při předání a převzetí staveniště, včetně všech kontaktů.

5. Zhotovitel pověřuje funkcí stavbyvedoucího (ve smyslu § 160 odst. 1 zákona
č.183/2006 Sb. – Stavební zákon):

a současně prohlašuje, že jím pověřená osoba pro výkon funkce stavbyvedoucího
splňuje ustanovení §158 odst. 1 Stavebního zákona.

XI.
Závěrečná ustanovení

1. Zhotovitel přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského
zákoníku.
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2. Objednatel nepožaduje po zhotoviteli poskytnutí stálých prostor pro osoby
vykonávající funkci technického a autorského dozoru či pro ostatní osoby
objednatele. Zhotovitel je však povinen zajistit osobám objednatele a osobám
vykonávajícím funkci technického a autorského dozoru prostory a zařízení nezbytné
pro výkon jejich funkce při realizaci díla a to například v kanceláři stavbyvedoucího
na staveništi.

3. Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit veškeré změny a rozdíly projektové
dokumentace pro provedení stavby oproti projektové dokumentaci uvedené
v článku II. této smlouvy.

4. Pro účely interpretace smluvních podmínek je priorita dokumentů následující:
a) Realizační smlouva o dílo
b) Rámcová smlouva
c) Zadávací podmínky k Veřejné zakázce

5. Vztahy neupravené touto smlouvou se řídí občanským zákoníkem v platném znění.
6. Veškeré změny této smlouvy je možné provést pouze formou číslovaných písemných

dodatků.
7. Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí,

tato je výrazem jejich vážné, svobodné, určité a srozumitelné vůle, není uzavřena
v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek a toto stvrzují svými vlastnoručními
podpisy.

8. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, přičemž objednatel obdrží tři
stejnopisy a zhotovitel jeden stejnopis.

9. Tato smlouva má následující přílohy, které jsou její nedílnou součástí:
- Příloha č. 1: Specifikace díla a oceněný výkaz výměr konkrétní zakázky
- Příloha č. 2: Harmonogram realizace

V Kladno dne dle elektronického podpisu

Za objednatele: elektronicky podepsáno
Statutární město Kladno Oldřich Černý

náměstek primátor

Za zhotovitele:
S u b t e r r a, a.s. Ing. Jiří Lev

ředitel divize 4
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Ing. Jiří 
Lev

Digitálně podepsal 

Ing. Jiří Lev 

Datum: 2020.04.09 

14:15:10 +02'00'



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba: Revitalizace Štechova, Kladno

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 30.3.2020

Zadavatel: IČ: 00234516
Statutární město Kladno DIČ:

Uchazeč: IČ:
Subterra, a.s. DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing. Kubíček DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 21 474 004,69

Sazba daně Základ daně Výše daně
DPH základní 21,00% 21 474 004,69 4 509 540,98

snížená 15,00% 0.00 0,00

Cena s DPH v CZK 25 983 545,67

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód:

Stavba: Revitalizace Štechova, Kladno

Místo: Datum: 30.03.2020

Zadavatel: Statutární město Kladno Projektant:
Uchazeč: Subterra, a.s. Zpracovatel: Ing. Kubíček

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů 21 474 004,69 25 983 545,67
SO 01 Parkoviště A + komunikace 4 530 845,33 5 482 322,85
SO 02 Stávající komunikace + parkovací stání 3 366 358,78 4 073 294,12
SO 03 Park 2 373 660,89 2 872 129,68
SO 04 Parkoviště B + komunikace a štěrkopvá plocha 3 359 120,18 4 064 535,42
SO 05 Parkoviště C + komunikace 1 531 190,83 1 852 740,91
SO 06 Parkoviště D + komunikace 1 776 761,78 2 149 881,76
SO 07 Chodník ul.Štechova 2 292 332,14 2 773 721,89
SO 08 Kontejnerová stání 281 489,56 340 602,37
VRN Ostatní náklady 1 962 245,19 2 374 316,68
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zadaní s výkazem vymer
Stavba: Revitalizace Štechova, Kladno
Objekt: SO 01 ? Parkoviště A + komunikace

Objednatel: Statutární město Kladno
Zhotovitel: Zpracoval: Ing. Kubíček
Místo: Datum: 27. 3. 2020

č. Množstv í Jednotková cenaKCNKód položky Popis MJ Celková cena zadánícelkem zadání

12 002 5 Vytrhání obrub silničních m 8,400 70,00 588,00
10 002 3 Odstranění živičného povrchu do tl 100 mm m2 33,200 65,00 2 158,00

"komunikace" 28,2 28,200
"chodník" 5 5,000
Součet 33,200

3 002 133 Odstranění podkladu z betonu prostého do tl 150 mm m2 33,200 105,00 3 486,00
podkladní vrtsva
33,2 33,200

11 002 * Odstranění podkladu z kameniva těženého do tl 200 mm m2 5,000 45,00 225,00
"chodník" 5 5,000

56 002 Odstranění podkladu z kameniva drceného do tl 300 mm m2 28,200 85,00 2 397,00
"komunikace" 28,2 28,200

4 002 139 Ruční sbíjení betonu m3 2,200 1 250,00 2 750,00
57 002 71 Ruční sbíjení živice m3 1,400 1 250,00 1 750,00
72 002 114 Demontáž mobiliáře vč.odvozu a likvidace kus 25,000 2 500,00 62 500,00

odstranění oplocení z drát. pletiva vč. likvidace - 265,6m
odstranění plotových sloupků vč. likvidace 106
"přepočet množství na položku"25 25,000

26 002 77 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 434,346 60,00 26 060,76
"parkovací stání" 1927,66*0,2 385,532
"komunikace" 75,6*0,2 15,120
"obruby" (41,75+47,91+0,91)*0,2 18,114
"chodník" 25,1*0,2 5,020
"vsakovací objekt" (3*17,6)*0,2 10,560
Součet 434,346

71 002 170 Ruční výkop m3 8,000 850,00 6 800,00
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do

27 002 9 100 m3 m3 464,966 105,00 48 821,43
"parkovací stání" 1927,66*0,22 424,085
"komunikace" 75,6*0,22 16,632
"obruby" 90,57*0,22 19,925
"komunikace" 25,1*0,04 1,004
Dotéžení na úroveň zemní pláně
"chodník" 5*0,1 0,500
"komunikace" 28,2*0,1 2,820
Součet 464,966

18 002 177 Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3 m3 231,778 35,00 8 112,23
50%
0,5*463,556 231,778

49 002 8 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení m3 153,234 150,00 22 985,10
0,33*464,346 153,234

59 002 Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 7,356 265,00 1 949,34
"drenáž" 0,4*0,3*61,3 7,356

60 002 80 Hloubeni jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 26,400 265,00 6 996,00
"Vsakovací objekt'117,6*1,5 26.400

7 002 182 Hloubení rýhy pro obrubníky m 609,100 205,00 124 865,50
15 002 12 Úprava pláně v zářezech se zhutněním m2 2 118,930 20,00 42 378,60

2118,93 2 118,930
Úprava zemin vápnem nebo směsnými hydraulickými pojivý tl

62 002 252 vrstvy do 500 mm m2 2 031,460 250,00 507 865,00
"parkovací stání" 1927,66 1 927,660
"komunikace" 75,6+28,2 103,800
Součet 2 031,460

63 002 265 Dodávka vápnoCL 90-Q nehašené • 63,991 5 210,00 333 393,11
3,5% vápna
2031,46*0,5*0,035*1,8 63,991

31 002 Podklad ze štěrkodrtě ŠD do tl 100 mm m2 30,100 145,00 4 364,50
"chodník" 26+4,1 30,100

32 002 Podklad ze štěrkodrtě ŠD do tl 150 mm m2 2 061,560 195,00 402 004,20
"chodník" 26+4,1 30,100
"parkovací stání ”1853,43 1 853,430
"komunikace" 103,8 103,800

ll

Stavba: Revitalizace Štechova, Kladno 
Objekt: SO 01 ■ Parkoviště A + komunikace

zadaní s výkazem vymer

Objednatel: Statutární město Kladno
Zhotovitel: Zpracoval: Ing. Kubíček
Místo: Datum: 27. 3. 2020

č. KCN Kód položky Popis MJ
Množstv í

celkem

Jednotková cena

zadání
Celková cena zadání
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"chodník" 5 5,000
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podkladní vrtsva

33,2 33,200
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71 002 170 Ruční výkop m3 8,000 850,00 6 800,00
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"drenáž" 0,4*0,3*61,3 7,356
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"parkovací stání ZTP" 74,23 74,230
Součet 2 061,560

35 002 Podklad ze štérkodrtě ŠD do tl 200 mm m2 2 031,480 205,00 416 440,30
"parkovací stání "1853,43 1 853,430
"komunikace" 103,8 103,800
"parkovací stání ZTP" 74,23 74,230
Součet 2 031,460

30 002 145 Podklad ze směsi stmelené cementem (KSC I) tl do 120 mm m2 178,030 383,00 68 185,49
"komunikace" 103,8 103,800
"parkovací stání ZTP" 74,23 74,230
Součet 178,030

29 002 106 Dodávka štěrkodrf frakce 0-32 t 27,000 280,00 7 560,00
Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem

65 002 305 hrubým drceným frakce 16 až 63 mm m3 54,410 620,00 33 734,20
"drenáž"122,6*0,25 30,650
"vsakovací objekt" 17,6*1,35 23,760
Součet 54,410

5 002 140 Kladecí vrstva ze štérkodrtě fr.4/8 tl 40 mm m2 2 061,560 80,00 164 924,80
30,1+2031,46 2 061,560

19 002 254 Lože pod obrubníky z drtě š.0,3, hl. 0,1 m m 609,100 420,00 255 822,00
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční

38 002 26 operou do lože z betonu prostého m 609,100 125,00 76137,50
"chodníkový obr." 11,4 11,400
"silniční obr '"

(52,5*2)+(1,5’2)+57,8+2,6+33,8+2,3+25+4,9+7,3+2,6+8,8+4,
2+21 278,300
"sníženýobr"
(61,3*2)+(10*2)+(52,5*2)+10+2+1,2+5+(2,5*2)+2,8+33,8+12 319,400
Součet 609,100

36 002 17 Kladení zámkové dlažby tl 60 mm m2 30,100 150,00 4 515,00
"chodník"26+4,1 30,100

37 002 16 Kladení zámkové dlažby tl 80 mm m2 2 031.460 150,00 304 719,00
"ZTP"72,05 72,050
"komunikace"103,8 103,800
"reliéfní"2,18 2,180
"vegetační dlažba”1797,23+56,2 1 853,430
Součet 2 031,460

24 002 283 Řez dlažby m 230,000 25,00 5 750,00
Zapískování a přemetení zámkové dlažby včetně dodávky

9 002 191 křemičitého písku m2 2 061,560 55,00 113 385,80
30,1+2031,46 2 061,560

70 002 314 Dodávka geotextilie do 200 g/m2 šíře 250cm m2 368,500 35,00 12 897,50
"drenáž"122,6*2,5 306,500
"vsak.objekť" 62 62,000
Součet 368,500
Dodávka obrubník betonový silniční přírodní šedá 100x15x25

45 002 27 cm kus 292,215 95,00 27 760,43
((52,5*2)+(1,5*2)+57,8+2,6+33,8+2,3+25+4,9+7,3+2,6+8,8+4,
2+21)*1,05 292,215

42 002 220 Dodávka obrubník betonový silniční nájezdový 100x15x15 cm kus 335,370 145,00 48 628,65
((61,3’2)+(10*2)+(52,5*2)+10+2+1,2+5+(2,5*2)+2,8+33,8+12)
*1,05 335,370

44 002 247 Dodávka obrubník 100x8x25 cm přírodní kus 10,773 145,00 1 562,09
11,4*0,9*1,05 10,773

43 002 224 Dodávka obrubník 50x8x25 cm přírodní kus 1,197 85,00 101,75
11,4*0,1*1,05 1,197

41 002 20 Dodávka dlažba 20 x 10 x 6 cm přírodní m2 27,300 205,00 5 596,50
26*1,05 27,300

8 002 19 Dodávka dlažba pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm barevná m2 4,510 280,00 1 262,80
4,1*1,1 4,510

73 002 24 Dodávka dlažba vegetační 17 x 24 x 8 cm přírodní m2 1 887,092 280,00 528 385,76
1797,23*1,05 1 887,092

74 002 109 Dodávka dlažba vegetační 17 x 24 x 8 cm barevná m2 58,811 350,00 20 583,85
56,01*1,05 58,811

47 002 88 Dodávka dlažba 20 x 10 x 8 cm přírodní m2 203,107 220,00 44 683,54
193,435*1,05 203,107

40 002 167 Dodávka dlažba pro nevidomé 20 x 10 x 8 cm barevná m2 2,398 280,00 671,44
2,18*1,1 2,398

69 002 287 Kladení drenážního potrubí do D 200mm m 122,600 205,00 25133,00
2*61,3 122,600
Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo

64 002 115 zářezu sklonu do 1:2 m2 368,500 69,00 25 426,50
"drenáž"122,6*2,5 306,500
"vsak. objekt" 62 62,000
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Dodávka obrubník betonový silniční přírodní šedá 100x15x25

45 002 27 cm kus 292,215 95,00 27 760,43
((52,5*2)+(1,5*2)+57,8+2,6+33,8+2,3+25+4,9+7,3+2,6+8,8+4,
2+21)* 1,05 292,215

42 002 220 Dodávka obrubník betonový silniční nájezdový 100x15x15 cm kus 335,370 145,00 48 628,65
((61,3’2)+(10*2)+(52,5*2)+10+2+1,2+5+(2,5*2)+2,8+33,8+12)
*1,05 335,370

44 002 247 Dodávka obrubník 100x8x25 cm přírodní kus 10,773 145,00 1 562,09
11,4*0,9*1,05 10,773

43 002 224 Dodávka obrubník 50x8x25 cm přírodní kus 1,197 85,00 101,75

11,4*0,1*1,05 1,197
41 002 20 Dodávka dlažba 20 x 10 x 6 cm přírodní m2 27,300 205,00 5 596,50

26*1,05 27,300

8 002 19 Dodávka dlažba pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm barevná m2 4,510 280,00 1 262,80

4,1*1,1 4,510

73 002 24 Dodávka dlažba vegetační 17 x 24 x 8 cm přírodní m2 1 887,092 280,00 528 385,76
1797,23*1,05 1 887,092

74 002 109 Dodávka dlažba vegetační 17 x 24 x 8 cm barevná m2 58,811 350,00 20 583,85
56,01*1,05 58,811

47 002 88 Dodávka dlažba 20 x 10 x 8 cm přírodní m2 203,107 220,00 44 683,54

193,435*1,05 203,107

40 002 167 Dodávka dlažba pro nevidomé 20 x 10 x 8 cm barevná m2 2,398 280,00 671,44
2,18*1,1 2,398

69 002 287 Kladení drenážního potrubí do D 200mm m 122,600 205,00 25133,00

2*61,3 122,600
Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo

64 002 115 zářezu sklonu do 1:2 m2 368,500 69,00 25 426,50

"drenáž"122,6*2,5 306,500
"vsak. objekt" 62 62,000
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Součet 368,500

68 002 72 Dodávka trubka drenážní flexibilní PipeLife do D 200 mm m 122,600 189,00 23171,40
2*61,3 122,600

67 002 119 Napojení drenážního potrubí z PVC do stávající kanalizace kpl 4,000 7 999,00 31 996,00

18 002 221 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm m 9,000 56,00 504,00
Chráničky stávajících inženýrských síti - komplet vč.zemních

75 002 297 prací m 12,000 790,00 9480,00

predpopklad

12 12,000

76 002 328 Zahloubení inženýrských sítí max. do 1,2 m s DN max. 200 m 10,000 850,00 8 500,00

25 002 296 Nakládání výkopku ručně m3 11,600 350,00 4 060,00
8+2,2+1,4 11,600
Nakládání vybouraných hmot betot,živice na dopravní

22 002 267 prostředky pro vodorovnou dopravu t 23,836 62,00 1 477,83

1,176+8,3+9,96+4,4 23,836

77 002 84 Nakládání výkopku z hornin tř 1 až 4 do 100 m3 m3 510,716 62,00 31 664,39

464,966+7,35+26,4+12 510,716
Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny

1 002 10 tř. 1 až 4 m3 510,716 150,00 76 607,40

464,966+7,35+26,4+12 510,716
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z

55 002 97 horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 5000 m m3 2 553,580 32,00 81 714,56

510,716*5 2 553,580

21 002 258 Vodorovná doprava vybouraných hmot beton,živice do 1 km t 44,364 130,00 5 767,32

1,176+8,3+9,96+4,4+3,5+1,8+15,228 44,364
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot

23 002 277 beton,živice t 399,276 12,00 4 791,31
44,364*9 399,276

28 002 312 Odvoz výkopku ručně do 30m m3 11,600 320,00 3 712,00

8+1,4+2,2 11,600

51 002 11 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny (skládkovné) t 919,289 150,00 137 893,35
(464,966+7,35+26,4+12)*1,8 919,289

53 002 42 Poplatek za uložení betonového odpadu (skládkovné) t 15,536 70,00 1 087,52

1,176+9,96+4,4 15,536
Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů

54 002 43 (skládkovné) t 11,800 80,00 944,00

8,3+3,5 11,800

52 002 284 Poplatek za uložení odpadu z kameniva (skládkovné) t 17,028 180,00 3 065,04

1,8+15,228 17,028

34 002 45 Statické zkoušky hutnění konstrukční pláně kus 3,000 2 500,00 7 500,00

56 002 285 Přesun hmot pro pozemní komunikace t 1 937,217 150,00 290 582,55

Celkem 4 530 845,33
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zadaní s výkazem vymer
Stavba: Revitalizace Štechova, Kladno
Objekt: SO 02 - Stávající komunikace + parkovací stání

Objednatel: Statutární město Kladno
Zhotovitel: Zpracoval: Ing. Kubíček
Místo: Datum: 27. 3. 2020

č. Množství Jednotková cena
KCN Kód položky Popis MJ celkem zadání Celková cena zadání

11 002 5 Vytrhání obrub silničních m 360,350 70,00 25 224,50
113,67+109,44+22,34+37,07+37,08+31,15+9,6 360,350

63 002 e Vytrhání obrub záhonových m 83,400 25,00 2 085,00
16,9+31,3+6,2+7,2+6+10,5+5,3 83,400

9 002 3 Odstranění živičného povrchu do tl 100 mm m2 464,600 65,00 30 199,00
?parkovací stání" 106,3+97,7+118,9+80,1 403,000
"parkovací stání ZTP" 30,9+30,7 61,600
Součet 464,600

I2 002 66 Odstranění podkladu z kameniva drceného do tl 300 mm m2 464,600 85,00 39 491,00
464,6 464,600

91 002 116 Frézování živičného krytu do tl 50 mm m2 2 239,800 50,00 lil 990,00
"komunikace" 234,3+259+1061+93,9+591,6 2 239,800
Ruční rozebrání bet.dlažeb komunikací vč.očišténí a

64 002 58 napaletování m2 104,500 205,00 21 422,50
?parkovací stání" 11,5+13,4+9,1+1,1+6,7+3,2+6 51,000
"komunikace" 6,5+2,2+1,7+2,5+13,4+27,2 53,500
Součet 104,500

4 002 139 Ruční sbíjení betonu m3 1,500 1 250,00 1 875,00
61 002 71 Ruční sbíjení živice m3 2,400 1 250,00 3 000,00

Napaletování vč.dodávky palet ,odvoz a uskladnění bet.dl.na
90 002 54 12měs. m2 104,500 80,00 8 360,00
25 002 77 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 36,096 60,00 2 165,76

?parkovací stání" (24,4+8+4,3+6,2+5,74+27,9+9,1+18,6)"0,2 20,848
"komunikace" (6,7+1,4+13,6+1,3+20,5)*0,2 8,700
"obruby” 19,5*0,2 3,900
"parkovací stání ZTP" 2+3,24*0,2 2,648
Součet 36,096

14 002 170 Ruční výkop m3 8,300 850,00 7 055,00
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do

28 002 9 100 m3 m3 149,674 105,00 15 715,77
Dotěžení na úroveň zemní pláně
"tl. 22 cm" (104,24+5,24+19,5)*0,22 28,376
43,5*0,15 6,525
(403+61,6)*0,15 69,690
2,6*0,15 0,390
51*0,25 12,750
53,5*0,25 13,375
133,03*0,1 13,303
58,5*0,09 5,265
Součet 149,674

15 002 177 Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř 1 až 3 m3 74,837 35,00 2 619,30
149,674*0,5 74,837

51 002 8 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení m3 49,392 150,00 7 408,80
149,674*0,33 49,392

6 002 182 Hloubení rýhy pro obrubníky m 517,490 205,00 106 085,45
Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5

68 002 229 m m3 36,096 154,00 5 558,78
nakládání ornice z deponíe
36,096 36,096

13 002 12 Úprava pláně v zářezech se zhutněním m2 830,392 20,00 18 307,84
"parkovací stání" 558,24*1,15 641,976
"parkovací stání ZTP" 66,84*1,15 76,866
"komunikace" 97*1,15 111,550
Součet 830,392
Rozprostřeni ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině

67 002 13 nebo ve svahu do 1:5 m2 191,830 15,00 2 877,45
"v místě stav. asfalt, plochy"
8,4+5,6+10,6+8,8+16+2,3+10,6+7,5+33+10,7+19,83 133,330
"v místě stáv. beton, dlažby” 39,3+6,6+2,8+1,8+1,4+6,6 58,500
Součet 191,830
Úprava zemin vápnem nebo směsnými hydraulickými pojivý tl

17 002 252 vrstvy do 500 mm m2 722,080 250,00 180 520,00
20 002 265 Dodávka vápnoCL 90-Q nehašené t 22,746 5 210,00 118 506,66

722,08*0,5*0,035*1,8 22,746
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34 002 319 Podklad ze štěrkodrtě ŠD do tl 150 mm m2 558,240 195,00 108 856,80
"park. stánť'558,24 558,240

002 63 Podklad ze štěrkodrtě ŠD do 11 200 mm m2 722,080 205,00 148 026,40
"parkovací stání" 558,24 558,240
"parkovací stání ZTP" 66,84 66,840
"komunikace" 97 97,000
Součet 722,080

31 002 145 Podklad ze směsi stmelené cementem (KSC 1) tl do 120 mm m2 163,840 383,00 62 750,72
"komunikace" 97 97,000
"parkovací stání ZTP" 66,84 66,840
Součet 163,840

30 002 106 Dodávka štěrkodrť frakce 0-32 t 78,000 280,00 21 840,00
5 002 140 Kladecí vrstva ze štěrkodrtě fr.4/8 tl 40 mm m2 625,080 80,00 50 006,40
18 002 254 Lože pod obrubníky z drtě š.0,3, hl. 0,1 m m 517,490 420,00 217 345,80
72 002 126 Asfaltový beton ACO 11 tl 40 mm m2 2 336,800 320,00 747 776,00

ACO 11+; tl. 5cm
"oprava stávající komunikace"
271,26+391,26+343,15+391,02+204,65+301,96+108+228,5 2 239,800
"nová komunikace" 43,5+53,5 97,000
Součet 2 336,800

74 002 354 Asfaltový beton ACP 16+ tl 60 mm m2 97,000 369,00 35 793,00
"komunikace"97 97,000

002 199 Spojovací postřik m2 2 433,800 13,00 31 639,40
"komunikace" 2239,8+97+97 2 433,800
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční

40 002 26 opěrou do lože z betonu prostého m 517,490 125,00 64 686,25
"silniční obruba”28,29+58,75+146,72+102,93 336,690
"snížení
obruba"9,5+27,9+9,4+2+9,5+4+30+30,2+17,5+2+9+12+(2*2,5
)+6,5+3,8+2,5 180,800
Součet 517,490

39 002 18 Kladení zámkové dlažby tl 80 mm m2 625,000 150,00 93 762,00
"parkovací stání’527,92 527,920
"parkovací stání"(4,35*0,17*41) 30,320
"ZTP" 0,87 0,870
"ZTP"65,97 65,970
Součet 625,080

23 002 283 Řez dlažby m 70,000 25,00 1 750,00
Zapískování a přemetení zámkové dlažby včetně dodávky

8 002 191 křemičitého písku m2 625,080 55,00 34 379,40
Dodávka obrubník betonový silniční přírodní šedá 100x15x25

49 002 27 cm kus 353,525 95,00 33 584,88
(28,29+58,75+146,72+102,93)*1,05 353,525

45 002 220 Dodávka obrubník betonový silniční nájezdový 100x15x15 cm kus 189,840 145,00 27 526,80
(9,5+27,9+9,4+2+9,5+4+30+30,2+17,5+2+9+12+(2*2,5)+6,5+
3,8+2,5)*1,05 189,840

47 002 24 Dodávka dlažba vegetační 17 x 24 x 8 cm přírodní m2 554,316 280,00 155 208,48
"parkovací stání"527,92*1,05 554,316

42 002 109 Dodávka dlažba vegetační 17 x 24 x 8 cm barevná m2 31,835 350,00 11 142,25
"parkovací stání"(4,35*0,17*41)*1,05 31,835

50 002 88 Dodávka dlažba 20 x 10 x 8 cm přírodní m2 72,567 220,00 15 964,74
"ZTP"65,97*1,1 72,567

77 002 166 Dodávka dlažba 20 x 10 x 8 cm barevná m2 0,957 240,00 229,68
"ZTP" 0,87*1,1 0,957

66 002 197 Demontáž uliční vpusti vč.likvidace kus 12,000 3 500,00 42 000,00
11+1 12,000
Zřízení vpusti do 1,5 m kanalizační uliční z betonových dílců

78 002 25 typ UV-50 normální včetně dodávky kus 10,000 10 500,00 105 000,00
Dodávka dno betonové pro uliční vpusť s výtokovým otvorem

81 002 207 TBV-Q 450/330/1a 45x33x5 cm kus 10,000 2 930,00 29 300,00
Dodávka prstenec betonový pro uliční vpusť vyrovnávací TBV-

80 002 201 Q 390/60/10a, 39x6x5 cm kus 10,000 895,00 8 950,00
Dodávka skruž betonová pro uliční vpusť horní TBV-Q

84 002 236 450/555/5d,45x55x5 cm kus 10,000 1 250,00 12 500,00
85 002 183 Dodávka koš kalový pro mříž 500x500 pozink kus 10,000 490,00 4 900,00
86 002 198 Dodávka mříž s rámem litinová D400, 500x500x160 mm kus 10,000 2 950,00 29 500,00
16 002 221 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm m 38,000 56,00 2 128,00

Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 25 mm pro
76 002 255 těsnící zálivku v živičném krytu m 107,880 49,00 5 286,12

6,72+(0,5*2)+9+10,2+41,31+6,6+14,57+18,48 107,880
Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 10 mm hl 25

75 002 218 mm s těsnicím profilem m 107,880 135,00 14 563,80
6,72+(0,5*2)+9+10,2+41,31+6,6+14,57+18,48 107,880
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34 002 319 Podklad ze štěrkodrtě ŠD do tl 150 mm m2 558,240 195,00 108 856,80
"park. stánť'558,24 558,240

002 63 Podklad ze štěrkodrtě ŠD do 11 200 mm m2 722,080 205,00 148 026,40
"parkovací stání" 558,24 
"parkovací stání ZTP" 66,84
"komunikace" 97
Součet

558,240
66,840
97,000

722,080

31 002 145 Podklad ze směsi stmelené cementem (KSC 1) tl do 120 mm m2 163,840 383,00 62 750,72
"komunikace" 97
"parkovací stání ZTP" 66,84
Součet

97,000
66,840

163,840
30 002 106 Dodávka štěrkodrť frakce 0-32 t 78,000 280,00 21 840,00

5 002 140 Kladecí vrstva ze štěrkodrtě fr.4/8 tl 40 mm m2 625,080 80,00 50 006,40
18 002 254 Lože pod obrubníky z drtě š.0,3, hl. 0,1 m m 517,490 420,00 217 345,80
72 002 126 Asfaltový beton ACO 11 tl 40 mm m2 2 336,800 320,00 747 776,00

ACO 11+; tl. 5cm 
"oprava stávající komunikace"
271,26+391,26+343,15+391,02+204,65+301,96+108+228,5
"nová komunikace" 43,5+53,5
Součet

2 239,800 
97,000 

2 336,800
74 002 354 Asfaltový beton ACP 16+ tl 60 mm m2 97,000 369,00 35 793,00

"komunikace"97 97,000
002 199 Spojovací postřik m2 2 433,800 13,00 31 639,40

"komunikace" 2239,8+97+97 2 433,800

40 002 26
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční 
opěrou do lože z betonu prostého m 517,490 125,00 64 686,25
"silniční obruba”28,29+58,75+146,72+102,93 
"snížení
obruba"9,5+27,9+9,4+2+9,5+4+30+30,2+17,5+2+9+12+(2*2,5 
)+6,5+3,8+2,5
Součet

336,690

180,800
517,490

39 002 18 Kladení zámkové dlažby tl 80 mm m2 625,000 150,00 93 762,00
"parkovací stání’527,92 
"parkovací stání"(4,35*0,17*41)
"ZTP" 0,87
"ZTP"65,97
Součet

527,920
30,320
0,870

65,970
625,080

23 002 283 Řez dlažby m 70,000 25,00 1 750,00

8 002 191
Zapískování a přemetení zámkové dlažby včetně dodávky 
křemičitého písku m2 625,080 55,00 34 379,40

49 002 27
Dodávka obrubník betonový silniční přírodní šedá 100x15x25 
cm kus 353,525 95,00 33 584,88
(28,29+58,75+146,72+102,93)*1,05 353,525

45 002 220 Dodávka obrubník betonový silniční nájezdový 100x15x15 cm kus 189,840 145,00 27 526,80
(9,5+27,9+9,4+2+9,5+4+30+30,2+17,5+2+9+12+(2*2,5)+6,5+ 
3,8+2,5)* 1,05 189,840

47 002 24 Dodávka dlažba vegetační 17 x 24 x 8 cm přírodní m2 554,316 280,00 155 208,48
"parkovací stání"527,92*1,05 554,316

42 002 109 Dodávka dlažba vegetační 17 x 24 x 8 cm barevná m2 31,835 350,00 11 142,25
"parkovací stání"(4,35*0,17*41 )*1,05 31,835

50 002 88 Dodávka dlažba 20 x 10 x 8 cm přírodní m2 72,567 220,00 15 964,74
"ZTP"65,97*1,1 72,567

77 002 166 Dodávka dlažba 20 x 10 x 8 cm barevná m2 0,957 240,00 229,68
"ZTP" 0,87*1,1 0,957

66 002 197 Demontáž uliční vpusti vč.likvidace kus 12,000 3 500,00 42 000,00
11+1 12,000

78 002 25
Zřízení vpusti do 1,5 m kanalizační uliční z betonových dílců 
typ UV-50 normální včetně dodávky kus 10,000 10 500,00 105 000,00

81 002 207
Dodávka dno betonové pro uliční vpusť s výtokovým otvorem 
TBV-Q 450/330/1 a 45x33x5 cm kus 10,000 2 930,00 29 300,00

80 002 201
Dodávka prstenec betonový pro uliční vpusť vyrovnávací TBV- 
Q 390/60/10a, 39x6x5 cm kus 10,000 895,00 8 950,00

84 002 236
Dodávka skruž betonová pro uliční vpusť horní TBV-Q
450/555/5d, 45x55x5 cm kus 10,000 1 250,00 12 500,00

85 002 183 Dodávka koš kalový pro mříž 500x500 pozink kus 10,000 490,00 4 900,00
86 002 198 Dodávka mříž s rámem litinová D400, 500x500x160 mm kus 10,000 2 950,00 29 500,00
16 002 221 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm m 38,000 56,00 2 128,00

76 002 255
Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 25 mm pro 
těsnící zálivku v živičném krytu m 107,880 49,00 5 286,12
6,72+(0,5*2)+9+10,2+41,31 +6,6+14,57+18,48 107,880

75 002 218
Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 10 mm hl 25 
mm s těsnicím profilem m 107,880 135,00 14 563,80
6,72+(0,5*2)+9+10,2+41,31+6,6+14,57+18,48 107,880
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21 002 267 prostředky pro vodorovnou dopravu t 172,437 62,00 10 691,09
50,449+5,838+116,15 172,437
Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny

1 002 10 tr. 1 až 4 m3 194,070 150,00 29 110,50
"omice z deponie a na deponii”36,096 36,096
149,674+8,3 157,974
Součet 194,070
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z

56 002 97 horniny tř 1 až 4 ZKD 1000 m přes 5000 m m3 970,350 32,00 31 051,20
194,07*5 970,350

19 002 258 Vodorovná doprava vybouraných hmot beton,živíce do 1 km t 712,296 130,00 92 598,48
50,449+5,838+116,15+250,884+279,975+3+6 712,296
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot

22 002 277 beton,živice t 6 410,664 12,00 76 927,97
712,296*9 6 410,664

52 002 11 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny (skládkovné) t 375,066 150,00 56 258,90
(14,3+194,07)‘1,8 375,066

54 002 42 Poplatek za uložení betonového odpadu (skládkovné) t 71,287 70,00 4 990,09
50,449+5,838+15 71,287
Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů

55 002 43 (skládkovné) t 408,625 80,00 32 690,00
116,15+12,5+279,975 408,625

53 002 284 Poplatek za uložení odpadu z kameniva (skládkovné) t 250,884 180,00 45 159,12
250,884 250,884

36 002 45 Statické zkoušky hutnění konstrukční pláně kus

Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm
zvýšením nebo snížením krycího hrnce, šoupěte nebo

82 002 212 hydrantu kus 13,000 750,00 9 750,00
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm

83 002 210 zvýšením nebo snížením mříže kus 8,000 500,00 4 000,00
Chráničky stávajících inženýrských sítí - komplet vč.zemních

87 002 297 prací m 10,000 790,00 7 900,00

88 002 328 Zahloubení inženýrských sítí max. do 1,2 m s DN max. 200 m 20,000 850,00 17 000,00
24 002 296 Nakládání výkopku ručně m3 12,200 350,00 4 270,00

1,5+2,4+8,3 12,200
Nakládání vybouraných hmot betot,živice na dopravní

5,000 2 500,00 12 500,00
57 002 285 Přesun hmot pro pozemní komunikace t 708,638 150,00 106 295,70

Celkem 3 366 358,78
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82 002 212

Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm 
zvýšením nebo snížením krycího hrnce, šoupěte nebo 
hydrantu kus 13,000 750,00 9 750,00

83 002 210
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm 
zvýšením nebo snížením mříže kus 8,000 500,00 4 000,00

87 002 297
Chráničky stávajících inženýrských sítí - komplet vč.zemních 
prací m 10,000 790,00 7 900,00

88 002 328 Zahloubení inženýrských sítí max. do 1,2 m s DN max. 200 m 20,000 850,00 17 000,00

24 002 296 Nakládání výkopku ručně m3 12,200 350,00 4 270,00

1,5+2,4+8,3 12,200

21 002 267
Nakládání vybouraných hmot betot,živice na dopravní 
prostředky pro vodorovnou dopravu t 172,437 62,00 10 691,09
50,449+5,838+116,15 172,437

1 002 10
Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny 
tr. 1 až 4 m3 194,070 150,00 29 110,50
"omice z deponie a na deponii”36,096 36,096

149,674+8,3 157,974

Součet 194,070

56 002 97
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z 
horniny tř 1 až 4 ZKD 1000 m přes 5000 m m3 970,350 32,00 31 051,20

194,07*5 970,350

19 002 258 Vodorovná doprava vybouraných hmot beton,živíce do 1 km t 712,296 130,00 92 598,48

50,449+5,838+116,15+250,884+279,975+3+6 712,296

22 002 277
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot 
beton,živice t 6 410,664 12,00 76 927,97
712,296*9 6 410,664

52 002 11 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny (skládkovné) t 375,066 150,00 56 258,90

(14,3+194,07)‘1,8 375,066

54 002 42 Poplatek za uložení betonového odpadu (skládkovné) t 71,287 70,00 4 990,09
50,449+5,838+15 71,287

55 002 43
Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů 
(skládkovné) t 408,625 80,00 32 690,00

116,15+12,5+279,975 408,625

53 002 284 Poplatek za uložení odpadu z kameniva (skládkovné) t 250,884 180,00 45 159,12
250,884 250,884

36 002 45 Statické zkoušky hutnění konstrukční pláně kus 5,000 2 500,00 12 500,00

57 002 285 Přesun hmot pro pozemní komunikace t 708,638 150,00 106 295,70

Celkem 3 366 358,78
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ZADANÍ s výkazem vymer
Stavba: Revitalizace Štechova, Kladno
Objekt: SO 03 - Park

Objednatel: Statutární město Kladno
Zhotovitel: Zpracoval: Ing. Kubíček
Místo: Datum: 28. 3. 2020

č. Množství Jednotková cena
KCN Kód položky Popis MJ Celková cena zadánícelkem zadáni

12 002 6 Vytrhání obrub záhonových m 57,000 25,00 I 425,00
8 002 3 Odstranění živičného povrchu do tl 100 mm m2 37,624 65,00 2 445,56

"pro reliéfní dlažbu" 3+2+1 6,000
"pro chodník" 21,8+7,2 29,000
"pro obruby" {8+1,6+5,8+17,4)*0,08 2,624
Součet 37,624

3 002 133 Odstranění podkladu z betonu prostého do tl 150 mm m2 35,600 105,00 3 675,00
pod asf. vrstvou
29+6 35,000

9 002 4 Odstranění podkladu z kameniva těženého do tl 200 mm m2 137,944 45,00 6 207,48
37,624+100,32 137,944
Ruční rozebrání bet.dlažeb komunikací vč.očištění a

11 002 58 napaletováni m2 100,320 205,00 20 565,60
"chodník" 4,2+90,6+5,2 100,000
"obrubníky” (2*2)*0,08 0,320
Součet 100,320

4 002 139 Ruční sbíjení betonu m3 1,100 1 250,00 1 375,00
74 002 71 Ruční sbíjení živice m3 2,750 1 250,00 3 437,50

Napaletováni vč.dodávky palet,odvoza uskladnění bet.dl.na
75 002 54 12měs. m2 100,320 80,00 8 025,60
30 002 77 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 288,066 60,00 17 283,96

"pro chodník" 1006*0,2 201,200
"pro mlátovou cestu" 356,6*0,2 71,320
"pro reliéfní dlažbu" 7,4*0,2 1,480
"pro dlažbu" 15,3*0,2 3,060
"pro obruby" 55,03*0,2 11,006
Součet 288,066

18 002 170 Ruční výkop m3 4,250 850,00 3 612,50
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do

33 002 9 100 m3 m3 85,809 105,00 9 009,95
dotěžení na úroveň zemní pláně
"pro dlažbu chodníku a obruby tl. 10 cm” (100+0,32)*0,1 10,032
"pro dlažbu chodníku a obruby tl. 10 cm” (6+29+2,6)*0,1 3,760
"pro dlažbu chodníku a obruby tl. 5 cm"
(1006+7,4+55,03)*0,05 53,422
"pro dlažbu tl. 5 cm" 15,3*0,05 0,765
"pro mlátovou cestu tl. 5 cm" 356,6*0,05 17,830
Součet 85,809

19 002 177 Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3 m3 42,905 35,00 1 501,68
85,809*0,5 42,905

55 002 8 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení m3 28,317 150,00 4 247,55
85,809*0,33 28,317

6 002 182 Hloubeni rýhy pro obrubníky m 760,400 205,00 155 882,00
16 002 12 Úprava pláně v zářezech se zhutněním m2 1 750,105 20,00 35 002,10

"chodník dlažba ZD”(1135+13,4)*1,15 1 320,660
"chodník mlat"356,6*1,15 410,090
"chodník bet. dlažba"16,83*1,15 19,355
Součet 1 750,105

95 002 265 Dodávka vápnoCL 90-Q nehašené t 3,209 5 210,00 16 718,89
mlátový povrch
356,6*0,1*1,8*0,05 3,209

84 002 15 Podklad ze štěrkodrtě ŠD do tl 100 mm m2 1 163,700 145,00 168 736,50
"chodník" 1135+13,4+15,3 1 163,700

37 002 319 Podklad ze štěrkodrtě ŠD do tl 150 mm m2 1 520,300 195,00 296 458,50
"chodník"! 135+13,4+15,3+356,6 1 520,300

79 002 143 Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 150 mm m2 356,600 260,00 92 716,00
mlátový chodník
356,6 356,600

81 002 308 Dodávka kamenivo těžené hrubé frakce 8-16 t 33,877 260,00 8 808,02
mlátový povrch
356,6*0,05*1,9 33,877

78 002 102 Dosyp výškového rozdílu ŠD vč.hutněni m3 48,000 560,00 26 880,00
5 002 140 Kladecí vrstva ze štěrkodrtě fr.4/8 tl40mm m2 1 165,230 80,00 93 218,40

1148,4+16,83 1 165,230
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Stavba: Revitalizace Štechova, Kladno 
Objekt: SO 03 - Park

ZADANÍ s výkazem vymer

Objednatel: Statutární město Kladno
Zhotovitel: Zpracoval: Ing. Kubíček
Místo: Datum: 28. 3. 2020

č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství
celkem

Jednotková cena 
zadáni

Celková cena zadání

12 002 6 Vytrhání obrub záhonových m 57,000 25,00 I 425,00

8 002 3 Odstranění živičného povrchu do tl 100 mm m2 37,624 65,00 2 445,56

"pro reliéfní dlažbu" 3+2+1 6,000

"pro chodník" 21,8+7,2 29,000

"pro obruby" {8+1,6+5,8+17,4)*0,08 2,624

Součet 37,624

3 002 133 Odstranění podkladu z betonu prostého do tl 150 mm m2 35,600 105,00 3 675,00

pod asf. vrstvou

29+6 35,000

9 002 4 Odstranění podkladu z kameniva těženého do tl 200 mm m2 137,944 45,00 6 207,48

37,624+100,32 137,944

Ruční rozebrání bet.dlažeb komunikací vč.očištění a

11 002 58 napaletováni m2 100,320 205,00 20 565,60

"chodník" 4,2+90,6+5,2 100,000

"obrubníky” (2*2)*0,08 0,320

Součet 100,320

4 002 139 Ruční sbíjení betonu m3 1,100 1 250,00 1 375,00

74 002 71 Ruční sbíjení živice m3 2,750 1 250,00 3 437,50

Napaletováni vč.dodávky palet,odvoz a uskladnění bet.dl.na
75 002 54 12měs. m2 100,320 80,00 8 025,60

30 002 77 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 288,066 60,00 17 283,96

"pro chodník" 1006*0,2 201,200

"pro mlátovou cestu" 356,6*0,2 71,320

"pro reliéfní dlažbu" 7,4*0,2 1,480

"pro dlažbu" 15,3*0,2 3,060

"pro obruby" 55,03*0,2 11,006

Součet 288,066

18 002 170 Ruční výkop m3 4,250 850,00 3 612,50

Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do
33 002 9 100 m3 m3 85,809 105,00 9 009,95

dotěžení na úroveň zemní pláně

"pro dlažbu chodníku a obruby tl. 10 cm” (100+0,32)*0,1 10,032

"pro dlažbu chodníku a obruby tl. 10 cm” (6+29+2,6)*0,1 3,760

"pro dlažbu chodníku a obruby tl. 5 cm"
(1006+7,4+55,03)*0,05 53,422

"pro dlažbu tl. 5 cm" 15,3*0,05 0,765

"pro mlátovou cestu tl. 5 cm" 356,6*0,05 17,830

Součet 85,809

19 002 177 Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3 m3 42,905 35,00 1 501,68

85,809*0,5 42,905

55 002 8 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení m3 28,317 150,00 4 247,55

85,809*0,33 28,317

6 002 182 Hloubeni rýhy pro obrubníky m 760,400 205,00 155 882,00

16 002 12 Úprava pláně v zářezech se zhutněním m2 1 750,105 20,00 35 002,10

"chodník dlažba ZD”(1135+13,4)*1,15 1 320,660

"chodník mlat"356,6*1,15 410,090

"chodník bet. dlažba"16,83*1,15 19,355

Součet 1 750,105

95 002 265 Dodávka vápnoCL 90-Q nehašené t 3,209 5 210,00 16 718,89

mlátový povrch

356,6*0,1*1,8*0,05 3,209

84 002 15 Podklad ze štěrkodrtě ŠD do tl 100 mm m2 1 163,700 145,00 168 736,50

"chodník" 1135+13,4+15,3 1 163,700

37 002 319 Podklad ze štěrkodrtě ŠD do tl 150 mm m2 1 520,300 195,00 296 458,50

"chodník"! 135+13,4+15,3+356,6 1 520,300

79 002 143 Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 150 mm m2 356,600 260,00 92 716,00

mlátový chodník

356,6 356,600

81 002 308 Dodávka kamenivo těžené hrubé frakce 8-16 t 33,877 260,00 8 808,02

mlátový povrch

356,6*0,05*1,9 33,877

78 002 102 Dosyp výškového rozdílu ŠD vč.hutněni m3 48,000 560,00 26 880,00

5 002 140 Kladecí vrstva ze štěrkodrtě fr.4/8 tl40mm m2 1 165,230 80,00 93 218,40

1148,4+16,83 1 165,230
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23 002 254 Lože pod obrubníky z drtě š.0,3 , hl. 0,1 m m 760,400 420,00 319 368,00
96 002 325 Dodávka písek lechnický tříděný t 27,102 305,00 8 266,11

mlátový povrch
356,6*0,04*1,9 27,102
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční

43 002 26 opěrou do lože z betonu prostého m 760,400 125,00 95 050,00
68+52,5+9,4+215/1+49,9+195,4+98+6+66,1 760,400

86 002 17 Kladení zámkové dlažby tl 60 mm m2 1 148,400 150,00 172 260,00
"chodník dlažba hladká" 1135 1 135,000
"chodník dlažba reliéfní" 13,4 13,400
Součet 1 148,400

85 002 205 Kladení betonové dlažby do lože z kameniva 16,830 260,00 4 375,80
"chodník" 15,3*1,1 16,830

28 002 283 Řez dlažby m 150,000 25,00 3 750,00
Zapískování a přemeteni zámkové dlažby včetně dodávky

7 002 191 křemičitého písku m2 1 165,230 55,00 64 087,65
1148,4+16,83 1 165,230
Zřízeni vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do

91 002 120 3 m m2 356,600 56,00 19 969,60
"mlátová cesta"356,6 356,600

92 002 123 Dodávka geotextilie do 300 g/m2 šíře 300cm m2 356,600 39,00 13 907,40
"mlátová cesta"356,6 356,600

94 002 247 Dodávka obrubník 100x8x25 cm přírodní kus 718,578 145,00 104 193,81
760,4*0,9*1,05 718,578

93 002 224 Dodávka obrubník 50x8x25 cm přírodní kus 79,842 85,00 6 786,57
760,4*0,1*1,05 79,842

87 002 20 Dodávka dlažba 20 x 10 x 6 cm přírodní m2 1 191,750 205,00 244 308,75
1135*1,05 1 191,750

90 002 19 Dodávka dlažba pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm barevná m2 14.070 280,00 3 939,60
13,4*1,05 14,070

88 002 188 Dodávka dlažba betonová 50x50x5 cm šedá m2 17,672 450,00 7 952,40
16,83*1,05 17,672

29 002 296 Nakládání výkopku ručně m3 10,900 350,00 3 815,00
3,9+2,75+4,25 10,900
Nakládání vybouraných hmot betot,živice na dopravní

26 002 267 prostředky pro vodorovnou dopravu t 73,556 62,00 4 560,47
3,99+9,406+10,5+49,66 73,556

64 002 84 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 316,100 62,00 19 598,20
"odvoz výkopku na deponii a zpěť'316,1 316,100
Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny

1 002 10 tř. 1 až 4 m3 406,159 150,00 60 923,85
"odvoz výkopku na deponii a zpěť'316,1 316,100
"odvoz výkopku na skládku do 10km"85,809+4,25 90,059
Součet 406.159
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z

65 002 97 horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m pres 5000 m m3 450,295 32,00 14 409,44
"odvoz výkopku na skládku do 10km"(85l809+4,25)*5 450,295

24 002 258 Vodorovná doprava vybouraných hmot beton,živice do 1 km t 73,556 130,00 9 562,28
3,99+9,406+10,5+49,66 73,556
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot

27 002 277 beton,živice t 662,004 12,00 7 944,05
73,556*9 662,004

34 002 312 Odvoz výkopku ručně do 30m 10,900 320,00 3 488,00
3,9+2,75+4,25 10,900

56 002 11 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny (skládkovné) « 162,106 150,00 24 315,90
(85,809+4,25)*1,8 162,106

62 002 42 Poplatek za uložení betonového odpadu (skládkovné) « 22,290 70,00 1 560,30
10,5+3,99+7,8 22,290
Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů

63 002 43 (skládkovné) t 16,281 80,00 1 302,48
9,406+6,875 16,281

59 002 284 Poplatek za uložení odpadu z kameniva (skládkovné) t 49,aaa 180,00 8 938,80
49,66 49,660

83 002 100 Uložení sypaniny na skládky m3 316,100 20,00 6 322,00
uložení sypaniny - modelace terénu
154,5+161,6 316,100

38 002 45 Statické zkoušky hutněni konstrukční pláně kus 4,000 2 500,00 10 000,00
66 002 285 Přesun hmot pro pozemní komunikace t 1 009,811 150,00 151 471,65

Celkem 2 373 660,69
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23 002 254 Lože pod obrubníky z drtě š.0,3 , hl. 0,1 m m 760,400 420,00 319 368,00

96 002 325 Dodávka písek lechnický tříděný t 27,102 305,00 8 266,11
mlátový povrch

356,6*0,04*1,9 27,102
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční

43 002 26 opěrou do lože z betonu prostého m 760,400 125,00 95 050,00

68+52,5+9,4+215/1 +49,9+195,4+98+6+66,1 760,400

86 002 17 Kladení zámkové dlažby tl 60 mm m2 1 148,400 150,00 172 260,00
"chodník dlažba hladká" 1135 1 135,000

"chodník dlažba reliéfní" 13,4 13,400

Součet 1 148,400

85 002 205 Kladení betonové dlažby do lože z kameniva 16,830 260,00 4 375,80

"chodník" 15,3*1,1 16,830

28 002 283 Řez dlažby m 150,000 25,00 3 750,00
Zapískování a přemeteni zámkové dlažby včetně dodávky

7 002 191 křemičitého písku m2 1 165,230 55,00 64 087,65

1148,4+16,83 1 165,230
Zřízeni vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do

91 002 120 3 m m2 356,600 56,00 19 969,60

"mlátová cesta"356,6 356,600

92 002 123 Dodávka geotextilie do 300 g/m2 šíře 300cm m2 356,600 39,00 13 907,40

"mlátová cesta"356,6 356,600

94 002 247 Dodávka obrubník 100x8x25 cm přírodní kus 718,578 145,00 104 193,81
760,4*0,9*1,05 718,578

93 002 224 Dodávka obrubník 50x8x25 cm přírodní kus 79,842 85,00 6 786,57

760,4*0,1*1,05 79,842

87 002 20 Dodávka dlažba 20 x 10 x 6 cm přírodní m2 1 191,750 205,00 244 308,75

1135*1,05 1 191,750

90 002 19 Dodávka dlažba pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm barevná m2 14.070 280,00 3 939,60
13,4*1,05 14,070

88 002 188 Dodávka dlažba betonová 50x50x5 cm šedá m2 17,672 450,00 7 952,40

16,83*1,05 17,672

29 002 296 Nakládání výkopku ručně m3 10,900 350,00 3 815,00
3,9+2,75+4,25 10,900
Nakládání vybouraných hmot betot,živice na dopravní

26 002 267 prostředky pro vodorovnou dopravu t 73,556 62,00 4 560,47

3,99+9,406+10,5+49,66 73,556

64 002 84 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 316,100 62,00 19 598,20

"odvoz výkopku na deponii a zpěť'316,1 316,100
Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny

1 002 10 tř. 1 až 4 m3 406,159 150,00 60 923,85
"odvoz výkopku na deponii a zpěť'316,1 316,100

"odvoz výkopku na skládku do 10km"85,809+4,25 90,059

Součet 406.159
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z

65 002 97 horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m pres 5000 m m3 450,295 32,00 14 409,44

"odvoz výkopku na skládku do 10km"(85l809+4,25)*5 450,295

24 002 258 Vodorovná doprava vybouraných hmot beton,živice do 1 km t 73,556 130,00 9 562,28

3,99+9,406+10,5+49,66 73,556
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot

27 002 277 beton,živice t 662,004 12,00 7 944,05

73,556*9 662,004

34 002 312 Odvoz výkopku ručně do 30m 10,900 320,00 3 488,00

3,9+2,75+4,25 10,900

56 002 11 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny (skládkovné) « 162,106 150,00 24 315,90
(85,809+4,25)*1,8 162,106

62 002 42 Poplatek za uložení betonového odpadu (skládkovné) « 22,290 70,00 1 560,30

10,5+3,99+7,8 22,290
Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů

63 002 43 (skládkovné) t 16,281 80,00 1 302,48

9,406+6,875 16,281

59 002 284 Poplatek za uložení odpadu z kameniva (skládkovné) t 49,aaa 180,00 8 938,80

49,66 49,660

83 002 100 Uložení sypaniny na skládky m3 316,100 20,00 6 322,00
uložení sypaniny - modelace terénu

154,5+161,6 316,100

38 002 45 Statické zkoušky hutněni konstrukční pláně kus 4,000 2 500,00 10 000,00

66 002 285 Přesun hmot pro pozemní komunikace t 1 009,811 150,00 151 471,65

Celkem 2 373 660,69
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zadaní s výkazem vymer
Stavba: Revitalizace Štechova, Kladno
Objekt: SO 04 - Parkoviště B + komunikace a štěrkopvá plocha

Objednatel: Statutární město Kladno
Zhotovitel: Zpracoval: Ing. Kubíček
Místo: Datum: 28. 3. 2020

č. Množství Jednotková cena
KCN Kód položky Popis MJ celkem zadání Celková cena zadání

10 002 5 Vytrhání obrub silničních m 111.400 70,00 7 798,00
111,4 111,400

8 002 3 Odstranění živičného povrchu do tl 100 mm m2 841,290 65,00 54 683,85
548,6+25,2+8,7+229+29,79 841,290

3 002 133 Odstranění podkladu z betonu prostého do tl 150 mm m2 336,516 105,00 35 334,18
bet pod živičným povrchem; 40%
841,29*0,4 336,516

9 002 4 Odstranění podkladu z kameniva těženého do tl 200 mm m2 336,516 45,00 15 143,22
336,516 336,516

14 002 66 Odstranění podkladu z kameniva drceného do tl 300 mm m2 841,290 85,00 71 509,65
841,29 841,290

89 002 118 Frézování živičného krytu do tl 50 mm m2 841,290 50,00 42 064,50
548,6+8,7+25,2+229+29,79 841,290

4 002 139 Ruční sbíjení betonu m3 6,000 1 250,00 7 500,00
75 002 71 Ruční sbíjení živice m3 8,500 1 250,00 10 625,00
31 002 77 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 215,180 60,00 12 910,80

"parkovací stání" 11,7*0,2 2,340
"pro komunikace'' 27,3*0,2 5,460
"pro obruby" 4,9*0,2 0,980
"pro štěrkovou plochu" 1032*0,2 206,400
Součet 215,180

19 002 170 Ruční výkop m3 9,100 850,00 7 735.00
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do

34 002 9 100 m3 m3 280,045 105,00 29 404,73
dotěženi na úroveň zemní pláně
(548l6+25,2+229)*0,15 120,420
(27,3+11,7+4,9)*0,1 4,390
1032*0,15 154,800
8,7*0,05 0,435
Součet 280,045

002 177 Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3 m3 140,023 35,00 4 900,81
280,045*0,5 140,023

56 002 8 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení m3 92,415 150,00 13 862,25
280,045*0,33 92,415

33 002 85 Hloubeni rýh š do 600 mm v hornině tr 3 objemu do 100 m3 5,760 265,00 I 526,40
"drenáž” 2*24*0,4*0,3 5,760

32 002 80 Hloubeni jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 26,400 265,00 6 996,00
"Vsakovací objekt" 17,6*1,5 26,400

6 002 182 Hloubeni rýhy pro obrubníky m 342,520 205,00 70 216,60
Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5

22 002 229 m m3 32,160 154,00 4 952,64
5,76+26,4 32,160

I7 002 12 Úprava pláně v zářezech se zhutněním m2 2 164,888 20,00 43 297,76
(8,7+841,811+1032)*1,15 2 164,888
Úprava zemin vápnem nebo směsnými hydraulickými pojivý tl

23 002 252 vrstvy do 500 mm m2 841,800 250,00 210 450,00
"parkovací stání" 548,6+11,7 560,300
"komunikace" 229+27,3 256,300
"parkovací stání ZTP" 25,2 25,200
Součet 841,800

26 002 265 Dodávka vápnoCL 90-Q nehašené * 26,517 5 210,00 138 153,57
841,8*0,5*0,035*1,8 26,517

77 002 15 Podklad ze štěrkodrtě ŠD do tl 100 mm m2 8,700 145,00 1 261,50
"chodník" 8,7 8,700

38 002 319 Podklad ze štěrkodrtě ŠD do tl 150 mm 1 857,300 195,00 362173,50
"parkovací stání" 560,3 560,300
"komunikace” 256,3 256,300
"chodník" 8,7 8,700
"štěrková plocha" 1032 1 032,000
Součet 1 857,300

40 002 83 Podklad ze štěrkodrtě ŠD do tl 200 mm I 873,800 205,00 384 129,00
"štěrková plocha"1032 1 032,000
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zadaní s výkazem vymer
Stavba: Revitalizace Štechova, Kladno
Objekt: SO 04 - Parkoviště B + komunikace a štěrkopvá plocha

Objednatel: Statutární město Kladno
Zhotovitel: Zpracoval: Ing. Kubíček
Místo: Datum: 28. 3. 2020

č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství
celkem

Jednotková cena 
zadání Celková cena zadání

10 002 5 Vytrhání obrub silničních m 111.400 70,00 7 798,00
111,4 111,400

8 002 3 Odstranění živičného povrchu do tl 100 mm m2 841,290 65,00 54 683,85
548,6+25,2+8,7+229+29,79 841,290

3 002 133 Odstranění podkladu z betonu prostého do tl 150 mm m2 336,516 105,00 35 334,18

bet pod živičným povrchem; 40%

841,29*0,4 336,516

9 002 4 Odstranění podkladu z kameniva těženého do tl 200 mm m2 336,516 45,00 15 143,22
336,516 336,516

14 002 66 Odstranění podkladu z kameniva drceného do tl 300 mm m2 841,290 85,00 71 509,65
841,29 841,290

89 002 118 Frézování živičného krytu do tl 50 mm m2 841,290 50,00 42 064,50

548,6+8,7+25,2+229+29,79 841,290

4 002 139 Ruční sbíjení betonu m3 6,000 1 250,00 7 500,00

75 002 71 Ruční sbíjení živice m3 8,500 1 250,00 10 625,00

31 002 77 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 215,180 60,00 12 910,80
"parkovací stání" 11,7*0,2 2,340

"pro komunikace'' 27,3*0,2 5,460
"pro obruby" 4,9*0,2 0,980
"pro štěrkovou plochu" 1032*0,2 206,400

Součet 215,180

19 002 170 Ruční výkop m3 9,100 850,00 7 735.00

34 002 9
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 
100 m3 m3 280,045 105,00 29 404,73
dotěženi na úroveň zemní pláně 

(548l6+25,2+229)*0,15 120,420

(27,3+11,7+4,9)*0,1 4,390
1032*0,15 154,800
8,7*0,05 0,435

Součet 280,045

[•O O 002 177 Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3 m3 140,023 35,00 4 900,81
280,045*0,5 140,023

56 002 8 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení m3 92,415 150,00 13 862,25

280,045*0,33 92,415

33 002 85 Hloubeni rýh š do 600 mm v hornině tr 3 objemu do 100 m3 5,760 265,00 I 526,40
"drenáž” 2*24*0,4*0,3 5,760

32 002 80 Hloubeni jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 26,400 265,00 6 996,00

"Vsakovací objekt" 17,6*1,5 26,400

6 002 182 Hloubeni rýhy pro obrubníky m 342,520 205,00 70 216,60

22 002 229
Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 
m m3 32,160 154,00 4 952,64
5,76+26,4 32,160

I7 002 12 Úprava pláně v zářezech se zhutněním m2 2 164,888 20,00 43 297,76

(8,7+841,811+1032)*1,15 2 164,888

23 002 252
Úprava zemin vápnem nebo směsnými hydraulickými pojivý tl 
vrstvy do 500 mm m2 841,800 250,00 210 450,00
"parkovací stání" 548,6+11,7 560,300
"komunikace" 229+27,3 256,300

"parkovací stání ZTP" 25,2 25,200
Součet 841,800

26 002 265 Dodávka vápnoCL 90-Q nehašené * 26,517 5 210,00 138 153,57
841,8*0,5*0,035*1,8 26,517

77 002 15 Podklad ze štěrkodrtě ŠD do tl 100 mm m2 8,700 145,00 1 261,50
"chodník" 8,7 8,700

38 002 319 Podklad ze štěrkodrtě ŠD do tl 150 mm 1 857,300 195,00 362173,50

"parkovací stání" 560,3 560,300
"komunikace” 256,3 256,300
"chodník" 8,7 8,700

"štěrková plocha" 1032 1 032,000

Součet 1 857,300

40 002 83 Podklad ze štěrkodrtě ŠD do tl 200 mm I 873,800 205,00 384 129,00
"štěrková plocha"1032 1 032,000
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"parkovací stání" 560,3 560,300
"parkovací stání ZTP" 25,2 25,200
"komunikace'1256,3 256,300
Součet 1 873,800

37 002 145 Podklad ze směsi stmelené cementem (KSC 1) tl do 120 mm m2 25,200 383,00 9 651,60
"parkovací stání ZIP" 25,2 25,200

36 002 106 Dodávka štěrkodď frakce 0-32 t 18,000 280,00 5 040,00
90 002 308 Dodávka kamenivo těžené hrubé frakce 8-16 t 92,880 260,00 24 148,80

zaválcování povrchu štěrkové plochy
1032*0,05*1,8 92,880
Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem

78 002 305 hrubým drceným frakce 16 až 63 mm m3 32,160 620,00 19 939,20
"Vsakovací objekt" 17,6*1,5 26,400
"drenáž"2*24*Q,4*0,3 5,760
Součet 32,160

5 002 140 Kladecí vrstva ze štěrkodrtě fr.4/8 tl 40 mm m2 650,511 80,00 68 040,88
841,811+8,7 850,511

24 002 254 Lože pod obrubníky z drtě š.0,3 , hl. 0.1 m m 342,520 420,00 143 858,40
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční

44 002 26 opěrou do lože z betonu prostého m 342,520 125,00 42 815,00
"obruba silničm"'60,9+41,52 102,420
"obruba snížená"5+3,2+175,3+56,6 240,100
Součet 342,520

79 002 17 Kladení zámkové dlažby tl 60 mm m2 8,700 150,00 I 305,00
"chodník’8,7 8,700

42 002 18 Kladení zámkové dlažby tl 80 mm m2 841,811 150,00 126 271,65
"vegetační dlažba"
(4,35*0,1*3)+(4,7*0,17‘8)+(4,35*0,17*13)+256,3+23,9+544,3 841,811

29 002 283 Řez dlažby m 90,000 25,00 2 250,00
Zapískování a přemetení zámkové dlažby včetné dodávky

7 002 191 křemičitého písku m2 850,511 55,00 46 778,11
841,811+8,7 850,511

80 002 314 Dodávka geotextilie do 200 g/m2 šíře 250cm m2 182,000 35,00 6 370,00
"vsakovací objekt" 62 62,000
"drenáž"48*2,5 120,000
Součet 182,000
Dodávka obrubník betonový silniční přírodní šedá 100x15x25

50 002 27 cm kus 107,541 95,00 10 216,40
(60,9+41,521*1,05 107,541

48 002 220 Dodávka obrubník betonový silniční nájezdový 100x15x15 cm kus 252,105 145,00 36 555,23
(5+3,2+175,3+56,6)*1,05 252,105

82 002 20 Dodávka dlažba 20 x 10 x 6 cm přírodní m2 9,135 205,00 1 872,68
"chodník” 8,7*1,05 9,135

49 002 24 Dodávka dlažba vegetační 17 x 24 x 8 cm přírodní m2 571,515 280,00 160 024,20
"parkovací stání" 544,3*1,05 571,515

46 002 109 Dodávka dlažba vegetační 17 x 24 x 8 cm barevná m2 16,806 350,00 5 882,10
"parkovací stání ” ((4,7*0,17*8)+(4,35*0,17*13))*1,05 16,806

51 002 ee Dodávka dlažba 20 x 10 x 8 cm přírodní m2 294.210 220,00 64 726,20
"komunikace” 256,3*1,05 269,115
"parkovací stání ZTP" 23,9*1,05 25,095
Součet

25,000 790,00 19 750,00
předpoklad
25 25,000

62 002 328 Zahloubení inženýrských sítí max do 1,2 m s DN max. 200 m 15,000 850,00 12 750,00
přepoklad
15 15,000

30 002 296 Nakládání výkopku ručně m3 23,800 350,00 8 260,00
6+8,5+9,1 23,600

20

294,210
47 002 166 Dodávka dlažba 20 x 10 x 8 cm barevná m2 1,370 240,00 328,80

"parkovací stání ZTP" (4,35*0,1*3)*1,05 1,370
87 002 287 Kladení drenážního potrubí do D 200mm m 48,000 205,00 9 840,00

2*24 48,000
Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilii v rýze nebo

85 002 115 zářezu sklonu do 1:2 m2 182,000 69,00 12 558,00
"vsakovací objekt" 62 62,000
"drenáž'48*2,5 120,000
Součet 182,000

88 002 72 Dodávka trubka drenážní flexibilní PipeLife do D 200 mm m 48,000 189,00 9 072,00
2*24 48,000

86 002 119 Napojení drenážního potrubí z PVC do stávající kanalizace kpl 2,000 7 999,00 15 998,00
Chráničky stávajících inženýrských síti - komplet vč.zemnich

61 002 297 prací m

"parkovací stání" 560,3 560,300

"parkovací stání ZTP" 25,2 25,200
"komunikace'1 256,3 256,300

Součet 1 873,800

37 002 145 Podklad ze směsi stmelené cementem (KSC 1) tl do 120 mm m2 25,200 383,00 9 651,60

"parkovací stání ZIP" 25,2 25,200

36 002 106 Dodávka štěrkodď frakce 0-32 t 18,000 280,00 5 040,00

90 002 308 Dodávka kamenivo těžené hrubé frakce 8-16 t 92,880 260,00 24 148,80
zaválcování povrchu štěrkové plochy

1032*0,05*1,8 92,880
Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem

78 002 305 hrubým drceným frakce 16 až 63 mm m3 32,160 620,00 19 939,20
"Vsakovací objekt" 17,6*1,5 26,400

"drenáž"2*24*Q,4*0,3 5,760

Součet 32,160

5 002 140 Kladecí vrstva ze štěrkodrtě fr.4/8 tl 40 mm m2 650,511 80,00 68 040,88

841,811+8,7 850,511
24 002 254 Lože pod obrubníky z drtě š.0,3 , hl. 0.1 m m 342,520 420,00 143 858,40

Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční
44 002 26 opěrou do lože z betonu prostého m 342,520 125,00 42 815,00

"obruba silničm"'60,9+41,52 102,420
"obruba snížená"5+3,2+175,3+56,6 240,100

Součet 342,520

79 002 17 Kladení zámkové dlažby tl 60 mm m2 8,700 150,00 I 305,00
"chodník’8,7 8,700

42 002 18 Kladení zámkové dlažby tl 80 mm m2 841,811 150,00 126 271,65
"vegetační dlažba"
(4,35*0,1*3)+(4,7*0,17‘8)+(4,35*0,17* 13)+256,3+23,9+544,3 841,811

29 002 283 Řez dlažby m 90,000 25,00 2 250,00
Zapískování a přemetení zámkové dlažby včetné dodávky

7 002 191 křemičitého písku m2 850,511 55,00 46 778,11

841,811+8,7 850,511

80 002 314 Dodávka geotextilie do 200 g/m2 šíře 250cm m2 182,000 35,00 6 370,00
"vsakovací objekt" 62 62,000

"drenáž"48*2,5 120,000

Součet 182,000
Dodávka obrubník betonový silniční přírodní šedá 100x15x25

50 002 27 cm kus 107,541 95,00 10 216,40

(60,9+41,521*1,05 107,541

48 002 220 Dodávka obrubník betonový silniční nájezdový 100x15x15 cm kus 252,105 145,00 36 555,23

(5+3,2+175,3+56,6)*1,05 252,105
82 002 20 Dodávka dlažba 20 x 10 x 6 cm přírodní m2 9,135 205,00 1 872,68

"chodník” 8,7*1,05 9,135

49 002 24 Dodávka dlažba vegetační 17 x 24 x 8 cm přírodní m2 571,515 280,00 160 024,20
"parkovací stání" 544,3*1,05 571,515

46 002 109 Dodávka dlažba vegetační 17 x 24 x 8 cm barevná m2 16,806 350,00 5 882,10

"parkovací stání ” ((4,7*0,17*8)+(4,35*0,17*13))* 1,05 16,806

51 002 ee Dodávka dlažba 20 x 10 x 8 cm přírodní m2 294.210 220,00 64 726,20

"komunikace” 256,3*1,05 269,115

"parkovací stání ZTP" 23,9*1,05 25,095
Součet 294,210

47 002 166 Dodávka dlažba 20 x 10 x 8 cm barevná m2 1,370 240,00 328,80
"parkovací stání ZTP" (4,35*0,1*3)* 1,05 1,370

87 002 287 Kladení drenážního potrubí do D 200mm m 48,000 205,00 9 840,00

2*24 48,000
Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilii v rýze nebo

85 002 115 zářezu sklonu do 1:2 m2 182,000 69,00 12 558,00

"vsakovací objekt" 62 62,000

"drenáž'48*2,5 120,000
Součet 182,000

88 002 72 Dodávka trubka drenážní flexibilní PipeLife do D 200 mm m 48,000 189,00 9 072,00
2*24 48,000

86 002 119 Napojení drenážního potrubí z PVC do stávající kanalizace kpl 2,000 7 999,00 15 998,00
Chráničky stávajících inženýrských síti - komplet vč.zemnich

61 002 297 prací m 25,000 790,00 19 750,00
předpoklad

25 25,000

62 002 328 Zahloubení inženýrských sítí max do 1,2 m s DN max. 200 m 15,000 850,00 12 750,00
přepoklad

15 15,000

30 002 296 Nakládání výkopku ručně m3 23,800 350,00 8 260,00
6+8,5+9,1 23,600
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Nakládání vybouraných hmot betot,živice na dopravní
27 002 267 prostředky pro vodorovnou dopravu t 326,874 62,00 20 266,19

15,596+210,323+100,955 326,874
65 002 84 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 527,385 62,00 32 697,87

280,045+5,76+26,4+215,18 527,385
Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny

1 002 10 tř. 1 až 4 m3 536,485 150,00 80 472,75
280,045+9,1+5,76+26,4+215,18 536,485
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z

66 002 97 horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 5000 m m3 2 682,425 32,00 85 837,60
536,485*5 2 682,425

25 002 258 Vodorovná doprava vybouraných hmot beton,živice do 1 km t 1 040,728 130,00 135 294,64
15,596+210,323+100,955+121,146+454,297+105,161+12+21,
25 1 040,728
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot

28 002 277 beton,živice t 9 366,552 12,00 112 398,62
(15,596+210,323+100,955+121,146+454,297+105,161+12+21
,25)*9 9 366,552

35 002 312 Odvoz výkopku ručně do 30m m3 23,600 320,00 7 552,00
6+8,5+9,1 23,600

57 002 11 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny (skládkovné) t 949,293 150,00 142 393,95
(280,045+5,76+26,4+215,18)*1,8 949,293

63 002 42 Poplatek za uložení betonového odpadu (skládkovné) t 128,551 70,00 8 998,57
15,596+100,955+12 128,551
Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů

64 002 43 (skládkovné) t 315,484 80,00 25 238,72
210,323+105,161 315,484

60 002 284 Poplatek za uložení odpadu z kameniva (skládkovné) t 575,443 180,00 103 579,74
121,146+454,297 575,443

39 002 45 Statické zkoušky hutnění konstrukční pláně kus 6,000 2 500,00 15 000,00
67 002 285 Přesun hmot pro pozemní komunikace t 1 256,389 150,00 188 458,35

Celkem 3 359 120,18
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27 002 267
Nakládání vybouraných hmot betot,živice na dopravní 
prostředky pro vodorovnou dopravu t 326,874 62,00 20 266,19

15,596+210,323+100,955 326,874

65 002 84 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 527,385 62,00 32 697,87

280,045+5,76+26,4+215,18 527,385

1 002 10
Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny 
tř. 1 až 4 m3 536,485 150,00 80 472,75

280,045+9,1 +5,76+26,4+215,18 536,485

66 002 97
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z 
horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 5000 m m3 2 682,425 32,00 85 837,60

536,485*5 2 682,425

25 002 258 Vodorovná doprava vybouraných hmot beton,živice do 1 km t 1 040,728 130,00 135 294,64

15,596+210,323+100,955+121,146+454,297+105,161+12+21,
25 1 040,728

28 002 277
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot 
beton,živice t 9 366,552 12,00 112 398,62

(15,596+210,323+100,955+121,146+454,297+105,161 + 12+21 
,25)*9 9 366,552

35 002 312 Odvoz výkopku ručně do 30m m3 23,600 320,00 7 552,00

6+8,5+9,1 23,600

57 002 11 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny (skládkovné) t 949,293 150,00 142 393,95

(280,045+5,76+26,4+215,18)*1,8 949,293

63 002 42 Poplatek za uložení betonového odpadu (skládkovné) t 128,551 70,00 8 998,57

15,596+100,955+12 128,551

64 002 43
Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů 
(skládkovné) t 315,484 80,00 25 238,72

210,323+105,161 315,484

60 002 284 Poplatek za uložení odpadu z kameniva (skládkovné) t 575,443 180,00 103 579,74

121,146+454,297 575,443

39 002 45 Statické zkoušky hutnění konstrukční pláně kus 6,000 2 500,00 15 000,00

67 002 285 Přesun hmot pro pozemní komunikace t 1 256,389 150,00 188 458,35

Celkem 3 359 120,18
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ZADANÍ s výkazem vymer
Stavba: Revitalizace Štechova, Kladno
Objekt: SO 05 - Parkoviště C + komunikace

Objednatel: Statutární město Kladno
Zhotovitel: Zpracoval: Ing. Kubíček
Místo: Datum: 29. 3. 2020

č. Množství Jednotková cena
KCN Kód položky Popis MJ celkem zadání Celková cena zadání

10 002 5 Vytrhání obrub silničních m 77,400 70,00 5 418,00
77,4 77,400

8 002 3 Odstranění živičného povrchu do tl 100 mm m2 456.400 65,00 29 666.00
"pro parkovací stání" 125,8 125,800
"pro parkovácí stání ZTP" 16,4 16,400
"pro komunikaci'1276,8 276,800
"pro obruby” 6,4 6,400
'pro chodník” 12,6+18,4 31,000
Součet 456,400

3 002 133 Odstranění podkladu z betonu prostého do tl 150 mm m2 136,920 105,00 14 376,60
30% plochy s živicí
0,3*456,4 136,920" 002 66 Odstranění podkladu z kameniva drceného do tl 300 mm m2 456,400 85,00 38 794,00
456,4 456,400

4 002 139 Ruční sbíjení betonu m3 4,600 1 250,00 5 750,00
61 002 71 Ruční sbíjení živice m3 6,100 1 250,00 7 625,00
24 002 77 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 13,210 60,00 792,60

"pro parkovací stání" 62,8*0,2 12,560
"pro komunikace" 1,8*0,2 0,360
"pro chodník" 1,45*0,2 0,290
Součet 13,210

13 002 170 Ruční výkop m3 3,500 850,00 2 975,00
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do

27 002 9 100 m3 m3 73,615 105,00 7 729,58
dotěžení na úroveň zemní pláně
(125,8+16,4+276,8+18)*0,15 65,550
(62,8+1,8)*Q,1 6,460
12,6*0,1 1,260
3,45*0,1 0,345
Součet 73,615

14 002 177 Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3 m3 73,615 35,00 2 576,53

48 002 8 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedeni m3 24,293 150,00 3 643,95
73,615*0,33 24,293

26 002 85 Hloubeni rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 4,000 265,00 1 060,00
"drenáž” 25*0,4*0,4 4,000

25 002 80 Hloubení jam nezapažených v hornině tř 3 objemu do 100 m3 m3 26,400 265,00 6 996,00
"Vsakovací objekt" 17,6*1,5 26,400

6 002 182 Hloubení rýhy pro obrubníky m 180,000 205,00 36 900.00
Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5

15 002 229 m m3 30,400 154,00 4 681,60
26,4+4 30,400

I2 002 12 Úprava pláně v zářezech se zhutněním m2 595,355 20,00 11 907,10
"parkovací stání ZTP" 16,4*1,15 18,860
"komunikace" 278,6*1,15 320,390
"parkovací stání "188,6+24,9*1,15 217,235
"chodník p.č. 3128" 33,8*1,15 38,870
Součet 595,355
Úprava zemin vápnem nebo směsnými hydraulickými pojivý tl

16 002 252 vrstvy do 500 mm m2 508,500 250,00 127 125,00
"parkovací stání" 188,6 188,600
"komunikace” 278,6 278,600
"parkovací stání ZTP" 16,4 16,400
"chodník" 24,9 24,900
Součet 508,500

19 002 265 Dodávka vápnoCL 90-Q nehašené < 16,018 5 210,00 83 453.78
508,5*0,5*0,035*1,8 16,018

31 002 15 Podklad ze štérkodrtě ŠD do tl 100 mm m2 247,300 145,00 35 858,50
"parkovací stání "188,6+24,9 213,500
"chodník p.č. 3128" 33,8 33,800
Součet 247,300

34 002 319 Podklad ze štérkodrtě ŠD do tl 150 mm m2 247,300 195,00 48 223,50
'parkovací stání "188,6+24,9 213,500
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Stavba: Revitalizace Štechova, Kladno 
Objekt: SO 05 - Parkoviště C + komunikace

ZADANÍ s výkazem vymer

Objednatel: Statutární město Kladno
Zhotovitel: Zpracoval: Ing. Kubíček
Místo: Datum: 29. 3. 2020

č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství
celkem

Jednotková cena 
zadání Celková cena zadání

10 002 5 Vytrhání obrub silničních m 77,400 70,00 5 418,00
77,4 77,400

8 002 3 Odstranění živičného povrchu do tl 100 mm m2 456.400 65,00 29 666.00
"pro parkovací stání" 125,8 125,800
"pro parkovácí stání ZTP" 16,4 16,400
"pro komunikaci'1 276,8 276,800
"pro obruby” 6,4 6,400
'pro chodník” 12,6+18,4 31,000
Součet 456,400

3 002 133 Odstranění podkladu z betonu prostého do tl 150 mm m2 136,920 105,00 14 376,60
30% plochy s živicí
0,3*456,4 136,920

" 002 66 Odstranění podkladu z kameniva drceného do tl 300 mm m2 456,400 85,00 38 794,00
456,4 456,400

4 002 139 Ruční sbíjení betonu m3 4,600 1 250,00 5 750,00
61 002 71 Ruční sbíjení živice m3 6,100 1 250,00 7 625,00
24 002 77 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 13,210 60,00 792,60

"pro parkovací stání" 62,8*0,2 12,560
"pro komunikace" 1,8*0,2 0,360
"pro chodník" 1,45*0,2 0,290
Součet 13,210

13 002 170 Ruční výkop m3 3,500 850,00 2 975,00

27 002 9
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 
100 m3 m3 73,615 105,00 7 729,58
dotěžení na úroveň zemní pláně 
(125,8+16,4+276,8+18)*0,15 65,550
(62,8+1,8)*Q,1 6,460
12,6*0,1 1,260
3,45*0,1 0,345
Součet 73,615

14 002 177 Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3 m3 73,615 35,00 2 576,53

48 002 8 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedeni m3 24,293 150,00 3 643,95
73,615*0,33 24,293

26 002 85 Hloubeni rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 4,000 265,00 1 060,00
"drenáž” 25*0,4*0,4 4,000

25 002 80 Hloubení jam nezapažených v hornině tř 3 objemu do 100 m3 m3 26,400 265,00 6 996,00
"Vsakovací objekt" 17,6*1,5 26,400

6 002 182 Hloubení rýhy pro obrubníky m 180,000 205,00 36 900.00

15 002 229
Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5
m m3 30,400 154,00 4 681,60
26,4+4 30,400

I2 002 12 Úprava pláně v zářezech se zhutněním m2 595,355 20,00 11 907,10
"parkovací stání ZTP" 16,4*1,15 18,860
"komunikace" 278,6*1,15 320,390
"parkovací stání "188,6+24,9*1,15 217,235
"chodník p.č. 3128" 33,8*1,15 38,870
Součet 595,355

16 002 252
Úprava zemin vápnem nebo směsnými hydraulickými pojivý tl 
vrstvy do 500 mm m2 508,500 250,00 127 125,00
"parkovací stání" 188,6 188,600
"komunikace” 278,6 278,600
"parkovací stání ZTP" 16,4 16,400
"chodník" 24,9 24,900
Součet 508,500

19 002 265 Dodávka vápnoCL 90-Q nehašené < 16,018 5 210,00 83 453.78
508,5*0,5*0,035*1,8 16,018

31 002 15 Podklad ze štérkodrtě ŠD do tl 100 mm m2 247,300 145,00 35 858,50
"parkovací stání "188,6+24,9 213,500
"chodník p.č. 3128" 33,8 33,800
Součet 247,300

34 002 319 Podklad ze štérkodrtě ŠD do tl 150 mm m2 247,300 195,00 48 223,50
'parkovací stání "188,6+24,9 213,500
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' chodník p.c. 3128" 33,8 33,800
Součet 247.300

36 002 83 Podklad ze štěrkodrtě ŠD do tl 200 mm m2 508,500 205,00 104 242,50
"parkovací stání” 188,6+24,9 213,500
"parkovací stání ZTP" 16,4 16,400
"komunikace" 278,6 278,600
Součet 508,500

30 002 145 Podklad ze směsi stmelené cementem (KSC 1) tl do 120 mm m2 295,000 383,00 112 985,00
"komunikace" 278,6 278,600
"parkovací stání ZTP” 16,4 16,400
Součet 295,000
Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem

32 002 305 hrubým drceným frakce 16 až 63 mm m3 30,400 620,00 18 848,00
“drenáž" 25*0,4*0,4 4,000
"vsakovací objekť'17,6*1,5 26,400
Součet 30,400

74 002 102 Dosyp výškového rozdílu ŠD vč hutnění m3 29,000 560,00 16 240,00
5 002 140 Kladecí vrstva ze štěrkodrtě fr.4/8 tl 40 mm m2 517,393 80,00 41 391,44

483,593+33,8 517,393
17 002 254 Lože pod obrubníky z drtě š.0,3 , hl. 0,1 m m 180,000 420,00 75 600,00

"obruba snížená" 23,7+(4,5*9)+24,8 89,000
“obruba silničnr'30,3+18,6+7,6+3,3+2,2 62,000
“obruba chodníková- chodník p. č. 3128" 29 29,000
Součet 180,000
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční

39 002 26 opěrou do lože z betonu prostého m 180,000 125,00 22 500,00
“obruba snížená" 23,7+(4,5*9)+24,8 89,000
“obruba silničnr'30,3+18,6+7,6+3,3+2,2 62,000
“obruba chodníková- chodník p. č. 3128" 29 29,000
Součet 180,000

37 002 17 Kladení zámkové dlažby tl 60 mm m2 33,800 150,00 5 070,00
33+0,8 33,800

38 002 18 Kladení zámkové dlažby tl 80 mm m2 483,593 150,00 72 538,95
“vegetační"(4,35*0,17*15)+177,5 188,593
“ZD"278,6+16,4 295,000
Součet 483,593

22 002 283 Řez dlažby m 65.000 25,00 1 625,00
65 65,000
Zapískování a přemetení zámkové dlažby včetně dodávky

7 002 191 křemičitého písku m2 517,393 55,00 28 456,62
483,593+33,8 517,393

40 002 314 Dodávka geotextilie do 200 g/m2 šíře 250cm m2 124,500 35,00 4 357,50
“drenáž"25*2,5 62,500
"vsakovací objekť'62 62,000
Součet 124,500
Dodávka obrubník betonový silniční přírodní šedá 100x15x25

46 002 27 cm kus 65,100 95,00 6 184,50
(30,3+18,6+7,6+3,3+2,2)*1,05 65,100

44 002 220 Dodávka obrubník betonový silniční nájezdový 100x15x15 cm kus 102,350 145,00 14 840,75
(23,7+(4,5*9)+24,8)*1,15 102,350

68 002 247 Dodávka obrubník 100x8x25 cm přírodní kus 27,405 145,00 3 973,73
29*0,9*1,05 27,405

67 002 224 Dodávka obrubník 50x8x25 cm přírodní kus 3,045 85,00 258,83
29*0,1*1,05 3,045

43 002 20 Dodávka dlažba 20 x 10 x 6 cm přírodní m2 34,650 205,00 7 103,25
"chodník p č. 3128" 33*1,05 34,650

64 002 19 Dodávka dlažba pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm barevná m2 0,840 280,00 235,20
"chodník p č. 3128”0,8*1,05 0,840

45 002 24 Dodávka dlažba vegetační 17 x 24 x 8 cm přírodní m2 186,375 280,00 52 185,00
"parkovací stání" 177,5*1,05 186,375

41 002 109 Dodávka dlažba vegetační 17 x 24 x 8 cm barevná m2 11,647 350,00 4 076,45
"parkovací stání" (4,35*0,17*15)*1,05 I 1,647

47 002 88 Dodávka dlažba 20 x 10 x 8 cm přírodní m2 309,750 220,00 68 145,00
"komunikace" 278,6*1,05 292,530
"parkovací stání ZTP" 16,4*1,05 17,220
Součet 309,750

60 002 287 Kladení drenážního potrubí do D 200mm m 25,000 205,00 5 125,00
Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo

58 002 115 zářezu sklonu do 1.2 m2 124,500 69,00 8 590,50
“drenáž"25*2,5 62,500
"vsakovací objekť'62 62,000
Součet 124,500

62 002 72 Dodávka trubka drenážní flexibilní PipeLife do D 200 mm m 25,000 189,00 4 725,00
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' chodník p.c. 3128" 33,8 
Součet

33,800
247.300

36 002 83 Podklad ze štěrkodrtě ŠD do tl 200 mm m2 508,500 205,00 104 242,50
"parkovací stání” 188,6+24,9 213,500
"parkovací stání ZTP" 16,4 16,400
"komunikace" 278,6 278,600
Součet 508,500

30 002 145 Podklad ze směsi stmelené cementem (KSC 1) tl do 120 mm m2 295,000 383,00 112 985,00
"komunikace" 278,6 278,600
"parkovací stání ZTP” 16,4 16,400
Součet 295,000
Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem

32 002 305 hrubým drceným frakce 16 až 63 mm m3 30,400 620,00 18 848,00
“drenáž" 25*0,4*0,4 4,000
"vsakovací objekť'17,6*1,5 26,400
Součet 30,400

74 002 102 Dosyp výškového rozdílu ŠD vč hutnění m3 29,000 560,00 16 240,00
5 002 140 Kladecí vrstva ze štěrkodrtě fr.4/8 tl 40 mm m2 517,393 80,00 41 391,44

483,593+33,8 517,393
17 002 254 Lože pod obrubníky z drtě š.0,3 , hl. 0,1 m m 180,000 420,00 75 600,00

"obruba snížená" 23,7+(4,5*9)+24,8 89,000
“obruba silničnr'30,3+18,6+7,6+3,3+2,2 62,000
“obruba chodníková- chodník p. č. 3128" 29 29,000
Součet 180,000
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční

39 002 26 opěrou do lože z betonu prostého m 180,000 125,00 22 500,00
“obruba snížená" 23,7+(4,5*9)+24,8 89,000
“obruba silničnr'30,3+18,6+7,6+3,3+2,2 62,000
“obruba chodníková- chodník p. č. 3128" 29 29,000
Součet 180,000

37 002 17 Kladení zámkové dlažby tl 60 mm m2 33,800 150,00 5 070,00
33+0,8 33,800

38 002 18 Kladení zámkové dlažby tl 80 mm m2 483,593 150,00 72 538,95
“vegetační"(4,35*0,17*15)+177,5 188,593
“ZD"278,6+16,4 295,000
Součet 483,593

22 002 283 Řez dlažby m 65.000 25,00 1 625,00
65 65,000
Zapískování a přemetení zámkové dlažby včetně dodávky

7 002 191 křemičitého písku m2 517,393 55,00 28 456,62
483,593+33,8 517,393

40 002 314 Dodávka geotextilie do 200 g/m2 šíře 250cm m2 124,500 35,00 4 357,50
“drenáž"25*2,5 62,500
"vsakovací objekť'62 62,000
Součet 124,500
Dodávka obrubník betonový silniční přírodní šedá 100x15x25

46 002 27 cm kus 65,100 95,00 6 184,50
(30,3+18,6+7,6+3,3+2,2)*1,05 65,100

44 002 220 Dodávka obrubník betonový silniční nájezdový 100x15x15 cm kus 102,350 145,00 14 840,75
(23,7+(4,5*9)+24,8)*1,15 102,350

68 002 247 Dodávka obrubník 100x8x25 cm přírodní kus 27,405 145,00 3 973,73
29*0,9*1,05 27,405

67 002 224 Dodávka obrubník 50x8x25 cm přírodní kus 3,045 85,00 258,83
29*0,1*1,05 3,045

43 002 20 Dodávka dlažba 20 x 10 x 6 cm přírodní m2 34,650 205,00 7 103,25
"chodník p č. 3128" 33*1,05 34,650

64 002 19 Dodávka dlažba pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm barevná m2 0,840 280,00 235,20
"chodník p č. 3128” 0,8*1,05 0,840

45 002 24 Dodávka dlažba vegetační 17 x 24 x 8 cm přírodní m2 186,375 280,00 52 185,00
"parkovací stání" 177,5*1,05 186,375

41 002 109 Dodávka dlažba vegetační 17 x 24 x 8 cm barevná m2 11,647 350,00 4 076,45
"parkovací stání" (4,35*0,17*15)*1,05 I 1,647

47 002 88 Dodávka dlažba 20 x 10 x 8 cm přírodní m2 309,750 220,00 68 145,00
"komunikace" 278,6*1,05 292,530
"parkovací stání ZTP" 16,4*1,05 17,220
Součet 309,750

60 002 287 Kladení drenážního potrubí do D 200mm m 25,000 205,00 5 125,00
Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo

58 002 115 zářezu sklonu do 1.2 m2 124,500 69,00 8 590,50
“drenáž"25*2,5 62,500
"vsakovací objekť'62 62,000
Součet 124,500

62 002 72 Dodávka trubka drenážní flexibilní PipeLife do D 200 mm m 25,000 189,00 4 725,00
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59 002 119 Napojeni drenážního potrubí z PVC do stávající kanalizace kpl 2,000 7 999,00 15 998,00
65 002 221 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm m 25,000 56,00 1 400,00

Chráničky stávajících inženýrských sítí - komplet vč.zemních
51 002 297 prací m 10,000 790,00 7 900,00

předpoklad
10 10,000

52 002 328 Zahloubení inženýrských sítí max. do 1,2 m s DN max. 200 m 20,000 850,00 17 000,00
předpoklad
20 20,000

23 002 296 Nakládání výkopku ručně m3 14,200 350,00 4 970,00
3,5+4,6+6,1 14,200
Nakládání vybouraných hmot betot,živice na dopravní

20 002 267 prostředky pro vodorovnou dopravu t 166,012 62,00 10 292,74
10,836+114,1+41,076 166,012

55 002 64 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 117,225 62,00 7 267,95
73,615+4+26,4+13,21 117,225
Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny

1 002 10 tř. 1 až 4 m3 120,725 150,00 18 108,75
3,5+73,615+26,4+4+13,21 120,725
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z

56 002 97 horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 5000 m m3 603,625 32,00 19 316,00
120,725*5 603,625

18 002 258 Vodorovná doprava vybouraných hmot beton,živice do 1 km t 436,918 130,00 56 799,34
10,836+114,1+41,076+246,456+9,2+15,25 436,918
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot

21 002 277 beton.živice t 3 932,262 12,00 47 187,14
436,918*9 3 932,262

28 002 312 Odvoz výkopku ručně do 30m m3 14,200 320,00 4 544,00
3,5+4,6+6,1 14,200

49 002 II Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny (skládkovné) t 217,305 150,00 32 595,75
120,725*1,8 217,305

53 002 42 Poplatek za uložení betonového odpadu (skládkovné) t 61,112 70,00 4 277,84
10,836+41,076+9,2 61,112
Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů

54 002 43 (skládkovné) t 129,350 80,00 10 348,00
114,1+15,25 129,350

50 002 284 Poplatek za uložení odpadu z kameniva (skládkovné) t 246,456 180,00 44 362,08
246,456 246,456

35 002 45 Statické zkoušky hutnění konstrukční pláně kus 4,000 2 500,00 10 000,00
57 002 285 Přesun hmot pro pozemní komunikace t 426,482 150,00 63 972,30

Celkem 1 531 190,83
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59 002 119 Napojeni drenážního potrubí z PVC do stávající kanalizace kpl 2,000 7 999,00 15 998,00

65 002 221 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm m 25,000 56,00 1 400,00

51 002 297
Chráničky stávajících inženýrských sítí - komplet vč.zemních 
prací m 10,000 790,00 7 900,00

předpoklad

10 10,000

52 002 328 Zahloubení inženýrských sítí max. do 1,2 m s DN max. 200 m 20,000 850,00 17 000,00

předpoklad

20 20,000

23 002 296 Nakládání výkopku ručně m3 14,200 350,00 4 970,00

3,5+4,6+6,1 14,200

20 002 267
Nakládání vybouraných hmot betot,živice na dopravní 
prostředky pro vodorovnou dopravu t 166,012 62,00 10 292,74

10,836+114,1+41,076 166,012

55 002 64 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 117,225 62,00 7 267,95

73,615+4+26,4+13,21 117,225

1 002 10
Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny 
tř. 1 až 4 m3 120,725 150,00 18 108,75

3,5+73,615+26,4+4+13,21 120,725

56 002 97
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z 
horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 5000 m m3 603,625 32,00 19 316,00

120,725*5 603,625

18 002 258 Vodorovná doprava vybouraných hmot beton,živice do 1 km t 436,918 130,00 56 799,34

10,836+114,1+41,076+246,456+9,2+15,25 436,918

21 002 277
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot 
beton.živice t 3 932,262 12,00 47 187,14

436,918*9 3 932,262

28 002 312 Odvoz výkopku ručně do 30m m3 14,200 320,00 4 544,00

3,5+4,6+6,1 14,200

49 002 II Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny (skládkovné) t 217,305 150,00 32 595,75

120,725*1,8 217,305

53 002 42 Poplatek za uložení betonového odpadu (skládkovné) t 61,112 70,00 4 277,84

10,836+41,076+9,2 61,112

54 002 43

Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů 

(skládkovné) t 129,350 80,00 10 348,00

114,1+15,25 129,350

50 002 284 Poplatek za uložení odpadu z kameniva (skládkovné) t 246,456 180,00 44 362,08

246,456 246,456

35 002 45 Statické zkoušky hutnění konstrukční pláně kus 4,000 2 500,00 10 000,00

57 002 285 Přesun hmot pro pozemní komunikace t 426,482 150,00 63 972,30

Celkem 1 531 190,83
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ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba: Revitalizace Štechova, Kladno
Objekt: SO 06 ? Parkoviště D + komunikace

Objednatel: Statutární město Kladno
Zhotovitel: Zpracoval: Ing. Kubíček
Místo: Datum: 29. 3. 2020

č Množství Jednotková cenaKCN Kód položky Popis MJ Celková cena zadánícelkem zadání

12 002 5 Vytrhání obrub silničních m 25,100 70,00 1 757,00
10 002 3 Odstranění živičného povrchu do tl 100 mm m2 334,400 65,00 21 736,00

"pro parkovací stání1’170,5 170,500
"pro parkovácí stání ZTP" 16,4 16,400
"pro komunikaci" 141 141,000
"pro obruby" 6,5 6,500
Součet 334,400

5 002 133 Odstranění podkladu z betonu prostého do tl 150 mm m2 126,000 105,00 13 230,00
11 002 4 Odstranění podkladu z kameniva těženého do tl 200 mm m2 334,400 45,00 15 048,00
6 002 139 Ruční sbíjení betonu m3 21,120 1 250,00 26 400,00

"Demontáž betonových zákrytových desek”61,2*1*0,1 6,120
"Otlučení omítek vnějších MVC do 100 %"100*0,1 10,000
"Odsekání vnějších obkladů stěn nad 2 m2"100*0,05 5,000
Součet 21,120

75 002 71 Ruční sbíjení živice m3 2,100 1 250,00 2 625,00
dobouráni asi ploch
21*0,1 2,100

20 002 170 Ruční výkop m3 3,300 850,00 2 805,00
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do

35 002 9 100 m3 m3 67,640 105,00 7102,20
dotěžení na úroveň zemní pláně
(170,5+16,4+141+6,5+3,8)*0,2 67,640

21 002 177 Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3 m3 33,020 35,00 1 103,70
67,64*0,5 33,820

57 002 8 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení m3 22.321 150,00 3 348,15
67,64*0,33 22,321

8 002 182 Hloubeni rýhy pro obrubníky m 70,150 205,00 14 380,75
18 002 12 Úprava pláně v zářezech se zhutněním m2 338,200 20,00 6 764,00

338,2 338,200
Úprava zemin vápnem nebo směsnými hydraulickými pojivý tl

24 002 252 vrstvy do 500 mm m2 327,900 250,00 81 975,00
"parkovací stání" 170,5 170,500
"komunikace” 141 141,000
"parkovací stání ZTP" 16,4 16,400
Součet 327,900

27 002 265 Dodávka vápnoCL 90-Q nehašené ' 12.624 5 210,00 65 771,04
327,9*0,5*0,035*2,2 12,624

39 002 319 Podklad ze štěrkodrtě ŠD do tl 150 mm m2 170,500 195,00 33 247,50
"parkovací stání" 170,5 170,500

41 002 83 Podklad ze štěrkodrtě ŠD do tl 200 mm m2 327,900 205,00 67 216,50
"parkovací stání" 170,5 170,500
"parkovací stání ZTP" 16,4 16,400
"komunikace” 141 141,000
Součet 327,900

38 002 145 Podklad ze směsi stmelené cementem (KSC I) tl do 120 mm m2 157,400 383,00 60 284,20
"komunikace” 141 141,000
"parkovací stání ZTP" 16,4 16,400
Součet 157,400

37 002 106 Dodávka štěrkodrť frakce 0-32 t 18,000 280,00 5 040,00
7 002 140 Kladecí vrstva ze štěrkodrtě fr.4/8 tl 40 mm m2 327,914 80,00 26 233,12
25 002 254 Lože pod obrubníky z drtě š.0,3 , hl. 0,1 m m 70,150 420,00 29 463,00

Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční
45 002 26 opěrou do lože z betonu prostého m 70,150 125,00 8 768,75

"chodníkový obr."4,35 4,350
"silniční obr."21,2+22,3+22,3 65,800
Součet 70,150

43 002 18 Kladení zámkové dlažby tl 80 mm m2 327,914 150,00 49107,10
"parkovací stání" (170,5-9,6) 160,900
"parkovací stání" (4,35*0,17*13) 9,614
"parkovací stání ZTP" 16,4 16,400
"komunikace” 141 141,000
Součet 327,914

30 002 283 Řez dlažby m 40,000 25,00 I 000,00
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ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba: Revitalizace Štechova, Kladno 
Objekt: SO 06 ■ Parkoviště D + komunikace

Objednatel: Statutární město Kladno
Zhotovitel: Zpracoval: Ing. Kubíček
Místo: Datum: 29. 3. 2020

č KCN Kód položky Popis MJ
Množství

celkem

Jednotková cena 

zadání
Celková cena zadání

12 002 5 Vytrhání obrub silničních m 25,100 70,00 1 757,00

10 002 3 Odstranění živičného povrchu do tl 100 mm m2 334,400 65,00 21 736,00

"pro parkovací stání1’ 170,5 170,500

"pro parkovácí stání ZTP" 16,4 16,400

"pro komunikaci" 141 141,000

"pro obruby" 6,5 6,500

Součet 334,400

5 002 133 Odstranění podkladu z betonu prostého do tl 150 mm m2 126,000 105,00 13 230,00

11 002 4 Odstranění podkladu z kameniva těženého do tl 200 mm m2 334,400 45,00 15 048,00

6 002 139 Ruční sbíjení betonu m3 21,120 1 250,00 26 400,00

"Demontáž betonových zákrytových desek”61,2*1*0,1 6,120

"Otlučení omítek vnějších MVC do 100 %"100*0,1 10,000

"Odsekání vnějších obkladů stěn nad 2 m2"100*0,05 5,000

Součet 21,120

75 002 71 Ruční sbíjení živice m3 2,100 1 250,00 2 625,00

dobouráni asi ploch

21*0,1 2,100

20 002 170 Ruční výkop m3 3,300 850,00 2 805,00

Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do

35 002 9 100 m3 m3 67,640 105,00 7102,20

dotěžení na úroveň zemní pláně 

(170,5+16,4+141+6,5+3,8)*0,2 67,640

21 002 177 Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3 m3 33,020 35,00 1 103,70

67,64*0,5 33,820

57 002 8 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení m3 22.321 150,00 3 348,15

67,64*0,33 22,321

8 002 182 Hloubeni rýhy pro obrubníky m 70,150 205,00 14 380,75

18 002 12 Úprava pláně v zářezech se zhutněním m2 338,200 20,00 6 764,00

338,2 338,200
Úprava zemin vápnem nebo směsnými hydraulickými pojivý tl

24 002 252 vrstvy do 500 mm m2 327,900 250,00 81 975,00

"parkovací stání" 170,5 170,500

"komunikace” 141 141,000

"parkovací stání ZTP" 16,4 16,400

Součet 327,900

27 002 265 Dodávka vápnoCL 90-Q nehašené ' 12.624 5 210,00 65 771,04

327,9*0,5*0,035*2,2 12,624

39 002 319 Podklad ze štěrkodrtě ŠD do tl 150 mm m2 170,500 195,00 33 247,50

"parkovací stání" 170,5 170,500

41 002 83 Podklad ze štěrkodrtě ŠD do tl 200 mm m2 327,900 205,00 67 216,50

"parkovací stání" 170,5 170,500

"parkovací stání ZTP" 16,4 16,400

"komunikace” 141 141,000

Součet 327,900

38 002 145 Podklad ze směsi stmelené cementem (KSC I) tl do 120 mm m2 157,400 383,00 60 284,20

"komunikace” 141 141,000

"parkovací stání ZTP" 16,4 16,400

Součet 157,400

37 002 106 Dodávka štěrkodrť frakce 0-32 t 18,000 280,00 5 040,00

7 002 140 Kladecí vrstva ze štěrkodrtě fr.4/8 tl 40 mm m2 327,914 80,00 26 233,12

25 002 254 Lože pod obrubníky z drtě š.0,3 , hl. 0,1 m m 70,150 420,00 29 463,00

Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční

45 002 26 opěrou do lože z betonu prostého m 70,150 125,00 8 768,75

"chodníkový obr. "4,35 4,350

"silniční obr. "21,2+22,3+22,3 65,800

Součet 70,150

43 002 18 Kladení zámkové dlažby tl 80 mm m2 327,914 150,00 49107,10

"parkovací stání" (170,5-9,6) 160,900

"parkovací stání" (4,35*0,17*13) 9,614

"parkovací stání ZTP" 16,4 16,400

"komunikace” 141 141,000

Součet 327,914

30 002 283 Řez dlažby m 40,000 25,00 I 000,00
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Zapískování a přemeteni zámkové dlažby včetně dodávky
9 002 191 křemičitého písku m2 327,914 55,00 18 035,27

Dodávka obrubník betonový silniční přírodní šedá 100x15x25
51 002 27 cm kus 21,836 95,00 2 074,42

21,2*1,03 21,836

49 002 220 Dodávka obrubník betonový silniční nájezdový 100x15x15 cm kus 45,938 145,00 6 661,01
(22,3+22,3)*1,03 45,938

81 002 247 Dodávka obrubník 100x8x25 cm přírodní kus 4,000 145,00 580,00
4 4,000

80 002 224 Dodávka obrubník 50x8x25 cm přírodní kus 1,000 85,00 85,00
1 1,000

50 002 24 Dodávka dlažba vegetační 17 x 24 x 8 cm přírodní m2 168,945 280,00 47 304,60
"parkovací stání" (170,5-9,6)*1,05 168,945

47 002 109 Dodávka dlažba vegetační 17 x 24 x 8 cm barevná m2 10,094 350,00 3 532,90
"parkovací stání" (4,35*0,17*13)*1,05 10,094

52 002 88 Dodávka dlažba 20 x 10 x 8 cm přírodní m2 165,270 220,00 36 359,40
"parkovací stání ZTP" 16,4*1,05 17,220
"komunikace" 141*1,05 148,050
Součet 165,270
Dodávka a realizace gabionový plot šířka 250mm,oko sítí

79 002 351 50x1OOmm jednostranný pohled m2 118,300 6 300,00 745 290,00
"Gabion předstěna, síť ZN, výplň žulové odseký'100 100,000
"Gabion. obklad koruny stěny, síť ZN, výplň žulové
odseký'61*0,3 18,300
Součet 118,300

76 002 303 Demontáž ocelového zábradlí (max. třítrubkové) m 61,000 250,00 15 250,00
77 002 313 Montáž a dodávka zábradlí- pozink (max. třítrubkové) m 61,000 1 900,00 115 900,00

Chráničky stávajících inženýrských síti - komplet vč.zemních
62 002 297 prací m 20,000 790,00 15 800,00

předpoklad
20 20,000

63 002 328 Zahloubení inženýrských sítí max. do 1,2 m s DN max 200 m 10,000 850,00 8 500,00
předpoklad
10 10,000

31 002 296 Nakládání výkopku ručně m3 26,520 350,00 9 282,00
21,12+3,3+2,1 26,520
Nakládání vybouraných hmot betot,živice na dopravní

28 002 267 prostředky pro vodorovnou dopravu t 106,104 62,00 6 578,45
3,514+83,6+7,8+5,25+5,94 106,104

78 002 84 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 67,640 62,00 4 193,68
67,64 67,640
Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny

3 002 10 tř. 1 až 4 m3 70,940 150,00 10 641,00
67,64+3,3 70,940
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z

66 002 97 horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 5000 m m3 354,700 32,00 11 350,40
(67,64+3,3)*5 354,700

26 002 258 Vodorovná doprava vybouraných hmot beton,živice do 1 km t 292,788 130,00 38 062,44
3,514+83,6+37,8+42,24+5,25+120,384 292,788
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot

29 002 277 beton.živice t 2 635,092 12,00 31 621,10
292,788*9 2 635,092

36 002 312 Odvoz výkopku ručně do 30m m3 26,520 320,00 8 486,10
21,12+3,3+2,1 26,520

58 002 11 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny (skládkovné) - 121,752 150,00 18 262,80
67,64*1,8 121,752

64 002 42 Poplatek za uložení betonového odpadu (skládkovné) t 58,804 70,00 4 116,28
3,514+7,8+42,24+5,25 58,804
Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů

65 002 43 (skládkovné) t 83,600 80,00 6 688,00
83,6 83,600

61 002 284 Poplatek za uložení odpadu z kameniva (skládkovné) t 120,384 180,00 21 669,12
120,384 120,384

40 002 45 Statické zkoušky hutnění konstrukční pláně kus 3,000 2 500,00 7 500,00
67 002 285 Přesun hmot pro pozemní komunikace t 255,790 150,00 38 368,50

Celkem 1 776 761,78
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9 002 191
Zapískování a přemeteni zámkové dlažby včetně dodávky 
křemičitého písku m2 327,914 55,00 18 035,27
Dodávka obrubník betonový silniční přírodní šedá 100x15x25

51 002 27 cm kus 21,836 95,00 2 074,42
21,2*1,03 21,836

49 002 220 Dodávka obrubník betonový silniční nájezdový 100x15x15 cm kus 45,938 145,00 6 661,01
(22,3+22,3)*1,03 45,938

81 002 247 Dodávka obrubník 100x8x25 cm přírodní kus 4,000 145,00 580,00

4 4,000
80 002 224 Dodávka obrubník 50x8x25 cm přírodní kus 1,000 85,00 85,00

1 1,000

50 002 24 Dodávka dlažba vegetační 17 x 24 x 8 cm přírodní m2 168,945 280,00 47 304,60
"parkovací stání" (170,5-9,6)*1,05 168,945

47 002 109 Dodávka dlažba vegetační 17 x 24 x 8 cm barevná m2 10,094 350,00 3 532,90

"parkovací stání" (4,35*0,17*13)*1,05 10,094

52 002 88 Dodávka dlažba 20 x 10 x 8 cm přírodní m2 165,270 220,00 36 359,40
"parkovací stání ZTP" 16,4*1,05 17,220

"komunikace" 141*1,05 148,050
Součet 165,270
Dodávka a realizace gabionový plot šířka 250mm,oko sítí

79 002 351 50x1 OOmm jednostranný pohled m2 118,300 6 300,00 745 290,00
"Gabion předstěna, síť ZN, výplň žulové odseký'100 100,000
"Gabion. obklad koruny stěny, síť ZN, výplň žulové
odseký'61*0,3 18,300
Součet 118,300

76 002 303 Demontáž ocelového zábradlí (max. třítrubkové) m 61,000 250,00 15 250,00

77 002 313 Montáž a dodávka zábradlí - pozink (max. třítrubkové) m 61,000 1 900,00 115 900,00
Chráničky stávajících inženýrských síti - komplet vč.zemních

62 002 297 prací m 20,000 790,00 15 800,00

předpoklad

20 20,000

63 002 328 Zahloubení inženýrských sítí max. do 1,2 m s DN max 200 m 10,000 850,00 8 500,00

předpoklad

10 10,000

31 002 296 Nakládání výkopku ručně m3 26,520 350,00 9 282,00
21,12+3,3+2,1 26,520
Nakládání vybouraných hmot betot,živice na dopravní

28 002 267 prostředky pro vodorovnou dopravu t 106,104 62,00 6 578,45

3,514+83,6+7,8+5,25+5,94 106,104

78 002 84 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 67,640 62,00 4 193,68
67,64 67,640
Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny

3 002 10 tř. 1 až 4 m3 70,940 150,00 10 641,00
67,64+3,3 70,940
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z

66 002 97 horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 5000 m m3 354,700 32,00 11 350,40
(67,64+3,3)*5 354,700

26 002 258 Vodorovná doprava vybouraných hmot beton,živice do 1 km t 292,788 130,00 38 062,44
3,514+83,6+37,8+42,24+5,25+120,384 292,788
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot

29 002 277 beton.živice t 2 635,092 12,00 31 621,10
292,788*9 2 635,092

36 002 312 Odvoz výkopku ručně do 30m m3 26,520 320,00 8 486,10
21,12+3,3+2,1 26,520

58 002 11 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny (skládkovné) - 121,752 150,00 18 262,80
67,64*1,8 121,752

64 002 42 Poplatek za uložení betonového odpadu (skládkovné) t 58,804 70,00 4 116,28
3,514+7,8+42,24+5,25 58,804
Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů

65 002 43 (skládkovné) t 83,600 80,00 6 688,00
83,6 83,600

61 002 284 Poplatek za uložení odpadu z kameniva (skládkovné) t 120,384 180,00 21 669,12
120,384 120,384

40 002 45 Statické zkoušky hutnění konstrukční pláně kus 3,000 2 500,00 7 500,00
67 002 285 Přesun hmot pro pozemní komunikace t 255,790 150,00 38 368,50

Celkem 1 776 761,78

26



m2 903,300 45,00 40 648,50
"pro chodník přejezdný" 65,5+10 75,500
"pro chodník přejezdný "56,3 56,300
"pro chodník přejezdný "51,6 51,600
"pro chodník"(562,5+19,6+0,6) 582,700
"pro chodník" (18,5+6,3+2,6+109,8) 137,200
Součet 903,300
Ručni rozebráni betdlažeb komunikaci vč.očištění a

5 002 58 napaletování m2 59,700 205,00 12 238,50
11,3+30,5+14,5+3,4 59,700

19 002 139 Ruční sbíjení betonu m3 7,500 1 250,00 9 375,00
39 002 71 Ruční sbíjení živice m3 5,000 1 250,00 6 250,00

Napaletování vč.dodávky palet .odvoz a uskladněni bet.dl.na
64 002 54 12měs. m2 59,700 80,00 4 776,00
1 002 77 Sejmutí omice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 32,120 60,00 1 927,20

pro chodník
(10,7+13,2+27,7+109)*0,2 32,120

21 002 170 Ruční výkop m3 5,300 850,00 4 505,00
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem

2 002 9 do 100 m3 m3 111,185 105,00 11 674,43
dotěžení na úroveň zemní pláně
"pro chodník přejezdný" (65,5*0,1)+(10*0,1) 7,550
"pro chodník přejezdný "56,3*0,2 11,260
"pro chodník přejezdný "51,6*0,2 10,320
"pro chodník"(562,5+19,6+0,6)*0,1 58,270
"pro chodník" (18,5+6,3+2,6+109,8)*0,1 13,720
"pro doplnění omice "67,1*0,15 10,065
Součet 111,185

3 002 177 Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3 m3 55,593 35,00 1 945,76

zadaní s výkazem vymer
Stavba: Revitalizace Štechova, Kladno
Objekt: SO 07 - Chodník ul.Štechova

Objednatel: Statutární město Kladno
Zhotovitel: Zpracoval: Ing. Kubíček
Místo: Datum: 29. 3. 2020

č. KCN Kód položky Popis MJ Množství Jednotková cena
celkem zadání

Celková cena zadáni

10 002 5 Vytrhání obrub silničních m 328,800 70,00 23 016,00
75,9+44,6+151,8+56,5 328,800

11 002 6 Vytrhání obrub záhonových m 347,700 25,00

111,185*0,5 55,593
37 002 8 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení m3 36,691 150,00 5 503,65

111,185*0,33 36,691
22 002 182 Hloubení rýhy pro obrubníky m 700,900 205,00 143 684,50
4 002 12 Úprava planě v zářezech se zhutněním m2 1 076,040 20,00 21 520,80

"chodník"(690,8+22,5)*1,2 855,960
"chodník pojížděný"173,4*1,2 208,080
"chodník pojížděný,reliéfní dlažba"10’1,2 12,000
Součet 1 076,040
Rozprostření omice tl vrstvy

8 692,50
51,4+10,2+51,5+18,7+28,2+27,8+23,9+17,6+24+94,4 347,700

8 002 3 Odstranění živičného povrchu do ti 100 mm m2 752,700 65,00 48 925,50
18,5+6,3+2,6 27,400
65,5+562,5+10+19,6+67,1+0,6 725,300
Součet 752,700

8 002 133 Odstranění podkladu z betonu prostého do ti 150 mm m2 602,160 105,00 63 226,80
odhad 80% asf. chodníků
752,7*0,8 602,160

9 002 4 Odstranění podkladu z kameniva těženého do ti 200 mm

do 200 mm pl do 500 m2 v rovině
65 002 13 nebo ve svahu do 1:5 m2 67,100 15,00 1 006,50
55 002 15 Podklad ze štěrkodrtě ŠD do tl 100 mm m2 986,370 145,00 143 023,65

"chodník"(690,8+22,5)*1,1 784,630
"chodník pojížděný"173,4*1,1 190,740
"chodník pojížděný,reliéfní dlažba"10*1,1 11,000
Součet 986,370

54 002 319 Podklad ze štěrkodrtě ŠD do tl 150 mm m2 713,300 195,00 139 093,50
"chodník"690,8 690,800
22,5 22,500
Součet 713,300

43 002 83 Podklad ze štěrkodrtě ŠD do tl 200 mm m2 183,400 205,00 37 597,00
"chodník pojížděný"173,4 173.400
"chodník pojížděný,reliéfní dlažba"10 10,000
Součet 183.400

53 002 145 Podklad ze směsi stmelené cementem (KSC l> tl do 120 mm m2 183,400 383,00 70 242,20
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Stavba: Revitalizace Štechova, Kladno 
Objekt: SO 07 - Chodník ul.Štechova

zadaní s výkazem vymer

Objednatel: Statutární město Kladno
Zhotovitel: Zpracoval: Ing. Kubíček
Místo: Datum: 29. 3. 2020

č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem

Jednotková cena 
zadání Celková cena zadáni

10 002 5 Vytrhání obrub silničních m 328,800 70,00 23 016,00
75,9+44,6+151,8+56,5 328,800

11 002 6 Vytrhání obrub záhonových m 347,700 25,00 8 692,50
51,4+10,2+51,5+18,7+28,2+27,8+23,9+17,6+24+94,4 347,700

8 002 3 Odstranění živičného povrchu do ti 100 mm m2 752,700 65,00 48 925,50
18,5+6,3+2,6
65,5+562,5+10+19,6+67,1+0,6
Součet

27,400
725,300
752,700

8 002 133 Odstranění podkladu z betonu prostého do ti 150 mm m2 602,160 105,00 63 226,80
odhad 80% asf. chodníků
752,7*0,8 602,160

9 002 4 Odstranění podkladu z kameniva těženého do ti 200 mm m2 903,300 45,00 40 648,50
"pro chodník přejezdný" 65,5+10 
"pro chodník přejezdný "56,3 
"pro chodník přejezdný "51,6 
"pro chodník"(562,5+19,6+0,6)
"pro chodník" (18,5+6,3+2,6+109,8)
Součet

75,500
56,300
51,600

582,700
137,200
903,300

5 002 58
Ručni rozebráni betdlažeb komunikaci vč.očištění a 
napaletování m2 59,700 205,00 12 238,50
11,3+30,5+14,5+3,4 59,700

19 002 139 Ruční sbíjení betonu m3 7,500 1 250,00 9 375,00
39 002 71 Ruční sbíjení živice m3 5,000 1 250,00 6 250,00

64 002 54
Napaletování vč.dodávky palet .odvoz a uskladněni bet.dl.na 
12měs. m2 59,700 80,00 4 776,00

1 002 77 Sejmutí omice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 32,120 60,00 1 927,20
pro chodník
(10,7+13,2+27,7+109)*0,2 32,120

21 002 170 Ruční výkop m3 5,300 850,00 4 505,00

2 002 9
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem 
do 100 m3 m3 111,185 105,00 11 674,43
dotěžení na úroveň zemní pláně
"pro chodník přejezdný" (65,5*0,1)+(10*0,1)
"pro chodník přejezdný "56,3*0,2 
"pro chodník přejezdný "51,6*0,2 
"pro chodník"(562,5+19,6+0,6)*0,1 
"pro chodník" (18,5+6,3+2,6+109,8)*0,1 
"pro doplnění omice "67,1*0,15
Součet

7,550
11,260
10,320
58,270
13,720
10,065

111,185
3 002 177 Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3 m3 55,593 35,00 1 945,76

111,185*0,5 55,593
37 002 8 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení m3 36,691 150,00 5 503,65

111,185*0,33 36,691
22 002 182 Hloubení rýhy pro obrubníky m 700,900 205,00 143 684,50
4 002 12 Úprava planě v zářezech se zhutněním m2 1 076,040 20,00 21 520,80

"chodník"(690,8+22,5)*1,2
"chodník pojížděný"173,4*1,2
"chodník pojížděný,reliéfní dlažba"10’1,2
Součet

855,960 
208,080 

12,000 
1 076,040

65 002 13
Rozprostření omice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině 
nebo ve svahu do 1:5 m2 67,100 15,00 1 006,50

55 002 15 Podklad ze štěrkodrtě ŠD do tl 100 mm m2 986,370 145,00 143 023,65
"chodník"(690,8+22,5)*1,1
"chodník pojížděný"173,4*1,1
"chodník pojížděný,reliéfní dlažba" 10*1,1
Součet

784,630
190,740

11,000
986,370

54 002 319 Podklad ze štěrkodrtě ŠD do tl 150 mm m2 713,300 195,00 139 093,50
"chodník"690,8
22,5
Součet

690,800
22,500

713,300
43 002 83 Podklad ze štěrkodrtě ŠD do tl 200 mm m2 183,400 205,00 37 597,00

"chodník pojížděný"173,4 
"chodník pojížděný,reliéfní dlažba"10
Součet

173.400 
10,000

183.400

53 002 145 Podklad ze směsi stmelené cementem (KSC l> tl do 120 mm m2 183,400 383,00 70 242,20
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"chodník pojižděný"173,4 173.400
"chodník pojížděný,reliéfnídlažba’110 10,000
Součet 183.400

42 002 106 Dodávka štěrkodrť frakce 0-32 t 35,000 280,00 9 800,00
20 002 140 Kladecí vrstva ze štěrkodrtě fr.4/8 tl 40 mm m2 900,100 80,00 72 008,00
27 002 254 Lože pod obrubníky z drtě š.0,3 , hl. 0,1 m m 700,900 420,00 294 378,00

Osazeni silničního obrubníku betonového stojatého s boční
46 002 26 opěrou do lože z betonu prostého m 700,900 125,00 87 612,50

"chodníkové obruby"4,3 4,300
"záhonové
obruby"84,1+47,8+21,4+25,1+26,2+12,8+18+24,3+16,2+58,7
+16,4 351,000
"silniční obruba 150x250x1000"7,4 7,400
"silniční obruba
150x300x1000"43,8+51,5+55,4+39,1+48,4+17,6 255,800
"silniční obruba 150x150x1000"56,2+17,7+8,5 82,400
Součet 700,900

44 002 17 Kladení zámkové dlažby ti 60 mm m2 716,790 150,00 107 505,00
"chodník"93,6+6,2+94,5+41,9+40,1+80+118,2+216,3 690,800
"reliéfní
dlažba''1,3+2,6+0,8+1,3+2,5+7,9+1,6+1,3+1.S+O.e+O.S+S  ? 25,900
Součet 716,700

45 002 18 Kladení zámkové dlažby tl 80 mm m2 183,400 150,00 27 510,00
"pojížděný chodník”61+12,7+44,6+55,1 173.400
"pojížděný chodník, reliéfní dlažba"3,5+3,3+1,6+1,6 10,000
Součet 183.400

32 002 283 Řez dlažby m 90,000 25,00 2 250,00
Zapískování a přemetení zámkové dlažby včetně dodávky

24 002 191 křemičitého pisku m2 900,100 55,00 49 505,50
716,7+183,4 900,100
Dodávka obrubník betonový silniční přírodní šedá 100x15x25

60 002 27 cm kus 7,400 95,00 703,00
7,4 7,400
Dodávka obrubník betonový silniční přírodní šedá 100x15x30

56 002 47 cm kus 249,474 180,00 44 905,32
(43,8+51,5+55,4+39,1+48,4+17,6)*1,03-14 249,474
Dodávka obrubník betonový silniční náběhový levý,pravý

58 002 135 100x15x25 cm kus 14,000 149,00 2 086,00
odhad
14 14,000

59 002 220 Dodávka obrubník betonový silniční nájezdový 100x15x15 cm kus 84,872 145,00 12 306,44
"silniční obruba 150x150x1000"(56,2+17,7+8,5)’1,03 84,872

51 002 247 Dodávka obrubník 100x8x25 cm přírodní kus 326,363 145,00 47 757,64
"chodníkové obmby"4,3*1,03*0,9 3,986
"záhonové
obruby"(84,1+47,8+21,4+25,1+26,2+12,8+18+24,3+16,2+58,
7+16,4)*1,03*0,9 325,377
Součet 329,363

50 002 224 Dodávka obrubník 50x8x25 cm přírodní kus 326,363 85,00 27 965,86
"chodníkové obmby"4,3*1,03*0,9 3,986
"záhonové
obruby"(84,1+47,8+21,4+25,1+26,2+12,8+18+24,3+16,2+58,
7+16,4)*1,03*0,9 325,377
Součet 329,363

49 002 20 Dodávka dlažba 20 x 10 x 6 cm přírodní '"2 725,340 205,00 I48 664,70
(93,6+6,2+94,5+41,9+40,1+80+118,2+216,3)*1,05 725,340

23 002 19 Dodávka dlažba pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm barevná m2 27,195 280,00 7 614,60
(1,3+2,6+0,8+1,3+2,5+7,9+1,6+1,3+1,8+0,6+0,8+3,4)*1,05 27,195

52 002 88 Dodávka dlažba 20 x 10 x 8 cm přírodní '"2 102,070 220,00 40 055,40
"chodník pojížděný"
(61+12,7+44,6+55,1)*1,05 182,070

48 002 167 Dodávka dlažba pro nevidomé 20 x 10 x 8 cm barevná m2 10,500 280,00 2 940,00
(3,5+3,3+1,6+1,6J*1,05 10,500

26 002 221 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm m 60,000 56,00 3 360,00
Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 25 mm pro

28 002 255 těsnicí zálivku v živičném krytu m 60,000 49,00 2 940,00
Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 10 mm hl 25

25 002 218 mm s těsnicím profilem m 60,000 135,00 8 100,00
41 002 266 Terénní úpravy vč.dodáni substrátu a osiva, tl. do 150 mm m2 67,100 125,00 8 387,50

Chráničky stávajících inženýrských síti - komplet vč.zemních
62 002 297 prací m 10,000 790,00 7 900,00

předpokad
10 10,000

63 002 328 Zahloubení inženýrských sítí max. do 1,2 m s DN max. 200 m 20,000 850,00 17 000,00
předpoklad
20 20,000

33 002 296 Nakládání výkopku ručně m3 17,800 350,00 6 230,00
7,5+5+5,3 17,800

28

"chodník pojižděný"173,4 

"chodník pojížděný,reliéfní dlažba’110

Součet

173.400 

10,000

183.400

42 002 106 Dodávka štěrkodrť frakce 0-32 t 35,000 280,00 9 800,00

20 002 140 Kladecí vrstva ze štěrkodrtě fr.4/8 tl 40 mm m2 900,100 80,00 72 008,00

27 002 254 Lože pod obrubníky z drtě š.0,3 , hl. 0,1 m m 700,900 420,00 294 378,00

46 002 26
Osazeni silničního obrubníku betonového stojatého s boční 
opěrou do lože z betonu prostého m 700,900 125,00 87 612,50

"chodníkové obruby"4,3 

"záhonové
obruby"84,1 +47,8+21,4+25,1+26,2+12,8+18+24,3+16,2+58,7 
+16,4

"silniční obruba 150x250x1000"7,4 

"silniční obruba

150x300x1000"43,8+51,5+55,4+39,1+48,4+17,6 

"silniční obruba 150x150x1000"56,2+17,7+8,5

Součet

4,300

351,000

7,400

255,800

82,400

700,900

44 002 17 Kladení zámkové dlažby ti 60 mm m2 716,790 150,00 107 505,00

"chodník"93,6+6,2+94,5+41,9+40,1 +80+118,2+216,3 

"reliéfní
dlažba''1,3+2,6+0,8+1,3+2,5+7,9+1,6+1,3+1 .S+O.e+O.S+S  ̂

Součet

690,800

25,900

716,700

45 002 18 Kladení zámkové dlažby tl 80 mm m2 183,400 150,00 27 510,00

"pojížděný chodník”61 +12,7+44,6+55,1 

"pojížděný chodník, reliéfní dlažba"3,5+3,3+1,6+1,6

Součet

173.400 

10,000

183.400

32 002 283 Řez dlažby m 90,000 25,00 2 250,00

24 002 191

Zapískování a přemetení zámkové dlažby včetně dodávky 

křemičitého pisku m2 900,100 55,00 49 505,50

716,7+183,4 900,100

60 002 27
Dodávka obrubník betonový silniční přírodní šedá 100x15x25 

cm kus 7,400 95,00 703,00

7,4 7,400

56 002 47
Dodávka obrubník betonový silniční přírodní šedá 100x15x30 
cm kus 249,474 180,00 44 905,32

(43,8+51,5+55,4+39,1+48,4+17,6)*1,03-14 249,474

58 002 135
Dodávka obrubník betonový silniční náběhový levý,pravý 
100x15x25 cm kus 14,000 149,00 2 086,00

odhad

14 14,000

59 002 220 Dodávka obrubník betonový silniční nájezdový 100x15x15 cm kus 84,872 145,00 12 306,44

"silniční obruba 150x150x1000"(56,2+17,7+8,5)’1,03 84,872

51 002 247 Dodávka obrubník 100x8x25 cm přírodní kus 326,363 145,00 47 757,64

"chodníkové obmby"4,3*1,03*0,9 

"záhonové

obruby"(84,1+47,8+21,4+25,1+26,2+12,8+18+24,3+16,2+58, 
7+16,4)*1,03*0,9

Součet

3,986

325,377

329,363

50 002 224 Dodávka obrubník 50x8x25 cm přírodní kus 326,363 85,00 27 965,86

"chodníkové obmby"4,3*1,03*0,9 

"záhonové
obruby"(84,1+47,8+21,4+25,1+26,2+12,8+18+24,3+16,2+58, 

7+16,4)*1,03*0,9

Součet

3,986

325,377

329,363

49 002 20 Dodávka dlažba 20 x 10 x 6 cm přírodní '"2 725,340 205,00 I48 664,70

(93,6+6,2+94,5+41,9+40,1+80+118,2+216,3)*1,05 725,340

23 002 19 Dodávka dlažba pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm barevná m2 27,195 280,00 7 614,60

(1,3+2,6+0,8+1,3+2,5+7,9+1,6+1,3+1,8+0,6+0,8+3,4)*1,05 27,195

52 002 88 Dodávka dlažba 20 x 10 x 8 cm přírodní '"2 102,070 220,00 40 055,40

"chodník pojížděný"

(61+12,7+44,6+55,1)*1,05 182,070

48 002 167 Dodávka dlažba pro nevidomé 20 x 10 x 8 cm barevná m2 10,500 280,00 2 940,00

(3,5+3,3+1,6+1,6J*1,05 10,500

26 002 221 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm m 60,000 56,00 3 360,00

28 002 255

Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 25 mm pro 

těsnicí zálivku v živičném krytu m 60,000 49,00 2 940,00

25 002 218

Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 10 mm hl 25 

mm s těsnicím profilem m 60,000 135,00 8 100,00

41 002 266 Terénní úpravy vč.dodáni substrátu a osiva, tl. do 150 mm m2 67,100 125,00 8 387,50

62 002 297

Chráničky stávajících inženýrských síti - komplet vč.zemních 

prací m 10,000 790,00 7 900,00

předpokad

10 10,000

63 002 328 Zahloubení inženýrských sítí max. do 1,2 m s DN max. 200 m 20,000 850,00 17 000,00

předpoklad

20 20,000

33 002 296 Nakládání výkopku ručně m3 17,800 350,00 6 230,00

7,5+5+5,3 17,800
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Nakládání vybouraných hmot betot,živice na dopravní
30 002 267 prostředky pro vodorovnou dopravu t 258,544 62,00 16 029,73

46,03+24,339+188,175 258,544
61 002 84 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 111,185 62,00 6 893,47

111,185 111,185
Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny

17 002 10 tř. 1 až 4 m3 116,485 150,00 17 472,75
111,185+5,3 116,485
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z

38 002 97 horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 5000 m m3 1 048,365 32,00 33 547,68
"odvoz do 10 km"
116,485*9 1 048,365

29 002 258 Vodorovná doprava vybouraných hmot beton,živice do 1 km t 796,882 130,00 103 594,66
46,032+24,339+188,175+180,648+325,188+5+15+12,5 796,882
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot

31 002 277 beton^ivice t 7 171,938 12,00 86 063,26
"odvoz do 10km"
796,882*9 7 171,938

34 002 312 Odvoz výkopku ručně do 30m m3 17,800 320,00 5 696,00
7,5+5+5,3 17,800

13 002 11 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny (skládkovné) |t 200,673 150,00 31 450,95
116,485*1,8 209,673

14 002 42 Poplatek za uložení betonového odpadu (skládkovné) |t 266,019 70,00 18 621,33
46,032+24,339+180,648+15 266,019
Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů

15 002 43 (skládkovné) t 200,675 80,00 16 054,00
188,175+12,5 200,675

16 002 284 Poplatek za uložení odpadu z kameniva (skládkovné) |t 325,188 100,00 58 533,84
325,188 325,188

36 002 45 Statické zkoušky hutnění konstrukční pláně kus 6,000 2 500,00 15 000,00
57 002 285 Přesun hmot pro pozemní komunikace t 299,707 150,00 44 956,05

Celkem 2 292 332,14 KČ
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Nakládání vybouraných hmot betot,živice na dopravní
30 002 267 prostředky pro vodorovnou dopravu t 258,544 62,00 16 029,73

46,03+24,339+188,175 258,544

61 002 84 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 111,185 62,00 6 893,47
111,185 111,185

17 002 10
Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny 
tř. 1 až 4 m3 116,485 150,00 17 472,75
111,185+5,3 116,485

38 002 97
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z 
horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 5000 m m3 1 048,365 32,00 33 547,68
"odvoz do 10 km"
116,485*9 1 048,365

29 002 258 Vodorovná doprava vybouraných hmot beton,živice do 1 km t 796,882 130,00 103 594,66
46,032+24,339+188,175+180,648+325,188+5+15+12,5 796,882

31 002 277
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot 
beton^ivice t 7 171,938 12,00 86 063,26
"odvoz do 10km"
796,882*9 7 171,938

34 002 312 Odvoz výkopku ručně do 30m m3 17,800 320,00 5 696,00
7,5+5+5,3 17,800

13 002 11 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny (skládkovné) |t 200,673 150,00 31 450,95
116,485*1,8 209,673

14 002 42 Poplatek za uložení betonového odpadu (skládkovné) |t 266,019 70,00 18 621,33
46,032+24,339+180,648+15 266,019

15 002 43
Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů 
(skládkovné) t 200,675 80,00 16 054,00
188,175+12,5 200,675

16 002 284 Poplatek za uložení odpadu z kameniva (skládkovné) |t 325,188 100,00 58 533,84
325,188 325,188

36 002 45 Statické zkoušky hutnění konstrukční pláně kus 6,000 2 500,00 15 000,00
57 002 285 Přesun hmot pro pozemní komunikace t 299,707 150,00 44 956,05

Celkem 2 292 332,14 KČ
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ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba: Revitalizace Štechova, Kladno
Objekt: SO 08 - Kontejnerová stání

Objednatel: Statutární město Kladno
Zhotovitel: Zpracoval: Ing. Kubíček
Místo: Datum: 30. 3. 2020

č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství Jednotková cena
celkem zadání Celková cena zadání

26 002 139 Ruční sbíjení betonu m3 1,500 1 250,00 1 875,00
6 002 77 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 37,030 60,00 2 221,80

"kontejnerové stání 1" (23,4+1,3)*0,2 4,940
"kontejnerové stání 2" (16,2+0,9)*0,2 3,420
"kontejnerové stání 3" (23,4+1,5)*0,2 4,980
"kontejnerové stání 4" (24,3+2,85)*0,2 5,430
"kontejnerovéstání 5" (16,2+8,1+3,6)*0,2 5,580
"kontejnerové stání 6" (23,4+11,7+3,3)*0,2 7,680
"zahradní stěna” 25*0,2 5,000
Součet 37,030

32 002 170 Ruční výkop m3 2,600 850,00 2 210,00
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř 3 objem do

7 002 9 100 m3 m3 30,636 105,00 3 216,78
"kontejnerové stání 1" (23,4+1,3)*0,04 0,988
"kontejnerové stání 2" (16,2+0,9)*0,04 0,684
"kontejnerové stání 3" (23,4+1,5)*0,04 0,996
"kontejnerové stání 4" (16,2+1,9)*0,04 0,724
"kontejnerové stání 5" (16,2+2,4)*0,04 0,744
"zahradní stěna” 20+6,5 26,500
Součet 30,636

8 002 177 Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3 m3 30,636 35,00 1 072,26
15 002 182 Hloubení rýhy pro obrubníky m 72,320 205,00 14 825,60

"palisáda"2,84+5,48+17,6 25,920
"obrubý'46,4 46,400
Součet 72,320

12 002 12 Úprava pláně v zářezech se zhutněním m2 136,620 20,00 2 732,40
118,8*1,15 136,620

24 002 83 Podklad ze štěrkodrtě ŠD do tl 200 mm m2 121,650 205,00 24 938.25
"kontejnerové stání 1" 23,4 23,400
"kontejnerové stání 2" 16,2 16,200
"kontejnerové stání 3" 23,4 23,400
"kontejnerové stání 4" 16,2 16,200
"kontejnerové stání 5" 16,2 16,200
"kontejnerové stání 6" 23,4 23,400
"zahradní stěna"9,5*0,3 2,850
Součet 121,650

28 002 106 Dodávka štěrkodrť frakce 0-32 t 10,000 280,00 2 800,00
13 002 140 Kladecí vrstva ze štěrkodrtě fr 4/8 tl 40 mm m2 118,800 80,00 9 504,00
18 002 254 Lože pod obrubníky z drtě š.0,3 , hl. 0,1 m m 72,320 420,00 30 374,40

"palisáda"2,84+5I48+17,6 25,920
"obruby"46,4 46,400
Součet 72,320
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční

19 002 26 opěrou do lože z betonu prostého m 46,400 125,00 5 800,00
"kontejnerové stání 1" 16,3 16,300
"kontejnerové stání 2" 11,3 11,300
"kontejnerové stání 3" 18,8 18,800
Součet 46,400

14 002 17 Kladení zámkové dlažby tl 60 mm m2 118,800 150,00 17 828,00
"kontejnerové stání 1" 23,4 23,400
"kontejnerové stání 2" 16,2 16,200
"kontejnerové stání 3" 23,4 23,400
"kontejnerové stání 4" 16,2 16,200
"kontejnerové stání 5" 16,2 16,200
"kontejnerové stání 6" 23,4 23,400
Součet 118,800

27 002 283 Řez dlažby m 25,000 25,00 625,00
Zapískování a přemetení zámkové dlažby včetně dodávky

16 002 191 křemičitého písku m2 118,800 55,00 6 534,00
Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě

2 002 355 výšky prvku do 0,5 m m 2,840 320,00 908,80
"kontejnerové stání 5" 2*0,7 1,400

"kontejnerové stání 6" 2*0,72 1,440
Součet 2,840
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ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba: Revitalizace Štechova, Kladno 
Objekt: SO 08 - Kontejnerová stání

Objednatel: Statutární město Kladno
Zhotovitel: Zpracoval: Ing. Kubíček
Místo: Datum: 30. 3. 2020

č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem

Jednotková cena 
zadání Celková cena zadání

26 002 139 Ruční sbíjení betonu m3 1,500 1 250,00 1 875,00
6 002 77 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 37,030 60,00 2 221,80

"kontejnerové stání 1" (23,4+1,3)*0,2 4,940
"kontejnerové stání 2" (16,2+0,9)*0,2 3,420
"kontejnerové stání 3" (23,4+1,5)*0,2 4,980
"kontejnerové stání 4" (24,3+2,85)*0,2 5,430
"kontejnerové stání 5" (16,2+8,1 +3,6)*0,2 5,580
"kontejnerové stání 6" (23,4+11,7+3,3)*0,2 7,680
"zahradní stěna” 25*0,2 5,000
Součet 37,030

32 002 170 Ruční výkop m3 2,600 850,00 2 210,00
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř 3 objem do

7 002 9 100 m3 m3 30,636 105,00 3 216,78
"kontejnerové stání 1" (23,4+1,3)*0,04 0,988
"kontejnerové stání 2" (16,2+0,9)*0,04 0,684
"kontejnerové stání 3" (23,4+1,5)*0,04 0,996
"kontejnerové stání 4" (16,2+1,9)*0,04 0,724
"kontejnerové stání 5" (16,2+2,4)*0,04 0,744
"zahradní stěna” 20+6,5 26,500
Součet 30,636

8 002 177 Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3 m3 30,636 35,00 1 072,26
15 002 182 Hloubení rýhy pro obrubníky m 72,320 205,00 14 825,60

"palisáda"2,84+5,48+17,6 25,920
"obrubý'46,4 46,400
Součet 72,320

12 002 12 Úprava pláně v zářezech se zhutněním m2 136,620 20,00 2 732,40
118,8*1,15 136,620

24 002 83 Podklad ze štěrkodrtě ŠD do tl 200 mm m2 121,650 205,00 24 938.25
"kontejnerové stání 1" 23,4 23,400
"kontejnerové stání 2" 16,2 16,200
"kontejnerové stání 3" 23,4 23,400
"kontejnerové stání 4" 16,2 16,200
"kontejnerové stání 5" 16,2 16,200
"kontejnerové stání 6" 23,4 23,400
"zahradní stěna"9,5*0,3 2,850
Součet 121,650

28 002 106 Dodávka štěrkodrť frakce 0-32 t 10,000 280,00 2 800,00
13 002 140 Kladecí vrstva ze štěrkodrtě fr 4/8 tl 40 mm m2 118,800 80,00 9 504,00
18 002 254 Lože pod obrubníky z drtě š.0,3 , hl. 0,1 m m 72,320 420,00 30 374,40

"palisáda"2,84+5I48+17,6 25,920
"obruby"46,4 46,400
Součet 72,320
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční

19 002 26 opěrou do lože z betonu prostého m 46,400 125,00 5 800,00
"kontejnerové stání 1" 16,3 16,300
"kontejnerové stání 2" 11,3 11,300
"kontejnerové stání 3" 18,8 18,800
Součet 46,400

14 002 17 Kladení zámkové dlažby tl 60 mm m2 118,800 150,00 17 828,00
"kontejnerové stání 1" 23,4 23,400
"kontejnerové stání 2" 16,2 16,200
"kontejnerové stání 3" 23,4 23,400
"kontejnerové stání 4" 16,2 16,200
"kontejnerové stání 5" 16,2 16,200
"kontejnerové stání 6" 23,4 23,400
Součet 118,800

27 002 283 Řez dlažby m 25,000 25,00 625,00
Zapískování a přemetení zámkové dlažby včetně dodávky

16 002 191 křemičitého písku m2 118,800 55,00 6 534,00
Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě

2 002 355 výšky prvku do 0,5 m m 2,840 320,00 908,80
"kontejnerové stání 5" 2*0,7 1,400
"kontejnerové stání 6" 2*0,72 1,440
Součet 2,840
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Osazování betonových palisád do betonového základu v radě
1 002 127 výšky prvku do 1 m m 23,080 350,00 8 078,00

"kontejnerové stání 5" 2*1,3 2,600
"kontejnerové stání 6" 2*1,44 2,880
"kontejnerové stání 5" 2*7 14,000
"kontejnerové stání 6" 2*1,8 3,600
Součet 23,080

23 002 247 Dodávka obrubník 100x8x25 cm přírodní kus 48,720 145,00 7 004,40
46,4*1,05 48,720

17 002 20 Dodávka dlažba 20 x 10 x 6 cm přírodní m2 124,740 205,00 25 571,70
118,8*1,05 124,740
Dodávka PALISÁDA betonová přírodní 11 x 11 x 40 cm.

5 002 129 9,1ks/bm kus 25,844 180.00 4 651,92
2,84*9,1 25,844
pozn.: všechny paisády budou stejného typu
Dodávka PALISÁDA betonová přírodní 18 X 12 X 60 cm, 8,3

3 002 59 ks/bm kus 45,484 340,00 15 464,56
5,48*8,3 45,484
pozn.: všechny paisády budou stejného typu
Dodávka PALISÁDA betonová přírodní 18 X 12 X 80 cm, 8,3

4 002 134 ks/bm kus 146,080 245,00 35 789,60
17,6*8,3 146,080
pozn : všechny paisády budou stejného typu
Chráničky stávajících inženýrských sítí - komplet vč.zemních

35 002 297 prací m 10,000 790,00 7 900,00
36 002 328 Zahloubení inženýrských sítí max do 1,2 m s DN max. 200 m 6,000 850,00 5 100,00
33 002 296 Nakládání výkopku ručně m3 4,100 350,00 1 435,00

2,6+1,5 4,100
9 002 84 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 30,638 62,00 1 899,43

30,636 30,636
Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny

11 002 10 tř. 1 až 4 m3 34,736 150,00 5 210,40
30,636+4,1 34,736
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z

22 002 97 horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 5000 m m3 173,680 32,00 5 557,76
(30,636+4,1 )*5 173,680

34 002 312 Odvoz výkopku ručně do 30m m3 4 100 320,00 1 312,00
2,6+1,5 4,100

10 002 11 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny (skládkovné) t 62,525 150,00 9 378,75
(30,636+4,1 )*1,8 62,525

29 002 45 Statické zkoušky hutnění konstrukční pláně kus 3,000 2 500,00 7 500,00
31 002 285 Přesun hmot pro pozemní komunikace t 80,785 150,00 12 117,75

Celkem 281 489,56 Kč

31

Osazování betonových palisád do betonového základu v radě
1 002 127 výšky prvku do 1 m m 23,080 350,00 8 078,00

"kontejnerové stání 5" 2*1,3 2,600
"kontejnerové stání 6" 2*1,44 2,880
"kontejnerové stání 5" 2*7 14,000
"kontejnerové stání 6" 2*1,8 3,600
Součet 23,080

23 002 247 Dodávka obrubník 100x8x25 cm přírodní kus 48,720 145,00 7 004,40
46,4*1,05 48,720

17 002 20 Dodávka dlažba 20 x 10 x 6 cm přírodní m2 124,740 205,00 25 571,70
118,8*1,05 124,740

5 002 129
Dodávka PALISÁDA betonová přírodní 11 x 11 x 40 cm. 
9,1ks/bm kus 25,844 180.00 4 651,92
2,84*9,1
pozn.: všechny paisády budou stejného typu

25,844

3 002 59
Dodávka PALISÁDA betonová přírodní 18 X 12 X 60 cm, 8,3 
ks/bm kus 45,484 340,00 15 464,56
5,48*8,3
pozn.: všechny paisády budou stejného typu

45,484

4 002 134
Dodávka PALISÁDA betonová přírodní 18 X 12 X 80 cm, 8,3 
ks/bm kus 146,080 245,00 35 789,60
17,6*8,3
pozn : všechny paisády budou stejného typu

146,080

35 002 297
Chráničky stávajících inženýrských sítí - komplet vč.zemních 
prací m 10,000 790,00 7 900,00

36 002 328 Zahloubení inženýrských sítí max do 1,2 m s DN max. 200 m 6,000 850,00 5 100,00
33 002 296 Nakládání výkopku ručně m3 4,100 350,00 1 435,00

2,6+1,5 4,100
9 002 84 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 30,638 62,00 1 899,43

30,636 30,636

11 002 10
Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny 
tř. 1 až 4 m3 34,736 150,00 5 210,40
30,636+4,1 34,736

22 002 97
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z 
horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 5000 m m3 173,680 32,00 5 557,76
(30,636+4,1 )*5 173,680

34 002 312 Odvoz výkopku ručně do 30m m3 4 100 320,00 1 312,00
2,6+1,5 4,100

10 002 11 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny (skládkovné) t 62,525 150,00 9 378,75
(30,636+4,1 )*1,8 62,525

29 002 45 Statické zkoušky hutnění konstrukční pláně kus 3,000 2 500,00 7 500,00
31 002 285 Přesun hmot pro pozemní komunikace t 80,785 150,00 12 117,75

Celkem 281 489,56 Kč
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Harmonogram stavebních prací

Doba rekonstrukce: 147 dní

Cena díla 21 474004,69 Kč

Revitalizace verejneho prostranství v ulici Štéchova, Kladno
etapa (mllnft) Doba výstavby v týdnech

Kategorie i týden 1 2 3 4 5 8 7 8 9 18 11 12 13 14 15 18 17 18 19 20 21

Předání a převzetí staveniště

Přípravné práce

Zahájení prací

Demontáie-bourací práce

Zemní práce

Obnova povrchu, montáže

Dokončení díla

3ocpsprotokolupto&rfa otevzetí díla
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