
  

 

  

 

 
 

 

 

. 
 

 

 

 

Příloha č. 2 c) smlouvy 

 

Zvláštní technické podmínky 

 

Zhotovení stavby  

 

Opravy a údržba bytového fondu ve správě 

OŘ Plzeň 2020 – 2021 

 

VZ: 65420119 

 

 

 

 

 

Datum vydání:  17.3.2020 



2/12 

VZ: 65420119 

Příloha č. 2 c)  

Zvláštní technické podmínky - Zhotovení stavby  
 

 

OBSAH  

SEZNAM ZKRATEK................................................................................................................. 2 

1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA ................................................................................... 3 

1.1 Účel a rozsah předmětu Díla .................................................................................. 3 
1.2 Umístění stavby .................................................................................................... 3 

2. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ .............................................................................. 3 

2.1 Projektová dokumentace ....................................................................................... 3 
2.2 Související dokumentace ....................................................................................... 3 

3. KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI ............................................................................ 3 

4. ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA PROVEDENÍ DÍLA ................. 3 

4.1 Všeobecně ............................................................................................................ 3 
4.2 Zeměměřická činnost zhotovitele ........................................................................... 6 
4.3 Doklady překládané zhotovitelem ........................................................................... 7 
4.4 Dokumentace zhotovitele pro stavbu ...................................................................... 7 
4.5 Dokumentace skutečného provedení stavby ............................................................ 7 
4.6 Zabezpečovací zařízení .......................................................................................... 7 
4.7 Sdělovací zařízení ................................................................................................. 8 
4.8 Silnoproudá technologie včetně DŘT, trakční a energetická zařízení .......................... 8 
4.9 Ostatní technologická zařízení ................................................................................ 8 
4.10 Železniční svršek  ................................................................................................. 8 
4.11 Železniční spodek.................................................................................................. 8 
4.12 Nástupiště ............................................................................................................ 8 
4.13 Železniční přejezdy ............................................................................................... 8 
4.14 Mosty, propustky a zdi .......................................................................................... 8 
4.15 Ostatní inženýrské objekty ..................................................................................... 8 
4.16 Železniční tunely ................................................................................................... 8 
4.17 Pozemní komunikace ............................................................................................. 8 
4.18 Kabelovody, kolektory ........................................................................................... 8 
4.19 Protihlukové objekty ............................................................................................. 8 
4.20 Pozemní stavební objekty ...................................................................................... 8 
4.21 Trakční a energická zařízení ................................................................................... 8 
4.22 Vyzískaný materiál .............................................................................................. 11 
4.23 Životní prostředí a nakládání s odpady .................................................................. 11 

5. ORGANIZACE VÝSTAVBY, VÝLUKY ............................................................................ 11 

6. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY .................................................................. 11 

7. PŘÍLOHY .................................................................................................................... 12 

 

SEZNAM ZKRATEK  

Není-li v těchto ZTP výslovně uvedeno jinak, mají zkratky použité v těchto ZTP 

význam definovaný ve Všeobecných technických podmínkách. 
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1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA 

1.1 Účel a rozsah předmětu Díla 

1.1.1 Předmětem díla je zhotovení stavby Předmětem této rámcové dohody je závazek 

zhotovitele provádět pro objednatele dle jednotlivých dílčích smluv s odbornou péčí, 

řádně, v prvotřídní kvalitě a ve sjednané době následující činnosti: zajištění opravných, 

údržbových prací a zajištění odstraňování havarijních stavů zadaných pověřenými 

zaměstnanci objednatele, a závazek objednatele řádně provedené dílo převzít a zaplatit 

za něj cenu ve smyslu čl. VII. této dohody. 

1.1.2 Rozsah Díla – dle specifikace uvedené v dílčích smlouvách 

1.2 Umístění stavby 

1.2.1 Stavba bude probíhat v obvodu OŘ Plzeň 

2. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ 

2.1 Projektová dokumentace 

2.1.1 Projektová dokumentace- dle specifikace uvedené v dílčích smlouvách 

2.2 Související dokumentace 

- Dle specifikace uvedené v dílčích smlouvách 

 

3. KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI  

3.1.1 Zhotovení stavby musí být provedeno v koordinaci s připravovanými, případně aktuálně 

realizovanými akcemi a to i dalších investorů, které přímo s předmětnou akcí souvisí 

nebo ji mohou ovlivnit. Součástí plnění Díla je i zajištění koordinace při realizaci prací, 

poskytování a rozsahu výluk, přidělení prostorů pro staveniště v jednotlivých žst. apod.  

4. ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA 

PROVEDENÍ DÍLA 

4.1 Všeobecně 

4.1.1 Čl. 1.1.10. VTP se ruší. 

4.1.2 Čl. 3.1.1. VTP se mění takto:  

Zhotovitel se zavazuje vést Stavební deník o stavbě v souladu s 

ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. [1] a § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb. 

[28]. Identifikační údaje ve Stavebním deníku (údržba a opravy staveb 

státních drah) se vyplní v rozsahu dle Příl. 9 vyhlášky č. 499/2006 Sb. [28]    

a to ode dne převzetí Staveniště do dne řádného předání a převzetí Díla 

nebo jeho části do Předčasného užívání Díla nebo části Díla ke Zkušebnímu 

provozu, popřípadě do dne odstranění poslední vady nebo dokončení 

nedokončené práce, zjištěné při kontrolní prohlídce Díla. Zhotovitel je 

povinen vést Stavební deník v českém jazyce. 

4.1.3 Čl. 3.1.2. VTP se mění takto:  

Zhotovitel je povinen používat typizovaný stavební deník SŽDC: Stavební 

deník (údržba a opravy staveb státních drah).  

4.1.4 Čl. 3.1.3. VTP se mění takto:  
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Typizovaný stavební deník a informace ke správnému vedení jsou uvedeny 

ve vzoru tohoto stavebního deníku. Kontakt, kde je možné vzor SD 

stáhnout, samotné SD zakoupit, či stáhnout (včetně pravidel číslování), 

jsou uvedené v závěrečné kapitole těchto VTP „12. Právní předpisy“. 

4.1.5 Čl. 3.2.1. VTP se mění takto:  

Denní záznamy do Stavebního deníku budou obsahovat náležitosti, které 

vyplývají z Příl. 9 vyhlášky č. 499/2006 Sb. [28], TKP [64]. Budou do něj 

zejména zapisovány všechny záznamy související se stavební činností, 

kontrolou a všechny skutečnosti důležité pro věcné, časové a finanční 

plnění SOD, včetně množství provedených prací a montáží. U nasazení 

mechanizačních prostředků bude uveden druh mechanizace (kolejové, 

zemní či speciální) s uvedením pracovní doby, ne však nářadí. 

4.1.6 Čl. 3.2.2. VTP se mění takto:  

Zhotovitel se zavazuje, že Stavební deník bude obsahovat mimo jiné i 

následující náležitosti, které se týkají příslušného Díla, Část Díla nad rámec 

vyhlášky č. 499/2006 Sb. [28]: 

a)  zahájení a ukončení výluk, 

b) vyjádření ÚOZI Zhotovitele o provedení zaměření podzemních vedení a 

zařízení technické infrastruktury před zakrytím a souhlas TDS se 

zakrýváním prací,  

c) zdůvodnění rozdílů provedených prací od Projektové dokumentace 

(pokud je vyhotovena) nebo těchto ZTP včetně jejich příloh, případně 

stavebního povolení, odůvodnění změn materiálů a změn technického 

řešení a odchylek od Projektové dokumentace, včetně způsobu projednání, 

d)  údaje potřebné k posouzení prací správními úřady a orgány státního 

dozoru, 

e)  výsledky činnosti autorizovaného inspektora (pokud je určen), 

f)  výsledky činnosti Koordinátora BOZP (pokud je určen), 

g)  výsledky činnosti odborně způsobilé osoby pro ekologický dozor (pokud 

je určen). 

4.1.7 Čl. 3.3.1. VTP se mění takto:  

Stavební deník (viz 3.1.2.1) bude uložen na pracovišti člena osoby 

Zhotovitele zmocněné vedením stavby dle SOD. 

4.1.8 Čl. 3.3.5. VTP se ruší. 

4.1.9 Čl. 3.3.6. VTP se mění takto:  

Objednatel provádí potvrzování (potvrzení podpisem přečtení záznamů) 

Stavebního deníku až po jejich předchozím potvrzení Zhotovitelem. 

4.1.10 Čl. 3.3.7. VTP se mění takto:  

Potřebné stanovisko další oprávněné osoby včetně Objednatele k 

záznamům ve Stavebním deníku musí být zaznamenáno do Stavebního 

deníku do 5 pracovních dnů po jejich předložení příslušné oprávněné osobě 

a Objednateli, podle toho, komu bude záznam předložen později. 

Nevyjádří-li se Objednatel ve lhůtě 5 pracovních dní ode dne, kdy mu byl 

předložen záznam, má se za to, že Objednatel s obsahem záznamu 

souhlasí. 

4.1.11 Čl. 3.3.8. VTP se mění takto:  

Jestliže oprávněný zaměstnanec Zhotovitele, popř. jeho zmocněný 

zástupce, nesouhlasí se záznamem Objednatele, nebo jiné oprávněné 

osoby, provedeným ve Stavebním deníku, je povinen připojit k uvedenému 
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záznamu do 2 pracovních dnů po jeho zapsání své vyjádření a předat je v 

tomto termínu na předem určeném a dohodnutém místě pro přístup ke 

Stavebnímu deníku. Nevyjádří-li Zhotovitel svůj nesouhlas ve lhůtě 2 

pracovních dní ode dne, kdy mu bylo předloženo předmětné vyjádření, má 

se za to, že Zhotovitel s obsahem záznamu souhlasí. 

4.1.12 V čl. 4.1.2. VTP se ruší text „… a finančního plnění“. 

4.1.13 V čl. 4.1.4. VTP se ruší text „…části – Geodetická dokumentace“. 

4.1.14 Čl. 4.1.7. VTP se ruší. 

4.1.15 Čl. 4.1.8. VTP se ruší. 

4.1.16 V čl. 4.2.1. VTP se ruší druhá a třetí věta textu. 

4.1.17 Čl. 4.2.2. VTP se ruší. 

4.1.18 V čl. 4.2.9. VTP se mění lhůta z 21 dnů na 7 dnů. 

4.1.19 Čl. 4.2.18. VTP se mění takto: 

Přístupové cesty ke staveništi a objekty na nich jsou navrženy v ZOV 

zpravidla po stávajících komunikacích. U pozemních komunikací, kde je to 

požadováno, uzavře Zhotovitel nájemní smlouvu na jejich využívání. 

Zhotovitel během stavby zajistí u komunikací používaných stavbou čištění, 

kropení proti prašnosti a průběžnou údržbu.  Po ukončení stavby Zhotovitel 

po dohodě s vlastníkem (správcem komunikace) odstraní případné vzniklé 

závady. Zhotovitel je rovněž povinen uhradit náklady spojené s 

odstraněním závad ve sjízdnosti přístupových cest, s jejich poškozením a 

jejich znečištěním v souladu s § 27 a § 28 zákona č. 13/1997 Sb. [17]. 

Zhotovitel odpovídá za vzniklé škody způsobené nedodržením těchto 

povinností. Náklady a poplatky za jejich užívání a náklady na odstranění 

závad jsou součástí Ceny Díla. 

4.1.20 Čl. 4.3.2. VTP se ruší. 

4.1.21 Čl. 4.3.3. VTP se mění takto: 

Zhotovitel se zavazuje zpracovat havarijní plán pro případný únik ropných 

látek ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb. [10]. 

4.1.22 Čl. 5.1.4. VTP se ruší. 

4.1.23 V čl. 5.1.10. VTP se text „5 pracovních dnů“ nahrazuje textem „2 pracovní dny“.  

4.1.24 V čl. 5.2.4. VTP se mění lhůta ze čtyř týdnů na dva týdny. Ruší se text “…. a písemně 

přizvat dotčené orgány veřejné správy (odbor životního prostředí příslušného úřadu)“.  

4.1.25 Čl. 6.3.1. VTP se ruší. 

4.1.26 V čl. 6.3.2. VTP se text “TDS“ nahrazuje textem „Objednateli“. 

4.1.27 Čl. 7.1.7. VTP se mění takto:  

Pokud je podzemních vedení a zařízení technické infrastruktury ve správě 

místně příslušné OJ SŽDC, Zhotovitel se zavazuje zažádat písemnou 

objednávkou o jejich vytyčení minimálně 5 pracovních dnů před zahájením 

výkopových prací. Tyto činnosti jsou součástí Ceny Díla.  

4.1.28 V čl. 7.1.11. VTP se text „po rekonstrukci“ nahrazuje textem „po opravě a údržbě“, a 

text rekonstrukce“ se nahrazuje textem „oprava a údržba“. 

4.1.29 Čl. 7.2.1. VTP se mění takto:  

Objednatel se zavazuje zajistit a projednat žádosti o vyhotovení 

výlukových rozkazů v souladu s Interními předpisy Objednatele - SŽDC 

D7/2 [72]. 

4.1.30 V čl. 8.1.1. VTP se ruší text „posuzovací a schvalovací protokol“. 
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4.1.31 V čl. 8.1.4. VTP, odstavec a) se ruší text „…je vedena jako samostatná položka Soupisu 

prací“. 

4.1.32 Čl. 8.1.4. VTP, odstavec c) se mění takto: 

Zhotovitel předá 15 dní před zahájením prací dle PDPS jedno pracovní 

vyhotovení PDPS zhotoviteli Projektové dokumentace k posouzení souladu 

PDPS s DSP/DOS a 1 pracovní vyhotovení Objednateli k posouzení a ke 

schválení, vč. případného rozdílového Soupisu prací. 

4.1.33 Čl. 8.1.4. VTP, odstavec e) se mění takto: 

Po odsouhlasení zpracovatelem Projektové dokumentace (pokud je 

vyhotovena), zapracování případných připomínek a schválení 

Objednatelem předá Zhotovitel Objednateli dokumentaci PDPS SO a PS do 

7 dnů před zahájením prací ve 3 vyhotoveních v listinné podobě a v 1 

vyhotovení v elektronické podobě.  

4.1.34 Čl. 8.1.4. VTP, odstavec f) se mění takto:  

Po schválení závěrových tabulek předá Zhotovitel Objednateli dokumentaci 

PDPS do 7 dnů před zahájením prací ve 3 vyhotoveních v listinné podobě a 

v 1 vyhotovení v elektronické podobě. 

4.1.35 V čl. 8.1.5. VTP se mění lhůta z 90 dnů na 30 dnů. 

4.1.36 V čl. 8.1.6. VTP se mění lhůta ze 45 dnů na 15 dnů. 

4.1.37 V čl. 8.2.2. VTP se ruší text“… a Směrnice SŽDC č. 117 [79]“ 

4.1.38 Čl. 8.2.3. VTP se ruší. 

4.1.39 V čl. 8.2.8. VTP se ruší text „…..v rozsahu požadavků přílohy „H“ – Dokladová část dle 

Směrnice GŘ č. 11 [66]“. Ruší se odstavec b). 

4.1.40 Čl. 8.3.3. VTP se mění takto: 

Předání Dokumentace skutečného provedení stavby týkající se Díla 

Zhotovitelem Objednateli proběhne v listinné podobě ve 3 vyhotoveních 

pro technickou část do 2 měsíců, pro geodetickou část do 2 měsíců a 

kompletní dokumentace v elektronické podobě v rozsahu dle odstavce 

8.3.5 těchto VTP do 3 měsíců ode dne, kdy bylo vydán Zápis o předání a 

převzetí Díla, nejpozději však do termínu ukončení smluvního vztahu. 

4.1.41 Čl. 8.3.4. VTP se ruší. 

4.1.42 Čl. 8.3.5. VTP se mění takto: 

Odevzdání dokumentace bude v elektronické podobě provedeno dle 

pravidel pro vzájemnou výměnu digitálních dat mezi drážními a 

mimodrážními organizacemi [78] následovně: 

2 × CD (DVD) – kompletní dokumentace stavby v otevřené formě 

2 × CD (DVD) – kompletní dokumentace stavby v uzavřené formě 

4.1.43 Čl. 10.2.5. VTP se mění takto: 

Zhotovitel se zavazuje zajistit u svých zaměstnanců a zaměstnanců 

Poddodavatelů prokazatelné seznámení s plánem BOZP Díla [19] a doložit 

splnění této povinnosti písemně před předáním Staveniště Zhotoviteli. 

4.2 Zeměměřická činnost zhotovitele – Nebude požadováno 

4.2.1 Před zahájením stavebních prací má zhotovitel povinnost zjistit u objednatele 

lokalizační informace o bodech ŽBP v dotčených oblastech jeho pracovní činnosti včetně 

přístupových cest, manipulačních a skladových ploch. Zhotovitel má povinnost zajistit 

ochranu dotčených bodů ŽBD před jejich poškozením nebo narušením bez ohledu na 

vlastnictví pozemku, na němž je bod ŽBP umístěn. 
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4.2.2 Poškozením a narušením bodu ŽBP se rozumí jeho fyzické zničení, porušení jeho 

stabilizace, změna polohy, výšky nebo znemožnění geodetického využití bodu ŽBP 

(zasypání, zakrytí apod). 

4.2.3 Každé narušení nebo poškození bodu ŽBP je zhotovitel povinen neprodleně ohlásit TDS 

a správci ŽBP kontakt viz bod 4.2.1 ZTP. Náhrada zničeného nebo poškozeného bodu 

ŽBP je provedena na náklady zhotovitele. 

4.2.4 Nahrazením narušeného nebo zničeného bodu ŽBP se rozumí oprava stávající 

stabilizace nebo zřízení nové stabilizace, jeho geodetické zaměření a vypracování 

geodetické dokumentace.  Geodetickou dokumentaci bodu ŽBP předá zhotovitel správci 

ŽBP. 

4.2.5 V případě, že je nutno v rámci stavebních prací provést neplánované přeložení bodu 

ŽBP, které je vyvoláno nepředvídatelnými okolnostmi, které nebyly Objednateli ani 

Zhotoviteli známy v době podpisu SOD, je Zhotovitel tuto skutečnost povinen 

Objednateli prokazatelně nahlásit min 7 dní předem. Náklady na náhradu nebo 

přeložení jsou v tomto případě hrazeny Objednatelem. 

4.3 Doklady překládané zhotovitelem 

4.4 Dokumentace zhotovitele pro stavbu 

4.4.1 Dle specifikace uvedené v jednotlivých dílčích smlouvách 

4.4.2 Za dodání schválené související výkresové dokumentace pro ostatní stavební postupy 

zodpovídá Zhotovitel stavby v souladu se Směrnicí GŘ č. 11/2006, Příloha č. 4. 

4.4.3 Zpracování technologických postupů (TP) provádění prací včetně kontrolního 

a zkušebního plánu v jednotlivých etapách stavby (především v plánované výluce) 

jednotlivých SO a PS v přiměřeném rozsahu nutném pro realizaci stavby 

4.5 Dokumentace skutečného provedení stavby 

- Dle specifikace uvedené v jednotlivých dílčích smlouvách 
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4.6 Zabezpečovací zařízení 

4.7 Sdělovací zařízení 

4.8 Silnoproudá technologie včetně DŘT, trakční a 

energetická zařízení 

4.9 Ostatní technologická zařízení 

4.10 Železniční svršek  

4.11 Železniční spodek 

4.12 Nástupiště 

4.13 Železniční přejezdy 

4.14 Mosty, propustky a zdi 

4.15 Ostatní inženýrské objekty 

4.16 Železniční tunely 

4.17 Pozemní komunikace 

4.18 Kabelovody, kolektory 

4.19 Protihlukové objekty 

4.20 Pozemní stavební objekty 

4.20.1 Nemovitosti a kategorizace 

4.20.1.1 Seznam nemovitostí je v Příloze - „Seznam objektů OŘ“ těchto Technických 

podmínek (TP). 

4.20.1.2 Kategorizace budov a požadavků pro zadání Stavební údržby objektů - Pro 

údržbu jsou budovy a požadavky rozděleny pro účel této smlouvy do 

následujících kategorií: 

Kategorie 

objektu 
 

A 

 

objekty mimořádné důležitosti, velké objekty 

 

B 

 

nádraží s objekty značné důležitosti 

 

C 

 

velká nádraží s velkou koncentrací zaměstnanců a technologií 
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D 

 

menší nádraží s přítomností zaměstnanců SŽDC (ČD) 

 

E 

 

malá nádraží 

 

F provozní objekty  

G provozní objekty bez přítomnosti zaměstnanců 

H bytové objekty - velké 

I bytové objekty - malé 

Kategorie 

požadavku 
 

Havárie 

Havárie na technologických zařízeních, rozvodech médií, stavebních částech 

objektu se vznikem škody na zdraví či majetku nebo kde takové nebezpečí 

hrozí. Situace, kdy je přímo ohrožen železniční provoz.  

Nepředvídané události - povodeň, požár, výhrůžka bombovým útokem, 

teroristický útok, a pod. 

Závada 
Závada na technologiích, stavebních částech objektu nebo majetku, které 

mají přímou vazbu na provoz a kvalitu poskytovaných služeb. 

Požadavek 

Závada na ostatních technologiích, stavebních částech objektu nebo 

majetku, které neohrožují železniční provoz, nemají bezprostřední vliv na 

kvalitu poskytovaných služeb.  

4.20.2 Způsob objednávání a zpracování nabídek 

Zadavatel požaduje pro plnění zakázky zřízení resp. existenci centrálního dispečinku 
uchazeče. Tento dispečink musí být schopen v pracovní době od 7:00 do 15:30 přijímat 
požadavky zadavatele, potvrzovat jejich přijetí a hlásit status a dokončení realizace 
požadavku.  

Další předpokládanou funkcí dispečinku uchazeče je sběr požadavků zadavatele na havarijní 
zásah mimo pracovní dobu, a to formou telefonního hovoru. Dispečink uchazeče bude 
schopen komunikovat se zadavatelem všemi obvyklými komunikačními nástroji a technikami 

– elektronicky na bázi výměny dat (informací), faxově, bezdrátově, emailem, telefonicky, 
ústně apod. 

Dílčí požadavky budou ze strany objednatele předávány pouze elektronicky na formuláři, 
jehož návrh je přílohou těchto podmínek. Součástí požadavku bude ze strany zadavatele 
stanoven termín požadovaného dokončení prací. Uchazeč potvrdí zadavateli přijetí 



10/12 

VZ: 65420119 

Příloha č. 2 c)  

Zvláštní technické podmínky - Zhotovení stavby  
 

požadavku a ve stanovené lhůtě zpracuje cenovou nabídku na provedení prací. Součástí 
cenové nabídky bude ze strany uchazeče potvrzen požadovaný termín dokončení prací nebo 
bude nabídnut jiný, který se po schválení dílčí cenové nabídky stane pro uchazeče 

závazným. 

 
4.20.3 Způsob zpracování nabídek 

 Ke zpracování nabídky uchazeč využije pouze kompletní, montážní, materiálové 

nebo přirážkové položky oceněné ve struktuře sborníku směrných cen URS, 

v aktuální cenové úrovni. U montážních položek, jejichž jednotkové ceny 

nezahrnují spotřebu materiálu příslušející k dané činnosti údržbových, opravných a 

servisních prací, bude materiál vykazován dle skutečnosti s podmínkou, že materiál 

bude uchazečem účtován pouze do výše cen obvyklých v místě a čase pro 

příslušný druh materiálu. Zadavatel si vyhrazuje právo předem odsouhlasit, druhy 

materiálu včetně jejich limitních cen, popřípadě stanovit finanční limit (resp. limity 

pro skupiny materiálů a výrobků), do jehož výše nebude nutné ceny materiálů 

předem odsouhlasit. Mzdy technických a manažerských profesí jsou součástí 

výrobní, případně správní režie. 

  Uchazeč může v opodstatněných případech k nabídce uvádět i vedlejší a ostatní 

náklady s ohledem na charakter konkrétní zakázky. Vedlejší a ostatní náklady se 

uvádí v krycím listu nabídky nebo se oceňují v rámci nabídky s využitím položek 

uvedených v soupisu položek. Vedlejší náklady jsou náklady, které musí zhotovitel 

nezbytně vynaložit pro provedení prací (např. zařízení staveniště, ztížené výrobní 

podmínky, územní, provozní nebo dopravní vlivy apod.). Limitní výše vedlejších 

nákladů pro jednotlivé typy zakázek je stanovena v příloze. Ostatní náklady jsou 

náklady vyplývající z jiných podmínek zadání a nejsou uvedené v položkových 

soupisech stavebních objektů ani v soupisu vedlejších nákladů (např. dokumentace 

skutečného provedení stavby atd.). Součástí nákladů na mzdy nejsou zákonné 

příplatky (za práce mimo rámec pracovní doby a příplatky za práci ve ztížených 

podmínkách apod.), pokud se tyto nepředpokládají jako běžné při provádění 

konkrétních prací a výkonů. Oceňují se jako VRN. Stejným způsobem se ocení i 

náklady na mzdy technických profesí uchazeče, v případě že se musí při zpracování 

nabídky účastnit místních šetření a porad nad rámec běžné činnosti.  

Doprava materiálu je u režijního materiálu započtena v režii, u dodávek zařízení a 

objemných technologií jako mimostaveništní doprava (je součástí VRN), u 

ostatního nosného materiálu (ve specifikaci) je součástí ceny dodávky. Doprava 

zaměstnanců je v obvyklé míře zahrnuta v položkách jako součást režie výrobní. 

Pro dopravu suti a vybouraných hmot pro všechny odvětví se použijí příslušné 

položky (č. 970…). 

  Celková cena nabídky se upraví cenovým koeficientem pro příslušný typ 

zakázky, který uchazeč v rámci veřejné zakázky nabídl. 

Zadavatel si vyhrazuje právo nabídku podrobit poptávkovému řízení, přičemž cena 

vzešlá z tohoto poptávkového řízení bude pro uchazeče nejvýše přípustná. 

 

4.20.4 Způsob realizace výkonu 

Uchazeč musí být schopen reagovat na požadavky zadavatele v určených časových 

lhůtách, které se liší dle typu požadavku a typu objektu. Konkrétní reakční lhůty jsou 

stanoveny v příloze této výzvy. Realizace jednotlivých prací je možná pouze po 

schválení cenové nabídky ze strany zadavatele a uzavřením dílčí smlouvy pověřenou 

osobou zadavatele. V případech, kdy se jedná o odstraňování havarijních stavů, 

bude smluvní ujednání probíhat v souladu se zákonem 340/2015 Sb. v platném 

znění a §6, článek 2. Termín dokončení prací, který byl ze strany zadavatele 

schválen v rámci cenové nabídky, se může v odůvodněných případech změnit a to 

pouze po písemném souhlasu zadavatele formou dodatku k dílčí smlouvě. 
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4.20.5 Způsob vykazování výkonu 

Výkony budou průběžně monitorovány prostřednictvím zadavatele. Uchazeč musí 

být schopen měsíčně předložit před fakturací přehledy realizovaných a 

odsouhlasených výkonů. Přehledy realizovaných výkonů budou zpracovány 

s podrobnostmi, potřebnými pro jednoznačné přiřazení nákladů k nemovitosti, na níž 

byly práce provedeny a to v souladu s pokyny zadavatele. Pro tento účel je v příloze 

uveden návrh zjišťovacího protokolu o provedených údržbových a opravných prací. 

Za stranu zadavatele bude věcné odsouhlasení výkonů zajišťovat pověření pracovníci 

SPS OŘ Plzeň. Součástí přehledů bude soupis přijatých požadavků na odstranění 

havárií, závad a požadavků a termín jejich odstranění včetně případných sankcí za 

jeho nedodržení. Poté proběhne fakturace odsouhlasených výkonů. Škodní případy 

budou vykazovány mimo zjišťovací protokol a fakturovány samostatně. 

 
4.20.6 Provádění prací 

Zhotovitel je povinen objednané práce provést a předat objednavateli maximálně do 

termínu plnění dle jednotlivých dílčích smluv. Zhotovitel je povinen předat 

objednateli provedené dílo řádně a včas. Smluvní strany potvrdí svými podpisy 

splnění díla či jeho předání ve stavebním deníku (pokud je dílčí smlouvou 

požadován). Rovněž bude sepsán, jako podklad pro fakturaci, tzv. zjišťovací 

protokol, obsahující součet realizovaných položek, potvrzený oprávněnými zástupci 

obou smluvních stran 

 
4.20.7 Zjišťovací protokoly 

Podkladem pro fakturaci ceny díla provedeného na základě dílčích smluv budou 

zjišťovací protokoly potvrzené oprávněnými zástupci obou smluvních stran (dle 

stavebního objektu). Fakturace bude probíhat formou měsíčních faktur, tj. 

souhrnných daňových dokladů, vždy k poslednímu dni měsíce. Nedílnou součástí 

každé faktury bude soupis provedených prací a rozčlenění ceny na jednotlivé 

položky dle Položkového soupisu prací s Výkazem výměr a předložené nabídky 

zhotovitele. Na faktuře musí být uvedeno číslo dílčí smlouvy, číslo rámcové dohody a 

číslo případného příslušného smluvního dodatku. Ke každé faktuře musí být připojen 

protokol o předání a převzetí prací (soupis prací), ze kterého je zřejmé, která část 

díla byla realizována a čím bylo založeno právo na fakturaci. 

4.21 Trakční a energická zařízení 

4.22 Vyzískaný materiál 

4.23 Životní prostředí a nakládání s odpady 

5. ORGANIZACE VÝSTAVBY, VÝLUKY 

5.1.1 Dle specifikace uvedené v jednotlivých dílčích smlouvách 

6. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY 

6.1.1 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy 

České republiky a EU, technickými normami a s interními předpisy a dokumenty 

Objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vše v platném znění. 

6.1.2 Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke všem svým interním předpisům 

a dokumentům následujícím způsobem: 

Správa železnic, státní organizace 

Technická ústředna dopravní cesty,  

Oddělení distribuce dokumentace 

Jeremenkova 103/23 

779 00 Olomouc 
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kontaktní osoba:xxx 

e-mail: typdok@tudc.cz 

www: www.tudc.cz nebo www.szdc.cz v sekci „O nás / Vnitřní předpisy / odkaz 

Dokumenty a předpisy“ 

7. PŘÍLOHY 

xxx 

 

 

 

https://www.tudc.cz/
https://www.szdc.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-szdc
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