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SMLOUVA  O  DÍLO č. MPSLN č. 1/2020 

uzavřena podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
(dále jen „občanský zákoník“) 

na akci: „Oprava střechy spojená s výměnou střešní krytiny v ul. Pražská 95 Louny“  
 

Článek 1 
Smluvní strany 

Objednatel: Městská pečovatelská služba s denním stacionářem Louny, 
příspěvková organizace 

Sídlo: Fügnerova 1668, 440 01 Louny 
Zastoupený:  Ing. Libuší Machillovou, ředitelkou 
IČ: 60275847 
DIČ: CZ60275847 
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Louny 
Číslo účtu: 1020795319/0800 
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických: Ing. Libuše Machillová 
e-mail: machillova@mpslouny.cz; tel. 415 652 404; mobil: 725 785 400 
(dále jen objednatel)   

Zhotovitel: Izolace Ústí s. r. o. 
Sídlo:  Božtěšická 144/40, 400 01 Ústí nad Labem   
Zastoupený:     Stanislavem Hessem, jednatelem  
IČO: 28752007  
DIČ:  CZ28752007    
Registrace: U Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C vložka 30911 
Bankovní spojení:  Raiffeisenbank          
Číslo účtu:  7586722001/5500  
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických: Tomáš Netymach, e-mail: 
netymach@izolace-usti.cz, mobil: 602954099 

  
(dále jen zhotovitel) 
 
Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat 
a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby. 

 

Článek 2 
Výchozí podklady a údaje 

Podkladem pro uzavření této smlouvy je výzva objednatele – zadávací dokumentace ze dne  
29.1.2020  ve znění případných doplnění v průběhu výběrového řízení, jejíž podmínky byly 
zapracovány do nabídky zhotovitele ze dne 13. 2. 2020 podané v rámci veřejné zakázky 
s názvem „Oprava střechy spojená s výměnou střešní krytiny v ul. Pražská 95 Louny“. 
Výše uvedená nabídka a zadávací dokumentace se stávají okamžikem uzavření této 
smlouvy pro smluvní strany závazné. 
2.1 Výchozí údaje díla (dále také „stavba“): 
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2.1.1 Název stavby: „Oprava střechy spojená s výměnou střešní krytiny v ul. 
Pražská 95 Louny“. 
2.1.2 Místo stavby: parc. 235 v k.ú. Louny 
2.1.3 Termín stavby: zahájení: 16. 3. 2020    
  ukončení: 24. 4. 2020 
   doba realizace: 42 kalendářních dní 

2.2 Stavba bude realizována a oceněna podle technického popisu a dalších podmínek 
zadávací dokumentace definované v odstavci 2.1 tohoto článku. 

Článek 3 
Předmět díla 

3.1 Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele stavbu specifikovanou v článku 2 této 
smlouvy na svůj náklad, na své nebezpečí a svými silami.  

3.2 Předmět díla bude proveden v nejlepší kvalitě a v souladu s příslušnými normami  
a předpisy platnými v době provádění díla tzn. české technické normy, evropské 
normy, evropská technická schválení, technické specifikace zveřejněné v úředním 
věstníku Evropské unie, stavební technická osvědčení. 

3.3 Objednatel se zavazuje zaplatit za zhotovení díla sjednanou smluvní cenu jako 
nejvýše přípustnou dle nabídky zhotovitele. 

3.4 Zhotovitel je povinen přizpůsobit postup stavebních prací provozu ČSOB, což 
znamená, že zhotovitel musí komunikovat se zástupcem banky, aby ho s předstihem 
informoval o odkrývání střešní krytiny a případně pracech, které by mohly nějakým 
způsobem provoz banky ovlivnit. Zhotovitel musí dbát zvýšené opatrnosti, aby 
nedošlo k propadnutí stropu do prostor ČSOB a poškození zařízení. Zároveň musí 
dodržovat pořádek ve společných prostorech domu, tzn. vždy po ukončení práce 
provést úklid společných prostor.  

3.5 Dojde-li při realizaci předmětu díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření 
předmětu díla na základě požadavků objednatele, je objednatel povinen zhotoviteli 
předat soupis těchto změn a to i formou zápisu do stavebního deníku. O těchto 
změnách uzavřou obě smluvní strany dodatek ke smlouvě, ve kterém dohodnou i 
případnou úpravu termínu předání díla. V případě, že takto navržené změny zhoršují 
kvalitu díla, je zhotovitel povinen objednatele na tuto skutečnost upozornit.  

 
Článek 4 

Poddodavatelé 

Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a nese 
za ně záruku v plném rozsahu dle článku č. 10 této smlouvy. Uchazeč je v rámci 
nabídky povinen předložit zadavateli písemný seznam všech svých předpokládaných 
poddodavatelů, kterým má v úmyslu zadat plnění veřejné zakázky.  

Článek 5 
Podstatné technické a kvalitativní parametry garantované zhotovitelem 

5.1 Práce budou provedeny v souladu s platnými právními předpisy a ČSN. Zhotovitel 
potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu 
známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že 
disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla 
nezbytné.  

5.2 Kvalitativní podmínky jsou garantem, že předmět plnění bude mít po stanovenou 
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dobu vlastnosti srovnatelné s účelově podobným předmětem.  
5.3 U zabudovaných výrobků a materiálů (zejména z dovozu) musí zhotovitel doložit 

zejména oprávnění o vhodnosti výrobků pro použití v ČR, návody k obsluze, 
osvědčení o jakosti, vše v českém jazyce. 

5.4 Při použití speciálních materiálů a technologických postupů bude striktně dodržován 
návod a předpis výrobce, které bude mít zhotovitel, stejně jako příslušné technické 
normy, kdykoliv přístupné na pracovišti. Případné odchylky od předpisů výrobce 
speciálních materiálů je oprávněn odsouhlasit pouze technik výrobce s vědomím 
technického dozoru objednatele zápisem ve stavebním deníku. Vždy však před 
zahájením příslušných prací. 

5.5 Nedodržení podmínek a postupů dle technických norem a ostatních závazných 
právních předpisů, jakož i postupů i závazků zhotovitele ze smlouvy o dílo, opravňuje 
objednatele odstoupit od smlouvy o dílo.  

Článek 6 
Čas plnění 

6.1 Nezahájí-li zhotovitel práce na realizaci díla do 7 kalendářních dní po sjednaném 
termínu zahájení dle čl. 2, pododstavce 2.2.3 této smlouvy či harmonogramu je 
objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.  

V případě omezení postupu prací vlivem objednatele nebo z důvodů, které nevznikly 
jednáním, opomenutím případně nečinností zhotovitele, bude posunut termín dokončení díla. 
V případě prodloužení termínu dokončení díla musí být v souladu s čl. 16.1 uzavřen dodatek 
k této smlouvě a důvody omezení postupu prací musí být zaznamenány do stavebního 
deníku. Překážky stavby a prodlení na základě objektivních vlivů (povětrnostní a klimatické 
vlivy, pronikání spodní vody apod.) nejsou důvodem zřeknutí se uplatnění smluvní pokuty za 
prodlení s termínem plnění v případě, že jsou takové povětrnostní a klimatické podmínky 
typické pro danou roční dobu. Patří sem rovněž tzv. dešťová období, resp. i jiné překážky 
trvající souvisle max. 4 týdny.  

6.2  
6.3 Pokud zhotovitel připraví dílo k předání objednateli před sjednaným termínem 

ukončení prací dle čl. 2, odstavce 2.2.3 této smlouvy, zavazuje se objednatel převzít 
dílo i v tomto nabídnutém zkráceném termínu. 

Článek 7 
Nebezpečí škody na zhotovované věci 

7.1 Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovované věci po celou dobu realizace díla. 
7.2 Objednatel nenese odpovědnost za škody způsobené na majetku, strojích, zařízení 

a materiálu zhotovitele. 
7.3 Pojištění stavby proti všem možným škodám zajistí po dobu plnění předmětu díla 

zhotovitel. Případně vzniklé škody (pojistné události) nemají vliv na cenu a čas 
dokončení díla. 

Článek 8 
Cena díla 

8.1 Cena za zhotovení díla dle této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran jako 
nejvýše přípustná, tj. pevná a konečná, a platí po celou dobu realizace díla, která 
zahrnuje ocenění úplného rozsahu předmětu díla, předpokládaný vývoj cen v daném 
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oboru vč. předpokládaného vývoje kurzu české měny k zahraničním měnám až do 
doby dokončení díla, zisk a veškeré další přímé i nepřímé náklady nutné k řádnému 
provedení a předání díla, které se k dílu vážou. Cena rovněž zahrnuje zejména cenu 
za vodné, stočné, elektrickou energii, odvoz a likvidaci odpadů, náklady na skládku 
sutě a vybouraných hmot, náklady na používání zdrojů a služeb až do skutečného 
skončení díla, náklady na zhotovování, výrobu, obstarání, přepravu věcí, zařízení, 
materiálů. Jednotkové ceny uvedené v nabídce jsou stanoveny jako maximální. 

8.2 Cena díla sjednaná dle rozsahu této smlouvy činí: 

Cena díla bez DPH: 230.000,- Kč 

DPH (sazba    %):   48.300,- Kč 

Cena díla celkem:  278.300,- Kč 

Slovy (částka s DPH): dvěstěsedmsesátosmtisíctřistakorunčeských. 

8.3 Zvýšení ceny je možné pouze za podmínky, že v průběhu realizace plnění dojde  
ke zvýšení sazeb daně z přidané hodnoty. 

Článek 9 
Financování, placení, smluvní pokuty 

9.1 Zhotovitel prohlašuje, že nemá vůči objednateli žádné finanční závazky po lhůtě 
splatnosti a souhlasí s tím, že prokáže-li se toto jeho tvrzení jako nepravdivé, zaplatí 
objednateli smluvní pokutu ve výši 10 % ze sjednané ceny díla v Kč bez DPH.  

9.2 Zhotovitel prohlašuje, že nemá žádné nedoplatky na daních, nedoplatky na pojistném 
a na penále na sociální zabezpečení a na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 
a souhlasí s tím, že prokáže-li se toto tvrzení jako nepravdivé, zaplatí objednateli 
smluvní pokutu ve výši 10 % ze sjednané ceny díla v Kč bez DPH. 

9.3 Smluvní strany se dohodly na bezhotovostním placení z účtu objednatele na účet 
zhotovitele. 

9.4 Objednatel neposkytne zhotoviteli žádnou zálohu. 
9.5 Objednatel prohlašuje, že předmět díla je používán k ekonomické činnosti 

 a bude pro výše uvedený předmět díla aplikován režim přenesené daňové povinnosti    
podle § 92a zákona  
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Zhotovitel je povinen vystavit daňový 
doklad za podmínek uvedených v tomto zákoně, tzn., že zhotovitel je povinen na 
daňový doklad vložit text „Daň odvede zákazník.“ 

9.6 Faktury budou vystavovány zhotovitelem v souladu s touto smlouvou, vždy jednou 
měsíčně na základě soupisu provedených prací. Soupis prací, který bude přílohou 
faktury, musí obsahovat rozsah stavebních prací, dodávek a služeb v rámci předmětu 
plnění za příslušné časové období, a zhotovitel je povinen jej předložit objednateli 
vždy k 5. dni měsíce následujícího po měsíci, ve kterém došlo k plnění. Objednatel 
tento soupis odsouhlasí do 5 pracovních dnů; do 2 pracovních dnů po doručení 
odsouhlasení soupisu vystaví zhotovitel daňový doklad. Zhotovitel je v souladu 
s touto smlouvou oprávněn průběžně fakturovat celkovou cenu díla pouze do výše  
80 % celkové ceny díla podle tohoto odstavce. Zbývajících 20 % celkové ceny díla 
zhotovitel vyúčtuje dle čl. 9 odst. 9.11 smlouvy po předání a převzetí dokončeného 
díla, které bude zbaveno všech vad a nedodělků. 
Na faktuře budou, v kolonce odběratel, uvedeny tyto údaje: 
Město Louny, IČ: 265209, zastoupené Městskou pečovatelskou službou 
s denním stacionářem Louny, IČ: 60275847, DIČ: CZ60275847. 
Faktury budou zasílány na adresu Městské pečovatelské služby s denním 
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stacionářem Louny, p. o., Fügnerova 1668, 440 01 Louny. 
9.7 Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu 

provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce, u kterých 
nedošlo k rozporu. Bude-li faktura obsahovat i práce, které nebyly objednatelem 
odsouhlaseny, je objednatel oprávněn takovouto fakturu zhotoviteli vrátit.  

9.8 Překročí-li zhotovitel v některé faktuře výši objemu prací, resp. výši finančního 
objemu plnění dle odst. 9.6 tohoto článku, je objednatel oprávněn takovouto fakturu 
zhotoviteli vrátit. 

9.9 Jednotlivé faktury budou obsahovat veškeré náležitosti účetního a daňového dokladu 
dle zákona o účetnictví a zákona o DPH. Faktura dále bude v textu obsahovat číslo 
veřejné zakázky přidělené objednatelem. Její nedílnou součástí musí být 
objednatelem odsouhlasený soupis provedených prací. Bez tohoto soupisu bude 
faktura považována za neplatnou a bude vrácena zpět zhotoviteli. 

9.10 Objednatel uhradí fakturu zhotovitele nejpozději do 28 dnů po jejím obdržení, 
přičemž za úhradu faktury se považuje termín odepsání peněžních prostředků z účtu 
objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění  
je poslední den příslušného kalendářního měsíce. 

9.11 Zbývající část, tj. 20 % ze sjednané ceny, uhradí objednatel po splnění podmínek 
definovaných v odst. 9.6 tohoto článku a to na základě konečné faktury zhotovitele.  

9.12 Konečnou fakturu je zhotovitel povinen předat objednateli nejpozději do 15 dnů ode 
dne předání a převzetí dokončeného díla, které je zbaveno všech vad a nedodělků. 

9.13 V případě, že dojde ze strany zhotovitele k prodlení s předáním dokončeného díla,  
je objednatel oprávněn vystavit fakturu na smluvní pokutu a pozastavit peněžní plnění 
resp. proplácení faktur do doby sankčního vypořádání pohledávky. 

9.14 Dojde-li ze strany zhotovitele k prodlení oproti termínu dokončení díla, je zhotovitel 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla bez DPH za 
každý 
i započatý den prodlení. Tímto ujednáním však není dotčeno právo objednatele  
na náhradu škody. 

9.15 Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, kdy vznikne objednateli nárok na 
zaplacení smluvní pokuty a nedojde-li ze strany zhotovitele k vypořádání sankční 
pohledávky stanovené dle odstavce 9.1, 9.2 a 9.14 tohoto článku, bude příslušná 
částka započtena oproti fakturované ceně díla. Započtení může být objednatelem 
provedeno z fakturované ceny díla popř. z jakéhokoli jiného závazku, který vznikl 
objednateli vůči zhotoviteli.  

9.16 Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, je objednatel povinen 
zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 100 Kč za každý den prodlení. Toto 
ustanovení se však nevztahuje na případ uvedený v odstavci 9.13 tohoto článku 
 a na proplacení takových faktur, u kterých je z důvodů uvedených v této smlouvě 
pozastaveno peněžní plnění resp. jejich proplácení. 

9.17 Strany se dohodly, že zaplacením smluvních pokut dle této smlouvy není dotčeno 
právo poškozené strany na náhradu škody; ust. § 2050 občanský zákoník se tedy 
nepoužije. Dále se strany dohodly na vyloučení aplikace ust. § 2051 věta druhá 
občanský zákoník na tuto smlouvu, resp. vztahy z ní vzniklé. 

9.18 V případě, že závazek provést dílo zanikne řádným ukončením díla nebo 
odstoupením od smlouvy, nezaniká objednateli nárok na smluvní pokutu, pokud 
vznikl dřívějším porušením povinností zhotovitelem. 

9.19 Zánik závazku pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu  
za prodlení s plněním. 

9.20 Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 21 dnů od doručení výzvy k zaplacení. 
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Článek 10 
Vady a záruky 

10.1 Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost stavební části díla 60 měsíců. Po 
tuto dobu zhotovitel odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které včas reklamoval. 
Záruční doba začíná plynout ode dne protokolárního předání a převzetí díla bez vad 
a nedodělků dle čl. 14 této smlouvy. 

10.2 Objednatel je povinen písemně reklamovat vady u zhotovitele bez zbytečného 
odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány, uvedeno jak  
se projevují a stanoven požadovaný termín jejich odstranění. Dále v reklamaci může 
objednatel uvést požadavky, jakým způsobem požaduje vadu odstranit nebo zda 
požaduje finanční úhradu. 

10.3 Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž 
i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas 
uplatněnou. 

10.4 Zhotovitel je povinen odstranit reklamovanou vadu do objednatelem určeného 
termínu a to i v případě, že reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní je povinen uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý den prodlení až do dne jejího 
odstranění. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných 
případech a to až do rozhodnutí soudu.  

10.5 Po odstranění reklamované vady vyzve písemně zhotovitel objednatele k převzetí 
odstraněné reklamované vady, o čemž vyhotoví zápis, ze kterého bude zřejmé, zda 
je reklamovaná vada odstraněna a termín jejího odstranění, což objednatel potvrdí 
svým podpisem.            

10.6 Neodstraní-li zhotovitel reklamovanou vadu v objednatelem určeném termínu  
a nedojde-li mezi smluvními stranami k dohodě o novém termínu jejich odstranění, 
souhlasí zhotovitel s tím, že objednatel pověří odstraněním vady třetí osobu. Veškeré 
výdaje, které v souvislosti s tímto objednateli vzniknou, uhradí zhotovitel. 

10.7 Neodstraní-li zhotovitel reklamovanou vadu v objednatelem určeném termínu  
a v důsledku neodstranění vady vznikne škoda na majetku, je zhotovitel povinen tuto 
škodu uhradit. 

10.8 Smluvní strany se dohodly, že na část díla, která byla předmětem reklamace, 
poskytne zhotovitel objednateli záruku v délce trvání dle bodu 10.1 tohoto článku. 

Článek 11 
Stavební deník 

11.1 Zhotovitel je povinen vést v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 183/2006 
Sb., stavební zákon v platném znění ode dne převzetí staveniště stavební deník. 
Obsahové náležitosti a způsob vedení stavebního deníku závazně upravuje příloha 
č. 16, vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb v platném znění a stavební 
deník musí být zhotovitelem veden v souladu s ní.  

11.2 Zhotovitel je povinen upozornit zápisem do stavebního deníku na jakékoliv vzniklé 
situace, které mohou ohrozit předmět provádění díla, jeho průběh, popř. termín 
splnění díla či jiné náležitosti touto smlouvou sjednané, o čemž neprodleně informuje 
objednatele. Objednatel je povinen tyto situace řešit bez zbytečného odkladu ihned 
poté, co se o nich prokazatelně dozvěděl a o výsledném rozhodnutí pořídit zápis 
do stavebního deníku. 

11.3 Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a vyjadřovat se k zápisu ve stavebním 
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deníku, učiněným zhotovitelem, nejpozději do 5 pracovních dnů. 
11.4 Nesouhlasí-li pověřený pracovník objednatele se zápisem, který do deníku učinil 

objednatel popřípadě jím pověřený zástupce nebo jiná oprávněná osoba provádět 
zápisy do deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 
3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. 

11.5 Během provádění prací resp. v průběhu pracovní doby na stavbě zde musí být deník 
trvale přístupný. Povinnost vést stavební deník končí odevzdáním a převzetím díla, 
které je zbaveno vad a nedodělků. V případě nedostupnosti stavebního deníku  
na stavbě je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500 Kč 
za každý případ. 

11.6 Zápisy ve stavebním deníku nelze považovat za změny smlouvy, ale slouží jako 
podklad pro vypracování doplňků a změn smlouvy resp. dodatků ke smlouvě. 

Článek 12 
Staveniště 

12.1 Staveništěm se rozumí prostor určený zadávací dokumentací nebo jiným 
dokumentem pro stavbu a pro zařízení staveniště. 

12.2 Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději do 3 dnů před zahájením prací.  
12.3 Zhotovitel přebírá, od převzetí staveniště do doby předání stavby, staveniště  

do vlastního užívání a v plné míře zodpovídá za ochranu zdraví všech osob  
v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními 
pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy a platné 
právní předpisy pro ochranu životního prostředí. Zhotovitel zabezpečí na vlastní 
náklad staveniště, jeho provoz, údržbu, pořádek a čistotu po celou dobu výstavby, 
v souladu s vyhláškou číslo 268/2009 Sb., o obecných technických požadavcích na 
stavby, ve znění pozdějších předpisů. 

12.4 Zhotovitel je povinen zajistit provedení videozáznamu či fotodokumentace, které 
budou mapovat stav opravované střechy a jejího okolí před zahájením prací. Tyto 
budou sloužit pro poskytnutí případných důkazů o tom, že prováděním stavebních 
prací nedošlo k poškození či změně stávajícího stavu místa plnění. Videozáznam či 
fotodokumentace bude zachycovat především stávající stav místa plnění. 
Videozáznam čí fotodokumentace budou uloženy na CD (videozáznam ve formátu 
AVI). Kopii předá zhotovitel objednateli nejpozději do 5 pracovních dnů od předání 
místa plnění.  

12.5 Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen 
bezprostředně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. V případě 
nedodržení tohoto ujednání je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu 
ve výši 1.000 za každý případ. 

12.6 Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení díla, není-li na staveništi pořádek, 
zejména uspořádaný zbylý materiál nebo není-li odstraněn ze staveniště odpad 
vzniklý při stavebních pracích apod. 

12.7 Nejpozději do 7 dnů po odevzdání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit 
staveniště. Pokud staveniště v dohodnutém termínu nevyklidí nebo jej neupraví do 
sjednaného stavu, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 
2.000 Kč za každý den, po který bude staveniště užívat neoprávněně a to až do dne 
vyklizení staveniště. 

Článek 13 
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Provádění díla 

13.1 Zhotovitel je povinen informovat uživatele bytového domu a zástupce ČSOB 
nejpozději 5 pracovních dní před zahájením prací o způsobu provádění prací. Splnění 
této povinnosti zhotovitel před zahájením prací prokazatelně doloží objednateli. 

13.2 Při předání stanoviště budou provedeny odečty elektřiny, vody a plynu a v případě 
využití energie stavbou budou tyto platby přefakturovány zhotoviteli. 

13.3 Zhotovitel je povinen dodržet obecné požadavky na výstavbu, popřípadě jiné 
technické předpisy a normy a zajistit dodržování povinností k ochraně života, zdraví, 
životního prostředí a bezpečnosti práce vyplývající ze zvláštních právních předpisů. 
Pokud porušením těchto ustanovení vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé 
náklady zhotovitel. 

13.4 Zhotovitel je povinen odvést neupotřebitelný materiál a zlikvidovat ho na příslušné 
skládce odpadů, při předání díla je zhotovitel pak povinen, tuto skutečnost doložit 
patřičným dokladem o likvidaci odpadu. 

13.5 Veškeré odborné práce či práce, k jejichž provádění je předepsáno zvláštní 
oprávnění musí vykonávat pouze ty osoby, mající pro ně příslušnou kvalifikaci  
či oprávnění. Doklad o kvalifikaci či oprávnění těchto osob je zhotovitel na požádání 
objednatele povinen doložit.  

13.6 Zhotovitel je povinen při provádění vlastní stavby organizovat na staveništi nejméně 
2x měsíčně (jinak vždy dle potřeby) kontrolní dny průběhu zhotovování vlastní stavby 
za účasti oprávněného zástupce objednatele a osoby vykonávající technický dozor 
objednatele. Z kontrolního dne bude pořízen písemný záznam, podepsaný 
zúčastněnými zástupci smluvních stran. Zjištěné nedostatky a vady při provádění 
vlastní stavby je zhotovitel povinen odstranit v termínu uvedeném v písemném 
záznamu z kontrolního dne. Datum konání prvního kontrolního dne bude dohodnuto 
při předání staveniště a uvedeno v předávacím protokolu o předání staveniště  
a současně bude zaznamenáno ve stavebním deníku. 

13.7 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně ke kontrole a prověření prací, které 
budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými a to minimálně 
3 pracovní dny před jejich zakrytím. Neučiní-li tak, je povinen na výzvu objednatele na 
svůj náklad odkrýt či jinak zpřístupnit práce, které byly zakryty nebo se staly 
nepřístupnými.  

13.8 Zhotovitel prohlašuje, že před započetím realizace stavby nenastaly podmínky dle 
§ 15 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP a nařízení vlády 
č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na BOZP na staveništích. Pokud 
v průběhu realizace stavby dojde ke splnění podmínek dle § 15 zákona č. 309/2006 
Sb. a NV č. 591/2006 Sb. je zhotovitel povinen tuto skutečnost neprodleně nahlásit 
objednateli, který zpracování plánu BOZP zajistí. V tomto případě bude plán BOZP 
po celou dobu stavby přístupný na staveništi a zhotovitel se jím bude řídit. 

13.9 Opatření z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ochrany životního 
prostředí, dodržování hygienických, požárních a dalších nutných předpisů, jakož  
i protipožární opatření vyplývající z povahy vlastních prací, a to zejména při 
svařovacích pracích i mimo pracovní dobu, zajišťuje na svých pracovištích zhotovitel. 
Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu stavby  
a prací tak, aby byly splněny všechny podmínky, které pro provádění stavby vyplývají 
z právních či jiných předpisů, pro realizaci předmětu stavby platných. 

13.10 V případě kdy dojde za strany zhotovitele k porušování předpisů týkajících  
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se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) se smluvní strany dohodly na tom, 
že objednatel je oprávněn uplatňovat vůči zhotoviteli smluvní pokutu za každé 
porušení předpisů ve výši 10.000 Kč. Porušením předpisů se rozumí např. používání 
poškozených nebo nevyhovujících elektrických zařízení, používání lávek a lešení 
nesplňujících požadavky na BOZP, nepoužívání osobních ochranných pomůcek, 
používání nevyhovujících žebříků a dalších prostředků pro práci ve výšce, používání  
k výstupu a sestupu konstrukcí, které k tomu nejsou určeny, kouření na 
nevyhrazených místech, práce ve výškách bez zajištění proti pádu, špatné uvázání a 
doprava břemen, používání poškozených vázacích prostředků, pohyb po pracovišti 
pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek, používání k dopravě osob zařízení 
nebo části strojů, které k tomu nejsou určeny, shazování materiálu z výšky bez 
předchozího zajištění místa dopadu, používání vadného nářadí, nástrojů, svařování 
bez předchozího písemného povolení a nezajištění požárního dohledu po ukončení 
práce a ostatní zde nespecifikovaná porušení pravidel BOZP a PO.  

13.11 Smluvní strany se dále dohodly, že dojde-li v jakémkoliv z případů uvedeném 
v odstavci 13.10 tohoto článku k opětovnému porušení předpisů týkajících se BOZP, 
je objednatel oprávněn výši smluvní pokuty zdvojnásobit a vykázat ze stavby osobu 
porušující bezpečnostní předpisy či zastavit provádění prací až do doby zjednání 
nápravy. 

13.12 Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetí osobě,  
je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, 
tak tuto finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 

Článek 14 
Předání díla  

14.1 Dílo je považováno za provedené, je-li dokončeno a předáno. Dílo je považováno  
za dokončené, pokud došlo k úplnému dokončení stavby prováděné v souladu 
s rozsahem a obsahem této smlouvy, jakož i v souladu s platnými právními předpisy 
vztahujícími se k realizaci předmětné stavby a zhotovitel předal objednateli veškeré 
doklady uvedené v odstavci 14.4 tohoto článku. 

14.2 Objednatel se zavazuje, že dokončené dílo, které je zbaveno všech vad a nedodělků 
převezme a zaplatí za jeho zhotovení touto smlouvou sjednanou cenu.  

14.3 Zhotovitel je povinen písemně vyzvat objednatele k převzetí díla a to minimálně 
7 pracovních dnů před termínem konání převzetí. Objednatel je pak povinen 
nejpozději do 3 dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímající řízení.  

14.4 Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímajícího řízení veškeré doklady nutné 
s tím, že bez předložení těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené  
a schopné předání. K těmto dokladům patří zejména: 

 projekt skutečného provedení ve dvou vyhotovení, 

 atesty k použitým materiálům a výrobkům 

 zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů,  

 stavební deník (příp. deníky), 

 potvrzení o nakládání s odpady resp. o uložení vybouraného materiálu a odpadu 
na příslušné skládce odpadů. 

14.5 O průběhu přejímajícího řízení pořídí objednatel zápis o předání a převzetí 
dokončeného díla (stavby). Odmítne-li objednatel dílo převzít, uvede tuto skutečnost 
vč. jejího odůvodnění do zápisu. 
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14.6 Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady nebo nedodělky. 
14.7 Objednatel může převzít dílo s drobnými vadami a nedodělky nebránícími trvalému 

užívání díla. Tyto vady nebo nedodělky musí být uvedeny v zápise o předání  
a převzetí dokončeného díla (stavby) s termínem jejich odstranění, který stanoví 
objednatel. Nebudou-li vady nebo nedodělky zhotovitelem odstraněny ve stanoveném 
termínu, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každou 
vadu nebo nedodělek a každý den prodlení a dále pak objednatel může použít 20 % 
ze sjednané ceny díla resp. 20% pozastávku k úhradě těchto prací jiné, jím zvolené 
osobě, která vady a nedodělky odstraní. Přesáhne-li cena těchto prací výši 
pozastávky, je zhotovitel povinen objednateli tuto částku na základě předložené 
faktury plně uhradit. 

14.8 Zhotovitel je povinen v objednatelem stanovené lhůtě odstranit vady nebo nedodělky, i 
když tvrdí, že za tyto neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech 
nese až do rozhodnutí soudu zhotovitel. 

Článek 15 
Změny smlouvy 

15.1 Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním 
výslovně nazvaným „Dodatek ke smlouvě“. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu 
smlouvy nepovažují. 

15.2 Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této 
smlouvy, je povinna toto neprodleně oznámit straně druhé a vyvolat jednání 
oprávněných osob. 

15.3 Objednatel má právo od smlouvy odstoupit v případě závažného porušování smluvních 
povinností zhotovitele sjednaných v této smlouvě. Za tyto se považuje prodlení 
s plněním díla dle termínu v čl. 2 této smlouvy, pokud se strany nedohodnou na 
prodloužení termínu, bezdůvodné opakované nerespektování připomínek technického 
dozoru investora, provádění díla v rozporu s touto smlouvou, kterým může být např. i 
nedodržení harmonogramu prací, který byl součástí nabídky zhotovitele. 

15.4 Chce-li některá ze smluvních stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání  
z této smlouvy vyplývajícího, je povinna své odstoupení písemně oznámit straně 
druhé a zároveň v něm uvést důvod, pro který od smlouvy odstupuje, jakož i přesnou 
citaci toho ujednání, které ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je 
odstoupení neplatné. 

15.5 Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy na základě ujednání z této 
smlouvy vyplývajícího, jsou pak povinnosti obou smluvních stran následující: 

 zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla“ a současně s touto výzvou 
předloží objednateli soupis všech provedených prací, které měl dle čl. 2 této 
smlouvy realizovat a tento ocení podle jednotkových položek použitých pro návrh 
ceny díla v nabídce,  

 objednatel do tří dnů po obdržení výzvy a oceněného soupisu všech provedených 
prací zahájí „dílčí přejímací řízení“, 

 zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, nedohodnou-li se smluvní 
strany jinak, 

 po dílčím předání provedených prací sjednají obě strany písemné zrušení 
smlouvy, poté, co je oceněný soupis provedených prací objednatelem 
odsouhlasen, vystaví zhotovitel „dílčí konečnou fakturu“, 
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 strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila je povinná uhradit druhé 
straně veškerou škodu jí z důvodu odstoupení od smlouvy vzniklou. 

Článek 16 
Závěrečné ustanovení 

16.1 Zhotovitel nemůže bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit své 
pohledávky, práva či nároky plynoucí ze smlouvy na třetí osobu. 

16.2 Obě smluvní strany se dohodly, že v případě nástupnictví jsou nástupci smluvních 
stran vázány ustanoveními této smlouvy v plném rozsahu. 

16.3 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci 
obou smluvních stran, pokud zvláštní zákon nestanoví okamžik účinnosti jinak. 

16.4 Objednatel tímto potvrzuje, že smlouva je uzavřena na základě Pravidel Rady města 
Loun č. P 8/2016, v platném znění, o zadávání veřejných zakázek města Loun. 

16.5 Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele souhlasí zhotovitel  
se zveřejněním obsahu smluvního ujednání této smlouvy dle zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k  informacím, ve znění pozdějších předpisů a zákona 
č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. 
Smluvní strany souhlasně prohlašují, že žádný údaj v této smlouvě není označován 
za obchodní tajemství.  

16.6 Smluvní strany berou na vědomí, že plnění předmětu této smlouvy představuje po dobu 
nezbytně nutnou právní titul pro zpracování osobních údajů ve smyslu Nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně 
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto 
údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). 

16.7 Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s uveřejněním smlouvy v registru smluv 
dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) s tím, že budou 
dodrženy podmínky stanovené § 3 odst. 1 tohoto zákona, bez ohledu na výši ceny, 
resp. bez ohledu na hodnotu předmětu plnění smlouvy. 

16.8 Smluvní strany se dohodly, že v případě, že smlouva obsahuje informace týkající se 
obchodního tajemství dle § 504 občanského zákoníku, tyto informace budou 
označeny tak, aby nebyly součástí elektronického obrazu textového obsahu smlouvy. 

16.9 Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy dle zákona č. 340/2015 Sb., zajistí 
zasláním správci registru smluv objednatel. 

16.10 Ve věcech výslovně neuvedených se tato smlouva řídí příslušnými ustanoveními 
občanského zákoníku. 

16.11 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, které mají platnost originálu 
a z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou stejnopisech. 

16.12 Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě jejich pravé 
a svobodné vůle, nikoliv v tísni nebo za jinak nevýhodných podmínek. Její text  
si přečetly a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.  

 
      V Lounech dne:                 V Lounech dne:  
 .......................................... ....................................... 
 za zhotovitele: za objednatele: 
 Stanislav Hess Ing. Libuše Machillová 
 jednatel ředitelka MPS Louny 


