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SMLOUVA O DÍLO 
 

uzavřená podle § 2586 a násl. ve spojení s § 2631 s násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanského zákoníku, v platném a účinném znění (dále jen „Smlouva“) na akci: 
 

Posílení zdrojů vody – jímací území Veletov 
– investiční záměr 

 
Čl. I 

Smluvní strany 

1.1 Objednatel 

Vodohospodářské sdružení Kolín 

Sídlo:     Havelcova 70, 280 00 Kolín    

IČO:      618 82 976    

DIČ:      CZ61882976 

Bankovní spojení:   Komerční banka, a.s. 

Číslo účtu:     9281020227/0100 

Statutární zástupci:   Mgr. Michael Kašpar, předseda rady svazku 

Mgr. Martin S. Charvát, místopředseda rady 

svazku 

Zástupce ve věcech technických: Bc. Dagmar Slánská, jednatelka 

(dále jen „Objednatel“)  

 
a 

 

1.2 Zhotovitel 

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.  

Sídlo:     Nábřežní 4/90, 150 56 Praha 5 

IČO: 471 16 901   DIČ: CZ47116901  

Bankovní spojení:   Komerční banka, a.s., pobočka Praha 5 

Číslo účtu:     19-1583390227/0100  

Statutární zástupci: Ing. Šárka Balšánková, 

místopředseda představenstva 

     Ing. Jiří Frýba, člen představenstva 

Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Jan Cihlář, ředitel divize 02 

Zástupce ve věcech technických: Ing. Rostislav Kasal, PhD., 

vedoucí oddělení zásobování vodou 

Zápis v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1930.  

(dále jen „Zhotovitel“) 

 
 
 Výše uvedení zástupci obou smluvních stran prohlašují, že podle stanov, 

společenské smlouvy nebo jiného vnitřního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu 
podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiných osob. 
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Čl. II 

Předmět smlouvy 

2.1  Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele dílo 
spočívající ve zpracování investičního záměru, který bude řešit možnosti posílení 
zdrojů vody v lokalitě jímacího území Veletov (dále jen „Dílo“). 

 Rozsah předmětu plnění: 

1.  Rešerše a numerický model prameniště 

Kapacita prameniště bude posouzena na základě hydrodynamického modelu 
proudění podzemních vod, ze kterého vyplyne ideální umístění vrtů a maximální 
čerpané množství podzemních vod na těchto vrtech.  

 
Vlastní sestavení modelu pro studii bude vycházet z rešerše historických poznatků o 
geologii a hydrogeologii lokality. 

 
V rámci rešerše budou dále analyzovány výšky zátopy při Q20, Q50 a Q100. 

 
2. Průzkum stávajícího stavu a návrh obnovy jímacího prameniště Veletov 

A) Zajištění a analýza podkladů 

• Analýza veškerých vstupních údajů a podkladů předaných objednatelem a 

provozovatelem vodovodu 

• Jednání s provozovatelem 

• Terénní průzkum 

• Průzkum archivu geofond 

 

B)  Technický návrh obnovy prameniště 

• Stavební a strojní úpravy – připojení nových vrtů na stávající rozvody 

• Návrh výměny potrubí z vrtů v areálu prameniště 

• Sanace nadstavby vrtů a výměna elektro rozvodů ve vrtech 

• vodohospodářské 

• stavební 

• strojně-technologické 

• elektrotechnické 

• SŘTP 

 
Návrh postupu a opatření v úrovni studie. Technické zadání pro projekt. 

 
C) Ekonomické posouzení  

• Propočet investičních nákladů 

• Odhad nákladů přípravných prací, projektové dokumentace DUR, DSP, DPS 

• Časový harmonogram navrhovaných opatření a odhad návratnosti opatření 

 
D) Inženýrská činnost 

• Majetkoprávní elaborát a mapa s vyznačením dotčených pozemků 

• Popis a zhodnocení rizik navrhovaných opatření v souvislosti s 

majetkoprávním projednáním a platnou legislativou ČR 

• Příjezdová komunikace - postup řešení 
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• Analýza stávajícího stavu, povolení atd. 

• Stanovení postupů pro projednání stavby: Žádost o stanovení ochranného 

pásma vodního zdroje nebo jeho změnu (§ 30 6 vodního zákona), povolení 

stavby vodního díla a kolaudační rozhodnutí, podmínky pro Žádost o povolení 

k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami nebo o jeho změnu [§ 8 

odst. 1 písm. a) nebo b) vodního zákona] 

 

3. Posouzení výtlaku Veletov prameniště – Kolín ÚV Vinice 

A. Zajištění a analýza podkladů 

• Analýza dosud zpracovaných projektových dokumentací týkajících se přivaděče 
pitné vody 

• jednání s provozovatelem 

• podklady o stávajícím vodovodním systému - materiál řadů, profil, atd. 

• terénní průzkum 

• analýza stávajících projektů (provozní řád, katodová ochrana) 

• hodnocení rizik poruch stávajícího zabezpečení přívodu pitné vody. 
 

B. Průzkumné práce, monitoring a diagnostika trub 

• Průzkumné práce – geologická rešerše (geofond), Studium archivních materiálů - 
geofond 

• Monitoring a diagnostika potrubí – provedení měření tloušťky stěny v šachtách. 
 

Hodnocení stavu potrubí – předpoklad 4-5 profilů: 
Rozsah bude navržen s ohledem na: 

• Zkušenosti provozovatele, evidence poruch (s uvedením místa výskytu a jejich 
příčiny), 

• rekognoskaci terénu, 

• provozně-technické charakteristiky řadu (stáří, koroze, dostupnost, tloušťka stěny, 
krytí potrubí, životnost, aktivní a pasivní ochrana). 

 
Bude provedeno měření tloušťky stěn materiálů nedestruktivní ultrazvukovou 
metodou (ultrazvukovým tloušťkoměrem). Měření lze provádět za provozu bez 
nutnosti odstávky nebo vypuštění obsahu potrubí.  

 
C. Měrná kampaň 

Bude provedena měrná kampaň, součástí je provedení měření tlaku ve 3 profilech 
a průtoku při odběru z přiváděcího řadu.  

 
D. Hydraulický posudek přivaděče pitné vody 

Přepočet matematického modelu kalibrovaného na základě provedeného měření.  
 

E. Odhad investičních nákladů, etapizace stavby, závěry a doporučení 

• Ocenění navrhovaných variant řešení 

• Propočet investičních nákladů 

• Odhad nákladů přípravných prací, projektové dokumentace DUR, DSP, DPS  

• Časový harmonogram navrhovaných opatření 

• Návrh časového postupu realizace 

• Návrh etapizace přípravných prací, projektové dokumentace DUR, DSP, DPS  

• Shrnutí dílčích závěrů 

• Bilance odhadovaných investičních nákladů 

• Doporučení projektanta. 
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Součástí předmětu plnění není zajištění připravenosti pro měření, tj. provedení 
navrtávek pro osazení měřící techniky atd. Dále součástí předmětu plnění není 
součinnost provozovatele při měření. 

 
Studii předá zhotovitel objednateli ve 3 vyhotoveních v tištěné formě, 1 v digitální formě 
na CD. Na základě zvláštní objednávky objednatele zajistí zhotovitel pro objednatele 
další požadovaná vyhotovení dokumentace. 

2.2  Objednatel se zavazuje převzít provedené Dílo od Zhotovitele a zaplatit Zhotoviteli 
Cenu (jak je definována níže). 

2.3 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo s odbornou péčí v ujednaném čase, v rozsahu a 
kvalitě podle této Smlouvy. 

 
Čl. III 

Doba plnění 

3.1  Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v souladu s touto Smlouvou a předat je Objednateli 
v následujících termínech: 

 
  Zahájení činnosti:  bezprostředně po uzavření smlouvy o dílo (SoD) 

  1. Rešerše a numerický model prameniště  do 2,5 měsíce od uzavření SoD 

  2. Návrh obnovy jímacího území Veletov  do 5,5 měsíce od uzavření SoD 

  3. Posouzení výtlaku Veletov prameniště – Kolín ÚV Vinice  

do 5,5 měsíce od uzavření smlouvy (do 3 měsíců od provedení měření 

na přiváděcím řadu). 

  (dále jen „Doba plnění“) 

 
Čl. IV 

Cena 

4.1 Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli za Dílo provedené v souladu s touto 
Smlouvou smluvní cenu v celkové výši:  

 

Celková cena bez DPH     410.000,- Kč   

DPH 21%         86.100,- Kč 

Celková cena včetně DPH     496.100,- Kč    

  (dále jen „Cena“) 

4.2 Položkový rozpočet: 

1. Rešerše a numerický model prameniště 
   

Bod Popis 

Cena bez 
DPH 
(Kč) 

DPH 
(Kč) 

Cena 
vč. DPH 

(Kč) 

  Celkem 95 000 19 950 114 950 
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2. Návrh obnovy jímacího území Veletov 
 

Bod Popis 

Cena bez 
DPH 
(Kč) 

DPH 
(Kč) 

Cena 
vč. DPH 

(Kč) 

A. Zajištění a analýza podkladů 8 000 1 680 9 680 

B. Technický návrh obnovy prameniště 115 000 24 150 139 150 

C. Ekonomické posouzení 9 000 1 890 10 890 

D. Inženýrská činnost 40 000 8 400 48 400 

  Celkem 172 000 36 120 208 120 

     
3. Posouzení výtlaku Veletov prameniště – Kolín ÚV Vinice 

   

Bod Popis 

Cena bez 
DPH 
(Kč) 

DPH 
(Kč) 

Cena 
vč. DPH 

(Kč) 

A. Zajištění a analýza podkladů 8 000 1 680 9 680 

B. Průzkumné práce, monitoring a diagnostika trub 35 000 7 350 42 350 

C. Měrná kampaň 45 000 9 450 54 450 

D. 
Hydraulický posudek přivaděče pitné vody, posouzení 
přiváděcího řadu 

46 000 9 660 55 660 

E. Odhad investičních nákladů, etapizace, závěry a doporučení 9 000 1 890 10 890 

  Celkem 143 000 30 030 173 030 

 

Čl. V 

Platební a fakturační podmínky 

5.1 Právo fakturovat vzniká Zhotoviteli po podpisu předávacího protokolu dílčích částí 

plnění Díla (v souladu s čl. III Doba plnění – dílčí body plnění 1., 2. a 3.), potvrzujícího 

předání dílčí části Díla bez vad a nedodělků.  

5.2 Při zjištění vad a nedodělků nebránících využití Díla při kontrole provedené 

Objednatelem bude do sjednané doby jejich odstranění pozastaveno proplacení 10 % 

z celkové ceny Díla bez DPH. 
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5.3 Objednatel proplatí daňový doklad bezhotovostní platbou prostřednictvím svého 
peněžního ústavu do 30 dnů od jeho doručení Objednateli. Mezibankovní zúčtování 
není započítáno ve lhůtě splatnosti. 

5.4 Daňové doklady budou mít náležitosti ve smyslu ustanovení zákona č. 235/2004 Sb. 
v platném znění. 

 
Čl. VI 

Smluvní pokuty 

6.1 Při nedodržení termínu splatnosti dle této Smlouvy může být Objednateli účtován úrok 
z prodlení ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení. 

6.2 Za každý ukončený den prodlení v době plnění dle této Smlouvy má Objednatel právo 
účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z Ceny. 

6.3 V případě prodlení Zhotovitele s odstraněním vad Díla a nedodělků nebránících              
využití Díla ve smyslu článku 5.2. či záručních vad Díla ve smyslu článku 7.2. má 
Objednatel právo účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z Ceny za každý 
ukončený den prodlení. 

6.4 Uvedená smluvní pokuta nemá vliv na výši případné náhrady škody. 

6.5 V případě odstoupení od Smlouvy je smluvní strana, která od Smlouvy odstupuje, 
povinna uhradit druhé straně veškeré prokazatelné náklady vzniklé do doby 
odstoupení, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 

6.6 Smluvní strana, které byly úroky z prodlení nebo smluvní pokuty vyúčtovány, je 
povinna do 15 dnů po obdržení vyúčtování buď je uhradit, nebo sdělit druhé straně 
své námitky. 

 
Čl. VII 

Záruka za dílo 

7.1 Délka záruční doby se stanovuje na 24 měsíců od data podpisu předávacího 
protokolu. 

7.2 Zhotovitel se zavazuje k odstranění záručních vad Díla nejpozději do 30 dnů ode dne 
vytčení těchto vad Objednatelem. 

 
Čl. VIII 

Vlastnické právo 

8.1 Vlastnické právo k předmětu Díla nabývá okamžikem jeho vzniku Zhotovitel. 
 
8.2  Objednatel nabývá vlastnické právo k předmětu Díla jeho převzetím podle této 

Smlouvy. Stejným okamžikem přechází na Objednatele i nebezpečí škody na věci, 
která je předmětem Díla. 

 
 
 
 



Číslo smlouvy objednatele:    Číslo smlouvy zhotovitele: 02-O-4584-9831/20  

 
 

 
 

7 

Čl. IX 

Předání a převzetí díla 

9.1 O předání provedeného Díla Zhotovitelem a převzetí provedeného Díla Objednatelem 
sepíší smluvní strany této Smlouvy předávací protokol, který bude obsahovat i 
případné výhrady Objednatele. 

9.2 Současně s Dílem je Zhotovitel povinen předat Objednateli veškeré dokumenty, plány 
a jiné listiny, které Zhotovitel získal nebo měl získat v souvislosti s Dílem či jeho 
provedením a které jsou nezbytné pro řádné další užívání Díla ke sjednanému účelu 
dle této Smlouvy. 

 
Čl. X 

Povinnosti zhotovitele 

10.1 Zhotovitel je povinen provést Dílo v souladu s touto Smlouvou. 

10.2 Zhotovitel je povinen pravidelně informovat Objednatele o stavu prováděného Díla a 
na vyžádání Objednatele provedené v souladu s touto Smlouvou prokázat 
Objednateli skutečný stav prováděného Díla. 

10.3 Zhotovitel je povinen informovat Objednatele o zamýšlené změně sídla Zhotovitele. 

 
Čl. XI 

Povinnosti objednatele 

11.1 Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli Cenu podle této Smlouvy. 

11.2 Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli součinnost nezbytnou pro provedení 
Díla dle této Smlouvy. 
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Čl. XII 

Závěrečná ustanovení 

12.1 Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnými dodatky, podepsanými oběma 
stranami. Platnosti a účinnosti tato Smlouva nabývá podpisem oběma stranami. 

12.2 Tato Smlouva je vypracována ve čtyřech vyhotoveních, po dvou exemplářích pro 
každou ze smluvních stran. 

12.3 Veškeré dohody učiněné před podpisem této Smlouvy a v jejím obsahu nezahrnuté, 
pozbývají dnem podpisu Smlouvy platnosti bez ohledu na funkční postavení osob, 
které předsmluvní ujednání učinily. 

12.4 Tato Smlouva se řídí úpravou dle zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 

12.5  Smluvní strany po přečtení této Smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že 
Smlouva byla sepsána vážně, určitě, srozumitelně a na základě jejich pravé a 
svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy. 

12.6 Tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv (zákon o registru smluv) (dále jen „registr smluv“). Smluvní strany se 
dohodly, že smlouvu v souladu s tímto zákonem uveřejní Vodohospodářské sdružení 
Kolín, a to nejpozději do 30 dnů od podpisu smlouvy. Toto ujednání však nebrání 
tomu, aby smlouvu zveřejnil i smluvní partner Vodohospodářského sdružení Kolín. Po 
uveřejnění v registru smluv obdrží smluvní partner Vodohospodářského sdružení 
Kolín do datové schránky, anebo v případě neexistence datové schránky e-mailem, 
potvrzení od správce registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata a je ve formátu 
.pdf, označeno uznávanou elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým 
razítkem. Smluvní strany se dohodly, že smluvní partner Vodohospodářského 
sdružení Kolín nebude, kromě potvrzení o uveřejnění smlouvy v registru smluv od 
správce registru smluv, nijak dále o této skutečnosti informován. 

 
Doložka: 
Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů, že byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního úkonu. Tato smlouva byla 
projednána a odsouhlasena Radou Vodohospodářského sdružení Kolín na zasedání  
dne 15. 04. 2020. 
 
V Kolíně dne 17. 4. 2020    V Praze dne 16. 4. 2020 
 
 
…………………………….    …………………………….. 
Mgr. Michael Kašpar    Ing. Jan Cihlář 
předseda rady svazku                                       ředitel divize 02 
Vodohospodářské sdružení Kolín                            Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. 
 
  
 
……………………………. 
Mgr. Martin S. Charvát 
místopředseda rady svazku 
Vodohospodářské sdružení Kolín 


