

## Nabídka cen projektových a inženýrských prací Rekonstrukce nadzemních částí dvou tlakových vrtů Zdelov, Potštejn

Na základě Vaší poptávky předkládám cenovou nabídku na vypracování projektové dokumentace a následnou inženýrskou činnost na rekonstrukci nadzemních částí dvou tlakových vrtů v lokalitách Zdelov a Potštejn.

Předpokládá se výstavba zděného objektu nad zhlavím vrtu a úprava zhlaví vrtu. Práce budou průběžně konzultovány a odsouhlaseny objednatelem.

### **Nabízený rozsah plnění:**

*Projektové práce* obsahují: dokumentaci územní řízení (DUR) a dokumentaci pro stavební povolení (DSP) v podrobnosti pro provádění stavby včetně položkového rozpočtu a soupisu prací. Rozsah dokumentace bude dle přílohy „Žádosti o cenovou nabídku“ a dokumentace bude v souladu s požadavky vyhlášky č. 499/2006 Sb. (o dokumentaci staveb) v platném znění.

*Inženýrské práce* budou prováděny ve třech etapách (dle přílohy „Žádosti o cenovou nabídku“):

1. *Stadium přípravy* – prohlídka lokality, zajištění vstupních podkladů, zajištění geodetických prací, instalace výškového bodu (mezníku), projednání PD s účastníky řízení vč. případného (budoucího) majetkoprávního vypořádání, projednání na příslušných úradech, etapa bude ukončena získáním povolení včetně nabytí právní moci nebo potvrzení příslušného orgánu, že stavba / úprava nepodléhá vydání územního ani stavebního povolení
2. *Stadium realizace* – zahrnuje předání staveniště, kontrolní činnost technického dozoru investora, kontrola dodržování podmínek stanovených úřady, spolupráce s dodavatelem na technickém řešení detailů, řešení problémů vyvolaných nově vzniklými objektivními skutečnostmi, zajištění předání a převzetí dokončeného díla včetně předání pozemků dotčených stavbou jejich vlastníkům, geodetické zaměření skutečného provedení stavby a nuly vodočtu (u objektů povrchových vod)
3. *Stadium po dokončení* – zajištění vydání kolaudačního souhlasu (bylo-li vydáno stavení povolení), vypracování geometrického plánu a zajištění vkladu do KN, zajištění případného majetkoprávního vypořádání, umístění pevného výškového bodu, předání dokladů k archivaci

Fakturace jednotlivých etap prací bude po částech vždy po odsouhlaseném splnění podmínek každé etapy pro každý objekt zvlášť (povolení s nabytou právní mocí / geodetické zaměření skut. provedení / vydání kolaudačního souhlasu, předání geometrického plánu, případně vkladu do KN a dokladů k archivaci).

Poplatky za správní řízení, vklady do KN a případné posudky související se stavbou (PUPFL, biologický posudek, apod.) hradí zadavatel.



**Návrh ceny dohodou:**

Lokalita Zdelov

Projektové práce (až po stupeň DSP v podrobnosti pro provádění stavby vč. rozpočtu /  
soupisu prací)

Inženýrské práce

Stadium přípravy

Stadium realizace

Stadium po dokončení

**Cena celkem**

Lokalita Potštejn

Projektové práce (až po stupeň DSP v podrobnosti pro provádění stavby vč. rozpočtu /  
soupisu prací)

Inženýrské práce

Stadium přípravy

Stadium realizace

Stadium po dokončení

**Cena celkem**

Uvedené ceny jsou bez DPH, k cenám bude připočtena DPH dle platné legislativy (21%).

Termíny – dle dohody, předpoklad:

Projektové práce: VIII / 2020

Inženýrské práce – stadium přípravy III / 2021 (předpoklad)

Inženýrské práce – realizace, po dokončení – dle potřeby a postupu stavebních prací

Počítá se s odevzdáním 2 x tištěné paré PD + 1 x pdf, dwg (doc, xml) na CD.

Fakturace: po předání jednotlivých plnění, splatnost faktury 30 dní.

18. 2. 2020