

Došlo dne: 08-04-2020

PODATELNA 2

Č.j.: 712/E/20

obchodní

SMLOUVA O DÍLO

I. SMLUVNÍ STRANY

Zhotovitel:

Jméno:
Zápis v obchod. / živnost. rejstříku:
Zastoupený:

Pontex, spol. s r. o.
u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 2994
_____ – jednatelem,
_____ – jednatelem, (každý z
jednatelů je oprávněn jednat za společnost samostatně)

Sídlo:
Doručovací adresa:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

Bezová 1658/1, 147 00 Praha 4 - Braník
dtto sídla
407 63 439
CZ40763439 (plátcí DPH)

Kontaktní osoba:

(dále jen „zhotovitel“)

a

objednatel

Jméno:
Zápis v obchodním rejstříku:

TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ
příspěvková organizace zapsaná v OR u Krajského soudu
v Hradci Králové, sp. zn. Pr 52
ředitelem _____

Zastoupený:
Sídlo:
Doručovací adresa:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
číslo účtu:

Na Brně 362, 500 08 Hradec Králové 8
Na Brně 362, 500 08 Hradec Králové 8
64809447
CZ64809447

kontaktní osoba:

(dále jen „objednatel“)

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Na základě této smlouvy o dílo se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, a to vyhotovení komplexního expertního posouzení stavu mostu HK – 019 statek Kydlinov na místní komunikaci v ul. Kydlinovská, na základě výběrového řízení k veřejné zakázce malého rozsahu č. 120024 s názvem „ZAJIŠTĚNÍ KOMPLEXNÍHO

EXPERTNÍHO POSOUZENÍ STAVU MOSTU HK – 019 STATEK KYDLINOV – [REDAKCE]
[REDAKCE] (dále jen „zakázka“) a nabídky zhotovitele podanou do daného výběrového řízení (dále jen jako „dílo“), a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj cenu za podmínek stanovených v této smlouvě o dílo. Předmět díla je blíže vymezen v čl. III. této smlouvy.

III. **PŘEDMĚT DÍLA**

1. Předmět díla je určen touto smlouvou a zadávací dokumentací výše uvedené veřejné zakázky. Dílo bude plněno v maximální možné jakosti.

2. **Technická specifikace předmětu díla:**

Zhotovitel se zavazuje k provedení díla v následujícím rozsahu:

a. **Provedení analýzy dostupných podkladů pro provedení přepočtu zatížitelnosti**

V rámci provedení analýzy podkladů pro provedení přepočtu zatížitelnosti mostu je zhotovitel povinen:

- zjistit původní dokumentaci mostu (je-li dostupná),
- zjistit původní návrhové hodnoty zatížení,
- zjistit základní majetkoprávní údaje,
- zjistit soupis převáděných inženýrských sítí vč. vlastníků,
- zjistit základní geotechnické podklady,
- zjistit základní podklady k posouzení životního prostředí,
- vyhodnotit analýzu podkladů

b. **Diagnostický průzkum mostu**

V rámci provedení diagnostického průzkumu mostu je zhotovitel povinen:

- stanovit materiály, ze kterých je most vyhotoven, a jejich kvalitu,
- zjistit tvary a rozměry všech částí konstrukce mostu včetně založení,
- zjistit profily a rozteče výztuže všech částí konstrukce mostu včetně založení,
- zjistit podmínky založení,
- vyhotovit zákres poškození do výkresů,
- stanovit příčiny závad včetně všech závad z prohlídky,
- na podkladě výstupu z provedeného průzkumu vyhotovit závěr/doporučení na provedení opravy/rekonstrukce/demolice mostu,
- v případě návrhu opravy nebo rekonstrukce odhadnout životnost mostního objektu,
- v případě návrhu opravy nebo rekonstrukce nebo demolice mostu zpracovat studii návrhu objízdnych tras vč. řešení případného provizorního přemostění autorizovaným inženýrem,
- vyhodnotit průzkum, vyhotovit protokol o provedeném průzkumu se zpracováním závěru z provedeného průzkumu,
- provedení zaměření v rozsahu zaměření konstrukce v terénu, přesné geodetické rozměry tvaru, zpracování protokolu z geodetických měření, vypracování přehledných výkresů ze zaměření není předmětem plnění smlouvy, neboť bude zpracováno až na základě závěru/doporučení na provedení opravy/rekonstrukce/demolice mostu v dalším fázi zpracování projektové dokumentace).

Diagnostický průzkum bude rozdělen na dvě fáze dle následujícího harmonogramu.

Harmonogram prací:

1. Předběžná prohlídka mostu, seznámení se s podklady.
2. Návrh zhotovitele na rozdělení rozsahu diagnostických a průzkumných prací na I. a II. fázi, projednání rozdělení s objednatelem.
3. Realizace I. fáze diagnostického průzkumu.
4. Předběžné vyhodnocení, projednání zjištění s objednatelem, rozhodnutí o event. doplnění diagnostických a průzkumných prací ve II. fázi.
5. Realizace II. fáze diagnostického průzkumu.
6. Zpracování výstupů, projednání s objednatelem.
7. Odevzdání finálních dokumentů (vyhodnocení, zákresů, návrhů a doporučení, studie objízdnych tras, protokolů, apod.) z diagnostického průzkumu.

Objednateli bude při projednávání I. fáze předložen podrobný harmonogram prací a zkoušek. Objednatel sdělí Poskytovateli služeb, u kterých činností bude chtít být přítomen a Poskytovatel vyzve Objednatele ke kontrole činností min. 24 hodin předem. Při projednávání II. fáze budou Objednateli předloženy předběžné výsledky a bude projednáno případné doplnění či zpodrobnění průzkumných prací.

c. Mimořádná mostní prohlídka

Mimořádná mostní prohlídka v rozsahu hlavní mostní prohlídky bude provedena v průběhu diagnostického průzkumu.

Výstupy z mimořádné mostní prohlídky budou předány současně s výstupy diagnostického průzkumu zároveň s vyhotovením mostního listu.

Mimořádná mostní prohlídka bude obsahovat minimálně:

- popis konstrukce včetně rozměrů a materiálů,
- popis stavebního stavu a zařazení,
- vyhodnocení a doporučení nápravy.

d. Statický přepočítatelnosti

Statický přepočítatelnosti mostu zároveň s diagnostickým průzkumem a mimořádnou mostní prohlídkou budou součástí podkladů pro vypracování projektové dokumentace návrhu opravy/rekonstrukce/demolice, případně realizace nového mostu.

e. Odhad stavebních nákladů

Statický přepočítatelnosti mostu zároveň s diagnostickým průzkumem a mimořádnou mostní prohlídkou budou součástí podkladů pro vypracování projektové dokumentace návrhu opravy/rekonstrukce/demolice, případně realizace nového mostu.

Součástí odhadu stavebních nákladů bude:

- Návrh objektové skladby,
- Odhad stavebních nákladů s rešerší porovnání jednotlivých variant (oprava, rekonstrukce, nový most včetně demolice).

3. Technické podmínky pro plnění díla:

I. Předpisy nutné k provádění prohlídek mostních objektu na pozemních komunikacích:

1. Metodický pokyn oprávnění k výkonu prohlídek mostů PK z 1. 9. 2009, - čj. 61/2009-1 20-SS/2 (Věstník dopravy č. 19/2009)
2. ČSN 73 62 21 Prohlídka mostů PK
3. ČSN 73 62 2 0 Evidence mostů PK

4. ČSN 73 62 00 Mostní názvosloví
5. ČSN ISO 13822 Hodnocení existujících konstrukcí
6. ČSN 73 0038 Hodnocení a ověřování existujících konstrukcí - Doplňující ustanovení

II. Předpisy nutné k provádění diagnostických průzkumu mostů na pozemních komunikacích:

1. Metodický pokyn oprávnění k výkonu prohlídek mostů PK z 1. 9. 2009, čj. 61/2009-120-SS/2 (Věstník dopravy č. 19/2009)
2. Metodický pokyn Část 11/2 Průzkumné diagnostické uveřejněný ve Věstníku dopravy číslo 5/2013 z 27. 2. 2013
3. TP 120 Údržba, opravy a rekonstrukce betonových mostů pozemních komunikací
4. TP 62 Katalog poruch vozovek s cementobetonovým krytem
5. TP 82 Katalog poruch netuhých vozovek
6. TP 201 Měření a dlouhodobé sledování trhlin v betonových konstrukcích
7. TP 197 Mosty a konstrukce pozemních komunikací z patinujících ocelí
8. Katalog závad mostních objektů pozemních komunikací
9. TP 72 Diagnostický průzkum mostů pozemních komunikací
10. TP 86 Mostní závěry
11. TP 88 Oprava trhlin v betonových konstrukcích.
12. TP 89 Ochrana povrchu betonů proti chemickým vlivům.
13. TP 124 Základní ochranná opatření pro omezení vlivu bludných proudů na mostní objekty a ostatní betonové konstrukce pozemních komunikací
14. TP 216 Navrhování, provádění, prohlídky, údržba, opravy a rekonstrukce ocelových a ocelobetonových mostů pozemních komunikací

Technický předpis TP 233 Georadarová metoda konstrukcí pozemních komunikací ze dne 27. 6. 2011, schválený MD_OPK a ÚP čj. 458/201 D9104PK/1 s účinností od 1. 7. 2011

4. Jestliže ze zadávací dokumentace (výzvy) k výše uvedené veřejné zakázce, z nabídky zhotovitele nebo z jiných podkladů pro provedení díla vyplývají zhotoviteli povinnosti vztahující se k realizaci předmětu díla, avšak tyto povinnosti nejsou výslovně v této smlouvě uvedeny, smluvní strany se pro tento případ dohodly, že i tyto povinnosti zhotovitele jsou součástí obsahu závazkového vztahu založeného touto smlouvou a zhotovitel je povinen je v plném rozsahu dodržet.
5. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a na své nebezpečí všechna související plnění a práce potřebné k včasnému a řádnému provedení díla (obstará vše, co je k řádnému provedení díla potřeba). Součástí díla jsou tak i práce blíže nespecifikované, které jsou však nezbytné k řádnému provedení díla a o kterých vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem zhotovitel měl nebo mohl vědět a bez jejichž realizace se nedá dílo řádně dokončit, příp. užívat. Provedení těchto prací nezvyšuje cenu díla.
6. Zhotovitel prohlašuje, že se detailně seznámil se všemi dokumenty (podklady) k veřejné zakázce, s rozsahem a povahou předmětu plnění této smlouvy, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné pro realizaci předmětu plnění této smlouvy, a že disponuje veškerými podnikatelskými a dalšími oprávněními, kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci předmětu plnění této smlouvy v dohodnutý termín a za dohodnutou smluvní cenu uvedenou v této smlouvě.

IV.
TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ

1. Termín zahájení provádění díla: nejpozději do **14. 4. 2020**

Termín dokončení a předání díla: nejpozději do **30. 9. 2020**

Místem plnění je: Most „Statek Kydlinov HK – 019“ v ul. Kydlinovská na p. p. č. 1571/1, 1529/6, 1722/1 v k. ú. Plácky.

V.
CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Smluvní strany se dohodly, že celková smluvní cena díla v souladu s nabídkou zhotovitele ve výše uvedeném výběrovém řízení činí **bez DPH 660 400,- Kč**.
2. Výše uvedená cena je sjednána jako nejvýše přípustná po celou dobu účinnosti této smlouvy. Jsou v ní zahrnuty veškeré náklady zhotovitele nezbytné pro řádné a včasné splnění celého předmětu smlouvy. Zhotovitel dále prohlašuje, že se řádně seznámil s místními podmínkami souvisejícími s prováděním díla a v ceně zohlednil veškeré možné okolnosti s ohledem na charakter a rozsah díla.
3. Platba proběhne na základě faktury (daňového dokladu) vystavené zhotovitelem nejpozději do 15 dnů ode dne předání a převzetí díla dle objednatelům písemně odsouhlaseného soupisu provedených prací, který musí být přílohou faktury. Faktura – daňový doklad musí obsahovat veškeré náležitosti dle platných právních předpisů.
4. Splatnost faktury se sjednává na 14 dnů ode dne písemného vystavení faktury zhotovitelem za předpokladu, že faktura bude doručena objednateli do čtyř dnů ode dne jejího písemného vystavení. Pokud bude faktura doručena objednateli později, prodlužuje se její splatnost o počet dnů, o něž doručení faktury objednateli přesáhlo dobu čtyř dnů ode dne jejího vystavení.
5. Faktura se považuje za řádně a včas zaplacenou, jestliže v termínu, kdy je splatná, bude celá fakturovaná částka odepsána z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
6. Nebude-li faktura (daňový doklad) obsahovat všechny zákonné náležitosti (případně bude obsahovat chybné údaje) nebo nebude obsahovat jako přílohu objednatelům písemně odsouhlasený soupis provedených prací, je objednatel oprávněn takovou fakturu doporučenou poštou nebo osobně (prostřednictvím zaměstnance objednatele) vrátit zhotoviteli. Faktura musí být vrácena do data její splatnosti. V takovém případě objednatel není v prodlení v případě jejího nezaplacení ve lhůtě její splatnosti a zhotovitel je povinen vystavit a doručit objednateli novou, řádnou fakturu se správnými náležitostmi a přílohou. Pro splatnost nově vystavené faktury platí výše uvedené ustanovení o splatnosti prvotně vystavené faktury.
7. Objednatel nebude poskytovat zálohy.

VI. **SANKCE**

1. V případě prodlení objednatele se zaplacením řádně provedeného díla je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
2. V případě prodlení zhotovitele se zahájením nebo řádným provedením díla je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla včetně DPH za každý započatý den prodlení.
3. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním každé jednotlivé vady uvedené v předávacím protokolu díla je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení.
4. V případě porušení platných předpisů upravujících bezpečnost a zdraví při práci je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.500,- Kč za každé jednotlivé takové porušení.
5. Zaplacením smluvních pokut dle této smlouvy není dotčen nárok na náhradu škody vzniklý z porušení povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje.
6. Smluvní pokuta je splatná do 14 dnů ode dne doručení výzvy objednatele zhotoviteli k její úhradě (tato výzva může mít formu faktury). To však neplatí v případě smluvních pokut, jejichž výše je závislá na počtu dnů prodlení. V takových případech se postupuje dle platných předpisů a příslušné judikatury.
7. Pohledávku z titulu smluvní pokuty nebo jakoukoliv jinou pohledávku objednatele v souvislosti s touto smlouvou může objednatel započíst na jakoukoliv pohledávku zhotovitele v souvislosti s touto smlouvou.

VII.

ODPOVĚDNOST ZA VADY DÍLA

1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít vlastnosti stanovené touto smlouvou, předmětnou zadávací dokumentací (výzvou) včetně jejích příloh a všemi technickými normami (zejména ČSN 33 2000-6 a ČSN 33 2000-3), jak závaznými, tak doporučenými, které se vztahují k materiálům a pracím prováděným na základě této smlouvy o dílo, jinak vlastnosti obvyklé, a dále že bude použitelné ke smluvenému, jinak obvyklému účelu.
2. Neodpovídá-li dílo požadavkům dle odst. 1 tohoto článku smlouvy, je vadné.

VIII.

PRÁVA A POVINNOSTI STRAN PŘI PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně při respektování zejména:
 - požadavků stanovených k tomu oprávněnými orgány,
 - obecně závazných právních předpisů,
 - českých a dalších případných příslušných technických norem a předpisů upravujících bezpečnost a ochranu zdraví při práci;
 - vyjádření Českého rybářského svazu;
 - požadavků uvedených v předmětné zadávací dokumentaci a jejích přílohách,

- pokynů objednatele. V případě, že zhotovitel zjistí, že pokyny objednatele určené k provedení díla jsou v rozporu s touto smlouvou a neumožňují tak řádné provedení díla v souladu s touto smlouvou, upozorní na to písemně nebo jinou prokazatelnou formou objednatele, a to ihned poté, co tuto skutečnost zjistil nebo mohl zjistit při vynaložení potřebné péče.
2. Zdroj energií (el. energie, případně dalších) si zajistí zhotovitel na své náklady.
 3. Objednatel není povinen pro zhotovitele zajistit jakékoliv zázemí pro provedení díla (uložení materiálu a nářadí, šatnu, sociální zařízení atd.).
 4. V rámci provádění prací na díle se zhotovitel zavazuje objektivně co možná nejvíce minimalizovat možné negativní vlivy na životní prostředí a okolí provádění díla, zejména na běžný chod školy a výuky.
 5. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do protokolárního předání a převzetí díla. Jestliže však objednatel převzal dílo s vadami, přechází nebezpečí škody na díle na objednatele až odstraněním všech vad uvedených v předávacím protokolu.
 6. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody (újmy), které vzniknou objednateli nebo třetím osobám v souvislosti s prováděním díla nebo v důsledku jeho vadného provedení. Za účelem odvrácení vzniku možných škod je zhotovitel povinen zabezpečit pracoviště tak, aby nemohlo dojít ke škodám na majetku nebo zdraví, nebo aby možnost vzniku takových škod byla alespoň objektivně co nejvíce minimalizována. Veškeré práce budou prováděny pouze pracovníky s příslušnou kvalifikací a osvědčením.
 7. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, a to kdykoliv po celou dobu provádění. Zjistí-li, že zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak zhotovitel ani v přiměřené době, může objednatel odstoupit od smlouvy, vedl-li by postup zhotovitele nepochybně k podstatnému porušení smlouvy.
 8. Pokud zhotovitel použije při provádění díla subdodavatele, odpovídá za provedení jejich prací objednateli, jako by tyto práce provedl a prováděl sám a také odpovídá za jejich řádnou věcnou a časovou koordinaci.

IX.

PŘERUŠENÍ PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. Zhotovitel je oprávněn na nezbytně nutnou dobu a v nezbytném rozsahu přerušit provádění díla, jestliže:
 - provádění díla brání vyšší moc (za události vyšší moci se pro potřeby této smlouvy rozumí události, které nastaly za okolností, které nemohly být odvráceny smluvními stranami, které nebylo možné předvídat, a které nebyly způsobeny chybou nebo zanedbáním žádné ze smluvních stran jako například války, revoluce, požáry, záplavy, zemětřesení, vichřice s tím, že událostí vyšší moci není nedostatek příslušného úředního povolení apod.),
 - při výskytu vážných skrytých překážek bránících řádnému provádění díla, o nichž zhotovitel nevěděl, a ani při vynaložení potřebné odborné péče nemohl vědět, ani nemohl celou situaci přiměřeným způsobem vyřešit tak, aby nemuselo být přerušeno provádění díla,
 - dojde k přerušení nebo zastavení provádění díla rozhodnutím k tomu příslušného orgánu veřejné správy nikoliv z důvodů na straně zhotovitele,
2. Přerušením provádění díla z důvodů uvedených v odst. 1 přestávají dnem přerušení běžet lhůty tímto přerušením dotčené, tj. mj. lhůta pro provedení díla.

3. Objednatel je oprávněn přikázat zhotoviteli přerušeni provádění díla na nezbytně nutnou dobu a v nezbytném rozsahu, jestliže:
 - pracovníci zhotovitele při práci poruší platné právní, technické a bezpečnostní normy a předpisy,
 - by vadný postup zhotovitele nepochybně vedl k podstatnému porušení smlouvy,
 - prováděním díla je ohrožena bezpečnost prováděného díla, život nebo zdraví lidí, nebo hrozí-li jiné nikoliv nepatrné škody.
4. Přerušeni provádění díla objednatelem z důvodů uvedených v odst. 3 nestaví běh smluvních lhůt tímto přerušeni dotčených a nezakládá nárok zhotovitele na úhradu vícenákladů (škod) vyvolaných přerušeni.
5. O přerušeni provádění díla se vždy bezodkladně provede písemný záznam.
6. Ustanovení tohoto článku se obdobně použijí i na odstraňování vad díla z titulu odpovědnosti zhotovitele za vady.

X.

PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním objednateli na základě smluvními stranami vzájemně písemně odsouhlaseného předávacího protokolu.
2. Vyhotovená mostní prohlídka bude zhotovitelem předána ve třech vyhotoveních v tištěné podobě a na CD nosiči. Vyhotovená expertíza bude zhotovitelem předána rovněž ve třech vyhotoveních v tištěné podobě a na CD nosiči.
3. V případě, že objednatel odmítne dílo kvůli vadám převzít, sepíše obě strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání.
4. Pokud však objednatel převezme dílo i s vadami, bude předávací protokol obsahovat i vymezení těchto (zjevných) vad a lhůty k jejich odstranění, na kterých se objednatel a zhotovitel dohodli. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad díla, pak platí, že všechny vady musí být odstraněny nejpozději do 15 dnů ode dne předání a převzetí díla. Po odstranění poslední vady bude o této skutečnosti sepsán smluvními stranami protokol a tímto okamžikem bude dílo považováno za převzaté bez jakýchkoliv zjevných vad.
5. Na předání díla upozorní zhotovitel výše uvedené kontaktní osoby objednatele nejméně 3 pracovní dny před jeho uskutečněním.

XI.

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1. Od této smlouvy může písemně odstoupit kterákoliv smluvní strana, pokud zjistí podstatné porušení této smlouvy druhou smluvní stranou.
2. Podstatným porušením smlouvy ze strany zhotovitele se mimo jiné rozumí:
 - prodlení zhotovitele s řádným dokončením díla delší než 15 dnů.
3. Objednatel má právo písemně odstoupit od této smlouvy také v případě, pokud zhotovitel uvedl v nabídce v rámci shora uvedeného zadávacího řízení informace nebo doklady, které neodpovídaly skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek daného zadávacího řízení.
4. Objednatel má právo písemně odstoupit od této smlouvy také v případě, pokud by insolvenčním soudem bylo vydáno rozhodnutí o úpadku zhotovitele nebo z dalších důvodů uvedených v této smlouvě nebo níže uvedeném občanském zákoníku.

5. Odstoupení od této smlouvy je účinné jeho doručením druhé smluvní straně. Odstoupení musí být písemné.
6. V případě oprávněného odstoupení od smlouvy budou objednatelem zhotoviteli uhrazeny zhotovitelem prokazatelně, nezbytně a účelně vynaložené náklady na dosud řádně provedené práce. V případě oprávněného odstoupení od smlouvy objednatelem vzniká objednateli vůči zhotoviteli nárok na úhradu vícenákladů vynaložených na dokončení celého díla a na náhradu škody vzniklé prodloužením termínu jeho dokončení.
7. Odstoupením od této smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy. Odstoupení od této smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, nároků na smluvní pokuty a jiných případných nároků, které podle této smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.

XII.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
2. Smluvní strany se dohodly, že jakékoli písemnosti dle této smlouvy se doručují na shora uvedené doručovací adresy smluvních stran, případně na jinou změněnou doručovací adresu, kterou smluvní strana druhé smluvní straně písemně oznámí, popř. kterou objednatel uvede na svých webových stránkách www.tshk.cz.
3. V případě, že bude některé ustanovení této smlouvy neplatné, nezpůsobí neplatnost celé smlouvy, jestliže lze takové neplatné ustanovení oddělit od ostatního obsahu této smlouvy a lze-li předpokládat, že by k uzavření této smlouvy došlo i bez takového neplatného ustanovení, rozpoznala-li by strana neplatnost včas. V takovém případě nahradí smluvní strany takové neplatné ustanovení ustanovením novým, které se svým obsahem a účelem bude nejvíce blížit obsahu a účelu neplatného ustanovení a bude v souladu s platným právním řádem.
4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami, resp. jejich zástupci, a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
5. Veškeré změny této smlouvy mohou být provedeny pouze formou písemných vzestupně číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami, resp. jejich zástupci.
6. Tato smlouva je uzavřena podle práva České republiky. Ve věcech výslovně a jinak neupravených touto smlouvou se smluvní vztah řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“), s tím, že smluvní strany se dohodly, že pro jejich smluvní vztah založený touto smlouvou se ustanovení § 2591, § 2595, § 2606, § 2618 a § 2620 odst. 2 občanského zákoníku, jsou-li na tento smluvní vztah jinak aplikovatelné, neuplatňují, tj. vylučují se.
7. Žádný závazek dle této smlouvy není fixním závazkem podle § 1980 občanského zákoníku.
8. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž zhotovitel i objednatel obdrží po jednom stejnopisu.

9. Smluvní strany prohlašují, že se pečlivě seznámily s obsahem této smlouvy, smlouvě rozumí, souhlasí se všemi jejími ustanoveními a jsou si vědomy veškerých práv a povinností z této smlouvy vyplývajících a na důkaz toho připojují k této smlouvě své podpisy jejich zástupci.

- 1 -04- 2020
V Praze dne

14. 04. 2020
V Hradci Králové dne

ZA ZHOTOVITELE:

ZA OBJEDNATELE:

.....
.....

jednatel
Pontex, spol. s r. o.

Pontex, spol. s r.o.
Bezová 1658/1
147 00 Praha 4-Braník

.....
.....

ředitel
TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ



Správce rozpočtu

Komplexní expertní posouzení stavu mostu HK-019 statek Kydlinov

Rozpis nabídkové ceny

popis položky	jedn.	poč.j.	cena za j.	celkem
1. předběžná prohlídka mostu				
prohlídka mostu in-situ	hod	10		
zpřístupnění pomocí člunu				
provedení analýzy dostupných podkladů pro provedení přepočtu zatíženosti				
a) ověření původní dokumentace	hod	10		
b) ověření původní návrhové hodnoty zatížení	hod	1		
c) ověření základních majetkoprávních údajů	hod	5		
d) ověření převáděcích IS včetně vlastníků	hod	25		
e) ověření geotechnických podkladů - rešerše	hod	20		
f) ověření základních podkladů k posouzení ŽP	hod	10		
g) vyhodnocení analýzy podkladů	hod	10		
pojízdna laboratoř	km	200		
sestavení protokolu o vykonané předběžné prohlídce	hod	10		
2. návrh rozdělení rozsahu průzkumu na I. a II. fázi, projednání				
návrh rozdělení, harmonogram prací a zkoušek	hod	10		
projednání	hod	10		
užití osobního vozu	km	200		
3. Diagnostický průzkum (I. a II. fáze)				
spodní stavba				
kvalita betonu - odběr vývrtů DN 50 (100)	ks	3		
ověření tloušťky opěry (1 část bude použita pro zkoušku prvnosti v tlaku, aj.)	ks	1		
laboratoř vývrty DN 50 (100) (pevnost v tlaku, obj. hmotnost, nasákavost)	sada	4		
kvalita betonu - odběr vývrtů DN 150	ks	2		
laboratoř vývrty DN 150 (odolnost vůči vlivu vody a CHRL)	sada	2		
orientační zjištění obsahu chloridů SS	vzorek	12		
karbonatace SS	zk.m.	5		
ověření přítomnosti betonářské výztuže	hod	5		
IG průzkum včetně ověření hl. založení opěr (2 vrty z povrchu vozovky do základové půdy)				
nosná konstrukce				
kvalita betonu - odběr vývrtů DN 50 (100)	ks	4		
laboratoř vývrty DN 50 (100) (pevnost v tlaku, obj. hmotnost, nasákavost)	sada	4		
kvalita betonu - odběr vývrtů DN 150	ks	4		
laboratoř vývrty DN 150 (odolnost vůči vlivu vody a CHRL)	sada	4		
orientační zjištění obsahu chloridů SS	vzorek	18		
karbonatace SS	zk.m.	5		
ověření stavu a oslabení betonářské výztuže	hod	10		
ověření vyztužení rozhodujících průřezů	hod	20		
ověření tloušťky desky mostovky vrtem	vt	2		
ověření tl. krycí bet. vrstvy	zk.m.	10		
mostní svršek				
popis skladby vozovky, stav izolačního souvrství - odběr vývrtů DN 50 včetně zapravení	ks	4		

IČO: 40763439 DIČ: CZ40763439

Bankovní spojení:

Sídlo: Bezová 1658, 147 14 Praha 4, IDDS: nrpt3sn
Firma je zapsána v OR MS v Praze, oddíl C, vložka 2994, ze dne 17.7.1991

jednatel:

sekretariát:

tel.: +

tel.: +

tel.: +

e-mail: pontex@pontex.cz

obecné

mimořádná prohlídka mostu včetně zjištění rozsahu jednotlivých poruch	hod	20	
stavební zaměření mostu, zjednodušená výkresová dokumentace	hod	40	
zákres poškození	hod	10	
pojízdn. laboratoř	km	400	
zpřístupnění konstrukce pomocí člunu			
podrobný statický výpočet zatížitelnosti ve smyslu ČSN 73 6222	hod	60	
vyhodnocení průzkumu (analýza příčin závad, odhad životnosti, analýza zjištěných dat v rámci průzkumu)	hod	40	
návrh opatření, návrh případné opravy mostu včetně objízdných tras a návrhu mostního provizoria	hod	50	
odhad stavebních nákladů - porovnání variant	hod	20	
vypracování protokolu o provedeném průzkumu	hod	30	
3. Projednání (I. a II. fáze)			
projednání	hod	20	
užití osobního vozu	km	400	
4. Ostatní náklady			
reprografie	paré	3	
celkem bez DPH			660 400
DPH 21%			138 684
celkem s DPH			799 084

Vypracoval: [redacted]

V Praze dne 19.3.2020

[redacted]
jendatel společnosti

Pontex, spol. s r.o.
Bezová 1658/1
147 00 Praha 4-Braník

IČO: 40763439 DIČ: CZ40763439

Bankovní spojení: [redacted]

Sídlo: Bezová 1658, 147 14 Praha 4, IDDS: nrpt3sn

Firma je zapsána v OR MS v Praze, oddíl C, vložka 2994, ze dne 17.7.1991

jednatel: Ing. [redacted]

Ing. [redacted]

Ing. [redacted]

sekretariát: tel.: [redacted]

tel.: [redacted]

tel.: [redacted]

tel.: [redacted]

e-mail: pontex@pontex.cz