Statutarni mésto Ostrava

meéstsky obvod Ostrava-Jih SmlOllVa

urad méstského obvodu

Verejna zakazka ¢.: VZ161.16
Identifikator zakazky ¢.: P16V00000161

Smlouva o dilo
uzaviena podle § 2586 az 2635 zakona ¢. 89/2012 Sb., obcansky zakonik

Smluvni strany

Statutarni mésto Ostrava,
Prokesovo nameésti 1803/8, 729 30 Ostrava

Ptijemce:

Méstsky obvod Ostrava-Jih

Horni 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabtivka
zastoupeny Bc. Martinem Bednéiem, starostou

1CO: 00845451

DIC: CZ00845451 (platce DPH)
Penézni Gstav: KB Ostrava-Hrabuvka

C. uétu: 1520761/0100

KS:

VS:

dale jen objednatel

a

Daniel Keklak

Masarykova 948,

735 14 Orlova - Lutyné
zastoupeny Danielem Keklakem

1CO: 03341615

DIC: CZ8009275076
Penézni ustav: FIO BANKA

C. uétu: 2200 677904/2010
KS:

VS:

Zapséana v obchodnim/Zivnostenském  rejstiiku = vedeném u  Méstského  ufadu  Orlova.

dale jen zhotovitel

Obsah smlouvy
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¢L.l.

Uvodni ustanoveni

1. Smluvni strany prohlasuji, ze tidaje uvedené v zahlavi této smlouvy a taktéz opravnéni k podnikani jsou
v souladu s pravni skutecnosti v dobé uzavieni smlouvy. Smluvni strany se zavazuji, ze zmény
dotéenych udajii ozndmi bez prodleni druhé smluvni strané.

2. Smluvni strany prohlasuji, Ze osoby podepisujici tuto smlouvu jsou k tomuto tkonu opravnény.

bl

Zhotovitel prohlasuje, Ze je podnikatel a smlouvu uzavira pti svém podnikéni.

4. Zhotovitel se zavazuje, Ze po celou dobu trvani zavazku bude mit i¢innou pojistnou smlouvu pro piipad
zpisobeni skody v souvislosti s vykonem piredmétu smlouvy, a to ve vysi 2.000.000 K¢, kterou kdykoliv
na pozadani v originale predlozi zastupci objednatele k nahlédnuti. Zhotovitel prohlasuje, Ze je odborné
zpusobily k zajisténi pfedméetu smlouvy.

5. Zhotovitel stavby, ktera je pfedmétem této smlouvy, ani osoba s nim propojena, nesmi u této stavby
provadeét technicky dozor.

6. Smlouva byla uzaviena na zakladé usneseni Rady méstského obvodu Ostrava-Jih ze dne 8. 12. 2016
pod usn. 3899/93

CLIL

Predmét smlouvy a misto plnéni

1. Zhotovitel se zavazuje na sviij naklad a nebezpeci provést pro objednatele, a to v pfedem stanovené dobé
dilo — stavbu s nazvem:
wRekonstrukce bytu ¢. 4, MladeZe 507/12, Ostrava-Hrabiivka*
v souladu s pfislusnymi pravnimi piedpisy, ustanovenimi této smlouvy a podminkami uvedenymi
v zadavaci dokumentaci vefejné zakazky VZ 161.16, jejiz soucasti je projektova dokumentace
zpracovana firmou:Ing. Jaromir Provaznik., ICO: 15499341, datum 08/2016, akce: ,,Rekonstrukce bytu
¢. 4, Mladeze 507/12, Ostrava-Hrabtuivka®, misto stavby ul. Mladeze 507/12, (dale jen ,,stavba“ nebo
,»dilo®).

Rozsah dila je vymezen nabidkou zhotovitele ze dne 24. 11. 2016, ktera je soucasti realizacni
dokumentace stavby.

2. Dadle je v ptipadé potfeby soucasti provedeni dila dle této smlouvy:

- poskytnuti projekéni a inzenyrské ¢innosti potfebné k zajisténi hlavniho predmétu smlouvy;

- zpracovani projektu zafizeni staveni$té (dale jen ,,ZS") véetné provéieni podzemnich siti a zajisténi
stavebniho povoleni pro zafizeni staveniSté vcetn¢ thrady vSech naklada spojenych s jeho ziizenim,
najmem a provozem, vybudovani ZS a deponie materidlt tak, aby nevznikly Zz&4dné Skody na
sousednich pozemcich a po ukonceni praci uvést staveni$té do puvodniho stavu a nasledné predani
ploch;

- zajiSténi a thrada médii - elektro, tepelné energie a vody pro stavebni a sadové ucely a jejich méteni
na vlastni naklady, pokud nebude dohodnuto jinak;

- naklady na ostrahu;

- zpracovani dokumentace docasn¢ho dopravniho znaCeni vcetné projednani s prislusSnymi organys;
osazeni a udrzba dopravniho znaceni v pribéhu provadéni stavebnich praci dle dokumentace
dopravniho znaceni, uhrada vSech nakladt s tim spojenych vcetné uvedeni do plvodniho stavu
a navraceni jejich spravci;

- zpracovani a aktualizace harmonogramu vystavby a zasad organizace vystavby;
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- zpracovani planu bezpe¢nosti a ochrany zdravi pii praci na stavenisti dle § 15 odst. 2 zékona
¢. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, ve znéni
pozdéjsich predpisd, a jeho pfedani objednateli pfed zahajenim praci;

- zajisténi funkce odpoveédného geodeta (v pripadé potieby) po dobu realizace stavby;

- zajisténi vytyCeni inzenyrskych siti pfed zahdjenim praci na stavenisti, vCetné jejich zameéteni
a zakresleni dle skute¢ného stavu do ptislusné dokumentace a jejich zpétného pisemného predani
jednotlivym spravcliim;

- zajisténi vytyceni obvodu stavenisté a objektll stavby, véetné zpracovani vyty¢ovacich vykresu;

- zajisténi geometrického planu dokoncené stavby a geometrického planu pro smlouvy o vécnych
bfemenech vkladanych do katastru nemovitosti; zajisténi geodetického planu skute¢ného provedeni
staveb a siti, které se nevkladaji do katastru nemovitosti;

- zajisténi a dodani dvou vyhotoveni projektové dokumentace skute¢ného provedeni stavby; zajisténi a
dodani 1 CD fotodokumentace stavby;

- likvidace odpadu, jeho ulozeni na fizenou skladku nebo jinou jeho likvidaci v souladu se zdkonem
¢. 185/2001 Sb., o odpadech a o zméné nékterych dalSich zdkond, ve znéni pozdéjsich piedpist, o
likvidaci odpadu bude piedlozen pisemny doklad;

- plnéni podminek uzemniho rozhodnuti a dalSich pfislusnych povoleni, rozhodnuti a pozadavki
dotCenych organti a organizaci souvisejicich s realizaci stavby;

- prevzeti veskerych povinnosti vyplyvajicich ze stavebniho povoleni za objednatele (stavebnika);

- zajisténi bezpecnych prechodl a piejezdl pies vykopy pro zabezpeceni pristupu a piijezdu
k objektim;

- denni udrzovani Cistoty na vetejnych komunikacich dotcenych stavbou;

- provedeni pfedepsanych méteni, individualnich a komplexnich zkousek a pfedani dokladd, atestt
a prohlaseni o jejich provedeni zadavateli. Usp&sné provedeni zkousek je podminkou k pievzeti dila;

- zajisténi a thrada odpojeni (resp. pfipojeni) siti dle projektu (napf. plyn, elektiina pro jednotlivé
uzivatele);

- zajisténi provoznich fadt a navodu k obsluze a udrzbé v ¢eském jazyce ve dvou vyhotovenich, z toho
jedno na CD ROM, vcetné schvaleni a zaSkoleni obsluhy;

- zajisténi zavaznych stanovisek dotéenych organti k uzivani stavby;

- zhotovitel je povinen se na vyzvani objednatele (v piipad€ nutnosti stavebniho povoleni) zicastnit
kolaudace stavby a pievzit k plnéni dila pozadavky kolauda¢niho organu;

. Pfedmét smlouvy mtize byt rozsifen o prace a Cinnosti, které vyplynou z neptedvidatelnych okolnosti,

které vyzaduji zmeény oproti zadani, vyhradné vSak na zakladé souhlasného stanoviska nebo pozadavku
objednatele (dodatecné prace). Zhotovitel se tyto prace a sluzby zavazuje realizovat. V ptipade
pozadavku na provedeni dodateCnych praci zapiSe objednatel pozadavek do stavebniho deniku,
zhotovitel pozadavek oceni dle jednotkovych cen pouzitych znabidkového rozpoctu s polozkami
soupisu praci (dale jen ,,polozkovy rozpocet nakladi stavby*) a neni-li toto mozné, pak se polozky
stavebnich a montaznich praci naceni podle ceniku stavebnich praci dle cenové soustavy platné v dobé
realizace téchto dodatecnych praci a pouzité pfi zpracovani rozpoctu v projektové dokumentaci, pficemz
ocenéni bude poniZeno dle poméru nabidkové ceny zhotovitele a predpokladané ceny vetejné zakazky o
30 %. Predmétné dodateéné prace muze zhotovitel zait provadét pouze na zakladé vzajemné
odsouhlasen¢ho pisemného dodatku k této smlouvé podepsané¢ho obéma smluvnimi stranami. V pfipadé
uplatnéni tohoto odstavce bude brano v ivahu ustanoveni této smlouvy dle ¢l. VIL odst. 26, odst. 27 a ¢l.
XI. odst. 3.

. V ptipadé pozadavku praci, které nebudou provadény, objednatel zapiSe sviij pozadavek do stavebniho

deniku a zhotovitel zpracuje odpoctovy dodatek rozpoctu, kde budou pouzity ceny dle polozkového
rozpoctu zhotovitele dle pfilohy €. 1 k této smlouvé. O téchto zménach uzaviou smluvni strany po jejich
ocenéni pisemny dodatek ke smlouvé o dilo.

. Zhotovitel se zavazuje, Ze provede dodatecné pozadované prace, které vyplynou ze zavérecné kontrolni

prohlidky stavby, popt. z komplexniho vyzkousSeni.
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6. Objednatel se touto smlouvou zavazuje dilo prevzit ve smluvné sjednané dobé predani a zaplatit
za provedeni dila zhotoviteli cenu sjednanou touto smlouvu, a to za podminek déle touto smlouvou
stanovenych.

7. Zhotovitel je povinen provést dilo vlastnim jménem, na svilj naklad, na vlastni odpovédnost a na své
nebezpeci. Zptsob provedeni dila tak, aby bylo v souladu s dokumentacemi pro provadéni stavby, je
opravnén si zvolit zhotovitel. Je-li k provedeni dila potfebnd soucinnost objednatele, ur¢i zhotovitel
ptimétenou lhtitu k jejimu poskytnuti. Véci potfebné k provedeni dila je povinen opatfit zhotovitel.

8. Smluvni strany prohlasuji, ze pfedmét smlouvy neni plnénim nemoznym, a Ze smlouvu uzaviraji
po peclivém zvazeni vSech moznych dusledkd.

9. Mistem plnénim ul.Mladeze 507/12, Ostrava-Hrabuivka, jez jsou vymezeny projektovou dokumentaci
pro provadéni stavby uvedenou v ¢l. II., odst. 1 této smlouvy.

10. Mistem pro pfedani dokumentace skute¢ného provedeni dila a dalSich pisemnosti, pfip. el. nosict, je
Utad mé&stského obvodu Ostrava-Jih, odbor investi¢ni.

11. Dilo bude realizovano na zakladé jednostranné pisemné vyzvy ze strany objednatele - resp. dil¢ich
vyzev, které budou podminény financnim zajisténim v rozpoctu objednatele.

CLIIL.
Cena dila

1. Cena za provedené dilo dle ¢lanku II. této smlouvy je stanovena dohodou smluvnich stran a Cini:

Rekonstrukce bytu ¢. 4, Mladeze 507/12, Ostrava-Hrabuvka K¢ bez DPH

Cena dila v K¢ celkem 422. 697,68

2. Cena bez DPH uvedena v odst. 1 tohoto ¢lanku je dohodnuta jako cena nejvySe piipustna a plati po celou

dobu ¢innosti smlouvy.

Soucasti této smlouvy je polozkovy rozpocet nakladt stavby, ktery tvoti pfilohu €. 1 této smlouvy.

Soucasti sjednané ceny jsou veSkeré prace a dodavky, ostraha, mistni, spravni a jiné poplatky a dalsi

naklady nezbytné pro fadné a uplné provedeni dila, véetné¢ veSkerych nakladi spojenych s ucasti

zhotovitele na vSech jednanich tykajici se plnéni této smlouvy. Cena dila obsahuje i ptipadné zvysené
naklady spojené s vyvojem cen vstupnich nakladi, a to az do doby dokonceni a piedani dila.

5. Ke zméné ceny uvedené v odst. 1 tohoto ¢lanku muze dojit pouze na zakladé pisemného dodatku k této
smlouvé odsouhlaseného a podepsaného opravnénymi zastupci obou smluvnich stran v ptipadé, Ze dojde
k rozsifeni predmétu smlouvy uvedeného v ¢l. II. této smlouvy nebo v pfipade, ze dojde ke zméné
zakonnych predpisi tykajicich se pfedmétu dila.

6. Tato pevna smluvni cena zahrnuje veSkeré profesné¢ piedpokladané naklady zhotovitele nutné
k provedeni celého dila vrozsahu ¢l. II. této smlouvy vkvalit¢ a druhu urCenych materidll,
konstrukénich systémt a parametrt specifikovanych zhotoviteli pfedanou projektovou dokumentaci.

7. Smluvni strany se dohodly, Ze vylu¢uji pouziti ustanoveni § 2620 odst. 2 ob¢anského zakoniku.

= w

CLIV.
Platebni podminky

1. Objednatel prohlasuje, ze plnéni, které je pfedmétem této smlouvy, nebude slouzit vyluéné pro vykon
vetejné spravy. Pro vyse uvedené plnéni bude aplikovan rezim prenesené danové povinnosti dle zakona
¢. 235/2004 Sb., o dani z ptidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpisii (dale jen ,,zakon o DPH®).

2. Podkladem pro thradu smluvni ceny je vyuctovani nazvané faktura (dale jen ,,faktura®), které bude mit
nalezitosti danového dokladu dle zakona o DPH.
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3. Kromé¢ nélezitosti stanovenych platnymi pravnimi predpisy pro danovy doklad je zhotovitel povinen

ve faktufe uvést i tyto tdaje:

a) Evidencni ¢islo dafiového dokladu a datum vystaveni,

b) Agendové Cislo smlouvy objednatele (typ/pof. Cislo/rok/odbor) zrazitka na prvni strané této
smlouvy a datum jejiho uzavieni, Cislo vetejné zakazky: VZ 161.16; identifikator: P16V00000161,

c) predmét smlouvy, jeho piesnou specifikaci ve slovnim vyjadieni (nestaci pouze odkaz na Cislo
uzaviené smlouvy),

d) oznaceni banky a Cislo uctu, na ktery musi byt zaplaceno (Get v souladu s ¢l. IV odst. 18 této
smlouvy),

e) lhitu splatnosti faktury,

f)  soupis provedenych praci véetné zjisStovaciho protokolu,

g) nazev, sidlo, pfijemce, ICO a DIC objednatele a zhotovitele,

h) udaje zhotovitele o zapisu do Obchodniho rejstiiku, popt. o zapisu do jiné evidence u podnikatelil
nezapsanych do Obchodniho rejstiiku,

i)  oznaceni utvaru objednatele, ktery akci likviduje (tj. odbor investicni),

j)  jméno a podpis osoby, ktera fakturu vystavila, v¢. jejiho podpisu a kontaktniho telefonu,

k) zatfidéni jednotlivych vyrobkl dle Standardni klasifikace produkce CZ CPA a klasifikace
stavebnich dél (CZ-CC) dle § 92¢ zakona o DPH a v souladu se zdkonem ¢. 563/1991 Sb.,
o Getnictvi, ve znéni pozd&jsich predpisi. Sou¢asnd musi byt uplatnén pokyn GFR D-22
k jednotnému postupu pii uplatiiovani nekterych ustanoveni zakona ¢. 586/1992 Sb., o danich
z piijmu, ve znéni pozd¢jsich predpist.

1) Dan odvede zakaznik.

4. V souladu s ustanovenim § 21 zakona o DPH se smluvni strany dohodly na fakturaci celkového pIlnéni
dila po jeho dokonceni a predani. Datum uskute¢néni zdanitelného plnéni je den piedani a pievzeti
dila. Faktura zhotovitele doloZena soupisem provedenych praci a zjistovacim protokolem podepsanym
zhotovitelem a odsouhlasenym objednatelem, bude hrazena objednatelem max. do celkové vyse 90 % ze
smluvni ceny dila.

5. Zhotovitel rozdéli fakturaci dle ucetnich a danovych pozadavkl na objekty, investi¢ni a neinvesti¢ni
naklady, projekt, samostatné movité véci apod.

6. Zhotovitel predlozi objednateli soupis provedenych praci a podklady nezbytné k jejich ovéfeni
do 3 pracovnich dnti ode dne uskuteénéni zdanitelného plnéni. Objednatel je opravnén provadét kontrolu
predlozenych dokladl dle stavebniho deniku, materidlového deniku a pfimo na stavenisti. Zhotovitel je
povinen opravnénym zastupciim objednatele provedeni kontroly umoznit. Objednatel potvrdi svym
podpisem objem provedenych praci a dodavek, a to dohodnutou formou do 3 pracovnich dni od
piedloZeni zhotovitelem. Po celkovém dokonéeni dila provede zhotovitel vyuctovani a vystavi fakturu
dolozenou soupisem provedenych praci a zjisStovacim protokolem, podepsanym zhotovitelem a
odsouhlasenym objednatelem v souladu s platnym polozkovym rozpoctem. Faktura bude zhotovitelem
vystavena do 7 kalendainich dnil po predani a prevzeti dila (uskute¢néni zdanitelného plnéni )

7. Lhuta splatnosti faktury, jakoZ i vSech ostatnich plateb (napt. troky z prodleni, smluvni pokuty, ndhrady
Skody aj.) je dohodou stanovena na 30 kalendainich dnti po jejim prokazatelném doruceni druhé smluvni
strané. Faktura bude doru¢ena jako doporucené psani prostfednictvim drzitele poStovni licence nebo
osobné povérenému zaméstnanci objednatele proti pisemnému potvrzeni.

8. Objednatel je opravnén uplatnit pozastavku ve vysi 10 % z ceny dila bez DPH, jako zaruku za nedodélky
a vady, které se objevi pii piedani a prevzeti dila nebo nasledné v zaru¢ni dobé a k zajisténi dalsich
zavazki zhotovitele vzniklych dle této smlouvy, a to za Gfelem jejich kryti. Tato pozastavka bude
zhotoviteli uhrazena v souladu s odst. 12 tohoto ¢lanku.

9. Smluvni strany souhlasi s tim, Ze k pozastdvce v dob¢, kdy je v dispozici objednatele, neptirasta zadné
piislusenstvi s vyjimkou situace, kdy je objednatel v prodleni se zaplacenim pozastavky dle odst. 12 a
odst. 13 tohoto ¢lanku.

10. Smluvni strany souhlasi s tim, aby na pené¢zitou pohledavku zhotovitele na zaplaceni pozastavky byly
automaticky bez nutnosti specialniho prohlaseni objednatele dle § 1982 obCanského zakoniku zapocteny
penézité pohledavky objednatele vici zhotoviteli vyplyvajici z této smlouvy o dilo (zejména smluvni
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.
19.

20.

21.

22,

pokuty a nahrady skod). V rozsahu takto provedeného zapocteni pravo zhotovitele na thradu pozastavky
zanika.

Nezaniklo-li pravo zhotovitele na thradu pozastavky dle odst. 9 a 11 tohoto ¢lanku, pak se objednatel
zavazuje zhotoviteli uhradit pozastavku nasledujicim zptisobem: polovinu sjednané vyse pozastavky ve
vys$i 5 % z ceny dila bez DPH, po zapocteni piipadnych smluvnich pokut ¢i jinych sankci dle odst. 9
a 11 tohoto clanku, do 90 dnli po odstranéni vSech vad a nedod€lkd uvedenych v zapise o predani
a prevzeti dila; lhiita pro uvolnéni pozastavky nesmi byt krat$i nez splatnost kone¢né faktury. Druhou
polovinu sjednané vySe pozastavky ve vysi 5 % zceny dila bez DPH, po zapocteni pitipadnych
smluvnich pokut ¢i jinych sankei dle odst. 9 a 11 tohoto ¢lanku, do 30 dnt od uplynuti zaruéni doby
a splnéni vSech zavazki z odpoveédnosti zhotovitele za vady.

Uvolnéni pozastavek bude provedeno na zikladé opravnéné pisemné vyzvy zhotovitele po splnéni
podminek pro uvolnéni pozastdvky. Povinnost objednatele uvolnit pozastavku vznika po pisemné vyzve
zhotovitele v 30 dennim ptedstihu. Pokud zhotovitel neucini takovou vyzvu, nedostidva se objednatel do
prodleni s uvolnénim pozastavky.

Objednatel je opravnén uvolnit pozastdvky i pfed uplynutim sjednanych terminii a bez Zzadosti
zhotovitele.

Objednatel je opravnén pozastavit financovani v piipade€, ze zhotovitel bezdiivodné pirerusi prace nebo
prace provadi v rozporu s projektovou dokumentaci a touto smlouvou.

Faktura bude zpracovana v souladu s vyhlaskou ¢. 410/2009 Sb., kterou se provadéji néktera ustanoveni
zakona €. 563/1991 Sb., o Gcetnictvi, ve znéni pozdéjsich predpist, pro nekteré vybrané ucetni jednotky,
které jsou Uzemnimi samospravnymi celky, prispévkovymi organizacemi, statnimi fondy
a organizaénimi slozkami stitu. Rovnéz bude ve vsech fakturich uplatnén Pokyn GFR D-22,
k jednotnému postupu pfi uplatiiovani nékterych ustanoveni zakona ¢. 586/1992 Sb., o danich z piijmu,
ve znéni pozdéjsich predpist.

Nebude-li faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou nalezitost nebo bude chybné
vyuctovana cena, je objednatel oprdvnén fakturu pred uplynutim lhiity splatnosti vratit zhotoviteli
k provedeni opravy s vyznacenim diivodu vraceni. Zhotovitel provede opravu vystavenim nové faktury.
Od doby odeslani vadné faktury prestava bézet pivodni lhuta splatnosti. Cela lhita splatnosti bézi opét
ode dne doruceni noveé vyhotovené faktury objednateli.

Smluvni strany se dohodly, Ze platba bude provedena na ¢islo ti€tu uvedené zhotovitelem ve faktuie bez
ohledu na ¢islo u¢tu uvedené v uvodu této smlouvy. Musi se vSak jednat o ¢islo Gétu zverejnéné
zpisobem umoznujicim dalkovy piistup podle § 96 zakona o DPH. Zaroven se musi jednat o ucet
vedeny v tuzemsku.

Povinnost zaplatit je splnéna dnem odepsani prislusné castky z uctu objednatele.

Pokud zhotovitel nevystavi a nedoru¢i objednateli fakturu v daném terminu, je objednatel opravnén
uctovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z fakturované ¢astky za kazdy den prodleni.
Nebude-li faktura uhrazena ve lhaté splatnosti, miize zhotovitel viici objednateli uplatnit zaplaceni uroku
z prodleni ve vysi 0,05 % z dluzené Castky za kazdy den prodleni.

Pted zapocetim dila nebude objednatelem poskytovana zhotoviteli zdlohova platba. V pribéhu realizace
mize objednatel se souhlasem zhotovitele poskytnout zalohou platbu z diivodu vycerpani financnich
prosttedkl ptidélenych pro dany kalendarni rok.

Smluvni strany prohlasuji, ze jsou si védomy, ze plnéni objednatele z uzaviené¢ smlouvy je zavislé na
ptidéleni financnich prostiedkii objednateli z rozpoctu statutarniho mésta Ostravy v predem urceném
limitu kaZzdoro¢niho ¢erpani. Vzhledem k této skute¢nosti budou v daném roce provedeny a fakturovany
prace v objemu finan¢niho kryti daného roku a v dalsich letech vzdy ve vysi, kterou bude objednatel mit
zajisténu ve svém rozpoctu dal§iho roku. V ptipadé neptidéleni financnich prostfedkil objednateli budou
prace preruSeny a lhita realizace se o dobu preruseni prodlouzi. O ptfipadném nedostatku financ¢nich
prosttedkl bude zhotovitel pisemné informovan.
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CLV.
Doba plInéni

1. Termin zahgjeni realizace dila dle ¢l. II., odst. 1 této smlouvy:

- do 10 kalendatnich dnt od ptfedani stavenisté, po ptedchozi dohod€ nebo pisemné vyzve k realizaci
dila ze strany objednatele. Piedani stavenisté se uskute¢ni do 6 mesicti od podpisu smlouvy po
ptedchozi dohodé nebo pisemné vyzve objednatele, ktera bude zaslana nejpozdéji do dvou mésicii od
podpisu smlouvy, pokud nebude dohodnuto jinak;

- o terminu piedani staveni$té bude objednatel zhotovitele prokazateln¢ informovat. Nedostavi-li se
zhotovitel k prevzeti stavenis§t¢ bez nalezité omluvy, bézi lhita k realizaci dila sjednand v odst. 1
tohoto ¢lanku dnem uréenym k pievzeti staveniste;

- staveniStém se rozumi misto realizace predmeétu dila.

Termin provedeni dila dle ¢l. II., odst. 1 této smlouvy, tj. jeho dokonceni a pfedani (dale téz jako
»lhtita realizace): do 40 kalendainich dni od zahajeni realizace dila.

Doba vyhrazena pro predani a prevzeti dila dle odst. 2 tohoto ¢ldnku zacina bézet nejpozdéji 5
kalendatnich dnil pfed uplynutim terminu provedeni dila (lhity realizace), a to na zédkladé dokonceni
dila a doruceni pisemné vyzvy zhotovitele objednateli k zahajeni pfejimaciho fizeni a je soucasti
lhiity realizace dila. V této dobé neni zhotovitel opravnén bez souhlasu objednatele provadét
jakékoli prace na predmétu dila.

2. Piejimaci fizeni bude objednatelem zahajeno do 3 kalendainich dni od obdrzeni pisemné vyzvy
zhotovitele a ukonCeno do 2 kalendainich dnti ode dne zahajeni, pokud nebude dohodnuto jinak.
Pisemna vyzva zhotovitele musi byt doruena nejméné¢ 5 kalendafnich dnti pfed uplynutim terminu
provedeni dila dle odst. 1 tohoto ¢lanku.

3. Ke zménam ustanoveni této smlouvy tykajicich se terminu pInéni smluvnich zavazki muzZe dojit
pouze formou vzajemné odsouhlaseného pisemného dodatku k této smlouveé uzavieného pred uplynutim
lhiit uvedenych v tomto ¢lanku, a to v téchto ptipadech:

- provadéni dila Ize ve vyjimecnych ptipadech po vzajemné dohod¢ smluvnich stran prerusit z diivodu
nevhodnych klimatickych podminek, a to zapisem do stavebniho deniku podepsanym osobami
opravnénymi jednat ve vécech smluvnich nebo samostatnym zéapisem podepsanym osobami
opravnénymi jednat ve vécech smluvnich. Doba pieruseni celé stavby z d@vodu nevhodnych
klimatickych podminek musi byt doloZena soupisem praci, kterych se nevhodné podminky tykaji,
vcetné uvedeni, jaké klimatické podminky jsou potifebné pro jejich provedeni. Za nepiiznivé
klimatické podminky bude povazovan stav, kdy povétrnostni podminky (tzn. srdzky a venkovni
teploty) neumoznuji dle technicko-kvalitativnich podminek provadét dané stavebni prace. Prii
posuzovani navrhu na prodlouzeni lhiity realizace bude bran zfetel na obvyklé klimatické podminky
pro dané ro¢ni obdobi, které mohl a mél zhotovitel pii sestavovani harmonogramu ptedvidat;

- kdy dojde ke zmén¢ rozsahu praci;

- kdy zhotovitel nebude schopen plynule pokracovat v provadeéni dila z divodt lezicich na strané
objednatele;

- budou-li pfi provadéni praci zjistény vady v projektové (zadavaci) dokumentaci dodané
objednatelem, které zhotovitel nemohl zjistit pfed zahajenim praci, anebo je nemohl zjistit
v dostatecném Casovém predstihu pted jejich provadénim.

V téchto ptipadech mé zhotovitel povinnost predlozit objednateli aktualizovany harmonogram praci a

podrobné podklady dokladajici opravnénost pozadavku na prodlouzeni lhiity realizace o konkrétni pocet

dnti pii zachovani lhiity vyhrazené na predani a pfevzeti dila, pficemz bude dodrzen ¢l. XI. odst. 3 této
smlouvy.

4. Nezahaji-li zhotovitel prace na realizaci dila do 1 mésice od terminu ur¢eného vyzvou objednatele, bude
objednatel opravnén od smlouvy odstoupit a uplatnit smluvni pokutu ve vysi 5 % z ceny dila bez DPH.
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Pokud zhotovitel nezahdji prace ve sjednaném terminu, bude povinen zaplatit objednateli smluvni
pokutu 2.000 K¢ za kazdy den prodleni.

Odstoupi-li zhotovitel od smlouvy pfed zaslanim vyzvy k realizaci, bude povinen zaplatit objednateli
smluvni pokutu ve vysi 5 % z ceny dila bez DPH.

. Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho fadnym dokoncenim a predanim objednateli.

O ptedani a prevzeti dila jsou zhotovitel i objednatel povinni sepsat protokol, v jehoz zavéru objednatel
prohlasi, zda dilo pfijima nebo nepiijima, a pokud ne, z jakych divodu. Dilo se ma za dokoncené, je-li
zhotoveno bez vad a nedodélkt dle odst. 7 tohoto ¢lanku. Pro ucely piejimaciho fizeni se ma dilo za
dokoncené i v pfipad¢, vykazuje-li drobné vady ¢i nedodélky, které samy o sob¢€ ani ve spojeni s jinymi
nebrani uzivani stavby funkéné nebo esteticky, ani jejich uzivani podstatnym zplsobem neomezuji,
pokud bude dohodnut termin a zplsob jejich odstranéni. Takové drobné vady a nedodélky nebudou
divodem neptevzeti dila a uplatnéni s tim souvisejicich sankci.

. Dilo mé vady, jestlize jeho provedeni neodpovidd pozadavkiim uvedenym ve smlouvé, piislusSnym

pravnim piedpisim, normam nebo jiné dokumentaci vztahujici se k provedeni dila, popf. pokud
neumoznuje uzivani, k némuz bylo uréeno a zhotoveno.

8. Zhotovitel odpovida za vady, jez ma dilo v dobé ptedani a prevzeti, a kolaudacni vady.

9. O ptedani dila nebo jeho ¢asti bude sepsan zapis o odevzdani a prevzeti. Tento zapis sepise zhotovitel do
formulafe objednatele nebude-li dohodnuto jinak, a bude obsahovat: [

- oznaceni dila,

- (islo a datum uzavieni smlouvy o dilo, véetn¢ Cisel a dat uzavieni jejich dodatkd,

- termin vyklizeni prostor,

- datum ukonceni zaruky o dilo,

- soupis nakladid od zahajeni po dokonceni dila nebo jeho Casti,

- zahajeni a dokonceni praci na provadéném dile nebo jeho ¢asti,

- seznam prevzaté dokumentace,

- nedodélky a vady nebrénici uzivani vcetné terminu odstranéni,

- prohlaseni objednatele, ze dilo prejima,

- datum a misto sepsani zapisu,

- jména a podpisy zastupcl objednatele a zhotovitele.

Zhotovitel a objednatel jsou opravnéni uvést v zapise cokoliv, co budou povazovat za nutné.

Zaroven zhotovitel preda objednateli (v pfipadé nutnosti kolaudace) zdvazna stanoviska dotcenych
organti k uzivani stavby pro vydani kolaudacniho souhlasu a doklady o fadném provedeni dila dle
technickych norem a ptedpist, provedenych zkouskach, atestech a dokumentaci podle této smlouvy
v ptipadé, ze se vyzaduji.

Dale bude predan original stavebniho deniku. Dtfive pfedany prvni pripis dennich zdznaml bude
zhotoviteli objednatelem vracen.

10. Objednatel neni opravnén uzivat nepfedanou ¢ast dila bez predchozi dohody se zhotovitelem. Dohoda o
uzivani nepredané ¢asti dila musi byt pisemna. Neplati v pfipadé, ze po dobu realizace stavby bude
probihat provoz investora.

11. Pokud zhotovitel neodstrani veskeré vady a nedod€lky v dohodnutém terminu, bude povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 2.000 K¢ za kazdy nedod¢€lek a vadu a den prodleni.

12. V pfipad¢ ze zhotovitel bude v prodleni s pfedanim dila v terminu provedeni dila podle €l. V. odst. 1 této
smlouvy, bude povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,5 % ze sjednané ceny dila bez
DPH za kazdy i zapocaty den prodleni.

¢L.VL
Jakost dila

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, Ze celkovy souhrn vlastnosti provedené¢ho dila bude davat schopnost

uspokojit stanovené potieby, tj. vyuzitelnost, bezpe¢nost, bezporuchovost, udrzovatelnost, hospodarnost,
ochranu Zivotniho prostfedi, pozarni bezpe¢nost, hygienické pozadavky. Jakost dila bude odpovidat
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platné pravni upravé, ceskym technickym normam, projektové dokumentaci a této smlouvé. K tomu se
zhotovitel zavazuje pouzivat pouze materialy a konstrukce vyhovujici pozadavkim kladenym na jejich
jakost a majici prohldseni o shod¢ dle zakona &. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky a o
zmén¢ a doplnéni nekterych zakond, ve znéni pozdé&jsich predpist.

2. Zhotovitel je povinen postupovat pfi provadéni dila v souladu s platnymi pravnimi piedpisy, podle
schvalenych technologickych postupti stanovenych platnymi ceskymi technickymi normami
a bezpecnostnimi predpisy, v souladu se soucasnym standardem u pouzivanych technologii a postupt
tak, aby dodrzel smluvenou kvalitu dila. Dodrzeni kvality vSech praci a dodavek sjednanych v této
smlouvé je zavaznou povinnosti zhotovitele. Zjisténé vady a nedodé€lky je povinen zhotovitel odstranit
na své naklady.

3. V piipadé, ze bude nutno pouzit postupy a materialy, které nebudou uvedeny v realizaéni dokumentaci

stavby, lze pouzit pouze takovych, které v dobé realizace dila budou v souladu s platnymi
i doporucenymi technickymi normami. Jakékoliv zmény oproti schvalené realizacni dokumentaci stavby
musi byt pfedem odsouhlaseny objednatelem a v pfipadé pozadavku objednatele také autorskym
dozorem.

. Objednatel poZzaduje dodani zbozi prvni jakosti, nepouZité.

. Jakost a kvalita dodavanych materiald a konstrukci bude dokladovana predepsanym zplisobem

pti kontrolnich prohlidkach a pti predani a ptevzeti dila nebo jeho Casti.

. Dilo bude provedeno ve shodé s podminkami uvedenymi v zadavaci dokumentaci.

7. Pii realizaci dila nesmi zhotovitel pouzit jakychkoliv materialti s karcinogennimi nebo jinymi Gcinky,
které negativné ptisobi na lidské zdravi. V piipadé€ zjisténi této skuteCnosti je povinnosti zhotovitele
provést nahradu a vymeénu jiz zabudovanych vyrobki a material na své naklady.

8. Zhotovitel je povinen zajistit véasné odborné provedeni vSech zkousek predepsanych platnymi Ceskymi
technickymi normami, bezpec¢nostnimi ptedpisy nebo vyzadanych piislusnymi kompetentnimi organy.

w A

=)

CL.VIL.
Provadéni dila a jina ujednani

1. Pii predani stavenisté pfeda objednatel zhotoviteli ptislusna stavebni povoleni v pravni moci, pokud byla
vydana.

2. O predani a prevzeti staveni$té zhotovitelem vyhotovi smluvni strany zapis — protokol. Smluvni strany
se dohodly na vylouceni pouziti ustanoveni § 2609 Ob¢anského zakoniku.

3. Obvod stavenisté je vymezen stavebnim povolenim na zafizeni staveniSté. Stavebni povoleni a vlastni

zatizeni staveni§té vcetné zabord a najmu si zajistuje zhotovitel v potiebném rozsahu na své naklady

na zakladé dokumentace Zasad organizace vystavby (resp. vlastni dokumentace a upfesnéni Zasad
organizace vystavby).

Objednatel zajisti soucinnost projektanta na pisemnou vyzvu zhotovitele do péti pracovnich dni.

. Zhotovitel se zavazuje realizovat prace vyzadujici zvlastni zplsobilost nebo povoleni podle ptislusnych

predpisti osobami, kter¢ tuto podminku spliu;ji.

6. Zhotovitel se zavazuje k tomu, Ze elektrotechnickd zafizeni a instalace budou provedeny spolecnosti
oveienou dle vyhlasky ¢. 412/2005 Sb., o ochrané utajovanych informaci a o bezpecnostni zptisobilosti,
a to v pfipadé, Ze stavba takové prace obsahuje.

7. Zhotovitel prohlasuje, ze v ramci realizace nebudou pouzity zadné poddodavky tfetich osob, coz je
potvrzeno v priloze ¢. 2, této smlouvy (dale jen ,,ptiloha ¢. 2). V ptipadé nepiedvidatelnych okolnosti a
ze zéavaznych duvodi muze zhotovitel pouzit poddodavky jinych tietich osob nez uvedenych
v ptiloze ¢.2, pouze na zékladé predchoziho pisemného ozndmeni zhotovitele a po odsouhlaseni
opravnénym zastupcem objednatele.

8. V ptipad¢ zjisténi poruseni ze strany zhotovitele odst. 7 tohoto ¢lanku, je objednatel opravnén uplatnit
smluvni pokutu ve vy$i 10 % z ceny dila bez DPH za kazdé jednotlivé poruseni nebo odstoupit
od smlouvy do 30-ti dnt ode dne zji$téni poruseni. Odstoupeni je platné dnem doruceni zhotoviteli.

»
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9. Objednatel je opravnén i v prub&hu realizace pozadovat zmény materialu oproti piivodné navrzenym

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.
21.

22,

23.

a sjednanym materialim a zhotovitel je povinen na tyto zmény pfistoupit. Pozadavek na zménu
materidlu musi byt pisemny. Zhotovitel méa pravo na uhradu veskerych zbyte¢né vynalozenych nakladd,
pokud jiz ptivodni material zajistil.

Ptipadny pouzitelny demontovany materidl nebo druhotné suroviny budou nabidnuty objednateli k
prevzeti.

Zhotovitel odpovida a zajistuje bezpeCnost a ochranu zdravi vSech osob v prostoru staveniste,
dodrzovani bezpecnostnich, hygienickych a pozarnich predpisli, vCetné prostord zafizeni staveniste,
bezpecnost silnicniho provozu v prostoru staveniSté. Za nedodrzovani tohoto ustanoveni bude
objednatelem zhotoviteli i¢tovana smluvni pokuta ve vysi 1.000 K¢ za kazdy zjistény ptipad.

Zhotovitel se zavazuje udrZzovat na prevzatém stavenisti potfadek a Cistotu, na svilj naklad odstranovat
odpady a necistoty vzniklé jeho Cinnosti, a to v souladu s pfislusnymi ptedpisy a zédkony, zejména
ekologickymi a o likvidaci odpadi. Za nedodrzovani tohoto ustanoveni bude objednatelem zhotoviteli
uctovana smluvni pokuta ve vysi 1.000 K¢ za kazdy zjistény piipad.

Zhotovitel je povinen provedené stavebni prace, zafizovaci pfedméty a vyrobky zabezpecit pied
poskozenim a krddezemi az do ptfedani dila nebo jeho ¢asti k uzivani objednateli, a to na vlastni naklady.
Zhotovitel je povinen zajistit hlidani celého stavenisté. Naklady na hlidani jsou zahrnuty v cené¢.
Zhotovitel vyzve objednatele pisemné nejméné 3 dny predem k provéieni kvality praci, jez budou dal§im
postupem pii provadéni dila zakryty. V pfipade, ze se na tuto vyzvu objednatel nedostavi, mize
zhotovitel pokracovat v provadéni dila po predchazejicim upozornéni objednatele.

Zhotovitel zajisti vytyCeni inzenyrskych siti podle podminek jejich spravci, a to v terminech dle vlastni
potteby. Zhotovitel 15 pracovnich dnli pfedem ozndmi spravctim siti a zdstupci objednatele praci v
ochranném pasmu ¢i kfizeni téchto siti. Zhotovitel pisemné vyzve kromé objednatele i spravce
podzemnich vedeni a inzenyrskych siti dotéenych stavbou k jejich kontrole v pribéhu praci a prevzeti
pred zpétnym zasypem a zjiSténou skutecnost necha potvrdit zapisem ve stavebnim deniku. Zhotovitel
pted jejich zakrytim zajisti geodetickd zaméfeni, kterd nejpozdéji pred dokonCenim stavby preda
objednateli. VytyCeni staveniste a veskerych siti zajisti zhotovitel.

Zhotovitel zajisti pfipadna povoleni k uzavirkam, prokopavkam, zédborim komunikaci. V piipadé, ze
tyto budou ve spravé méstského obvodu Ostrava-Jih, zicCastni se zastupce objednatele na pozadani
pottebnych spravnich fizeni.

Osazeni a udrzbu provizorniho dopravniho znaceni apod. dle projektové dokumentace vCetné organizace
dopravy po dobu vystavby a uvedeni do ptivodniho stavu vcetné piedani spravci zajisti zhotovitel.
Zhotovitel zajisti stavbu tak, aby nedoslo k ohrozovéani, nadmérnému nebo zbytecnému obtézovani okoli
stavby, ke zneCi$téni komunikaci apod. Zvlastni uzivani komunikaci ozndmi zhotovitel objednateli
21 pracovnich dnti ptedem.

Zhotovitel se zavazuje do 2 sad projektové dokumentace zaznamendvat zmeny podle skutecného
provedeni stavby. Takto opravenou a zhotovitelem potvrzenou projektovou dokumentaci pieda
objednateli pfi predani a prevzeti dokonené stavby. Soucasti stavby je i geometrické zaméfeni.
Nejpozdéji pfi predani staveniSt¢ budou objednatelem prokazatelné predany 2 sady projektové
dokumentace.

Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vycistit stavenis$té do 10 dnti od ptevzeti dila. Pfi nedodrzeni tohoto
terminu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veskeré naklady a Skody, které mu tim vznikly. Déle
se zavazuje uhradit smluvni pokutu ve vysi 1.000 K¢ za kazdy den prodleni.

Predani zakladnich vytyCovacich prvki bude dohodnuto pii pfedani staveniste.

Pfi zjisténi v projektu nezakreslenych podzemnich zafizeni, ktera brani realizaci praci, je zhotovitel
opravnén prerusit na nezbytné nutnou dobu a v nezbytném rozsahu prace, které jsou témito prekazkami
dotCeny. Tuto skutecnost pisemn€ oznami objednateli véetné navrhu feseni.

Zhotovitel je povinen nahradit objednateli Skody, které vzniknou pii realizaci dila, pokud bude jeho
zavinéni prokazano.

Objednatel prevezme po dokonceni objekty nebo jejich samostatné casti, které bude nutno uvést
do provozu pro zajisténi veiejného provozu.
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24.

25.

26.

27.

28.

V ptipadé¢, Ze zhotovitel bude pouzivat stavebni stroje, které vyvolavaji vibrace a otfesy, zajisti si takova
opatieni, aby na blizkych stavajicich objektech nebo inzenyrskych sitich nedoSlo vlivem stavebni
¢innosti ke Skodam. V opacném piipad€ nese plnou odpoveédnost za zplsobené skody a tyto Skody
uhradi.

Odpovédnost za Skodu na provadéném dile nebo jeho Casti nese zhotovitel v plném rozsahu az do dne
podpisu protokolu o piedani a ptfevzeti celého dila. Toto ustanoveni se nevztahuje na piipad, kdy
objednatel predanou ¢ast zacal uzivat pred predanim celého dila.

Nejpozdéji do 7 kalendarnich dni od pfedani stavenist¢ zhotovitel pisemné seznami objednatele
s ptipadnymi pfipominkami k projektové dokumentaci. V opacném piipadé zhotovitel prohlasuje, ze se
fadn¢ seznamil s projektovou dokumentaci pro realizaci stavby a na zakladé provedené kontroly nezjistil
zadné vady, chyby, opomenuti ¢i jakékoli jiné nedostatky projektové dokumentace pro provadeéni stavby,
a Ze tato je plné zptisobilym a kompletnim podkladem pro fadné provedeni dila.

Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na piipadnou nevhodnost realizace
vyzadovanych praci na dile.

Ptenecha-li zhotovitel provedeni dila jako celku tfeti osobé bez pisemného souhlasu objednatele, nebo
pokud tato smlouva nestanovi jinak, zavazuje se uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 15% z ceny
dila, a to do 30 dnii od doby, kdy bylo zjisténo takovéto poruseni smlouvy.

¢L.VIIL.
Stavebni denik

10.

11.

. Zhotovitel povede ode dne pievzeti stavenisté stavebni denik se vSemi nalezitostmi dle § 157 zakona

¢. 183/2006 Sb., stavebni zakon, ve znéni pozdé&jsich predpist, a provadéciho piedpisu, a v souladu
s prilohou €. 9 k vyhlasce 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni pozdéjsich predpist, s dlirazem
na zapis evidence zaméstnancl,, nivozu materiald, pouziti strojii a technologickych postupti, ve znéni
pozdéjsich predpisa.

. Do stavebniho deniku bude zapisovat v§echny skute¢nosti, rozhodné pro plnéni smlouvy, zejména tdaje

o cCasovém postupu praci a jejich jakosti, divody odchylek provadénych praci od projektové
dokumentace a udaje potfebné pro posouzeni praci organy statni spravy.

. Objednatel a jim povéiené osoby jsou opravnény stavebni denik kontrolovat a k zapisiim pfipojovat své

stanovisko.

. Denni zdznamy budou =zapisovany do deniku s ocislovanymi listy, jednak pevnymi, jednak

perforovanymi pro dva oddélitelné pripisy. Perforované listy budou o¢islovany shodné s listy pevnymi.

. Denni zaznamy budou zapisovat a podepisovat stavbyvedouci (jeho zastupce) v den, kdy prace byly

provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které vyvolaly nutnost zapisu. Pii dennich zdznamech nesmi byt
vynechana volna mista. Zaznamy musi byt Citelné a prehledné.

. Do deniku je opravnén provadét zaznamy kromé statniho stavebniho dohledu také technicky a autorsky

dozor objednatele, ptipadné koordinator BOZP.

. Zmocnény zastupce objednatele je povinen sledovat obsah zaznam® v deniku a stvrzovat je svym

podpisem. K zapisim zhotovitele je povinen objednatel pisemné provést pripominky vzdy do 3
pracovnich dnil; jinak se pfedpoklada jeho souhlasné stanovisko. Zhotovitel se vSak zavazuje jesté pred
uplynutim této lhuty prokazatelné vyzvat zmocnéného zastupce objednatele k provedeni pfipominek,
jinak nelze souhlasné stanovisko dle predchozi véty predpokladat.

. Nesouhlasi-li stavbyvedouci se zaznamem organt, uvedenych v pfedchozim ustanoveni, ptipoji k jejich

zaznamu do tfi pracovnich dnil své vyjadreni - jinak se ma za to, ze s obsahem zadznamu souhlasi.

. 'V ptipadé, Ze bude zjisténo, ze stavebni denik neni ptistupny v pracovni dobé na stavbé, bude zhotoviteli

uctovana smluvni pokuta ve vysi 0,05 % z ceny dila bez DPH za kazdy zjistény piipad.

V pfipade€, ze bude zjisténo, Ze stavebni denik neni fadn€ veden, bude zhotoviteli uctovana smluvni
pokuta ve vysi 500 K¢ za kazdy zjistény piipad.

Zhotovitel bude objednateli piedavat prvni pripis dennich zaznami na kontrolnich dnech stavby.
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12.

13.

Stavebni denik vede a dokladuje zhotovitel ode dne pievzeti stavenisté az do predani dokoncené stavby
objednateli. Poté jej ptedd objednateli k archivaci dle platnych piedpist. Provadéni pravidelnych
dennich zdznamt konc¢i dnem piedéani a prevzeti dila objednatelem.

Jednostrannym zapisem ve stavebnim deniku nelze obsah této smlouvy ménit.

¢LIX.
Zaruéni podminky a vady dila

1.

%

10.

Zhotovitel odpovida za uplnost a funkCnost pfedmétu dila, za jeho kvalitu, kterd bude odpovidat
projektové dokumentaci pro provadéni stavby, platnym technickym normam, standardim a podminkam
vyrobct a dodavateld materialt a vyrobcti, platnych v Ceské republice v dobé€ jeho realizace.

. Zhotovitel odpovida za vady, jeZ ma dilo v dob¢ piedani a pievzeti, kolaudacni vady a za vady, které se

na dile projevi v zarucni dob¢. Za vady, které se projevi po zaru¢ni dob¢, odpovida zhotovitel jen tehdy,
pokud jejich pfi¢inou bylo prokazatelné poruSeni jeho povinnosti. Smluvni strany se vyslovné dohodly
ze 1 v ptipadé€, ze bude dilo pievzato bez vyhrad a nasledné¢ bude objevena zjevna vada, vznikaji
objednateli prava z odpoveédnosti za vady.

. Zhotovitel poskytuje na provedené dilo zaruku v délce:

- na veskeré prace HSV a PSV 36 mésict,

- s vyjimkou: natérd a maleb, na které poskytuje zaruku v délce 24 mésicti a veskerych dodavek stroji,
zatizeni technologie a predméti postupné spotieby, u nichZ garantuje zaruku shodnou se zarukou
poskytovanou vyrobce, nejméne vSak 24 mésicti.

Vyse uvedené zaruky plati za predpokladu dodrzeni vSech pravidel provozu a udrzby.

Zaruéni doba zac¢ina plynout ode dne fadného pievzeti celého dila nebo jeho casti bez vad objednatelem.

Zaruka na cast dila vSak neskonc¢i diive nez zaruka na celé dilo.

Vyskytne-li se prfi zaveérecné kontrolni prohlidce stavebnim tufadem a v pribéhu zarucni doby

na provedeném dile vada, objednatel pisemné oznami zhotoviteli jeji vyskyt, vadu popiSe a uvede, jak se

projevuje. Jakmile objednatel oznami zhotoviteli vadu, ma se za to, ze pozaduje bezplatné odstranéni
vady.

. Zhotovitel je povinen objednateli, nejpozdéji do 5 pracovnich dni od doruceni oznameni o vadeé,

pisemné oznamit zplsob, jak bude reklamace objednatele feSena. V ptipade, kdy objednatel nesouhlasi
se zpusobem feSeni reklamace, vyrozumi o tom zhotovitele a ten je povinen navrhnout jiné feseni
reklamace, které musi byt pisemné odsouhlaseno objednatelem. V ptipadé, kdy nedojde ani v tomto
ptipadé¢ ke shod¢ ve zpiisobu feseni reklamace, je objednatel opravnén nechat vadu odstranit tieti osobou
a naklady takto vzniklé uctovat zhotoviteli.

Objednatel je povinen umoznit zhotoviteli odstranéni reklamované vady v souladu s touto smlouvou.

. Zhotovitel zapo¢ne s odstranénim reklamované vady do 5 pracovnich dnli ode dne odsouhlaseného

zpusobu jejiho odstranéni, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak. V piipadé havarie zapocne
s odstranénim vady ihned, jinak zajisti objednatel odstranéni vady na naklady zhotovitele u jiné odborné
firmy. Vada bude zhotovitelem odstranéna nejpozdéji do 5 pracovnich dnd od zapoceti praci, pokud se
smluvni strany nedohodnou jinak. Pro terminy odstrafiovani vad dle tohoto ustanoveni budou dale
respektovany technologické lhity a klimatické podminky pro provadéni praci. V piipadé nedodrzeni
terminu k odstranéni vady je objednatel opravnén ictovat zhotoviteli smluvni pokutu dle odst. 10 tohoto
¢lanku.

. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli fadné pfeda. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel

zaruku v délce uvedené v odst. 3 tohoto ¢lanku.

V ptipadé, ze zhotovitel nebude véas reagovat na oznamenou vadu nebo v pfipadé nedodrZeni
dohodnutého terminu k zapoceti s odstranovanim vady, kterd se projevila v zaruéni dobé nebo
neodstranéni-li zhotovitel vadu ve sjednaném terminu, je objednatel opravnén uctovat zhotoviteli
smluvni pokutu ve vysi 1.000 K¢ za kazdy i zapocCaty den prodleni.
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11. V piipad¢, Ze se zhotovitel k odstranéni vady ve stanovené lhiit¢ nedostavi, je objednatel opravnén
nechat vadu odstranit tfeti osobou a naklady mu takto vzniklé uc¢tovat zhotoviteli. Narok objednatele
na smluvni pokutu dle odst. 10 tohoto ¢lanku tim neni dotcen.

¢lL.X.

Vlastnicka prava, povinnosti a uhrady Skod v dobé vystavby, odpovédnost za
Skodu

1. Vlastnikem provadéného dila je objednatel.

N A

. Veskeré podklady, které byly objednatelem zhotoviteli predany, zistavaji v jeho vlastnictvi a zhotovitel

za né& zodpovida od okamziku jejich prevzeti jako skladovatel a je povinen je vratit objednateli po
splnéni svého zavazku.

. Nebezpeci skody na provadéném dile nebo jeho ¢asti nese zhotovitel v plném rozsahu az do dne predani

a prevzeti celého dila bez vad objednatelem. V pfipadé, kdy objednatel pfedanou cast dila zacal uzivat
pied predanim celého dila, kon¢i tato odpovédnost dnem piedani této casti. Tato zodpovédnost
zhotovitele se nevztahuje na Skody, které jsou pro zhotovitele nepojistitelné (napt. zivelné udalosti), za
které nese zodpoveédnost objednatel z titulu svého pojisténi jako vlastnika objekt.

. Zhotovitel nese nebezpe¢i Skody na zafizeni stavenisté, vCetné pouzivanych stroji, mechanisml a

dalsich véci potiebnych pro provedeni dila v jeho vlastnictvi.

. Zhotovitel nese odpovédnost pivodce odpadli, zavazuje se nezpusobovat tnik ropnych, toxickych ¢i

jinych Skodlivych latek na stavbe.

. Zhotovitel je povinen ucinit veskera opatieni potiebna k odvraceni skody nebo k jejich zmirnéni.
. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné vysi Skodu, ktera vznikla pfi realizaci a uzivani dila,

v souvislosti nebo jako disledek poruseni povinnosti a zavazki zhotovitele dle této smlouvy.

. Zhotovitel je povinen sjednat pojisténi proti Skodam, zpisobenym vlastni Cinnosti. Toto pojisténi je

povinen udrzovat v platnosti po celou dobu provadéni dila.

¢l. XI.

Zavérec€na ujednani

1.
2.

Tato smlouva nabyva platnosti a i¢innosti dnem uzavieni.

Zmenit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvni strany pouze formou pisemnych dodatki (s vyjimkou
zmény poddodavatele dle ¢l. VII. odst. 7 a ¢l. XI. odst. 12 této smlouvy), které budou vzestupné
Cislovany, vyslovné prohlaseny za dodatek této smlouvy a podepsany opravnénymi zastupci smluvnich
stran.

Zhotovitel se zavazuje predat pozadavky na zmény nebo doplnéni této smlouvy vyzadujici uzavieni
dodatki v dostatetném predstihu pro jejich projednani a schvaleni v Radé méstského obvodu
Ostrava-Jih a umoznéni uzavieni dodatku pfed terminem dokonceni dila. Nesplnéni této podminky je
divodem pro odmitnuti pozadavku na uzavieni dodatku k této smlouve.

Smluvni strany mohou ukon¢it smluvni vztah pisemnou vypovédi s jednomési¢ni vypoveédni lhitou,
ktera za¢ina bézet dnem doruceni druhé smluvni stran€. Smluvni vztah lze ukoncit i pisemnou dohodou
obou smluvnich stran.

. Za zhotovitele je opravnén jednat ve vécech:

- technickych: Daniel Keklak
- realiza¢nich: Daniel Keklak
- smluvnich: Daniel Keklak

Za objednatele je opravnén jednat ve vécech:
- technickych: povéteny zaméstnanec odboru investi¢niho
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- smluvnich: Ing. Lubomir Burdik, vedouci odboru investi¢niho

6. Smluvni pokuty sjednané touto smlouvou zaplati povinna strana nezdvisle na zavinéni a tom, zda
a v jaké vysi vznikne druhé strané skoda, kterou 1ze vymahat samostatné.

7. Smluvni strany, vyuzivajice své smluvni volnosti, sjednavaji, Ze uplatnéni piipadného naroku
na smluvni pokutu dle této smlouvy nema vliv na narok na nidhradu Skody, kterd smluvni strané vznikla
porusenim smluvni povinnosti druhé strany, a ktera je stihdna smluvni pokutou.

8. Smluvni strany, vyuzivajice své smluvni volnosti, sjednavaji automatické zapocteni vzajemnych
penézitych narokti vzniklych z této smlouvy o dilo, bez nutnosti prohlaseni o zapocteni dle § 1982
obcanského zakoniku.

9. V piipadé zaniku zavazku pted fadnym splnénim dila je zhotovitel povinen ihned piedat objednateli
nedokoncené dilo véetné véci, které opatfil v souvislosti s provedenim dila, a které jsou soucasti dila a
uhradit pfipadné vzniklou $kodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu véci, které¢ zhotovitel
opatfil v souvislosti s provedenim dila, a které se staly soucasti dila. Smluvni strany uzaviou dohodu, ve
které upravi vzajemna prava a povinnosti.

10. Zhotovitel se zavazuje, ze jakékoliv informace, které se dovéde€l v souvislosti s plnénim predmétu
smlouvy, nebo které jsou obsahem predméetu smlouvy, neposkytne tfetim osobam.

11. Zhotovitel nemtize bez souhlasu objednatele postoupit sva prava a povinnosti plynouci ze smlouvy treti
strang.

12. Seznam poddodavateld, prostiednictvim kterych zhotovitel prokazoval v zadavacim fizeni kvalifikaci, a
seznam poddodavatelt, kteti se podileji na plnéni pfedmétu této smlouvy je uveden v priloze ¢. 2 této
smlouvy. Zhotovitel je opravnén zménit poddodavatele pouze po piedchozim schvaleni zastupce
objednatele, vedouciho odboru investiéniho, Ufadu méstského obvodu Ostrava-Jih nebo jim povéfené
osoby. Zménu poddodavatele, prostfednictvim kterého zhotovitel prokazoval v zaddvacim fizeni
kvalifikaci, mtize zhotovitel provést pouze v pifipadé, ze novy poddodavatel spliuje kvalifikaci
v rozsahu, v jakém plvodni poddodavatel prokazoval kvalifikaci v zadavacim fizeni. O zméné
poddodavatele neni nutné¢ uzavirat dodatek ktéto smlouveé. V pifipad€ zjisténi poruseni ze strany
zhotovitele je objednatel opravnén uplatnit smluvni pokutu ve vysi 10 % z ceny dila bez DPH za kazdé
jednotlivé poruseni nebo odstoupit od smlouvy do 30 dnii ode dne zjisténi poruseni. Odstoupeni je platné
dnem doruceni zhotoviteli.

13. Zhotovitel je povinen objednateli predlozit seznam poddodavateld, ve kterém uvede poddodavatele, jimz
za plnéni poddodavky uhradil vice nez 10 % z celkové ceny vefejné zakazky, informace bude obsahovat
identifikacni udaje o poddodavateli a dale o druhu a rozsahu praci.

14. Pro ptipad, Ze kterékoliv ustanoveni této smlouvy odd¢litelné od ostatniho obsahu se stane neucinnym
nebo neplatnym, smluvni strany se zavazuji bez zbyteénych odkladt nahradit takové ustanoveni novym.
Pfipadna neplatnost nékterého z takovychto ustanoveni této smlouvy nema za nasledek neplatnost
ostatnich ustanoveni.

15. Pisemnosti se povazuji za dorucené i v pripade, Ze kterakoliv ze stran jeji doruceni odmitne, ¢i jinak
znemozni.

16. Smluvni strany se dohodly, Ze pro tento svlij zavazkovy vztah vylu€uji pouZiti ustanoveni § 1765,
ustanoveni § 1978 odst. 2, ustanoveni § 2093, ustanoveni § 2591 a ustanoveni § 2605 ob¢anského
zakoniku.

17. Smluvni strany se dale dohodly ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3 obcanského zékoniku, Ze vylucuji piijeti
nabidky, ktera vyjadfuje obsah ndvrhu smlouvy jinymi slovy, i pfijeti nabidky s dodatkem nebo
odchylkou, i kdyz dodatek ¢i odchylka podstatné neméni podminky nabidky.

18. Smluvni strany shodn¢ prohlasuji, Ze si tuto smlouvu pied jejim podpisem piecetly, Ze byla uzaviena po
vzajemném projednani podle jejich pravé a svobodné vile, Ze jejimu obsahu porozumély a svilj projev
ucinily vazné, urcité, srozumitelné, dobrovoln€ a nikoliv v tisni za napadné nevyhodnych podminek, coz
stvrzuji svymi podpisy.

19. VSe, co bylo mezi smluvnimi stranami dohodnuto ptfed uzavienim této smlouvy, ve véci tykajici se
pfedmétu této smlouvy, je pravné irelevantni a mezi smluvnimi stranami plati jen to, co je dohodnuto
v této smlouve.

20. Osoby podepisujici tuto smlouvu svymi podpisy stvrzuji platnost svych jednatelskych opravnéni.
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21. Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli veskeré informace, doklady apod. pisemnou formou.

22. Tato smlouva je vyhotovena v péti stejnopisech s platnosti originalu, podepsanych opravnénymi zastupci
smluvnich stran, pfi¢emz objednatel obdrzi Ctyti a zhotovitel jedno vyhotoveni.

23. Smluvni strany vyslovng¢ souhlasi s uvetejnénim celého textu této smlouvy, a to v¢etné vSech piipadnych
ptiloh a dodatkdl, v centralnim registru smluv, ziizeném dle zdkona c¢islo 340/2015 Sb., zakon o registru
smluv, je-li povinnost tuto smlouvu uvefejnit dana timto zakonem. Registr smluv je trvale vefejné
pfistupny a obsahuje Udaje zejména o smluvnich stranach, predmétu smlouvy, ¢iselném oznaceni
smlouvy a o datu podpisu smlouvy. Smluvni strany dale prohlasuji, Ze skute¢nosti uvedené v této
smlouveé nepovazuji za obchodni tajemstvi ve smyslu pfislusnych ustanoveni pravnich piedpist a udéluji
souhlas k jejich uziti a zvefejnéni bez stanoveni dalSich podminek.

24. Nedilnou soucasti této smlouvy je:

—  ptiloha €. 1 — Polozkovy rozpocet ndkladu stavby
—  ptiloha ¢. 2 — Seznam poddodavateltl s jejichz pomoci zhotovitel predpoklada realizaci této

zakazky
Za objednatele Za zhotovitele
Datum: Datum:
Misto: Ostrava-Hrabuvka Misto:
Bc. Martin Bednar Daniel Keklak

starosta obvodu
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