
 

 

S M L O U V A  O  D Í L O  
Ev. č. MěÚ: 2020/04/ORM   

Ev. č. zhotovitele:     
 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, ve znění 
pozdějších předpisů, mezi níže uvedenými smluvními stranami. 

 
I. 

Smluvní strany 
 
OBJEDNATEL 
název : Město Nový Bor 
sídlo : nám. Míru 1, 473 01 Nový Bor 
právní forma : obec 
IČO : 00260771 
DIČ : CZ00260771  
zápis v OR : nezapsané v OR 
jednající : Mgr. Jaromír Dvořák, starosta města  
bankovní spojení: : KB, a.s., č. ú. 525421/0100 
zástupce ve věcech technických :
   
telefon  :
   
fax :
e-mail :  
  
 
ZHOTOVITEL 
obchodní firma :  StavoSport s.r.o. 
sídlo  :   Přehradní 233, Fryšták 76316 
právní forma  :   Společnost s ručením omezeným 
IČO  :  29278481 
DIČ  :  CZ29278481 
zápis v OR :  u KS v Brně, oddíl C vložka 70440 
jednající :  Marek Šmach 
dále za zhotovitele jednají             : Marek Šmach 
ve věcech smluvních :  
ve věcech technických :  
 
bankovní spojení  :  ČS  
č. účtu  :  5442205399/0800 
telefon :
e-mail :
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II. 
Předmět smlouvy 

 
1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, které je 
předmětem této smlouvy.  
 
2. Předmětem této smlouvy (dále jen „dílo“) je zhotovení stavby „VÍCEÚČELOVÉ 
SPORTOVNÍ HŘIŠTĚ PŘI ZŠ NÁMĚSTÍ MÍRU NOVÝ BOR – 3. OPAK. ŘÍZENÍ“. Zhotovením 
stavby se rozumí provedení všech stavebních a montážních prací, dodávka materiálů a 
konstrukcí, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a 
konstrukcí včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby. 
 
Rozsah předmětu díla je vymezen a bude proveden v souladu s níže uvedenými dokumenty a 
stanovisky: 

 s územním rozhodnutím a stavebním povolením č.j. MUNO 9042/2018 ze dne  
20. 2. 2018 a prodloužením stavebního povolení – ze dne 16. 12. 2019 č.j. MUNO 
61159/2019 

 s projektovou dokumentací pro provedení stavby včetně soupisu prací s výkazy 
výměr, zpracovanou BKN spol. s r.o., IČO: 150 289 09, Vladislavova 29, 566 01 Vysoké 
Mýto. 

 s dokladovou částí, tj. závaznými stanovisky dotčených orgánů státní správy; 

 a v souladu se zadávacími podmínkami. 
 
Zhotovitel se zavazuje postupovat při realizaci díla v souladu se všemi podmínkami výše 
uvedených dokumentů a podmínkami vyplývajících ze zadávacích podmínek, které jsou 
nedílnou součástí této smlouvy. 
 
Bližší popis předmětu díla je uveden v příloze č. 1 této smlouvy. 
 
Součástí díla je dále: 
 
Vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby (příloha č. 3 vyhlášky č. 499/2006 
Sb.), která bude provedena podle následujících zásad: 

 do projektové dokumentace schválené stavebním úřadem budou zřetelně vyznačeny 
všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla, 

 ty části projektové dokumentace, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny 
nápisem „beze změn", 

 každý výkres (v tištěné formě) dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen 
jménem a příjmením zpracovatele dokumentace skutečného provedení stavby, jeho 
podpisem, datem a razítkem zhotovitele, 

 u výkresů obsahujících změnu proti projektové dokumentaci schválené stavebním 
úřadem bude umístěn odkaz na doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s 
odpovědnou osobou objednatele a její souhlasné stanovisko případně na doklad, jímž 
byla změna povolena příslušným stavebním úřadem či jinou jej nahrazující autoritou. 
Dokumentaci skutečného provedení stavby zhotovitel předá objednateli 3x v tištěné 
formě a v elektronické formě, byla-li tato forma (umožňující zapracování změn) použita 
při předání projektové dokumentace objednatelem zhotoviteli. 
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Zaměření skutečného provedení stavby 

 Geodetické zaměření skutečného provedení díla bude provedeno a ověřeno 
oprávněným zeměměřičským inženýrem a bude předáno objednateli 3x v tištěné a 1x v 
elektronické formě na CD (včetně inženýrských sítí).  

 V zaměření budou vyznačeny hranice stavby, označeny druhy povrchů (materiál, povrch, 
barva) a vepsány výměry jednotlivých ploch v příslušných jednotkách. 

 
A dále: 

 vytýčení stavby a inženýrských sítí 

 zařízení staveniště 

 náklady spojené s dočasným dopravním opatřením 

 inženýrská činnost při zajištění potřebných vyjádření a opatření dotčených orgánů (např. 
zvláštní užívání apod.)  

 revize, zkoušky, zajištění prohlášení o shodě na použité materiály 
 
Zhotovitel se zavazuje postupovat při realizaci díla v souladu se všemi podmínkami výše 
uvedených dokumentů a podmínkami vyplývajících ze zadávacích podmínek veřejné zakázky 
„VÍCEÚČELOVÉ SPORTOVNÍ HŘIŠTĚ PŘI ZŠ NÁMĚSTÍ MÍRU NOVÝ BOR – 3. OPAK. ŘÍZENÍ“, 
zahájené ve zjednodušeném podlimitním řízení v elektronickém nástroji dostupném na 
https://zakazky.novy-bor.cz/profile_display_2.html,“ a které byly poskytnuty podle § 96 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„ZZVZ“). 
 
Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedeni všech stavebních a 
montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných 
pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností (vedlejší a ostatní náklady) 
souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné 
dokončení díla nezbytné, zejména:  

 zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického 
charakteru k řádnému provedení díla, zejména podklady k řádnému provedení díla, 

 veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a 
majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou), 

 zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí, 

 projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch 
včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného, 

 zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a přemisťování a 
následné odstranění, 

 zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem 
vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů), 

 zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle 
zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických zařízení 
s případným odstraněním uvedených závad, 

 zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných 
jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, 
kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických 
parametrů díla, s cílem provedení úspěšné kolaudace stavby. Kolaudaci stavby 

https://zakazky.novy-bor.cz/profile_display_2.html
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zajišťuje objednatel, zhotovitel je povinen při kolaudačním řízení asistovat, zejména 
provede potřebné zkoušky, funkční a koordinované testy, včetně kompletace 
veškerých potřebných dokladů a certifikátů od všech zařízení. TDS provádí průběžnou 
kontrolu. Zhotovitel je povinen učinit tato opatření v rámci celkové ceny díla,  

 zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě, 

 odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za 
uskladnění v souladu s ustanoveními zákona 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění 
pozdějších předpisů, 

 uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, 
chodníky, zeleň apod.), 

 zhotovení podrobného harmonogramu postupu prací a jeho pravidelná měsíční 
aktualizace v elektronické podobě ve vhodně zvoleném programu. 
 

3. Předmět díla je dále specifikován ve Všeobecných obchodních podmínkách pro 
zhotovení stavby Města Nový Bor (dále jen „VOP“), které jsou součástí této smlouvy a ke 
smlouvě se nepřikládají, neboť byly součástí zadávací dokumentace a zhotoviteli jsou 
známy. 
 

4. Cena díla uvedená v článku III je stanovena na základě projektové dokumentace a 
soupisu prací s výkazy výměr.  

 
5. Předmět díla bude proveden dle předloženého a oceněného soupisu prací s výkazy 

výměr od zhotovitele. Oceněný soupis prací s výkazy výměr je uveden v příloze č. 1 této 
smlouvy a je její nedílnou součástí.  Zhotovitel se zavazuje, že oceněný soupis prací 
s výkazy výměr uvedený v příloze č. 1 této smlouvy obsahuje všechny položky, které byly 
uvedeny v soupisu prací s výkazy výměr při zadávacím řízení. Pokud by v oceněném 
soupisu prací některé položky z předloženého soupisu prací s výkazy výměr zahrnuty 
nebyly, zhotovitel je povinen provést tyto práce bez nároku na odměnu. V tomto případě 
se nebude jednat o vícepráce.  

 
6. Veškeré věci, které jsou potřebné k plnění díla, je povinen opatřit zhotovitel, pokud není 

v této smlouvě výslovně uvedeno, že je opatří objednatel.   
 
7. Součástí předmětu plnění jsou i práce blíže nespecifikované, které jsou však nezbytné 

k řádnému provedení díla, a o kterých vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem 
účastník řízení měl nebo mohl vědět. 

 

8. Náklady na provedení uvedených součástí díla jsou zahrnuty do ceny za dílo, uvedené 
v článku III. této smlouvy o dílo. 

 
III. 

Cena za dílo 
1. Cena za dílo je stanovena jako cena pevná a nejvýše přípustná za plnění specifikovaného 
předmětu díla a zahrnuje veškeré náklady spojené se splněním předmětu díla v rozsahu 
článku II Předmět smlouvy takto: 
 

Cena bez DPH: 7.450.177,22 Kč   
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Výše DPH: 21 % 
DPH:  1.564.537,22 Kč   
Cena včetně DPH: 9.014.714,44 Kč 
[slovy:  ……… korun českých] 

 
DPH je stanoveno ve výši a sazbě dle příslušného právního předpisu, platného v době 
podpisu této smlouvy. 

  
Podmínky pro změnu ceny 
 
Změna sjednané ceny je možná pouze za následujících podmínek: 

 pokud v průběhu provádění díla dojde ke změnám sazeb DPH 

 pokud Objednatel bude požadovat i provedení jiných prací a dodávek než těch, které 
byly předmětem Projektové dokumentace nebo bude požadovat jejich jiný druh či 
kvalitu (Vícepráce) 

 pokud Objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění (Méněpráce) 

 pokud Projektová dokumentace předaná Objednatelem Zhotoviteli bude vykazovat vady 
nebo chyby, mající vliv na sjednanou cenu 

 pokud z důvodů na straně Objednatele dojde k prodloužení Termínu dokončení díla. 
Tato podmínka se týká pouze prací neprovedených v původní lhůtě výstavby 

 pokud se při realizaci díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy 
známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na 
sjednanou cenu. 
 

Vícepráce budou oceněny takto: 

 na základě písemného soupisu Víceprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, 
doplní Zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle Položkových rozpočtů 
a pokud v nich práce a dodávky tvořící Vícepráce nebudou obsaženy, tak Zhotovitel 
doplní jednotkové ceny podle obecně platných ceníků stavebních prací vydaných RTS 
Brno nebo ÚRS Praha pro to období, ve kterém mají být Vícepráce realizovány. Na 
základě dohody mezi Objednatelem a Zhotovitelem, především v případě že se dané 
položky stavebních prací a dodávek v obecně platných cenících nenacházejí, mohou být 
jednotkové ceny stanoveny individuální kalkulací Zhotovitele 

 celková suma Víceprací musí být uplatněna včetně vedlejších nákladů a kompletační 
přirážky v takové výši jako v původních Položkových rozpočtech Zhotovitele 

 k celkovému součtu základních nákladů, vedlejších nákladů a kompletační přirážce pak 
bude dopočtena DPH podle předpisů platných v době vzniku zdanitelného plnění 
 

Méněpráce budou oceněny takto: 

 na základě písemného soupisu Méněprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, 
doplní Zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle Položkových rozpočtů 

 celková suma Méněprací musí být uplatněna včetně vedlejších nákladů a kompletační 
přirážky v takové výši jako v původních Položkových rozpočtech Zhotovitele 

 k celkovému součtu základních nákladů, vedlejších nákladů a kompletační přirážce pak 
bude dopočtena DPH ve výši, v jaké byla dopočtena ve sjednané ceně 
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IV.  
Doba a místo plnění 

 
1. Za předpokladu včasného a řádného splnění součinnosti objednatele podle článku VIII. 

této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést dílo v termínech: 
 

•  Datum předání a převzetí staveniště:   na základě výzvy objednatele (nejpozději do 5  
pracovních dnů od písemného vyzvání) 

•  Datum zahájení stavebních prací:      do 5 pracovních dnů od předání staveniště 
•  Doba realizace předmětu díla:         16 týdnů od zahájení stavebních prací  
•  Termín předání a převzetí díla:        do týdne od dokončení plnění díla  
•  Termín vyklizení staveniště:           do 14 dnů od předání díla 
•  Termín předání dokladové části:       do 60 dnů od předání díla 
 
Práce budou provedeny v souladu s Harmonogramem prací – příloha č. 3 této smlouvy o 
dílo. 

 
2. Harmonogram realizace díla je součástí přílohy č. 3 k této smlouvě a je její nedílnou 

součástí. Tímto není dotčena možnost dohody obou stran na jiném smluvním 
harmonogramu. Zhotovitel je povinen postupovat bezvýjimečně dle tohoto 
Harmonogramu – změnu Harmonogramu je možné provést pouze s předchozím 
souhlasem objednatele a TDS, v opačném případě je zhotovitel povinen uhradit 
objednateli smluvní pokutu dle čl. VII. odst. 7 této smlouvy. 

 
3. Dodržení termínů je závislé od řádného a včasného spolupůsobení objednatele 

dohodnutého touto smlouvou a provádění archeologického výzkumu. Po dobu prodlení 
objednatele s poskytováním spolupůsobení nebo po dobu trvání překážek neležících na 
straně zhotovitele není zhotovitel v prodlení se splněním povinnosti předat předmět 
plnění dle této smlouvy. 

 
4. Místem plnění jsou části pozemkových parcel číslo 104/3, 680/1 a 681, vše v katastrálním 

území Nový Bor. Pro zpracování dokumentace je místem plnění sídlo dodavatele nebo 
v případě konzultací sídlo, pracoviště zadavatele nebo objekt budovy MěÚ Nový Bor, nám. 
Míru 1, 473 01 Nový Bor nebo jeho bezprostřední okolí. 

 
V. 

Pojištění, platební a obchodní podmínky 
 

Pojištění 
1. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu č. 0025768999 u ČPP pro 

případ pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě ve výši 
minimálně 5 mil. Kč a pro případ stavebně montážních prací ve výši min. 5 mil. Kč a 
v takto sjednaných výších se zhotovitel zavazuje udržovat platnost tohoto pojištění po 
celou dobu plnění díla. Úředně ověřená kopie (bude doplněna při podpisu smlouvy 
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s vybraným uchazečem) požadované pojistné smlouvy tvoří nedílnou součást této 
smlouvy. 

2. Objednatel požaduje po zhotoviteli uzavřené stavebně montážní pojištění na dílo 
v souladu s podmínkami stanovenými v části X., článku 4 VOP. 
 
Platební a obchodní podmínky 

1. Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohy. 
 

2. Smluvní strany se dohodly na tom, že řádně vystavený daňový doklad je splatný ve lhůtě 
30 dnů ode dne doručení faktury zhotovitelem objednateli.  

 
3. Cena díla bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů (dále jen faktur) 

vystavených zhotovitelem 1x měsíčně, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední 
den příslušného měsíce. Faktury zhotovitele musí splňovat náležitosti faktury dle VOP 
uvedených v části VIII., článku 6. 

 
4. Platební podmínky jsou blíže specifikovány ve VOP. 
 
5. Zhotovitel si je vědom, že ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o 

finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční 
kontrole), ve znění pozdějších předpisů, je povinen spolupůsobit při výkonu finanční 
kontroly. 

 
6. Ostatní obchodní podmínky, které nejsou upraveny v této smlouvě, budou řešeny dle 

VOP. 
 

VI. 
Záruka za jakost 

 
1. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku za jakost v délce 60 měsíců, s výjimkou výrobků a 

zařízení s vlastními záručními podmínkami dodavatelů či výrobců. Pro tyto výrobky platí 
záruční podmínky a záruční lhůta v délce poskytnuté jejich výrobci či dodavateli, 
nejméně však 24 měsíců. Záruční lhůta se prodlužuje o dobu, která uplyne od uplatnění 
řádné reklamace do doby odstranění reklamovaných závad. 
 

2. Záruční lhůta začíná běžet ode dne předání a převzetí celého díla nebo jeho ucelené části 
objednatelem.  
 

3. Záruka za jakost se nevztahuje vedle případů stanovených zákonem na předměty 
obvyklého používání, jejichž oprava a výměna spadá do rozsahu řádné údržby, na vady 
způsobené nesprávným použitím či nesprávnou údržbou jakož i neodborným zásahem 
třetích osob nezávisle na vůli zhotovitele. 

 
4. V případě, že se na předmětu díla v průběhu záruční lhůty projeví vada, oznámí tuto 

skutečnost objednatel zhotoviteli písemně bez zbytečného odkladu po jejím zjištění. 
V tomto oznámení musí být uvedeno, o jakou vadu předmětu díla se jedná, jak se vada 
projevuje případně další informace podstatné pro posouzení vady. Oznámení o vadě je 
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považováno za výzvu k jejímu odstranění, neuplatňuje-li objednatel v tomto oznámení 
jiný nárok. 

5. Zhotovitel se zavazuje k nástupu na odstranění záručních vad nejpozději do 5 
kalendářních dnů (max. 5 kalendářních dnů, tj. 120 hodin) ode dne převzetí písemné 
reklamace zaslané faxem nebo e-mailem nebo datovou schránkou. V případě vzniku 
vady ohrožující bezpečnost nebo provoz stavebního díla nebo v případě havárie, je 
zhotovitel povinen nastoupit k odstraňování reklamované vady do 24 hodin od jejího 
uplatnění. 

 
6. Zhotovitel je povinen odstranit reklamovanou vadu v termínu písemně dohodnutém 

s objednatelem, který bude stanoven s ohledem na povahu a rozsah reklamované vady. 
 
7. Zhotovitel je povinen v záruční době odstranit i vady, které jsou sporné z titulu své 

odpovědnosti. V takovém případě se vzájemné vypořádání mezi smluvními stranami 
uskuteční následně dle dohody. 

 
8. V případě, že se dle zhotovitele nejedná o záruční vadu, oznámí to objednateli písemnou 

formou do 3 pracovních dnů od doručení oznámení. Zda se jedná o záruční vadu, bude 
poté zjištěno znaleckým posudkem provedeným nezávislým znalcem. Pokud si zajištění 
znaleckého posudku nevyhradí objednatel, zajistí jej zhotovitel.  

 
9. Jestliže bude znaleckým posudkem zjištěno, že se jedná o záruční vadu, nese náklady na 

jeho vyhotovení zhotovitel a zahájí odstraňování vady do 3 pracovních dnů od jeho 
doručení. Nejedná-li se dle znaleckého posudku o záruční vadu, hradí jeho vyhotovení 
objednatel. Tímto není dotčeno právo kterékoli ze smluvních stran obrátit se na příslušný 
soud. 
 

VII. 
Smluvní pokuty 

 
1. V případě, že zhotovitel nepřevezme od objednatele staveniště ve lhůtě do 5 

kalendářních dnů od podpisu této smlouvy nebo písemného vyzvání objednatele, je 
objednatel oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla bez DPH za každý i 
započatý den prodlení.  
 

2. V případě, že je zhotovitel v prodlení se splněním termínu dokončení díla ve smluveném 
rozsahu, je objednatel oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla bez 
DPH za každý i započatý den prodlení.  

 
3. Z důvodu prodlení s termínem nástupu na odstranění vad v záruční době (dle čl. VI odst. 

5 této smlouvy) je objednatel oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla 
bez DPH za každou vadu a započatý den prodlení. 

 
4. Z důvodu nedodržení termínu odstranění reklamované vady díla v termínu dohodnutém 

s objednatelem je objednatel oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 1000 Kč bez DPH 
za každou reklamovanou vadu a započatý den prodlení. 
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5. Při prodlení s úhradou peněžitého plnění dle této smlouvy je objednatel oprávněn 
účtovat smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky bez DPH za každý den prodlení.  

 
6. Z důvodu nedodržení doby vyklizení staveniště nebo odstranění zařízení staveniště dle 

této smlouvy je objednatel oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla bez 
DPH za každý den prodlení. 

 
7. Neoznámení změny podzhotovitele, uvedeného v seznamu podzhotovitelů 

předloženého v nabídce zhotovitele, je objednatel oprávněn účtovat smluvní pokutu ve 
výši 0,1% z ceny díla bez DPH za každé neoznámené změny podzhotovitele. 

 
8. Nebude-li stavební deník nepřetržitě k dispozici na staveništi, sjednává se smluvní 

pokuta ve výši 0,1% z ceny díla bez DPH za každý den a případ. 
 
9. V případě, že zhotovitel změní Harmonogram realizace díla bez předchozího souhlasu 

objednatele a TDO a bude realizovat dílo dle změněného Harmonogramu, je objednatel 
oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla bez DPH za každý den, který 
znamená prodlení vůči původnímu Harmonogramu. 

 
10. Sjednání smluvní pokuty nemá vliv na odpovědnost objednatele za vzniklou škodu a 

zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo zhotovitele požadovat náhradu škody. 
 
11. Objednatel nepřipouští jakoukoliv limitaci prokázaných škod, které vzniknou v souvislosti 

s tímto dílem ani žádné omezení sankcí nebo smluvních pokut. 
 
12. Smluvní pokuty jsou splatné ve lhůtě 14 dnů po obdržení vyúčtování smluvní pokuty. 

Objednatel je oprávněn, zejména v případě, kdy zhotovitel ve stanovené lhůtě neuhradí 
smluvní pokutu, započíst pohledávku na zaplacení smluvní pokuty proti pohledávkám 
zhotovitele vůči objednateli. 

 
VIII. 

Součinnost 
 
1. Objednatel se zavazuje, že při zhotovování díla bude v dohodnutém rozsahu 

spolupracovat a určí odpovědného zástupce objednatele pro komunikaci se 
zhotovitelem. Dále se objednatel zavazuje řádně dokončené dílo převzít a zaplatit za 
jeho zhotovení dohodnutou cenu. 
 

2. Objednatel se zavazuje, že pokud bude mít k dispozici, tak na vyzvání zhotovitele mu bez 
zbytečných odkladů poskytne další vyjádření, stanoviska, informace, případně doplnění 
podkladů, jejichž potřeba vznikne v průběhu zpracování díla a z této smlouvy nebo z 
povahy věci nevyplývá, že zhotovitel je povinen si je opatřit sám.  

 
3. Objednatel je povinen do 3 pracovních dnů po obdržení každého, pro provádění díla 

významného, rozhodnutí a stanoviska příslušných orgánů, takové rozhodnutí či 
stanovisko předat zhotoviteli. Totéž je povinen zhotovitel vůči objednateli. 
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IX. 
Podzhotovitel (poddodavatel) 

 
1. Pojem podzhotovitel a poddodavatel je pro účely této smlouvy totožný. 

 
2. Při předání a převzetí staveniště budou podzhotovitelé (podzhotovitel) potvrzeni ve 

stavebním deníku. V případě změny podzhotovitelů, a to jak toho prostřednictvím 
kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, tak i toho, prostřednictvím 
kterého zhotovitel kvalifikaci neprokazoval, musí být tato skutečnost odsouhlasena 
objednatelem prostřednictvím e-mailu  
následně bude tato skutečnost uvedena i ve stavebním deníku. 

 
3. V případě změny podzhotovitelů, která nebude oznámena objednateli, je objednatel 

oprávněn účtovat smluvní pokutu dle článku VII, bodu 7 této smlouvy.  
 

X. 
Oprávněné osoby 

 
1. Osobou oprávněnou k podpisu protokolu o převzetí a předání staveniště je: 
 Za objednatele:  
 Za zhotovitele:   
 
2. Osobou oprávněnou k podpisu protokolu o převzetí a předání díla je: 
 Za objednatele:  
 Za zhotovitele:   
 
3. Osobou oprávněnou k podpisu dohody o předčasném užívání díla je:  

Za objednatele:    
Za zhotovitele:  
 

4. Zhotovitel je povinen předkládat soupis provedených prací ke kontrole technickému 
dozoru stavebníka. Osobu vykonávající technický dozor stavebníka objednatel oznámí 
nejpozději při předání a převzetí staveniště. Technický dozor nebude provádět zhotovitel 
ani osoba s ním spojená. 
 

5. Zhotovitel pověřuje funkcí stavbyvedoucího /ve smyslu § 160 odst. 1 zákona č. 183/2006 
Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Stavební zákon“)/: 

 
 
Zhotovitel prohlašuje, že jím pověřená osoba pro výkon funkce stavbyvedoucího splňuje 
ustanovení § 158 odst. 1 Stavebního zákona. 

 
XI. 

Odstoupení od smlouvy 
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Důvody opravňující k odstoupení od smlouvy 
1. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění smlouvy, je 

tato smluvní strana povinna to bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně a 
vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.  
 

2. Smluvní strany se dohodly, že od smlouvy lze odstoupit dále v těchto případech: 
a) prodlení objednatele s úhradou dlužné částky delší než 30 dnů, 
b) nepředložení dokladů zhotovitele o pojištění odpovědnosti za škodu objednateli ani v 

dodatečné přiměřené lhůtě, 
c) nesplnění termínu předání staveniště objednatelem ani v dodatečné přiměřené lhůtě, 
d) pokud zhotovitel nezahájí práce na díle ani v dodatečné přiměřené lhůtě, 
e) pokud zhotovitel ani v dodatečné přiměřené lhůtě neodstraní vady vzniklé vadným 

prováděním nebo nepřestane dílo provádět nevhodným způsobem, ačkoli byl na toto 
objednatelem upozorněn, 

f) prodlení zhotovitele s dokončením díla z důvodů ležících na jeho straně delší než 30 
dnů 

g) zhotovitel neprovádí práce v souladu s projektovou dokumentací, pokyny TDI a 
pokyny objednatele 

h) vybraný dodavatel (zhotovitel) měl být vyloučen z účasti v zadávacím řízení, nebo 
vybraný dodavatel (zhotovitel) před zadáním veřejné zakázky předložil údaje, 
dokumenty, vzorky nebo modely, které neodpovídaly skutečnosti a měly nebo mohly 
mít vliv na výběr dodavatele, nebo výběr dodavatele (zhotovitel) souvisí se závažným 
porušením povinnosti členského státu ve smyslu čl. 258 Smlouvy o fungování 
Evropské unie, o kterém rozhodl Soudní dvůr Evropské unie (§ 223 ZZVZ). 

 
Způsob odstoupení od smlouvy  
1. Je-li důvodem k odstoupení od smlouvy neplnění smluvních povinností jednou ze 

smluvních stran, je druhá strana, která hodlá od smlouvy odstoupit povinna poskytnout 
druhé straně přiměřenou lhůtu k nápravě. Teprve poté, co smluvní povinnost nebyla 
splněna ani v této dodatečně poskytnuté lhůtě je možné od smlouvy odstoupit. 
 

2. Chce-li některá ze stran od smlouvy odstoupit na základě ujednání ze smlouvy 
vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé smluvní straně 
s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále 
uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje, a přesná citace toho bodu 
smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení 
neplatné. 

 
3. Nesouhlasí-li jedna ze smluvních stran s důvodem odstoupení druhé smluvní strany 

nebo popírá-li jeho existenci, je povinna toto písemně oznámit nejpozději do 10-ti dnů 
po obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem 
odstoupení souhlasí. 
 

Den účinnosti odstoupení od smlouvy 
1. Odstoupení od smlouvy nastává dnem následujícím po dni, ve kterém bylo písemné 

oznámení o odstoupení od smlouvy doručeno druhé straně, pokud druhá strana 
nepopře ve stanovené lhůtě důvod odstoupení. V opačném případě je dnem účinnosti 
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odstoupení od smlouvy den, na kterém se strany dohodnou, nebo den, který vyplyne 
z rozhodnutí příslušného orgánu. 
 
 

Důsledky odstoupení od smlouvy 
1. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy 

vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující: 

 Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je 
stanovena cena díla, 

 Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, popřípadě poskytnutých 
záloh a zpracuje „dílčí konečnou fakturu“, 

 Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou 
jinak, 

 Zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla“ a objednatel je povinen do tří 
dnů od obdržení vyzvání zahájit „dílčí přejímací řízení“, 

 Zhotovitel uhradí objednateli škody, které mu odstoupením od smlouvy vznikly 

 Po dílčím předání provedených prací potvrdí obě strany písemné zrušení smlouvy. 
 

XII. 
Závěrečná ustanovení 

 
Nesrovnalosti v dokumentaci 

1. V případě nesrovnalostí mezi jednotlivými částmi projektové dokumentace stavby platí, 
že: 

a) kóty napsané na výkresu platí, i když se liší od velikostí odměřených na stejném 
výkresu; 

b) výkresy podrobnějšího měřítka mají přednost před výkresy hrubšího měřítka, 
pořízenými ke stejnému datu; 

c) textová určení (specifikace) mají přednost před výkresy; 
d) úpravy povrchu v tabulkách a textových určeních (specifikacích) mají přednost 

před znázorněním na výkresech. 
e) soupis prací a dodávek s výkazem výměr má přednost před výkresovou částí 

projektové dokumentace a tudíž je pro cenu jednotlivých položek rozhodující. 

2. Bez ohledu na předcházející podmínky má projektová dokumentace pozdějšího data 
vydání vždy přednost před dokumentací dřívějšího data. Objednatel je oprávněn o 
prioritě projektové dokumentace rozhodnout jinak, než je stanoveno výše. 

3. Zhotovitel je povinen provést kontrolu zejména technické části předané projektové 
dokumentace a bezodkladně písemně upozornit objednatele na případné zjištěné 
nesrovnalosti v dokumentaci.  

 
Další ustanovení 
1. V případě nepříznivého počasí, kterým se rozumí zimní období či jinak nevhodné období 

pro provádění stavebních prací, oznámit a doložit tuto skutečnost objednateli (stačí  
e-mailem bez elektronického podpisu formou týdenního měření teplot apod.), který 
pouze formou písemného dodatku k této smlouvě, který podepíší obě smluvní strany, je 
oprávněn projevit souhlas s přerušením provádění díla a stanovit zhotoviteli termín pro 



13 

 

pokračování prací na díle, přičemž se změní termín předání a převzetí díla o dobu, ve 
které trvá nepříznivé počasí. Objednatel není v tomto případě z důvodu nepříznivého 
počasí oprávněn po zhotoviteli požadovat smluvní pokutu ani náhradu škody. 
 

2. Objednatel nepožaduje po zhotoviteli poskytnutí prostor pro osoby vykonávající funkci 
technického a autorského dozoru či pro ostatní osoby objednatele. Zhotovitel je však 
povinen zajistit osobám objednatele a osobám vykonávajícím funkci technického a 
autorského dozoru prostory a zařízení nezbytné pro výkon jejich funkce při realizaci díla 
a to například v kanceláři stavbyvedoucího na staveništi. 

 
3. Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit veškeré změny a rozdíly projektové 

dokumentace pro provedení stavby oproti projektové dokumentaci uvedené v článku II, 
odstavci 1 této smlouvy. 

 
4. Záležitosti, které nejsou upraveny v této smlouvě, budou řešeny dle VOP. Rozhodčí 

řízení se vylučuje. 
 
5. Pro účely interpretace smluvních podmínek je priorita dokumentů následující: 

a) Smlouva o dílo 
b) Výzva k podání nabídek a Zadávací podmínky 
c) VOP 

6. Ustanovení této smlouvy o dílo mají přednost před ustanoveními VOP a zadávacími 
podmínkami. Zadávací podmínky mají přednost před použitím VOP.  
 

7. Zadavatel nepožaduje bankovní záruky uvedené v části XI., body 1 a 2 VOP. 
8. Objednatel prohlašuje, že služba, kterou u Zhotovitele objednává je určena pro hlavní 

činnost obce, tj. pro veřejnou správu, nevztahuje se na ní režim § 92a Zákona o dani 
z přidané hodnoty a město Nový Bor pro tento obchodní případ není osobou povinnou 
k dani (tzn. nakupuje službu včetně DPH). 

 
9. Vztahy neupravené touto smlouvou se řídí platným právním řádem ČR. 
 
10. Veškeré změny této smlouvy je možné provést pouze formou číslovaných písemných 

dodatků. 
 
11. Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, 

tato je výrazem jejich vážné, svobodné, určité a srozumitelné vůle, není uzavřena v tísni 
ani za nápadně nevýhodných podmínek a toto stvrzují svými vlastnoručními podpisy. 

 
12. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, přičemž objednatel obdrží tři 

stejnopisy a zhotovitel jeden stejnopis. 
 
13. Účinnost této smlouvy nastává dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 

Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv (zákon o registru smluv). 

 
14. Zveřejnění smlouvy v registru smluv zajistí objednatel. 
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15. Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů: tato 

smlouva byla schválena Radou města Nový Bor usnesením č. 842/20/RM30 ze dne 9.3. 
2020. 

 
16. Tato smlouva má následující přílohy, které jsou její nedílnou součástí: 

- Příloha č. 1:  Oceněný soupis prací s výkazy výměr  
- Příloha č. 2:  Prohlášení ke smlouvě ohledně anonymizace údajů (nebude se 

uveřejňovat) 
- Příloha č. 3:  Harmonogram plnění realizace díla 
- Příloha č. 4:  Pojistná smlouva odpovědnosti za škodu (nebude se uveřejňovat) 
- Příloha č. 5: Všeobecné obchodní podmínky (VOP) 
- Příloha č. 6: Smlouva mezi dodavateli v případě společné účasti dodavatelů (v 

případě, že předmět veřejné zakázky bude plněn více dodavateli – zhotoviteli – 
společně, nebude se uveřejňovat). 

 
V Novém Boru, dne 17.4.2020                 Ve Fryštáku, dne  31.3.2020 
 

 
 

……………………………………… …………..……………………..…… 
objednatel zhotovitel  
Mgr. Jaromír Dvořák,                                                         Marek Šmach     
starosta       



Datum zahájení a ukončení zakázky:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Zahájení stavby- převzetí staveniště 

Zemní práce

Odvodnění

Zakládání - patky, opěrná stěna štípaná

Zakládání - pískovcová zeď

Tribuna

Komunikace pozemní

Konstrukce hřišť - sportovní povrchy

Oplocení sportoviště

Oplocení areálu

Předání stavby

Pozn:

Předpokládané termíny prácí jsou zavislé na dodávkách výrobků (betonové výrobky, díly oplocení) a materiálů, jejichž termín dodání nemůže zhotoviel ovlivnit.

PŘEDPOKLÁDANÝ HARMONOGRAM PRACÍ 

2020

Popis činnosti (v týdnech)

4.2020-8.2020



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 27. 2. 2018

Zadavatel: IČ:
Město Nový Bor DIČ:

Uchazeč: IČ: 29278481
DIČ: CZ29278481

Projektant: IČ: 15028909
BKN spol. s.r.o. Vysoké Mýto DIČ: CZ15028909

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

7 450 177,22

7 450 177,22 1 564 537,22
0,00 0,00

Sazba daně Základ daně Výše daně
21,00%
15,00%

539317
Víceúčelové sportovní hřiště při ZŠ v Novém Boru

StavoSport s.r.o.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' 
označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto 
položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce 
Cenové a technické podmínky.

CZK 9 014 714,44
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 539317

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel: Město Nový Bor Projektant:

Uchazeč: StavoSport s.r.o. Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA
STA

7 450 177,22 9 014 714,44

8 920 939,44

 

BKN spol. s.r.o. Vysoké 
Mýto

7 372 677,22

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Víceúčelové sportovní hřiště při ZŠ v Novém Boru

27. 2. 2018

S Víceúčelové sportovní hřiště
93 775,0077 500,00VON Vedlejší a ostatní náklady
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 27. 2. 2018

Zadavatel: IČ:
Město Nový Bor DIČ:

Uchazeč: IČ: 29278481
DIČ: CZ29278481

Projektant: IČ: 15028909
BKN spol. s.r.o. Vysoké Mýto DIČ: CZ15028909

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 7 372 677,22

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 7 372 677,22 21,00% 1 548 262,22

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 8 920 939,44

Víceúčelové sportovní hřiště při ZŠ v Novém Boru

S - Víceúčelové sportovní hřiště

StavoSport s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 27. 2. 2018

Zadavatel: Město Nový Bor Projektant:
BKN spol. s.r.o. 
Vysoké Mýto

Uchazeč: StavoSport s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 7 372 677,22

HSV - Práce a dodávky HSV 7 261 307,22

    1 - Zemní práce 988 542,41

    2 - Zakládání 359 278,38

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 1 316 273,98

    38 - Různé kompletní konstrukce 232 863,50

    4 - Vodorovné konstrukce 178 646,75

    5 - Komunikace pozemní 1 868 015,30

    5.1 - Konstrukce hřišť 1 300 890,00

    5.2 - Technické vybavení 246 400,00

    8 - Trubní vedení 14 400,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 670 150,50

    997 - Přesun sutě 30 227,07

    998 - Přesun hmot 55 619,33

PSV - Práce a dodávky PSV 111 370,00

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 11 970,00

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 25 500,00

    767 - Konstrukce zámečnické 29 900,00

    783 - Dokončovací práce - nátěry 44 000,00

S - Víceúčelové sportovní hřiště

Víceúčelové sportovní hřiště při ZŠ v Novém Boru
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 27. 2. 2018

Zadavatel: Město Nový Bor Projektant:
BKN spol. s.r.o. 
Vysoké Mýto

Uchazeč: StavoSport s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 7 372 677,22

D HSV Práce a dodávky HSV 7 261 307,22

D 1 Zemní práce 988 542,41

1 K 114203202
Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a 
soustřeďovacích staveb od malty

m3 45,000 596,69 26 851,05 CS ÚRS 2019 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách jsou započteny i náklady na:

 a) přehození znečištěného i očištěného kamene nebo tvárnic na vzdálenost do 3 m nebo jeho naložení na dopravní prostředek,
 b) odklizení a uložení úlomků kamene a uvolněné hlíny či malty na vzdálenost do 10 m.

 2. V cenách nejsou započteny náklady na:
 a) třídění lomového kamene nebo tvárnic; tyto práce se oceňují cenou 114 20-3301 Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic;

b) srovnání lomového kamene nebo tvárnic do měřitelných figur; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 114 20-34 Srovnání lomového 
 kamene nebo betonových tvárnic do měřitelných figur.

 3. Množství jednotek se určí v m3 lomového kamene nebo betonových tvárnic před očištěním.

VV 60,00*1,25*0,60   "viz.přílohy PD: C.2; C.3; D.1.1.1 a D.1.1.12 45,000

2 K 121101101
Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné 
či trvalé skládky se složením, na vzdálenost do 50 m

m3 429,000 68,20 29 257,80 CS ÚRS 2019 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách jsou započteny i náklady na příp. nutné naložení sejmuté ornice na dopravní prostředek.

 2. V cenách nejsou započteny náklady na odstranění nevhodných přimísenin (kamenů, kořenů apod.); tyto práce se ocení individuálně.
3. Množství ornice odebírané ze skládek se do objemu vykopávek pro volbu cen podle množství nezapočítává. Ceny souboru cen 122 . 0-11 

 Odkopávky a prokopávky nezapažené, se volí pro ornici odebíranou z projektovaných dočasných skládek;
 a) na staveništi podle součtu objemu ze všech skládek,
 b) mimo staveniště podle objemu každé skládky zvlášť.

4. Uložení ornice na skládky se oceňuje podle ustanovení v poznámkách č. 1 a 2 k ceně 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. Složení 
 ornice na hromady v místě upotřebení se neoceňuje.

5. Odebírá-li se ornice z projektované dočasné skládky, oceňuje se její naložení a přemístění podle čl. 3172 Všeobecných podmínek tohoto 
 katalogu.

6. Přemísťuje-li se ornice na vzdálenost větší něž 250 m, vzdálenost 50 m se pro určení vzdálenosti vodorovného přemístění neodečítá a 
 ocení se sejmutí a přemístění bez ohledu na ustanovení pozn. č. 1 takto:

 a) sejmutí ornice na vzdálenost 50m cenou 121 10-1101;
 b) naložení příslušnou cenou souboru cen 167 10- . .

 c) vodorovné přemístění cenami souboru cen 162 . 0- . . Vodorovné přemístění výkopku.
 7. Sejmutí podorničí se oceňuje cenami odkopávek s přihlédnutím k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.

VV 2860*0,15        "viz.přílohy PD: C.2; C.3 a D.1.1.1 429,000

3 K 122201103
Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 1 000 do 5 000 m3

m3 845,000 64,00 54 080,00 CS ÚRS 2019 01

Víceúčelové sportovní hřiště při ZŠ v Novém Boru

S - Víceúčelové sportovní hřiště
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Odkopávky a prokopávky v roubených prostorech se oceňují podle čl. 3116 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.

2. Odkopávky a prokopávky ve stržích při lesnicko-technických melioracích (LTM) se oceňují cenami do 100 m3 pro jakýkoliv skutečný objem 
 výkopu; ostatní odkopávky a prokopávky při LTM se oceňují při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami přes 100 do 1 000 m3.

 3. Ceny lze použít i pro vykopávky odpadových jam.
 4. Ceny lze použít i pro sejmutí podorničí. Přitom se přihlíží k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.

VV 845,00     "viz.přílohy PD: C.2; C.3 a D.1.1.1 845,000

4 K 131151343 Vrtání jamek pro plotové sloupky strojně průměru přes 200 do 300 mm m 173,700 150,00 26 055,00 CS ÚRS 2019 01

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. Ceny -1321 až -1323 jsou určeny pro vrtání ručním vrtákem v hlinitých a hlinitopísčitých horninách bez příměsí kamenů.

VV viz.přílohy PD: C.2; C.3 a D.1.1.1
VV 0,90*(40+2)  "viz.přílohy PD: D.1.1.5 37,800
VV 0,90*(56+4)   "viz.přílohy PD: D.1.1.7 54,000
VV 0,90*(67+14)   "viz.přílohy PD: D.1.1.10 72,900
VV 0,90*2             "viz.přílohy PD: C.2; C.3; D.1.1.1 a D.1.1.11 1,800
VV 0,90*8   "viz.přílohy PD: C.2; C.3 a D.1.1.1 pouzdra pro sloupky sítí 7,200
VV Součet 173,700

5 K 131201101
Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 
100 m3

m3 64,000 329,00 21 056,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Hloubení jam ve stržích a jam pro základy pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí při 
lesnicko-technických melioracích (LTM) zejména vykopávky pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, podháněk, výhonů a pro 
základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí se oceňují cenami příslušnými pro objem výkopů do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je 

 větší.
 2. Ceny lze použít i pro hloubení nezapažených jam a zářezů pro podzemní vedení, jsou-li tyto práce prováděny z povrchu území.

 3. Předepisuje-li projekt hloubit jámy popsané v pozn. č. 1 v hornině 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení
a) v suchu nebo v mokru cenami 138 40-1101, 138 50-1101 a 138 60-1101 Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených 

 vykopávek;
 b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně.

 4. Hloubení nezapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně.
5. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na přehození výkopku na přilehlém terénu na 

 vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek.
 6. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.

VV 4*4*4    "viz.přílohy PD: C.2; C.3; D.1.1.1 vsakovací jáma č.2 64,000

6 K 131201109
Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám 
za lepivost horniny tř. 3

m3 32,000 329,00 10 528,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Hloubení jam ve stržích a jam pro základy pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí při 
lesnicko-technických melioracích (LTM) zejména vykopávky pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, podháněk, výhonů a pro 
základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí se oceňují cenami příslušnými pro objem výkopů do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je 

 větší.
 2. Ceny lze použít i pro hloubení nezapažených jam a zářezů pro podzemní vedení, jsou-li tyto práce prováděny z povrchu území.

 3. Předepisuje-li projekt hloubit jámy popsané v pozn. č. 1 v hornině 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení
a) v suchu nebo v mokru cenami 138 40-1101, 138 50-1101 a 138 60-1101 Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených 

 vykopávek;
 b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně.

 4. Hloubení nezapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně.
5. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na přehození výkopku na přilehlém terénu na 

 vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek.
 6. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.

VV 64,000*0,50 32,000

7 K 132201101
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu v hornině tř. 3 do 100 m3

m3 89,368 451,00 40 304,97 CS ÚRS 2019 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo naložení na 

 dopravní prostředek.
 2. Ceny jsou určeny pro rýhy:

 a) šířky přes 200 do 300 mm a hloubky do 750 mm,
 b) šířky přes 300 do 400 mm a hloubky do 1 000 mm,
 c) šířky přes 400 do 500 mm a hloubky do 1 250 mm,
 d) šířky přes 500 do 600 mm a hloubky do 1 500 mm.

 3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.

VV "viz.přílohy PD: C.2; C.3 a D.1.1.1
VV 1,5*0,4*0,805*2*2           "viz.přílohy PD:  D.1.1.8 1,932
VV 60*0,6*0,90               "viz.přílohy PD:  D.1.1.12 32,400
VV 1*0,3*0,75+1*0,3*0,6      "viz.přílohy PD:  D.1.1.14 0,405
VV 1,50*0,3*0,75+1,50*0,3*0,6   "viz.přílohy PD: D.1.1.14 - schodiště š. 1,5m 0,608
VV 343*0,35*0,45        "drenáž 54,023
VV Součet 89,368

8 K 132201109
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

m3 44,684 236,00 10 545,42 CS ÚRS 2019 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo naložení na 

 dopravní prostředek.
 2. Ceny jsou určeny pro rýhy:

 a) šířky přes 200 do 300 mm a hloubky do 750 mm,
 b) šířky přes 300 do 400 mm a hloubky do 1 000 mm,
 c) šířky přes 400 do 500 mm a hloubky do 1 250 mm,
 d) šířky přes 500 do 600 mm a hloubky do 1 500 mm.

 3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.

VV 89,368*0,5 44,684

9 K 132201201
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného 
profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3

m3 39,380 451,50 17 780,07 CS ÚRS 2019 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na 

 přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek.
 2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje:

 a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší,
b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, 
boků, předprahů, prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m3 
cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu přes 

 100 do 1 000 m3.
 3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.

 4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení:
 a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených vykopávek,

 b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně.
 5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně.

VV "viz.přílohy PD: C.2; C.3 a D.1.1.1
VV 0,8*2,8*0,805*5           "viz.přílohy PD:  D.1.1.8 9,016
VV 4*2*2                                               "vsakovací jáma č.1 16,000
VV (27,5+2,65+7,85)*0,7*0,54            "viz.přílohy PD:  D.1.1.13 14,364
VV Součet 39,380

10 K 132201209
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného 
profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

m3 19,690 236,00 4 646,84 CS ÚRS 2019 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na 

 přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek.
 2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje:

 a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší,
b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, 
boků, předprahů, prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m3 
cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu přes 

 100 do 1 000 m3.
 3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.

 4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení:
 a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených vykopávek,

 b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně.
 5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně.

VV 39,380*0,5 19,690

11 K 133201101
Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v 
hornině tř. 3 do 100 m3

m3 0,353 1 249,00 440,90 CS ÚRS 2019 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny 10-1101 až 40-1101 jsou určeny jen pro šachty hloubky do 12 m. Šachty větších hloubek se oceňují individuálně.

 2. V cenách jsou započteny i náklady na:
 a) svislé přemístění výkopku,

 b) urovnání dna do předepsaného profilu a spádu.
 c) přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo naložení na dopravní prostředek.

 3. V cenách nejsou započteny náklady na roubení.
 4. Pažení šachet bentonitovou suspenzí se oceňuje takto:

a) dodání bentonitové suspenze cenou 239 68-1711 Bentonitová suspenze pro pažení rýh pro podzemní stěny – její výroba katalogu 800-2 
 Zvlášní zakládání objektů; množství v m2 se určí jako součin objemu vyhloubeného prostoru (v m3) a koeficientu 1,667,

 b) doplnění bentonitové suspenze se ocení cenou 239 68-4111 Doplnění bentonitové suspenze katalogu 800-2 Zvlášní zakládání objektů.
5. Vodorovné přemístění výkopku ze šachet, pažených bentonitovou suspenzí, se oceňuje cenami souboru cen 162 . 0-31 Vodorovné 
přemístění výkopku z rýh podzemních stěn, vodorovné přemístění znehodnocené bentonitové suspenze se oceňuje cenami souboru cen 162 

 . . -4 . Vodorovné přemístění znehodnocené suspenze katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.

VV 3,14*0,25*0,25*0,90*2   "viz.přílohy PD: C.2; C.3; D.1.1.1 a D.1.1.11 0,353

12 K 133201109
Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v 
hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

m3 0,177 174,00 30,80 CS ÚRS 2019 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny 10-1101 až 40-1101 jsou určeny jen pro šachty hloubky do 12 m. Šachty větších hloubek se oceňují individuálně.

 2. V cenách jsou započteny i náklady na:
 a) svislé přemístění výkopku,

 b) urovnání dna do předepsaného profilu a spádu.
 c) přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo naložení na dopravní prostředek.

 3. V cenách nejsou započteny náklady na roubení.
 4. Pažení šachet bentonitovou suspenzí se oceňuje takto:

a) dodání bentonitové suspenze cenou 239 68-1711 Bentonitová suspenze pro pažení rýh pro podzemní stěny – její výroba katalogu 800-2 
 Zvlášní zakládání objektů; množství v m2 se určí jako součin objemu vyhloubeného prostoru (v m3) a koeficientu 1,667,

 b) doplnění bentonitové suspenze se ocení cenou 239 68-4111 Doplnění bentonitové suspenze katalogu 800-2 Zvlášní zakládání objektů.
5. Vodorovné přemístění výkopku ze šachet, pažených bentonitovou suspenzí, se oceňuje cenami souboru cen 162 . 0-31 Vodorovné 
přemístění výkopku z rýh podzemních stěn, vodorovné přemístění znehodnocené bentonitové suspenze se oceňuje cenami souboru cen 162 

 . . -4 . Vodorovné přemístění znehodnocené suspenze katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.

VV 0,353*0,50 0,177

13 K 151101201 Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření příložné, hloubky do 4 m m2 88,000 82,60 7 268,80 CS ÚRS 2019 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro oceňování rozepřeného pažení stěn rýh pro podzemní vedení; toto se oceňuje cenami souboru cen 151 . 0-11 

 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy.
2. Plocha mezer mezi pažinami příložného pažení se od plochy příložného pažení neodečítá; nezapažené plochy u pažení zátažného nebo 

 hnaného se od plochy pažení odečítají.

VV (4+4)*2*4+(4+2)*2*2     "viz.přílohy PD: C.2; C.3; D.1.1.1 vsakovací jáma č.1 a 2 88,000

14 K 151101211
Odstranění pažení stěn výkopu s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu příložné, hloubky do 
4 m

m2 88,000 34,60 3 044,80 CS ÚRS 2019 01

15 K 151101301 Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů s potřebným přepažováním při roubení příložném, hloubky do 4 m m3 80,000 53,50 4 280,00 CS ÚRS 2019 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro oceňování rozepření stěn rýh pro podzemní vedení v hloubce do 8m; toto rozepření je započteno v cenách souboru 

 cen 151 . 0-11 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy.

VV 4*4*4+4*2*2    "viz.přílohy PD: C.2; C.3; D.1.1.1 vsakovací jáma č.1 a 2 80,000

16 K 151101311
Odstranění rozepření stěn výkopů s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu roubení 
příložného, hloubky do 4 m

m3 80,000 13,08 1 046,40 CS ÚRS 2019 01

17 K 162201102
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 20 do 50 m

m3 74,850 39,99 2 993,25 CS ÚRS 2019 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se 

 oceňuje individuálně.
 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti.

3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení 
 sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky.

4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního 
prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně 
příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s 

 ohledem na ustanovení pozn. číslo 5.
5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení 

 neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.
 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.

VV 499,00*0,15       "viz.přílohy PD: C.2; C.3 a D.1.1.1 74,850

18 K 162701105
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 1 404,523 261,00 366 580,50 CS ÚRS 2019 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se 

 oceňuje individuálně.
 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti.

3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení 
 sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky.

4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního 
prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně 
příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s 

 ohledem na ustanovení pozn. číslo 5.
5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení 

 neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.
 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.

VV 429-499*0,15       "viz.přílohy PD: C.2; C.3 a D.1.1.1 ornice 354,150
VV 845,00       "viz. položka 122201103 845,000
VV 173,70*3,14*0,15*0,15       "viz. položka 131151343 12,272
VV 64,00       "viz. položka 131201101 64,000
VV 89,368      "viz. položka 132201101 89,368
VV 39,380       "viz. položka 132201201 39,380
VV 0,353       "viz. položka 133201101 0,353
VV Součet 1 404,523

19 K 167101101
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, 
z hornin tř. 1 až 4

m3 74,850 221,50 16 579,28 CS ÚRS 2019 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro nakládání, skládání a překládání na obvyklý nebo z obvyklého dopravního 

 prostředku. Pro nakládání z lodi nebo na loď jsou určeny ceny -1105 a -1155.
 2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost

a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti 
 dopravního prostředku na suchu,

b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovnaného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní 
plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost 

 uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m.
 3. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.

VV 499,00*0,15       "viz.přílohy PD: C.2; C.3 a D.1.1.1 74,850

20 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 1 479,373 15,50 22 930,28 CS ÚRS 2019 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Cena -1201 je určena i pro:

a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá 
přes 2 m3 výkopku nebo ornice; v opačném případě se uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 m2 skládky se určí 

 jako podíl množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a projektem určené plochy dočasné skládky;
 b) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny;

 c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží.
 2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice:

a) při vykopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z 
 výkopu na povrch území ještě dále přemisťuje na hromady podél výkopu;

 b) na dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem;
c) na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadají nejvýše 2 m3 výkopku nebo 

 ornice (viz. též poznámku č. 1 a);
d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 Sejmutí ornice nebo lesní půdy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění 
výkopku do 20 m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení výkopku nebo 

 ornice na dočasnou skládku neoceňuje.
 e) na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů.

 3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovnáním na skládce.
 4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku.

 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku (sypaniny),v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti.

VV 2860*0,15        "viz.přílohy PD: C.2; C.3 a D.1.1.1 ornice 429,000
VV 845,00       "viz. položka 122201103 845,000
VV 173,70*3,14*0,15*0,15       "viz. položka 131151343 12,272
VV 64,00       "viz. položka 131201101 64,000
VV 89,368      "viz. položka 132201101 89,368
VV 39,380       "viz. položka 132201201 39,380
VV 0,353       "viz. položka 133201101 0,353
VV Součet 1 479,373

21 K 171201211
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 170 504

t 2 668,594 50,00 133 429,70 CS ÚRS 2019 01

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních podmínek.

VV 1404,523*1,9000 2 668,594

22 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo 
kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 96,256 109,00 10 491,90 CS ÚRS 2019 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění:

 a) z hornin soudržných do 100 % PS,
 b) z hornin nesoudržných do I(d) 0,9,

 c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhutnění.
 2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č 1., ocení se zásyp individuálně.

3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje 
cenami souboru cen 174 20-3 . části A 03 Zemní práce pro objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů 
z betonových a železobetonových trub v polních a lučních tratích se oceňuje cenou -1101 Zásyp sypaninou rýh bez ohledu na šířku kanálu; 

 cena obsahuje i náklady na ruční nezhutněný zásyp výšky do 200 mm nad vrchol potrubí.
4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo 

 zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.
 5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.

6. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady 
(tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. 
Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp 

 potrubí, přichází-li v úvahu .
7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní 

 vedení se oceňuje, je-li objem zbylého výkopku:
a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami souboru cen 167 10-110 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 . 0-1 . 
Vodorovné přemístění výkopku. V případě, že se jedná o výkopek ulehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122 . 0-1 . 

 souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku;
b) přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, že se zbylý výkopek bude odklízet zároveň s prováděním vykopávky, pouze 
přemístění výkopku cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. Při zmíněném objemu zbylého výkopku se neoceňuje ani 

 naložení ani rozpojení výkopku. Jestliže se zbylý výkopek neodklízí, nýbrž rozprostírá podél výkopu a nad výkopem, platí poznámka č. 8.
8. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo 

 zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje:
 a) cenou 171 20-1101 Uložení sypaniny do nezhutněných násypů, není-li projektem předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku,

b) cenou 171 10-1111 Uložení sypaniny do násypů z hornin sypkých, je-li předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, a to v 
 objemu vypočteném podle poznámky č.6, příp. zmenšeném o objem výkopku, který byl již odklizen.

 9. Míru zhutnění předepisuje projekt.

VV viz.přílohy PD: C.2; C.3; D.1.1.1
VV 4*2*2    "vsakovací jáma č.1 16,000
VV 4*4*4    " vsakovací jáma č.2 64,000
VV (3,80+4,20)*2*(2,68*0,20+0,80*0,40/2*3)          "viz.přílohy PD:  D.1.1.8 16,256
VV Součet 96,256

23 M 58343930 kamenivo drcené hrubé frakce 16-32 t 29,261 424,00 12 406,66 CS ÚRS 2019 01
VV 16,256*1,800 29,261

24 M 58343959 kamenivo drcené hrubé frakce 32/63 t 144,000 424,00 61 056,00 CS ÚRS 2019 01
VV (16,00+64,00)*1,800 144,000

25 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu 
ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny

m3 4,175 812,00 3 390,10 CS ÚRS 2019 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Objem obsypu na 1 m délky potrubí se rovná šířce dna výkopu násobené součtem vnějšího průměru potrubí příp. i s obalem a 
projektované tloušťky obsypu nad, případně i pod potrubím. Pro odečítání objemu potrubí se započítávají všechny vestavěné konstrukce 

 nebo uložené vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí).
 2. Míru zhutnění předepisuje projekt.

 3. V cenách nejsou zahrnuty náklady na nakupovanou sypaninu. Tato se oceňuje ve specifikaci.
 4. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto náklady se oceňují položkou 17511-1109 Příplatek za prohození sypaniny.

VV 12,00*0,80*0,46-12,00*3,14*0,08*0,08     "viz.přílohy PD: C.2; C.3 a D.1.1.1 4,175

26 M 58337331 štěrkopísek frakce 0/22 t 7,515 400,00 3 006,00 CS ÚRS 2019 01
VV 4,175*1,800 7,515

27 K 181301102
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy 
přes 100 do 150 mm

m2 499,000 54,11 27 000,89 CS ÚRS 2019 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 30 

 m.
 2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; toto získání se oceňuje cenami souboru cen 121 10-11 Sejmutí ornice.

3. Případné nakládání ornice, v souvislosti s pozn. č. 2 se oceňuje cenami souboru cen 167 10-11 Nakládání, skládání a překládání 
 neulehlého výkopku nebo sypaniny.

4. Jsou-li hromady nebo dočasné skládky ornice umístěny podle projektu ve vzdálenosti přes 30 m od místa spotřeby, oceňuje se její 
 přemístění cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku, přičemž se vzdálenost 30 m, uvedená v popisu cen, neodečítá.

VV 499,00       "viz.přílohy PD: C.2; C.3 a D.1.1.1 499,000

28 K 181411131
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v 
rovině nebo na svahu do 1:5

m2 499,000 50,00 24 950,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením.

 2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zatravňovací textilii.
 3. V cenách nejsou započteny náklady na:

 a) přípravu půdy,
 b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci,

 c) vypletí a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 Vypletí a 185 80-43 Zalití rostlin vodou,
 d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 181 1.-..Plošná úprava terénu.

4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití 
 lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

VV 499,00       "viz.přílohy PD: C.2; C.3 a D.1.1.1 499,000

29 M 005724100 osivo směs travní parková kg 25,000 100,00 2 500,00 CS ÚRS 2019 01
VV 25,00       "viz.přílohy PD: C.2; C.3 a D.1.1.1 25,000

30 K 183101114
Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 bez výměny půdy v rovině nebo na svahu do 1:5, 
objemu přes 0,05 do 0,125 m3

kus 28,000 72,00 2 016,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na případné naložení přebytečných výkopků na dopravní prostředek, odvoz na vzdálenost do 20 km a 

 složení výkopků.
 2. V cenách nejsou započteny náklady na uložení odpadu na skládku.

3. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití 
 lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

VV 28       "viz.přílohy PD: C.2; C.3 a D.1.1.1 28,000

31 K 183106613
Instalace protikořenových bariér do předem vyhloubené rýhy, včetně zásypu a hutnění v rovině nebo na 
svahu do 1:5, hloubky přes 700 do 1000 mm

m 25,000 850,00 21 250,00 CS ÚRS 2019 01

VV 25 25,000
VV Protikořenová bariéra pro javor a jírovec

32 M MTM.69366069R Protikořenová bariéra např. RootBlock m2 25,000 150,00 3 750,00
VV 25 25,000

33 K 184102111
Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru 
balu přes 100 do 200 mm

kus 28,000 56,00 1 568,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny lze použít i pro dřeviny pěstované v nádobách.

 2. V cenách nejsou započteny náklady na vysazované dřeviny, tyto se oceňují ve specifikaci.
3. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití 

 lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

VV 28       "viz.přílohy PD: C.2; C.3 a D.1.1.1 28,000

34 M 02660349 Zerav západní /Thuja occidentalis/ 120 - 140 cm, ZB kus 28,840 250,00 7 210,00 CS ÚRS 2018 02
VV 28*1,03 28,840

35 K 184215412
Zhotovení závlahové mísy u solitérních dřevin v rovině nebo na svahu do 1:5, o průměru mísy přes 0,5 do 1 
m

kus 28,000 250,00 7 000,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na případné naložení vzniklého odpadu na dopravní prostředek, odvoz na vzdálenost do 20 km a 

 složení odpadu.
 2. V cenách nejsou započteny náklady na materiál pro zhotovení závlahové mísy, tento se oceňuje ve specifikaci.

3. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití 
 lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.
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36 K 184802111
Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes 
20 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 postřikem na široko

m2 521,000 2,00 1 042,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny -2111, -2211, -2311 a -2411 lze použít i pro aplikaci retardantů na trávníky.

 2. V cenách -2111, -2211, -2311 a -2411 jsou započteny i náklady na dovoz vody do 10 km.
 3. V cenách nejsou započteny náklady na případné zapravení přípravku do půdy

 a) obděláním půdy; tyto práce se oceňují cenami části A02 souboru cen 183 40-31 Obdělání půdy,
b) prolitím; toto se oceňuje cenami části C02 souboru cen 185 80-43 Zalití rostlin vodou a případně cenami části A02 souboru cen 185 85-11 

 Dovoz vody pro zálivku rostlin.
 4. Každá opakovaná aplikace se oceňuje samostatně.

 5. Chemické odplevelení ploch do 20 m2 se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 184 80-26 Chemické odplevelení po založení kultury.
6. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití 

 lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

VV viz.přílohy PD: C.2; C.3 a D.1.1.1
VV 499                         "trávník 499,000
VV (12+10)/2*1*2    "osazení tújemi 22,000
VV Součet 521,000

37 M 25234001 herbicid totální systémový neselektivní litr 0,500 350,00 175,00 CS ÚRS 2018 01

D 2 Zakládání 359 278,38

38 K 211531111
Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně 
kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm

m3 47,940 942,00 45 159,48 CS ÚRS 2019 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V ceně 51-1111 jsou započteny i náklady na průduchy vytvořené z lomového kamene.

 2. V cenách 52-1111 až 58-1111 nejsou započteny náklady na zřízení průduchů; tyto práce se oceňují cenami:
 a) souboru cen 212 71-11 Trativody z trub z prostého betonu bez lože,

 b) souboru cen 212 75-5 . Trativody bez lože z drenážních trubek.
 3. Množství měrných jednotek se určuje v m3 vyplňovaného prostoru. Objem potrubí a lože se do vyplňovaného prostoru nezapočítává.

VV (343*0,35*0,45)-(343*0,35*0,05)-(3,14*0,16^2)   47,940
VV viz.přílohy PD: C.2; C.3 a D.1.1.1 drenáž

39 K 211971122
Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami 
svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté šířce opláštění přes 2,5 m

m2 92,000 46,00 4 232,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny jsou určeny:

 a) pro jakékoliv druhy a rozměry geotextilií,
 b) i pro zřízení svislého drénu z jedné nebo více vrstev geotextilie přiložených na stěnu rýhy nebo zářezu,

 c) pro způsob spojování geotextilií přesahy.
 2. Ceny nelze použít:

 a) pro zřízení opláštění výplně v zapažených rýhách; toto opláštění se oceňuje individuálně,
b) pro knotové drény (geodrény); tyto drény se oceňují cenami souboru cen 211 97-21 Vpichování svislých konsolidačních prefabrikovaných 

 drénů,
 c) pro zřízení vrstev z geotextilií; toto zřízení vrstev z geotextilií se ocení cenami souboru cen 213 14 Zřízení vrstvy z geotextilie.

3. V cenách jsou započteny i náklady na zřízení předepsaných přesahů a na potřebné zatěžování nebo připevňování geotextilie ke stěnám 
 výkopu při provádění.

 4. V cenách nejsou započteny náklady na dodání geotextilie; toto dodání se oceňuje ve specifikaci. Ztratné lze dohodnout ve výši 2 %.
 5. Množství měrných jednotek:

a) se určuje v m2 rozvinuté plochy opláštění bez jakýchkoliv přesahů. Při opláštění z více vrstev geotextilií se pro určení množství měrných 
 jednotek oceňuje každá vrstva samostatně,

 b) pro dodání geotextilie oceňované ve specifikaci se určí v m2 geotextilie včetně přesahů a prořezů stanovených projektovou dokumentací.

VV "viz.přílohy PD: C.2; C.3 a D.1.1.1
VV 4*2*2+(4+2)*2   "vsakovací jímka č.1 28,000
VV 4*4*2+(4+4)*4   "vsakovací jímka č.2 64,000
VV Součet 92,000

40 M 69311018 geotextilie tkaná PES 300/300kN/m m2 93,840 30,00 2 815,20 CS ÚRS 2019 01
VV 92,00*1,02 93,840

41 K 212572121 Lože pro trativody z kameniva drobného těženého m3 6,003 1 121,00 6 729,36 CS ÚRS 2019 01
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PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění dna rýh a na urovnání povrchu lože.

 2. V ceně materiálu jsou započteny i náklady na prohození výkopku.

VV 343*0,35*0,05    "viz.přílohy PD: C.2; C.3 a D.1.1.1 6,003

42 K 212755214 Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm m 38,000 69,00 2 622,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny jsou určeny pro uložení drenážních trubek do výkopu bez lože a obsypu.

2. Trativody včetně lože a obsypu trubek se ocení cenami souboru cen 212 75-2 . Trativody z drenážních trubek katalogu 827-1 Vedení 
 trubní dálková a přípojná – vodovody a kanalizace.

VV 27,5+2,65+7,85        "viz.přílohy PD: C.2; C.3; D.1.1.1 a D.1.1.13 38,000

43 K 212755216 Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 160 mm m 343,000 150,00 51 450,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny jsou určeny pro uložení drenážních trubek do výkopu bez lože a obsypu.

2. Trativody včetně lože a obsypu trubek se ocení cenami souboru cen 212 75-2 . Trativody z drenážních trubek katalogu 827-1 Vedení 
 trubní dálková a přípojná – vodovody a kanalizace.

VV 343,00     "viz.přílohy PD: C.2; C.3 a D.1.1.1 343,000

44 K 271572211 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu ze štěrkopísku netříděného m3 2,280 213,00 485,64 CS ÚRS 2019 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny slouží pro ocenění násypů pod základové konstrukce tloušťky vrstvy do 300 mm.

2. Násypy s tloušťkou vrstvy přesahující 300 mm se ocení cenami souboru cen 213 31-…. Polštáře zhutněné pod základy v katalogu 800-2 
 Zvláštní zakládání objektů.

VV (27,5+2,65+7,85)*0,6*0,1   "viz.přílohy PD: C.2; C.3; D.1.1. a D.1.1.13 2,280

45 K 274313311 Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 8/10 m3 2,052 2 400,00 4 924,80 CS ÚRS 2019 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztíženou betonáž pod hladinou pažící bentonitové suspenze 
a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se 

 oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.
 2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje.

VV (27,5+2,65+7,85)*0,54*(0,15+0,05)/2 2,052
VV viz.přílohy PD: C.2; C.3; D.1.1. a D.1.1.13

46 K 274313511 Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 12/15 m3 0,456 2 400,00 1 094,40 CS ÚRS 2019 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztíženou betonáž pod hladinou pažící bentonitové suspenze 
a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se 

 oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.
 2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje.

VV (27,5+2,65+7,85)*0,06*0,20 0,456
VV viz.přílohy PD: C.2; C.3; D.1.1. a D.1.1.13

47 K 274313611 Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20 m3 41,823 2 400,00 100 375,20 CS ÚRS 2019 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztíženou betonáž pod hladinou pažící bentonitové suspenze 
a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se 

 oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.
 2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje.

VV "viz.přílohy PD: C.2; C.3 a D.1.1.1
VV 60*0,6*0,85*1,035                       "viz.přílohy PD:  D.1.1.12 31,671
VV (0,8*2,6*0,66)*5*1,035+1,5*0,4*0,805*2*2*1,035           "viz.přílohy PD:  D.1.1.8 9,104
VV (1*0,3*0,75+1*0,3*0,6)*1,035      "viz.přílohy PD:  D.1.1.14 0,419
VV (1,5*0,3*0,75+1,5*0,3*0,6)*1,035  "viz přílohy PD: D.1.1.14 - schodiště š. 1,5 m 0,629
VV Součet 41,823

48 K 274321311 Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 16/20 m3 13,547 2 400,00 32 512,80 CS ÚRS 2019 01
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PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztíženou betonáž pod hladinou pažící bentonitové suspenze 
a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se 

 oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.
 2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje.
 3. V cenách nejsou započteny náklady na výztuž, tyto se oceňují cenami souboru cen 27* 36-.... Výztuž základů.

4. V cenách z betonu pro konstrukce bílých van 27. 32-3 nejsou započteny náklady na těsnění dilatačních a pracovních spar, tyto se oceňují 
 cenami souborů cen 953 33 části A08 tohoto katalogu.

VV (27,5+2,65+7,85)*0,6*0,64-13*(3,14*0,2^2)*0,64 13,547
VV viz.přílohy PD: C.2; C.3; D.1.1. a D.1.1.13

49 K 274351121 Bednění základů pasů rovné zřízení m2 57,000 487,00 27 759,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jamách, rýhách a šachtách.

 2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně.
  

VV 0,64*38+0,74*38+0,06*38*2    "viz.přílohy PD: C.2; C.3; D.1.1. a D.1.1.13 57,000    

50 K 274351122 Bednění základů pasů rovné odstranění m2 57,000 250,00 14 250,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jamách, rýhách a šachtách.

 2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně.

51 K 274361821 Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 t 0,542 32 000,00 17 344,00 CS ÚRS 2019 01

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. Ceny platí pro desky rovné, s náběhy, hřibové nebo upnuté do žeber včetně výztuže těchto žeber.

VV 13,547*0,040    "viz.přílohy PD: C.2; C.3; D.1.1. a D.1.1.13 0,542

52 K 275313611 Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20 m3 12,039 2 500,00 30 097,50 CS ÚRS 2019 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztíženou betonáž pod hladinou pažící bentonitové suspenze 
a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se 

 oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.
 2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje.

VV viz.přílohy PD: C.2; C.3 a D.1.1.1
VV 3,14*0,15*0,15*0,90*(40+2)  "viz.přílohy PD: D.1.1.5 2,671
VV 3,14*0,15*0,15*0,90*(56+4)   "viz.přílohy PD: D.1.1.7 3,815
VV 3,14*0,15*0,15*0,90*(67+14-13)   "viz.přílohy PD: D.1.1.10 4,324
VV 3,14*0,25*0,25*0,90*2   "viz.přílohy PD: D.1.1.11 0,353
VV 3,14*0,10*0,10*0,90*13  "viz.přílohy PD: D.1.1.13 0,367
VV 3,14*0,15*0,15*0,90*8   "viz.přílohy PD: C.2; C.3 a D.1.1.1 pouzdra pro sloupky sítí 0,509
VV Součet 12,039

53 M 28611139 trubka kanalizační PVC DN 200x5000 mm SN4 m 12,000 250,00 3 000,00 CS ÚRS 2019 01
VV 0,90*13+0,30  "viz.přílohy PD: C.2; C.3; D.1.1. a D.1.1.13 12,000

54 K 275352112X01 Bednění základů patek ztracené z trub plastových průměr 300 mm m 160,200 85,00 13 617,00

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jamách, rýhách a šachtách. 2. Kruhové nebo 
obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně. 

VV viz.přílohy PD: C.2; C.3 a D.1.1.1
VV 0,90*(40+2)  "viz.přílohy PD: D.1.1.5 37,800
VV 0,90*(56+4)   "viz.přílohy PD: D.1.1.7 54,000
VV 0,90*(67+14-13)   "viz.přílohy PD: D.1.1.10 61,200
VV 0,90*8   "viz.přílohy PD: C.2; C.3 a D.1.1.1 pouzdra pro sloupky sítí 7,200
VV Součet 160,200

55 K 275352113X02 Bednění základů patek ztracené z trub plastových průměr 500 mm m 1,800 450,00 810,00

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jamách, rýhách a šachtách. 2. Kruhové nebo 
obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně. 

VV 0,90*2             "viz.přílohy PD: C.2; C.3; D.1.1.1 a D.1.1.11 1,800
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 316 273,98

56 K 311113212
Nadzákladové zdi z tvárnic ztraceného bednění štípaných, včetně výplně z betonu třídy C 16/20 přírodních, 
tloušťky zdiva 200 mm

m2 53,200 1 000,00 53 200,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání a uložení betonu

 2. V cenách -3212 až -3234 jsou započteny i náklady na doplňkové - rohové tvárnice.
3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání a uložení betonářské výztuže; tyto se oceňují cenami souboru cen 31* 36- . . Výztuž 

 nadzákladových zdí.
 4. Množství jednotek se určuje v m2 plochy zdiva.

VV (27,5+2,65+7,85)*0,80+(27,5+2,65+7,85)*1,20/2 53,200
VV viz.přílohy PD: C.2; C.3; D.1.1. a D.1.1.13

57 K 311361821
Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z 
betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

t 1,277 35 000,00 44 695,00 CS ÚRS 2019 01

VV 53,200*0,20*0,120        "viz.přílohy PD: C.2; C.3; D.1.1. a D.1.1.13 1,277

58 K 327122111
Opěrné zdi samonosné ze železobetonových dílců tvaru L se základem z betonu prostého přímé, výšky 600 
mm

m 80,000 3 450,00 276 000,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách nejsou započteny náklady na:

 a) zásyp dílců zeminou, který se oceňuje cenami části A 01 katalogu 800-1 Zemní práce,
b) odvodnění drenáží, které se oceňují cenami souboru cen 212 75-2 Trativody z drenážních trubek katalogu 827-1 Vedení trubní,dálková a 

 přípojná – vodovod a kanalizace.
2. Množství měrných jednotek u cen -21.. se určuje v běžných metrech délky zdi, ze které se odečte rozvinutá délka rohového dílce 1,2 

 metru. Rohový dílec se ocení cenami -22..

VV 20*4         "prefabrikované stupně tribuny viz.přílohy PD: C.2; C.3; D.1.1. a D.1.1.8 80,000

59 K 327221111 Zdění nadzákladového obkladního zdiva kvádrového do 0,2 m3 m3 42,000 3 250,00 136 500,00
VV 60*1,4*0,5          "viz.přílohy PD: C.2; C.3; D.1.1. a D.1.1.12 42,000

60 K 338171111
Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,00 m se zalitím 
cementovou maltou do vynechaných otvorů

kus 8,000 163,51 1 308,08 CS ÚRS 2019 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny lze použít i pro zalití (zabetonování) vzpěr rohových sloupků.

 2. V cenách nejsou započteny náklady na:
 a) sloupky a vzpěry, toto se oceňuje ve specifikaci,

 b) vrtání jamek, tyto se oceňují souborem cen 131 1.-13.. - Vrtání jamek pro plotové sloupky tohoto katalogu.
 3. Výškou sloupku se rozumí jeho délka před osazením.

 4. V cenách 338 17-1115 a -1125 je pevným podkladem myšlena stávající podezdívka nebo podhrabová deska.
 5. Montáž pletiva se oceňuje cenami souboru cen 348 17 Osazení oplocení.
 6. V cenách osazování do zemního vrutu je započten i štěrk fixující sloupek.

VV 8  "viz.přílohy PD: C.2; C.3 D.1.1.1 a D.1.1.5 8,000

61 K 338171121
Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,60 m se zalitím 
cementovou maltou do vynechaných otvorů

kus 83,000 195,00 16 185,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny lze použít i pro zalití (zabetonování) vzpěr rohových sloupků.

 2. V cenách nejsou započteny náklady na:
 a) sloupky a vzpěry, toto se oceňuje ve specifikaci,

 b) vrtání jamek, tyto se oceňují souborem cen 131 1.-13.. - Vrtání jamek pro plotové sloupky tohoto katalogu.
 3. Výškou sloupku se rozumí jeho délka před osazením.

 4. V cenách 338 17-1115 a -1125 je pevným podkladem myšlena stávající podezdívka nebo podhrabová deska.
 5. Montáž pletiva se oceňuje cenami souboru cen 348 17 Osazení oplocení.
 6. V cenách osazování do zemního vrutu je započten i štěrk fixující sloupek.

VV 67+14  "viz.přílohy PD: C.2; C.3 D.1.1.1 a D.1.1.10 81,000
VV 2  "viz.přílohy PD: C.2; C.3 D.1.1.1 a D.1.1.11 2,000
VV Součet 83,000

62 K 338171131X01
Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 4,80 m se 
zabetonováním (tř. C 16/20) do 0,3 m3 do připravených jamek

kus 94,000 320,00 30 080,00

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro zalití (zabetonování) vzpěr rohových sloupků. 2. V cenách nejsou započteny náklady na sloupky a vzpěry. Jejich 
dodání se oceňuje ve specifikaci. 3. Výškou sloupku se rozumí jeho délka před osazením. 4. Montáž pletiva se oceňuje cenami souboru cen 
348 17 Osazení oplocení. 5. V cenách osazování do zemního vrutu je započten i štěrk fixující sloupek. 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV viz.přílohy PD: C.2; C.3 a D.1.1.1
VV 40-8+2  "viz.přílohy PD: D.1.1.5 34,000
VV 56+4  "viz.přílohy PD: D.1.1.7 60,000
VV Součet 94,000

63 M 55342258X1 sloupek plotový průběžný výška 4,70 m kus 14,000 2 000,00 28 000,00

64 M 55342258X2 sloupek plotový průběžný výška 3,70 m kus 72,000 1 750,00 126 000,00

65 M 55342258X3 sloupek ocelový délky 2,7 m kus 2,000 2 500,00 5 000,00

66 M 55342258X4 sloupek ocelový délky 2,7 m brány v oplocení hřišť kus 6,000 2 500,00 15 000,00

67 M 55342258X5 sloupek ocelový délky 2,6 m kus 2,000 2 500,00 5 000,00

68 M 55342258X6 sloupek ocelový délky 2,6 m vjezdová brána kus 2,000 2 500,00 5 000,00

69 M 55342258X7 sloupek ocelový délky 1,4 m pod madlo kus 7,000 1 200,00 8 400,00

70 M 55342259X8 vzpěra ocelová kus 14,000 500,00 7 000,00

71 K 348101110 Osazení vrat a vrátek k oplocení na sloupky zděné nebo betonové, plochy jednotlivě do 2 m2 kus 1,000 850,00 850,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na montážní materiál. Jedná se o drobný materiál, proto není v kalkulaci jmenovitě uveden. Tento 

 materiál je součásti výrobní režie.
 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku vrat a vrátek; tyto se oceňují ve specifikaci.

VV 1   "viz.přílohy PD: C.2; C.3; D.1.1.1 a D.1.1.12 1,000

72 M 55342321.2
branka vstupní, průchozí šířka 1 m, panelové pletivo z ocelových drátů, zinkované, poplastované, výšky 1,22 
m

kus 1,000 8 500,00 8 500,00

73 K 348101210 Osazení vrat a vrátek k oplocení na sloupky ocelové, plochy jednotlivě do 2 m2 kus 1,000 1 500,00 1 500,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na montážní materiál. Jedná se o drobný materiál, proto není v kalkulaci jmenovitě uveden. Tento 

 materiál je součásti výrobní režie.
 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku vrat a vrátek; tyto se oceňují ve specifikaci.

VV 1  "viz.přílohy PD: C.2; C.3 D.1.1.1 a D.1.1.5 1,000

74 M 55342321.1 Ocelová vrátka  s dřevěným mantinelem výška 1 m, šířka 2 m kus 1,000 12 500,00 12 500,00

75 K 348101230 Osazení vrat a vrátek k oplocení na sloupky ocelové, plochy jednotlivě přes 4 do 6 m2 kus 3,000 1 500,00 4 500,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na montážní materiál. Jedná se o drobný materiál, proto není v kalkulaci jmenovitě uveden. Tento 

 materiál je součásti výrobní režie.
 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku vrat a vrátek; tyto se oceňují ve specifikaci.

VV 1  "viz.přílohy PD: C.2; C.3 D.1.1.1 a D.1.1.5 1,000
VV 2  "viz.přílohy PD: C.2; C.3 D.1.1.1 a D.1.1.7 2,000
VV Součet 3,000

76 M 55342340.1 Ocelová vrata s výplní pletiva s dřevěným mantinelem výška 2,1 m, šířka 2,04 m kus 1,000 12 500,00 12 500,00

77 M 55342340.2 Ocelová vrata s výplní sítě s dřevěným mantinelem výška 2,1 m, šířka 2,04 m kus 2,000 12 500,00 25 000,00

78 K 348171710X05
Osazení oplocení z dílců kovových z profilové oceli, trubek nebo tenkostěnných profilů do 15° sklonu svahu, 
hmotnosti 1 m oplocení do 15 kg

m 258,280 85,00 21 953,80 CS ÚRS 2018 02

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku dílců, tyto se oceňují ve specifikaci.

VV (52*2,37+2,73+3,17)*2    "viz.přílohy PD: C.2; C.3 D.1.1.1 a D.1.1.7 258,280

79 K 348172215 Montáž vjezdových bran samonosných posuvných dvoukřídlových plochy přes 10 do 15 m2 kus 1,000 1 500,00 1 500,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V ceně -2911 je započteno i náklady na programování pohonu.

2. Ceny neobsahují vybetonování základu pro ukotvení brány o šířce 60 cm a délce1/3 brány; tyto se oceňují cenami katalogu 801-1 Budovy 
 a haly - zděné a monolitické.

80 M 55342360X
Vjezdová brána do areálu, průjezdná šířka 5,2 m, panelové pletivo z ocelových drátů, zinkované, 
poplastované, výšky 2 m, osazené ocelové sloupky

kus 1,000 25 000,00 25 000,00

Strana 17 z 27



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

81 K 348272513
Ploty z tvárnic betonových plotová stříška lepená mrazuvzdorným lepidlem z tvarovek hladkých nebo 
štípaných, sedlového tvaru přírodních, tloušťka zdiva 195 mm

m 38,000 1 500,00 57 000,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Množství jednotek se u:

 a) plotových zdí určuje v m2 plochy zdiva,
 b) příplatku za vyztužení sloupku průběžných plotových zdí určuje v m2 plochy zdiva,

 c) ztužujících věnců průběžných plotových zdí určuje v m délky zdiva,
 d) plotové stříšky určuje v m délky zdiva,

 e) plotových sloupků určuje v m výšky jednotlivých sloupků,
 f) sloupových hlavic určuje v kusech jednotlivých sloupů,

 g) kovových doplňků plotového zdiva určuje v kusech jednotlivých dílů.
 2. Položky -229. jsou určeny pro ocenění ztužujících sloupků u průběžných plotových zdí, jedná se o tzv. ztracené sloupky.

 3. Položky -23.. jsou určeny pro ocenění ztužujících věnců u průběžných plotových zdí výšky přes 2 m.

VV (27,5+2,65+7,85)          "viz.přílohy PD: C.2; C.3; D.1.1. a D.1.1.13 38,000

82 K 348401220 Montáž oplocení z pletiva strojového bez napínacích drátů do 1,6 m m 14,220 85,00 1 208,70 CS ÚRS 2019 01

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku pletiva a drátů, tyto se oceňují ve specifikaci.

VV 6*2,37  "viz.přílohy PD: C.2; C.3 D.1.1.1 a D.1.1.5 14,220

83 M 313247811X01 Panelové pletivo z ocelových drátů, zinkované, poplastované, výšky 1 m, osazené ocelové sloupky m 14,220 850,00 12 087,00

84 K 348401230 Montáž oplocení z pletiva strojového bez napínacích drátů přes 1,6 do 2,0 m m 165,000 85,00 14 025,00 CS ÚRS 2019 01

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku pletiva a drátů, tyto se oceňují ve specifikaci.

VV 165,00  "viz.přílohy PD: C.2; C.3 D.1.1.1 a D.1.1.10 165,000

85 M 313247821X02 Panelové pletivo z ocelových drátů, zinkované, poplastované, výšky 2 m, osazené ocelové sloupky kus 165,000 450,00 74 250,00

86 K 348401240 Montáž oplocení z pletiva strojového bez napínacích drátů přes 2,0 do 4,0 m m 204,980 85,00 17 423,30 CS ÚRS 2019 01

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku pletiva a drátů, tyto se oceňují ve specifikaci.

VV (39-7)*2,37  "viz.přílohy PD: C.2; C.3 D.1.1.1 a D.1.1.5 75,840
VV 52*2,37+2,73+3,17  "viz.přílohy PD: D.1.1.7 129,140
VV Součet 204,980

87 M 313247821X02 Panelové pletivo z ocelových drátů, zinkované, poplastované, výšky 2 m, osazené ocelové sloupky kus 75,840 1 500,00 113 760,00

88 M 70920001X03 Polyamidová záchytná síť m2 415,860 85,00 35 348,10
VV (52*2,37+2,73+3,17)*3,00+6*2,37*1,00*2  "viz.přílohy PD: D.1.1.7 415,860

89 K X20 Pružné gumové návleky pro oplocení včetně montáže kus 80,000 1 500,00 120 000,00

D 38 Různé kompletní konstrukce 232 863,50
90 K X1 Kruh pro vrh koulí včetně ocelové obruče, osazení a montáže kus 1,000 15 000,00 15 000,00

VV 1   "viz.přílohy PD: C.2; C.3; D.1.1.1 a D.1.1.5 1,000

91 K X2 Doskočiště pro skok daleký včetně montáže a dodávky písku kus 1,000 68 500,00 68 500,00
VV 1   "viz.přílohy PD: C.2; C.3 a D.1.1.1 1,000

92 K X3 Dřevěný mantinel z prken včetně 1 nátěru - dodávka a montáž kus 221,570 550,00 121 863,50
VV viz.přílohy PD: C.2; C.3 a D.1.1.1
VV 39*2,37  "viz.přílohy PD: D.1.1.5 92,430
VV 52*2,37+2,73+3,17  "viz.přílohy PD: D.1.1.7 129,140
VV Součet 221,570

93 K X21 Ocelová deska pro uchycení dřevěného mantinelu na oplocení - dodávka a montáž ks 110,000 250,00 27 500,00
VV 110           "viz.přílohy PD: C.2; C.3 D.1.1.1; D.1.1.3 až D.1.1.7 110,000

D 4 Vodorovné konstrukce 178 646,75

94 K 430321313
Schodišťové konstrukce a rampy z betonu železového (bez výztuže) stupně, schodnice, ramena, podesty 
s nosníky tř. C 16/20

m3 5,012 3 550,00 17 792,60 CS ÚRS 2019 01

VV "viz.přílohy PD: C.2; C.3 a D.1.1.1
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 1*2,76*0,1           "viz.přílohy PD:  D.1.1.14 0,276
VV 1,5*2,76*0,1       "viz. přílohy PD: D.1.1.14 - schodiště š. 1,5 m 0,414
VV viz.přílohy PD:  D.1.1.8
VV (1,5*2,67*0,1+1,50*0,80*0,40/2*3)*2+0,80*2,67*0,10*3+0,80*0,40/2*3*3 4,322
VV Součet 5,012

95 K 430361821
Výztuž schodišťových konstrukcí a ramp stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky z betonářské oceli 10 
505 (R) nebo BSt 500

t 0,451 32 000,00 14 432,00 CS ÚRS 2019 01

VV 5,012*0,090 0,451

96 K 431351121
Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně 
přímočarých zřízení

m2 39,500 1 789,00 70 665,50 CS ÚRS 2019 01

VV viz.přílohy PD: C.2; C.3 a D.1.1.1
VV 2,8*0,4*2+1,00*0,1*2          "viz.přílohy PD:  D.1.1.14 2,440
VV 2,8*0,4*2+1,50*0,1*2         "viz. přílohy PD: D.1.1.14 - schodiště š. 1,5 m 2,540
VV viz.přílohy PD:  D.1.1.8
VV 2,8*0,5*2*5+1,5*0,1*2*2+1,50*(0,80+0,40)*3*2+0,80*0,10*2*3+0,80*(0,80+0,40)*3*3         34,520
VV Součet 39,500

97 K 431351122
Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně 
přímočarých odstranění

m2 39,500 129,51 5 115,65 CS ÚRS 2019 01

98 K 434121425
Osazování schodišťových stupňů železobetonových s vyspárováním styčných spár, s provizorním dřevěným 
zábradlím a dočasným zakrytím stupnic prkny na desku, stupňů broušených nebo leštěných

m 32,000 626,00 20 032,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. U cen -1441, -1442, -1451, -1452 je započtena podpěrná konstrukce visuté části stupňů.

 2. Množství měrných jednotek se určuje v m délky stupňů včetně uložení.
 3. Dodávka stupňů se oceňuje ve specifikaci.

VV 8*1           "viz.přílohy PD:  D.1.1.14 8,000
VV 4*1,50*2          "viz.přílohy PD:  D.1.1.8 12,000
VV 8*1,5        "viz.přílohy PD: A.1.3 12,000
VV Součet 32,000

99 M X23 Prefabrikovaný schodišťový stupeň 390x190x1500 mm kus 8,000 1 500,00 12 000,00
VV 4*2 8,000

100 M X24 Prefabrikovaný schodišťový stupeň 350x150x1000 mm kus 8,000 850,00 6 800,00
VV 8 8,000

101 M X25 Prefabrikovaný schodišťový stupeň 350x150x1500 mm kus 8,000 1 500,00 12 000,00
VV 8      "schodiště š. 1,5 m 8,000

102 K 434311114
Stupně dusané z betonu prostého nebo prokládaného kamenem na terén nebo na desku bez potěru, se 
zahlazením povrchu tř. C 16/20

m 20,000 300,00 6 000,00 CS ÚRS 2019 01

VV 1,00*8     "viz.přílohy PD:  C.2; C.3; D.1.1.1 a D.1.1.14 8,000
VV 1,50*8     "viz.přílohy PD: C.2, C.3, D.1.1.1. a D.1.1.14 - schosiště š. 1,5 m 12,000
VV Součet 20,000

103 K 434351141 Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu půdorysně přímočarých zřízení m2 9,000 1 192,00 10 728,00 CS ÚRS 2019 01

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. Množství měrných jednotek bednění stupňů se určuje v m2 plochy stupnic a podstupnic.

VV 1,00*(0,30+0,15)*8     "viz.přílohy PD:  C.2; C.3; D.1.1.1 a D.1.1.14 3,600
VV 1,50*(0,30+0,15)*8     "viz.přílohy PD:  C.2; C.3; D.1.1.1 a D.1.1.14 - schodiště š. 1,5 m 5,400
VV Součet 9,000

104 K 434351142 Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu půdorysně přímočarých odstranění m2 9,000 89,00 801,00 CS ÚRS 2019 01

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. Množství měrných jednotek bednění stupňů se určuje v m2 plochy stupnic a podstupnic.

VV 3,6+5,4 9,000

105 K 452311121
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné 
objekty z betonu tř. C 8/10

m3 0,960 2 375,00 2 280,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny -1121 až -1191 a -1192 lze použít i pro ochrannou vrstvu pod železobetonové konstrukce.

 2. Ceny -2121 až -2191 a -2192 jsou určeny pro jakékoliv úkosy sedel.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 12,00*0,80*0,10     "viz.přílohy PD: C.2; C.3 a D.1.1.1 0,960

D 5 Komunikace pozemní 1 868 015,30
106 K 564231111 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm m2 1 990,150 75,00 149 261,25 CS ÚRS 2019 01

VV 260+165+1*2,15      "zámková dlažba 427,150
VV 595                              "víceúčelové hřiště 595,000
VV 968                             "hřiště malé kopané 968,000
VV Součet 1 990,150
VV viz.přílohy PD: C.2; C.3; D.1.1. a D.1.1.2

107 K 564710011
Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 
50 mm

m2 2 203,209 115,00 253 369,04 CS ÚRS 2019 01

VV 260+165+1*2,15        "zámková dlažba 427,150
VV 595                                "víceúčelové sportovní hřiště 595,000
VV 968                                "hřiště malé kopané 968,000
VV 212,375                       "běžecká rovinka+skok daleký 212,375
VV 3,8*1,8*0,1               "podsyp schodiště tribuny 0,684
VV Součet 2 203,209
VV viz.přílohy PD: C.2; C.3; D.1.1. a D.1.1.2

108 K 564710111
Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 
50 mm

m2 1 775,375 80,00 142 030,00 CS ÚRS 2019 01

VV 595      "víceúčelové hřiště 595,000
VV 968      "hřiště malé kopané 968,000
VV 212,375   "běžecká rovinka+skok daleký 212,375
VV Součet 1 775,375
VV viz.přílohy PD: C.2; C.3; D.1.1. a D.1.1.2

109 K 564730111
Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 
100 mm

m2 165,000 120,00 19 800,00 CS ÚRS 2019 01

VV 165       "zámková dlažba 165,000
VV viz.přílohy PD: C.2; C.3; D.1.1. a D.1.1.2

110 K 564731111
Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 
100 mm

m2 1 563,000 120,00 187 560,00 CS ÚRS 2019 01

VV 595       "víceúčelové hřiště 595,000
VV 968      "hřiště malé kopané 968,000
VV Součet 1 563,000
VV viz.přílohy PD: C.2; C.3; D.1.1. a D.1.1.2

111 K 565145121
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a 
zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 60 mm

m2 1 775,375 500,00 887 687,50 CS ÚRS 2019 01

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACP 16 pouze tl. 50 až 80 mm.

VV 595             "víceúčelové hřiště 595,000
VV 968             "hřiště malé kopané 968,000
VV 212,375    "běžecká rovinka a skok daleký 212,375
VV Součet 1 775,375
VV viz.přílohy PD: C.2; C.3; D.1.1. a D.1.1.2

112 K 596211112
Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo 
drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného 
materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 100 do 300 m2

m2 262,150 230,00 60 294,50 CS ÚRS 2019 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Pro volbu cen dlažeb platí toto rozdělení: Skupina A: dlažby z prvků stejného tvaru, Skupina B: dlažby z prvků dvou a více tvarů nebo 

 z obrazců o ploše jednotlivě do 100 m2, Skupina C: dlažby obloukovitých tvarů (oblouky, kruhy, apod.).
 2. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na výplň spár.

 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání zámkové dlažby, které se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze dohodnout u plochy
 a) do 100 m2 ve výši 3 %,

 b) přes 100 do 300 m2 ve výši 2 %,
 c) přes 300 m2 ve výši 1 %.

4. Část lože přesahující tloušťku 40 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 . . -9 . Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu 
 nebo lože.

VV 260 260,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 1*2,15 2,150
VV Součet 262,150
VV viz.přílohy PD: C.2; C.3; D.1.1. a D.1.1.2

113 M 59245015 dlažba zámková profilová základní 200x165x60mm přírodní m2 267,393 285,00 76 207,01 CS ÚRS 2019 01
VV 262,15*1,02 267,393

114 K 596211212
Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo 
drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného 
materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 100 do 300 m2

m2 165,000 230,00 37 950,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Pro volbu cen dlažeb platí toto rozdělení: Skupina A: dlažby z prvků stejného tvaru, Skupina B: dlažby z prvků dvou a více tvarů nebo 

 z obrazců o ploše jednotlivě do 100 m2, Skupina C: dlažby obloukovitých tvarů (oblouky, kruhy, apod.).
 2. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na výplň spár.

 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání zámkové dlažby, které se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze dohodnout u plochy
 a) do 100 m2 ve výši 3 %,

 b) přes 100 do 300 m2 ve výši 2 %,
 c) přes 300 m2 ve výši 1 %.

4. Část lože přesahující tloušťku 40 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 . . -9 . Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu 
 nebo lože.

VV 165 165,000
VV viz.přílohy PD: C.2; C.3; D.1.1. a D.1.1.2

115 M 59245013 dlažba zámková profilová 200x165x80mm přírodní m2 168,300 320,00 53 856,00 CS ÚRS 2019 01
VV 165*1,02 168,300
VV viz.přílohy PD: C.2; C.3; D.1.1. a D.1.1.2

D 5.1 Konstrukce hřišť 1 300 890,00
116 K X17 Umělý polyuretanový povrch WS tl. 13 mm, včetně lajnování, kombinovaného vsypu a pokládky. m2 212,375 1 280,00 271 840,00

VV 27,5*1,45 39,875
VV 69*2,5 172,500
VV Součet 212,375
VV viz.přílohy PD: C.2; C.3; D.1.1. a D.1.1.2

117 K X18 Umělý trávník pro víceúčelová hřiště se vsypem z křemičitého písku, včetně pokládky m2 595,000 550,00 327 250,00
VV 17,5*34 595,000
VV viz.přílohy PD: C.2; C.3; D.1.1. a D.1.1.2

118 K X19 Umělý fotbalový trávník III. generace s kombinovaným vsypem, včetně pokládky. m2 968,000 725,00 701 800,00
VV 44*22 968,000
VV viz.přílohy PD: C.2; C.3; D.1.1. a D.1.1.2

D 5.2 Technické vybavení 246 400,00
119 K X4 Sloupky pro tenis - kulaté včetně osazení pár 1,000 8 500,00 8 500,00

VV 1   "viz.přílohy PD: C.2; C.3 a D.1.1.1 1,000

120 K X5 Sloupky pro odbíjenou a nohejbal - kombinace včetně osazení pár 1,000 8 500,00 8 500,00
VV 1   "viz.přílohy PD: C.2; C.3 a D.1.1.1 1,000

121 K X6 Síť tenisová včetně montáže kus 1,000 1 850,00 1 850,00
VV 1   "viz.přílohy PD: C.2; C.3 a D.1.1.1 1,000

122 K X7 Síť odbíjená včetně montáže kus 1,000 1 200,00 1 200,00
VV 1   "viz.přílohy PD: C.2; C.3 a D.1.1.1 1,000

123 K X8 Singl tyčka - pár včetně osazení kus 2,000 350,00 700,00
VV 2   "viz.přílohy PD: C.2; C.3 a D.1.1.1 2,000

124 K X9 Branka házená včetně síťě, osazení a montáže kus 2,000 12 500,00 25 000,00
VV 2   "viz.přílohy PD: C.2; C.3 a D.1.1.1 2,000

125 K X10 Konstrukce pro desku basketbalu včetně desky a koše pojízdná včetně montáže kus 2,000 12 500,00 25 000,00
VV 2   "viz.přílohy PD: C.2; C.3 a D.1.1.1 2,000

126 K X11 Břevno na vrh koulí včetně osazení kus 1,000 4 500,00 4 500,00
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VV 1   "viz.přílohy PD: C.2; C.3 a D.1.1.1 1,000

127 K X12 Lavička kombinace dřevo-kov včetně osazení kus 2,000 5 800,00 11 600,00
VV 2   "viz.přílohy PD: C.2; C.3 a D.1.1.1 2,000

128 K X13 Sedačka plastová včetně kotvení, montáže a osazení kus 75,000 850,00 63 750,00
VV 75   "viz.přílohy PD: C.2; C.3 a D.1.1.1 75,000

129 K X14 Střídačky s makrolonovým zakrytím včetně osazení a montáže kus 2,000 28 500,00 57 000,00
VV 2   "viz.přílohy PD: C.2; C.3 a D.1.1.1 2,000

130 K X15 Ochranné sítě včetně montáže m2 112,000 150,00 16 800,00
VV 112,00   "viz.přílohy PD: C.2; C.3 a D.1.1.1 112,000

131 K X16 Odpadkový koš venkovní stojanový včetně osazení kus 4,000 5 500,00 22 000,00
VV 4   "viz.přílohy PD: C.2; C.3 a D.1.1.1 4,000

D 8 Trubní vedení 14 400,00

132 K 871315211
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného 
jednovrstvého, tuhost třídy SN 4 DN 160

m 12,000 1 200,00 14 400,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání trub včetně gumového těsnění.

 2. Použití trub dle tuhostí:
 a) třída SN 4: kanalizační sítě, přípojky, odvodňování pozemků s výškou krytí až 4 m

 b) třída SN 8: kanalizační sítě v nestandartních podmínkách uložení, vysoké teplotní a mechanické zatížení s výškou krytí do 8 m
 c) SN 10: kanalizační sítě, přípojky, odvodňování pozemků s výškou krytí &gt; 8 m

 d) třída SN 12: kanalizační sítě s vysokým statickým zatížením a dynamickými rázy, při rychlosti média až 15 m/s a výškou krytí 0,7-10 m
 e) třída SN 16: kanalizační sítě s vysokým statickým zatížením a dynamickými rázy avýškou krytí 0,5-12 m.

VV 12,00     "viz.přílohy PD: C.2; C.3 a D.1.1.1 12,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 670 150,50

133 K 916331112
Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s 
boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15

m 350,800 220,00 77 176,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách jsou započteny i náklady na zalití a zatření spár cementovou maltou.

 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání obrubníků; tyto se oceňují ve specifikaci.
3. Část lože přesahující tloušťku 100 mm lze ocenit cenou 916 99-1121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek, 

 katalogu 822-1.

VV 69+2,5+69+2,5       "běžecká rovinka 143,000
VV 27,5+1,45+27,5     "skok daleký 56,450
VV 102,55 102,550
VV (2,75+7)*2             "doskočiště 19,500
VV 2*2,15+1                 "schodiště ke hřišti na petanque 5,300
VV 24 24,000
VV Součet 350,800
VV viz.přílohy PD: C.2; C.3; D.1.1. a D.1.1.2

134 M 59217001 obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm m 331,300 65,00 21 534,50 CS ÚRS 2019 01
VV 69+2,5+69+2,5       "běžecká rovinka 143,000
VV 27,5+1,45+27,5     "skok daleký 56,450
VV 102,55 102,550
VV 2*2,15+1                 "schodiště ke hřišti na petanque 5,300
VV 24 24,000
VV Součet 331,300
VV viz.přílohy PD: C.2; C.3; D.1.1. a D.1.1.2

135 M 59217001X obrubník 60x250x1000 mm s ochrannými pryžovými profily m 19,000 1 200,00 22 800,00 CS ÚRS 2018 01
VV (2,5+7)*2                 "doskočiště 19,000
VV viz.přílohy PD: C.2; C.3; D.1.1. a D.1.1.2

136 K 916991121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého tř. C 16/20 m3 85,000 2 250,00 191 250,00 CS ÚRS 2019 01

137 K 935113212 Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem betonového šířky přes 200 mm m 305,000 250,00 76 250,00 CS ÚRS 2019 01
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PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách jsou započteny i náklady na předepsané obetonování a lože z betonu.

 2. V cenách nejsou započteny náklady na odvodňovací žlab s příslušenstvím; tyto náklady se oceňují ve specifikaci.

VV 2*(44+22)      "hřiště malé kopané 132,000
VV 2*(17,5+34)  "víceúčelové hřiště 103,000
VV 41+14,5         "běžecká rovinka 55,500
VV 14,50 14,500
VV Součet 305,000
VV viz.přílohy PD: C.2; C.3; D.1.1. a D.1.1.2

138 M 59227010X Betonový odvodňovací žlábek 250x160x1000 mm s protiskluzovou mřížkou. m 305,000 500,00 152 500,00

139 K 961044111 Bourání základů z betonu prostého m3 29,700 2 500,00 74 250,00 CS ÚRS 2019 01
VV 165,00*0,20*0,90 29,700

140 K 962022391
Bourání zdiva nadzákladového kamenného nebo smíšeného kamenného na maltu vápennou nebo 
vápenocementovou, objemu přes 1 m3

m3 45,000 797,00 35 865,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Bourání pilířů o průřezu přes 0,36 m2 se oceňuje cenami -2390 a - 2391, popř. -2490 a - 2491 jako bourání zdiva kamenného 

 nadzákladového.

VV 60,00*1,25*0,60   "viz.přílohy PD: C.2; C.3; D.1.1.1 a D.1.1.12 45,000

141 K 966072811 Rozebrání oplocení z dílců rámových na ocelové sloupky, výšky přes 1 do 2 m m 165,000 85,00 14 025,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách jsou započteny i náklady na odklizení materiálu na vzdálenost do 20 m nebo naložení na dopravní prostředek.

 2. V cenách nejsou započteny náklady na demontáž sloupků.

142 K 966073812 Rozebrání vrat a vrátek k oplocení plochy jednotlivě přes 6 do 10 m2 kus 1,000 500,00 500,00 CS ÚRS 2019 01

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. V cenách jsou započteny i náklady na odklizení materiálu na vzdálenost do 20 m nebo naložení na dopravní prostředek.

143 K X22 Pouzdra pro sloupky sítí včetně náhradních - dodávka a osazení ks 8,000 500,00 4 000,00
VV 8 8,000

D 997 Přesun sutě 30 227,07
144 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 65,711 75,00 4 928,33 CS ÚRS 2019 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce.

 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku.
 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů).

 4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.

145 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za 
každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 591,399 15,00 8 870,99 CS ÚRS 2019 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce.

 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku.
 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů).

 4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.

VV 65,711*9 591,399

146 K 997013801
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 170 101

t 65,711 250,00 16 427,75 CS ÚRS 2019 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů.

 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.
 3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb.

 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.

D 998 Přesun hmot 55 619,33
147 K 998222012 Přesun hmot pro tělovýchovné plochy dopravní vzdálenost do 200 m t 654,345 85,00 55 619,33 CS ÚRS 2019 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. Cena je určena pro přesun hmot na jakémkoliv podkladu.

VV 835,121-29,261-144,00-7,515 654,345

D PSV Práce a dodávky PSV 111 370,00

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 11 970,00

148 K 711161212
Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše svislé S vrstva ochranná, 
odvětrávací a drenážní výška nopku 8,0 mm, tl. fólie do 0,6 mm

m2 47,880 250,00 11 970,00 CS ÚRS 2019 01

VV 1,26*38          "viz.přílohy PD: C.2; C.3; D.1.1. a D.1.1.13 47,880

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 25 500,00
149 K 74111X0001 Chránička pro rozvody elektro včetně položení m 300,000 85,00 25 500,00

VV 300,00      "viz.přílohy PD: C.2; C.3; D.1.1. a D.1.1.2 300,000

D 767 Konstrukce zámečnické 29 900,00
150 K 767165111 Montáž zábradlí rovného madel z trubek nebo tenkostěnných profilů šroubováním m 26,000 150,00 3 900,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cenami -51 . . lze oceňovat i montáž madel a průběžnou (horizontální) výplň z trubek nebo tenkostěnných profilů, které se montují z 

 dodaných dílů na samostatně osazované ocelové sloupky nebo na zabudované kotevní prvky.
2. Cenami nelze oceňovat montáž samostatného sloupku pro dřevěné madlo; tyto práce se oceňují cenou 767 22-0550 Osazení 

 samostatného sloupku.
 3. V cenách nejsou započteny náklady na:

 a) vytvoření ohybu nebo ohybníku; tyto práce se oceňují cenou 767 22-0191 nebo -0490 Příplatek za vytvoření ohybu,
 b) montáž hliníkových krycích lišt; tyto práce se oceňují cenami 767 89-6110 až -6115 Montáž ostatních zámečnických konstrukcí,

 c) montáž výplně tvarovaným plechem.

VV 16,5+16,5-7  "viz.přílohy PD: C.2; C.3 D.1.1.1 a D.1.1.5 26,000

151 M 14011010X madlo hliníkové, bílé, včetně čílek m 26,000 1 000,00 26 000,00
VV 16,5+16,5-7 26,000

D 783 Dokončovací práce - nátěry 44 000,00
152 K 783314101 Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický m2 200,000 70,00 14 000,00 CS ÚRS 2019 01

VV 150+50           "viz.přílohy PD: C.2; C.3 a D.1.1.1 200,000

153 K 783317101 Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní m2 400,000 75,00 30 000,00 CS ÚRS 2019 01
VV 150*2+50*2 400,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 27. 2. 2018

Zadavatel: IČ:
Město Nový Bor DIČ:

Uchazeč: IČ: 29278481
DIČ: CZ29278481

Projektant: IČ: 15028909
BKN spol. s.r.o. Vysoké Mýto DIČ: CZ15028909

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 77 500,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 77 500,00 21,00% 16 275,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 93 775,00

Víceúčelové sportovní hřiště při ZŠ v Novém Boru

VON - Vedlejší a ostatní náklady

StavoSport s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 27. 2. 2018

Zadavatel: Město Nový Bor Projektant:
BKN spol. s.r.o. 
Vysoké Mýto

Uchazeč: StavoSport s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 77 500,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 77 500,00

    OST - Ostatní 55 000,00

    002 - Ostatní náklady 22 500,00

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Víceúčelové sportovní hřiště při ZŠ v Novém Boru
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 27. 2. 2018

Zadavatel: Město Nový Bor Projektant:
BKN spol. s.r.o. 
Vysoké Mýto

Uchazeč: StavoSport s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 77 500,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 77 500,00

D OST Ostatní 55 000,00
1 K VN01 Zařízení staveniště kpl 1,000 55 000,00 55 000,00 CS ÚRS 2019 01

D 002 Ostatní náklady 22 500,00
2 K OST6 Fotodokumentace provádění díla kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

3 K OST5 Zkoušky a revize kpl 1,000 1 500,00 1 500,00

4 K OST4 DIO kpl 1,000 500,00 500,00

5 K OST3 Geometrický plán kpl 1,000 5 500,00 5 500,00

6 K OST2 Vytýčení stavby kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

7 K OST1 Dokumentace skutečného provedení kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

Víceúčelové sportovní hřiště při ZŠ v Novém Boru

VON - Vedlejší a ostatní náklady
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