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SML OU VA O D ÍLO  
(dále jen Smlouva) 

uzavřená podle občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., dle ust. § 2586 až 2630 

 
 
 
 

 

OBJEDNATEL: 

 
Město Chrastava 
se sídlem: nám. 1. máje 1, 463 31 Chrastava 
Zastoupené: Ing. Michael Canov, starosta 
IČ: 00262871 
DIČ: CZ00262871 
Bank. Spojení: Sberbank CZ, a.s. 
bankovní účet: 4200099074/6800 
 
Osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech Smlouvy: 

Ing. Michael Canov, starosta 
 
Osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech technických: 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

  
 
 (dále jen Objednatel)  
 
 

ZHOTOVITEL: 
WELIDO Int. s.r.o.                                 
se sídlem:  Novoměstská 2614, 407 47 Varnsdorf 
Zastoupená: Michal Musil, jednatel 
IČ: 08403406  

DIČ:CZ08403406   

Bank Spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

bankovní účet: xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

  
Osoby oprávněné jednat za zhotovitele ve věcech Smlouvy:   

Michal Musil, jednatel 
 
Osoby oprávněné jednat za zhotovitele ve věcech technických:   

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 
 

(dále jen Zhotovitel) 
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1. PŘEDMĚT SMLOUVY 

1.1 Předmětem Smlouvy je závazek Zhotovitele provést stavbu: „Rekonstrukce 
veřejného osvětlení – lokalita Na Hůrce“ v rozsahu specifikovaném zadávací a 
projektovou dokumentací, v souladu s podmínkami a termíny této Smlouvy a 
v souladu s platnými technickými normami (dle zákona č. 22/1997 Sb., v platném 
znění a nařízení vlády 190/2002 Sb., a 163/2002 Sb.), předpisy a zákony České 
republiky. 

 

2. MÍSTO PLNĚNÍ A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY 

2.1 Název stavby zní: „Rekonstrukce veřejného osvětlení – lokalita Na Hůrce“ 
Místo plnění: Chrastava, ul. Na Hůrce, Lipová, Tovární, Nový domov a Ještědská, 
případně všechna k.ú. Města Chrastava 

 

3. DOBA PLNĚNÍ 

3.1 Předpoklad realizace je nejpozději do 120 dní od podpisu smlouvy (předpoklad 
podpisu smlouvy je 04/2020). 

3.2 Termín dodávky se může změnit v závislosti na probíhající rekonstrukci inž. sítí v 
dotčené lokalitě, dále na podpisu smlouvy smluvními stranami a finančních 
prostředcích zadavatele, které má k dispozici. Objednatel si vyhrazuje právo rozdělit 
dílo na etapy. 

3.3 Termín se prodlužuje v případě: 

- Jestliže na základě požadavku Objednatele dojde ke změně rozsahu předmětu 
díla, je možné po vzájemné dohodě smluvních stran upravit termín dokončení 
díla uvedený v čl. 3.1. 

- Jestliže přerušení prací bylo zaviněno vyšší mocí, nebo jinými okolnostmi 
nezaviněnými zhotovitelem 

- při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem 

- posunutí předpokládaného termínu předání a převzetí staveniště 

- v případě přerušení plnění díla z důvodů prokazatelně neležících na straně 
zhotovitele 

    3.4   Veškeré změny termínů realizace díla budou provedeny na základě oboustranně            

odsouhlasenými a očíslovanými dodatky smlouvy. 

4. CENA 

4.1 Cena za zhotovení předmětu díla v rozsahu dohodnutém při uzavření Smlouvy, je 
stanovena dohodou smluvních stran na základě výsledku zadávacího řízení dle zákona 
č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách ve výši: 1 813 546,79 Kč 
(jedenmilionosmsettřinácttisícpětsetčtyřicetšestkorunčeskýchasedmdesátdevěthaléřů), 
vč. DPH.  Cena je stanovena pro danou dobu plnění jako cena nejvýše přípustná se 
započtením veškerých nákladů, po celou dobu realizace zakázky v souladu s 
podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci 
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4.2 Cena díla může být změněna (překročena, nebo snížena) pouze: 

4.2.1 Při změně daňových předpisů nebo změně zákonem stanovených poplatků. 

4.2.2 Pro vícepráce a změny oproti projektové dokumentaci, které zadá Objednatel a 
provede Zhotovitel na základě Dodatku ke Smlouvě. V Dodatku bude 
specifikován rozsah změny, termín provedení, cena změny nebo způsob 
stanovení ceny a způsob úhrady. 

4.2.3 při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a 
dodavatel je nezavinil ani nemohl předvídat, a mají vliv na cenu díla, 

4.2.4 pokud Objednatel bude požadovat provedení dodatečných nebo nových prací, 
nebo bude požadovat jinou kvalitu a rozsah zboží než je uvedeno v zadávací 
dokumentaci a jejichž rozsah mu nebyl při vypisování soutěže znám 

4.2.5 dojde k významné změně termínu realizace 

4.2.6 objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla, 

4.3 Veškeré změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla musí být vždy před jejich 
realizací písemně odsouhlaseny Objednatelem, včetně jejich ocenění, a to formou 
dodatku k této Smlouvě. Pokud Zhotovitel provede některé práce bez písemného 
souhlasu Objednatele, má Objednatel právo odmítnout jejich úhradu. 

4.4 Objednatel prohlašuje, že služba, kterou u Zhotovitele objednává, je určena pro 
hlavní činnost obce, tj. pro veřejnou správu, nevztahuje se na ní režim § 92a Zákona 
o dani z přidané hodnoty a město Chrastava pro tento obchodní případ není osobou 
povinnou k dani (tzn., nakupuje službu včetně DPH). 

 

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY A FAKTURACE 

5.1 Objednatel uhradí cenu díla dle 4. kapitoly Smlouvy Zhotoviteli ve formě měsíčních 
plateb na základě Zhotovitelem vystavených faktur s náležitostmi daňového dokladu 
v souladu s § 28 zákona č. 235/2004 Sb., a to podle skutečně provedených prací za 
sledované období. Přílohou každé faktury bude Objednatelem a TDI odsouhlasený 
soupis provedených prací a dodávek. Splatnost těchto faktur je stanovena na 21 dní 
ode dne doručení Objednateli, vyznačeného podatelnou Objednatele. Datum 
splatnosti faktury a peněžitý závazek jsou Objednatelem splněny v den, kdy banka 
odepíše příslušnou částku z jeho účtu. Dnem zdanitelného plnění je poslední den 
v kalendářním měsíci, kdy byly předmětné práce realizovány. 

5.2 Objednatel nebude poskytovat „před“ zahájením prací zálohy. 

5.3 Fakturace bude až do výše 90% ceny díla, zbývajících 10% bude uvolněno po 
dokončení a předání předmětu plnění zadavateli na základě podepsání předávacího 
protokolu díla a po odstranění všech vad a nedodělků, kdy vystaví zhotovitel 
konečnou fakturu s vyúčtováním poskytnutých dílčích plateb a DPH 

5.4 V případě, že faktura bude vystavena v rozporu se Smlouvou či nebude mít 
náležitosti podle platné legislativy, má Objednatel právo ji vrátit Zhotoviteli bez 
proplacení, nejpozději v den její splatnosti. U nové či opravené faktury se počítá 
nová lhůta splatnosti podle čl. 5.1 Smlouvy. 

5.5 Zhotovitel předloží nejpozději k 3. dni následujícího měsíce Objednateli zjišťovací 
protokol, potvrzený TDI, se soupisem provedených prací a dodávek k odsouhlasení. 
Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami při odsouhlasování množství nebo druhu 
provedených prací a dodávek k dohodě, je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty 
práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. Práce a dodávky, u kterých došlo 
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k rozporu, budou fakturovány, až dojde mezi Objednatelem a Zhotovitelem ke shodě 
o jejich provedení a množství. 

5.6 Objednatel je oprávněn započíst jakékoliv své případné pohledávky vůči Zhotoviteli 
vzniklé při plnění Smlouvy či v souvislosti s ní (např. smluvní pokuty, náhrady škod 
apod.) proti pohledávkám Zhotovitele vůči Objednateli. 

6. OBCHODNĚ SMLUVNÍ PODMÍNKY 

6.1 Realizace prací bude probíhat v pracovní dny v časech od 6 do 18 hod. V sobotu 
pak po vzájemném odsouhlasení a provedení zápisu do stavebního deníku, max. od 
8 do 18 hod. 

6.2 Dílo bude realizováno v souladu s platnými zákony ČR a ČSN a dle obecně 
závazných a doporučených předpisů a metodik. Je-li v zadávací dokumentaci 
definován konkrétní výrobek (nebo technologie), má se za to, že je tím definován 
minimální požadovaný standard a v nabídce může být nahrazen i výrobkem nebo 
technologií srovnatelnou za podmínky, že provedení materiálu ( zejména svitidla, 
rozvaděče a sloupové výzbroje ) bude v souladu se Závaznými městskými 
standardy veřejného osvětlení Města Chrastava pro roky 2017-2022. Jakékoliv 
odchylky je nutné projednat se zástupcem objednatele předem. 

6.3 Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené všemi účastníky 
výstavby na zhotovovaném díle po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí díla 
objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností 
zadavateli nebo třetí osobě na majetku, tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či 
poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, prostranství, inženýrských sítí) je 
zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, 
tak finančně uhradit.   

6.4 Poplatky za zábor veřejného prostranství a pozemků v majetku jiné osoby než 
zadavatele, případné překopy komunikací, zařízení staveniště, náklady na energie, 
náklady na vytýčení stavby a veškerých inženýrských sítí dle podkladů předaných 
zadavatelem, geodetické práce, veškerou dopravu, skládku, případně mezideponii 
materiálu, a to i vytěženého, včetně likvidace veškerých odpadů, si zajišťuje 
zhotovitel na své náklady, které jsou zahrnuty do jeho nabídky. Vlastní realizaci 
stavby  bude zhotovitel řešit tak, aby neměla nepříznivý dopad na životní prostředí a 
okolí stavby.  

6.5 Za zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti silničního provozu v souvislosti s 
omezeními spojenými s realizací akce a za osazení případného dočasného 
dopravního značení, včetně jeho údržby a čištění zodpovídá v průběhu stavebních 
prací zhotovitel.  

6.6 Zhotovitel je povinen vyklidit prostory, kde se dílo provádělo, do předání díla na své 
náklady a provést úklid včetně likvidace zařízení staveniště a pozemků, jejichž 
úpravy nejsou součástí plnění díla, ale budou stavbou dotčeny a uvést je do 
předchozího stavu. 

6.7 Záruka za jakost díla a kvalitu provedených prací bude poskytnuta zhotovitelem v 
délce minimálně 60 měsíců. Kratší délky záručních lhůt nebudou akceptovány.    

6.8 Sankce za prodlení s termínem dokončení díla ze stany dodavatele je stanovena na 
2 000,- Kč za každý započatý den. 

6.9 V případě, že Objednatel neuhradí ve lhůtě splatnosti vystavenou fakturu, zavazuje 
se zaplatit Zhotoviteli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05 % z fakturované částky za 
každý den prodlení. 
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6.10 Zhotovitel odpovídá za úplnost a funkčnost předmětu díla, za jeho kvalitu, která 
bude odpovídat dokumentaci stavby, platným technickým normám, standardům a 
podmínkám výrobců a dodavatelů materiálů, platných v České republice v době jeho 
realizace 

7. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA 

7.1 Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré platné ČSN, technologické 
a bezpečnostní předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají 
jeho činnosti.  

7.2 Bez písemného souhlasu Objednatele nebo TDI nesmí být použity takové jiné 
materiály, technologie nebo provedeny takové změny proti projektové dokumentaci, 
které by znamenaly změnu kvalitativních či konstrukčních parametrů stavby 
v projektové dokumentaci uvedených. Jiné materiály a technologie mohou být 
použity a změny proti projektové dokumentaci mohou být Zhotovitelem provedeny 
po dohodě s Objednatelem. Současně se Zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při 
realizaci nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je 
škodlivý. Pokud tak Zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání Objednatele 
provést okamžitě nápravu. Veškeré s tím spojené náklady nese Zhotovitel. 

7.3 Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele nebo TDI nejméně 3 dny předem ke 
kontrole a prověření vybraných prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se 
stanou nepřístupnými, a to zápisem ve stavebním deníku. Neučiní-li tak je povinen 
na žádost Objednatele nebo TDI odkrýt práce, které byly zakryty, nebo které se staly 
nepřístupnými, a to na svůj náklad. 

7.4 Zhotovitel zajišťuje vybavení osob ochrannými pomůckami a v plné míře zodpovídá 
za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob na pracovišti.  

7.5 Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo jeho 
subdodavatelů, mající příslušnou kvalifikaci.  

 

8. ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA 

8.1 Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět Smlouvy bude zhotovený v souladu se 
zněním této Smlouvy o dílo a že během záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté 
touto Smlouvou o dílo, respektive vlastnosti obvyklé. Zhotovitel poskytuje za dílo 
v rozsahu dle kap. 1. Smlouvy záruku v délce 60 měsíců. Tato záruka se 
nevztahuje na dodávky a zařízení, které mají své záruční listy - zde zhotovitel 
poskytuje záruku v délce uvedené na záručním listě. Zhotovitel předá Objednateli při 
předání díla seznam výrobků a zařízení s odlišnou záruční lhůtou. Po tuto dobu 
odpovídá za vady, které Objednatel zjistil a které včas reklamoval. Záruční doba 
začíná běžet dnem předání a převzetí díla, nebo jeho ucelené části, vyjma vad či 
nedodělků. Záruční doba u částí díla, u kterých byly zjištěny vady či nedodělky při 
předání a převzetí díla, začíná běžet dnem předání a převzetí odstranění těchto vad 
a nedodělků. 

8.2 Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u Zhotovitele bez zbytečného 
odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady písemně popsány a uvedeno, 
jak se projevují. Dále v reklamaci může Objednatel uvést své požadavky, jakým 
způsobem požaduje vadu odstranit, nebo zda požaduje finanční náhradu. U vad 
charakteru havárie je možné vady reklamovat faxem nebo telefonicky, vždy ale musí 
následovat písemná reklamace. 
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8.3 Oprávněný zástupce Zhotovitele je povinen se nejpozději do 7 dnů po obdržení 
reklamace dostavit na místo stavby k projednání způsobu a termínu odstranění 
vady. Způsob a termín odstranění reklamované vady bude dohodnut písemně. Dále 
je Zhotovitel povinen nejpozději do 7 dnů od doručení reklamace písemně oznámit 
Objednateli, zda reklamaci uznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci 
Objednatele uznává.  

8.4 Prokáže-li se ve sporných případech, že Objednatel reklamoval neoprávněně, tzn. 
že jím reklamovaná vada nevznikla vinou Zhotovitele a že se na ni nevztahují 
záruční lhůty, resp. že vadu způsobil nevhodným užíváním díla Objednatel apod., je 
Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním 
vady prokazatelně vzniklé a doložené náklady. 

9. PŘEVZETÍ DÍLA OBJEDNATELEM 

9.1 Dílo popř. jeho část je splněno jeho řádným ukončením a předáním Objednateli. 
Předání a převzetí díla popř. jeho ucelených částí bude stvrzeno písemně 
protokolem o předání a převzetí podepsaným TDI a oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran. 

9.2 Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejméně 10 dní předem, kdy 
bude dílo připraveno k předání Objednateli. Objednatel je pak povinen s ním zahájit 
přejímací řízení nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného Zhotovitelem. 

9.3 Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení: 

 originál stavebního deníku; 

 geodetické zaměření skutečného provedení stavby, dokumentace skutečného 
provedení a geodetický plán v digitální 

 formě v otevřeném formátu (DGN, DWG či DXF). 

 seznam dodávek a výrobků a zařízení s odlišnou záruční lhůtou; 

 soupis předaných dokladů; 

 doklad o likvidaci odpadů vzniklých při výstavbě ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o 
odpadech; 

9.4 O průběhu přejímacího řízení pořídí Zhotovitel a Objednatel zápis, ve kterém se 
mimo jiné uvede i soupis vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich 
odstranění. Pokud Objednatel odmítá dílo převzít, je povinen do zápisu uvést svoje 
důvody. 

9.5 Dílo je považováno za ukončené po ukončení všech prací vyplývajících 
z dohodnutého rozsahu díla, a pokud Zhotovitel předal doklady uvedené v čl. 9.3 
Smlouvy. Pokud jsou v této Smlouvě použity termíny předání díla nebo den předání, 
rozumí se tím den, ve kterém dojde k podpisu předávacího protokolu oběma 
smluvními stranami. 

9.6 Pokud během přejímacího řízení budou zjištěny takové drobné vady a nedodělky, 
které nebrání užívání díla, může Objednatel dílo převzít. V tom případě je Zhotovitel 
povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápise o předání a 
převzetí díla.  
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10. UJEDNÁNÍ O PODKLADECH A SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE 

10.1 Zhotovitel má právo písemně si vyžádat podklady, jejichž potřeba vyplyne v průběhu 
prací. Tyto podklady se Objednatel zavazuje poskytnout do 7 dnů po obdržení 
požadavku, pokud jimi disponuje. 

11. ZMĚNY SMLOUVY, ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

11.1 Tuto Smlouvu lze změnit pouze písemným, oboustranně potvrzeným ujednáním, 
výslovně nazvaným „Dodatek ke Smlouvě.“ Jiné zápisy, protokoly apod. se za 
změnu Smlouvy nepovažují. 

11.2 Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této Smlouvy, 
jsou smluvní strany povinny se bezodkladně informovat a neprodleně vyvolat 
jednání o dalším postupu osob oprávněných k podpisu Smlouvy. 

11.3 Odstoupení od Smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., 
občanského zákoníku, v platném znění. 

11.4 V případě, že se nějaké ustanovení Smlouvy stane neplatným či neúčinným, 
nedotkne se to ostatních ustanovení – ta zůstávají platná a účinná. Do doby 
nahrazení neplatného nebo neúčinného ustanovení novým platí odpovídající úprava 
obecně závazných právních předpisů České republiky. 

12. STAVENIŠTĚ, STAVEBNÍ DENÍK 

12.1 Objednatel předá Zhotoviteli staveniště v termínu dle čl. 3.1 této Smlouvy. O předání 
staveniště bude proveden zápis s podpisy oprávněných zástupců obou smluvních 
stran. 

12.2 Zároveň s předáním staveniště předá Objednatel Zhotoviteli: 
 stavební povolení, nebo jiné správní rozhodnutí s doložkou právní moci pro část 

stavby, která je předmětem této Smlouvy, nebo dodatku ke Smlouvě; 

 prostor pro vybudování zařízení staveniště a umístění kontejnerů; - Využití pozemků 
vybraných dodavatelem pro vybudování zařízení staveniště, pokud bude 
dodavatelem zřizováno, bude dodavatelem stavby projednáno s vlastníky těchto 
pozemků. Případné zařízení staveniště bude mobilním zařízením, ve kterém bude 
řešeno i sociální zařízení pro pracovníky dodavatelské firmy. Přívod el. energie pro 
potřeby zařízení staveniště bude řešen provizorní přípojkou, kterou si zajistí 
dodavatel stavby, případně pomocí agregátu. Skládka výkopového materiálu bude 
řešena vybraným dodavatelem stavby dle místních podmínek. 

 místo pro zhotovení stavby a staveniště (vyklizené) s podmínkami pro jejich užívání 
(bezplatně); 

 povolení ke vstupu na pozemky, které nejsou ve vlastnictví objednatele a které budou 
prováděním prací dotčeny (tento vstup bude bezplatný - příp. zpoplatnění není 
zahrnuto v ceně díla); 

 místo pro připojení el. instalace a vody pro zařízení staveniště (tyto zhotovitel osadí 
vlastními měřidly); 

 vyjádření správců sítí a vyjádření všech účastníků územního i stavebního řízení; 
 vjezdy a vstupy na staveniště – bezplatně; 
 všechny podmínky pro provádění díla, které má k dispozici. 

12.3 Zhotovitel dnem převzetí staveniště odpovídá za dodržování předpisů týkajících se 
bezpečnosti a ochrany zdraví, protipožárních předpisů a předpisů o ochraně 
životního prostředí na staveništi. Zhotovitel je povinen zajistit, aby byly dodrženy 
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podmínky výše uvedených zákonných předpisů a správních rozhodnutí. Zhotovitel je 
povinen zabezpečit staveniště proti vniknutí nepovolaných osob.  

12.4 Ode dne převzetí staveniště je Zhotovitel povinen vést stavební deník. Do deníku je 
povinen zapisovat všechny práce, které provádí, a všechny skutečnosti rozhodné 
pro plnění Smlouvy. Povinnost vést stavební deník končí dnem předání a převzetí 
části díla. 

12.5 Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí, dále jsou 
k provádění záznamů do stavebního deníku oprávněni zástupce Zhotovitele a 
Objednatele pro věci technické, zpracovatel projektové dokumentace nebo 
příslušené orgány státní správy. 

12.6 Nesouhlasí-li Zhotovitel se zápisem, který učinil Objednatel, případně zpracovatel 
projektu do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit své stanovisko 
nejpozději do tří pracovních dnů - jinak se má za to, že se zápisem souhlasí. 

12.7 Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům učiněným Zhotovitelem ve stavebním 
deníku nejpozději do tří pracovních dnů po písemném vyzvání - jinak se má za to, 
že se zápisem souhlasí. 

12.8  Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu Smlouvy, ale slouží jako 
podklad pro vypracování dodatků Smlouvy. 

13. BEZPEČNOST PRÁCE PŘI PROVÁDĚNÍ STAVBY 

Podle „Stavebního zákona“ v platném znění patří podle §46a, vedení a realizace    
stavby do vybraných činností ve výstavbě. Realizaci musí provádět osoby 
autorizované podle zákona 360/92 sb., které zaručují nejen odborné vedení stavby, 
ale také bezpečnost při činnostech spojených s prováděním díla. Vyžadují-li to 
povinnosti a případy stanovené zákonem č.309/2006 Sb., objednatel díla určí 
potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. V 
případě, že bude určen koordinátor BOZP, objednatel oznámí tuto skutečnost 
zhotoviteli stavby prokazatelně. Bezpečnost práce a případné speciální pracovní 
postupy budou samostatnou kapitolou smluvního vztahu. 

    Mezi základní povinnosti Zhotovitele: 
 

13.1  Vytváření podmínek při plnění díla pro bezpečné, nezávadné a zdraví 
neohrožující prostředí, vhodnou organizací bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a 
přijímání opatření k prevenci rizik. Při přijímání a provádění opatření k prevenci rizik, 
vycházet z platných právních a ostatních předpisů k zajištění BOZP, identifikace 
nebezpečí a stanovení míry rizik. 

 
13.2 Jmenovat u každé pracovní skupiny vedoucího práce a to i v případě, že se 
jedná o dvoučlennou skupinu. Vedoucí práce zodpovídá za zajištění BOZP a PO celé 
skupiny. Podílet se na zhotovení plánu BOZP a poskytnout koordinátorovi (pokud je 
určen) součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu svého zapojení do 
realizace, popřípadě přípravy stavby. 
13.3 Udržovat pořádek a čistotu na svém pracovišti, zabezpečit výkopy všeho druhu, 
pracovní prostory, cesty a chodníky, přejezdy a podobně. Veškerá bezpečnostní 
opatření musí být vedena v souladu se základními požadavky k zajištění bezpečnosti 
práce a technických zařízení, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb., nařízení vlády 
č. 
362/2005 Sb., nařízení vlády č. 101/2005 Sb. a s navazujícími předpisy, normami a 
pokyny. 
13.4 Zajišťovat na pracovišti prostředky první pomoci (lékárničky), včetně jejich 
pravidelné kontroly, případně výměny obsahu. 
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13.5 Zpracovat plán BOZP v případech, kdy není pro stavbu určen koordinátor dle 
zákona č. 309/2006 Sb., a na staveništi budou vykonávány práce a činnosti, 
vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví (dle 
přílohy č. 5, nařízení vlády č. 591/2006 Sb.) a za zajištění seznámení s plánem BOZP 
svých zaměstnanců a jiných osob, které se podílí na zhotovení stavby. 
Zařízení staveniště musí být zajištěno předpisy a výstražnými tabulkami dle 
bezpečnostních požadavků jak uvnitř staveniště, tak i na oplocení. Zařízení 
staveniště i vlastní staveniště musí být trvale zabezpečeno proti vniknutí cizích osob, 
zcizení materiálu a strojů nebo jejich poškození. Hluk ze stavby je nutno omezit na 
minimum a práce, které způsobují nadměrný hluk provádět až po 8 hodině ranní a 
ukončit nejpozději do 16 hodin pokud podmínky stavebního povolení neurčují jinak. 
Při provádění výkopů a po celou dobu prací musí zůstat trvale přístupny vodovodní 
uzávěry a hydranty. 

14. KOMUNIKACE SMLUVNÍCH STRAN 

14.1 Veškeré nároky smluvních stran musí být uplatněny písemnou formou, doporučenou 
zásilkou nebo písemně potvrzeným osobním předáním. 

14.2 Sdělení (a jiné dokumenty): 

 zaslané e-mailem nebo faxem musí být potvrzeno odesílatelem do 5 dnů po odeslání 
písemně doporučenou nebo kurýrní poštou. Sdělení zaslané a potvrzené tímto 
způsobem se považuje za doručené dnem odeslání e-mailu, telegramu nebo faxu; 

 zaslané doručenkou bude považováno za doručené 3 dny po jeho odeslání a 
prokázání skutečnosti, že obálka se zprávou byla správně adresována, 
známkována a postoupena poště pro poštovní přepravu; 

 zaslané kurýrní poštou bude považováno za doručené 2 dny po jeho odeslání a 
prokázání skutečností, že obálka byla správně adresována a předána kurýrovi 
k přepravě; 

 předané osobně bude považováno za předané dnem jeho potvrzeného převzetí 
oprávněnou osobou druhé strany. 

14.3 Smluvní strany jsou povinny bezodkladně oznámit druhé straně písemně změnu své 
adresy nebo čísla telefonu nebo faxu pro příjem takových zpráv. 

15. VYŠŠÍ MOC 

15.1 Pro účely této Smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na 
smluvních stranách ani těmito stranami ovlivnitelné, které svou povahou brání 
smluvním stranám plnit jejich závazky. Za případ vyšší moci se považuje např. 
válka, mobilizace, vzpoura, povstání, sabotáž, výbuch, požár, pád letadla, přírodní 
katastrofy (záplavy, zemětřesení, apod.), archeologický průzkum, úkon vlády, ČNB, 
jiného orgánu či instituce, ať již má jakoukoliv formu, pokud bude splňovat vpředu 
uvedenou definici vyšší moci. 
Za případ vyšší moci se rovněž považuje změna nebo zrušení obecně závazných 
předpisů, platných v době Smlouvy, v důsledku kterých by došlo k takové změně 
poměrů oproti těm, za jakých byla tato Smlouva uzavřena, že by nebylo možné 
spravedlivě požadovat, aby Smlouva byla plněna. 

15.2 O dobu přerušení prací z důvodu vyšší moci se prodlužuje doba plnění, a to aniž by 
muselo dojít k dohodě smluvních stran o změně Smlouvy. Po dobu trvání vyšší moci 
není Zhotovitel ani Objednatel v prodlení. Jestliže se plnění stane po vzniku vyšší 
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moci nemožným, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou 
stranu o úpravu Smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. 

16. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 

16.1 Zhotovitel se zavazuje dodržovat podmínky vydané pro stavbu ve stavebním 
povolení či v jiných povoleních a rozhodnutích. Objednatel je povinen tyto podmínky 
před zahájením prací zhotoviteli prokazatelně předat. 

16.2 Smluvní strany se zavazují neprodleně písemně vyrozumět druhou stranu o všech 
důležitých skutečnostech majících vliv na Smlouvu. 

16.3 Zhotovitel pověří vedením stavby – stavbyvedoucím kvalifikovaného pracovníka 
v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění. 

16.4 Zhotovitel prohlašuje, že má dostatečnou kapacitu prostředků a pracovních sil na 
zhotovení díla. 

16.5 Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Smlouvy o dílo. 

17. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

17.1 Smlouva byla sepsána ve třech stejnopisech v českém jazyce. Objednatel obdrží 2 
vyhotovení a Zhotovitel obdrží jedno originální vyhotovení této Smlouvy.  

17.2 Jakékoliv spory týkající se této Smlouvy a jejich plnění se strany zavazují řešit bez 
jakéhokoliv odkladu dohodou. Nedojde-li do 30 dnů k dohodě, bude spor řešit 
příslušný soud, a to na návrh kterékoliv smluvní strany. 

17.3 Osoby podepisující Smlouvu prohlašují, že jsou plně způsobilé a oprávněné 
k právním úkonům v rozsahu Smlouvy a že jim nejsou známy žádné překážky 
bránící jejímu uzavření. 

17.4 Svým podpisem smluvní strany potvrzují, že se seznámily s celým obsahem 
Smlouvy a nemají pochybnosti o výkladu jejího znění a že tuto Smlouvu uzavírají na 
základě své svobodné vůle nikoli v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. 

17.5 Práva a povinnosti smluvních stran, které nejsou touto Smlouvou výslovně 
upraveny, se řídí platným právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 
89/2012 Sb., Sb., občanský zákoník, v platném znění. 

17.6 Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními 
stranami. 

18. PŘÍLOHY 

18.1 Oceněný výkaz výměr 

 
  
V Chrastavě dne      Ve Varnsdorfu dne  
 
 
 
 
………………………………..     ………………………….. 
Za objednatele      Za zhotovitele 
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