
POLOŽKOVÝROZPOČET
Rozpočet projektanta Dle PO z 9/2016 JKSO
ôbjekt Název objektu ŠKP
SO 03 Oprava části 1.pp Měrná jednotka m2 plochy
Stavba Název stavby Počet jednotek 255

Stavební úpravy objektu Cp 1685 Náklady na m.j. 175
Projektant Typ rozpočtu položkový
Zpracovatel projektu TRIGLYPH arch. kancelář s.r.o.
Objednatel
Dodavatel B&P INTERIÉRY s.r.o. Zakázkové číslo říjen 2016
Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 8 645 Ztížené výrobni podmínky O
Z PSV celkem 36 006 Oborová přirážka O
R M práce celkem O Přesun stavebních kapacit O
N M dodávky celkem O Mimostaveništni doprava O
ZRN celkem 44 650 Zařízeni staveniště O

Provoz investora O
HZS O Kompletační činnost QČD) O
ZRN+HZS 44 650 Ostatní náklady neuvedené O
ZRN+ost.náklädy+HZS 44 650 Ostatní náklady celkem O
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : David Blažek Jméno :

Datum : Datum : 12. 12. 2016 Datum :

Podpis: UPi"> Podpis:

.
)

'áklad pro DPH ""IC. 23332íj77, DlČ: C72'i'í9"ř7"21,0 °0 44 650 Kč
DPH 21,0 % 9 377 Kč
Základ pro DPH 0,0 % O Kč
)PH 0,0 % O Kč

?ENA ZA OBJEKT CELKEM 027 Kč

'oznámka
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Stavba Stavební úpravy objektu Cp 1685
Objekt " SO 03 Oprava části 1.pp

Rozpočet projektanta
Dle PD z 9/2016

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
342 Sádrokartonové konstrukce 394 O O O O
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavt 8 251 O O O O
767 Konstrukce zámečnické O 5 302 O O O
784 Malby O 30 704 O O O

CELKEM OBJEKT 8 645 36 006 O O O

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna kč
Ztížené výrobni podmínky O 0,0 44 650 O
Oborová přirážka O 0,0 44 650 O
Přesun stavebních kapacit O 0,0 44 650 O
Mimostaveništni doprava O 0,0 44 650 O
Zařízeni staveniště O 0,0 44 650 O
Provoz investora O 0,0 44 650 O
Kompletační činnost (|Cd) o 0,0 44 650 o
Rezerva rozpočtu O 0,0 44 650 O

CELKEM VRN O
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položkový rozpočet

Stavba :
Objekt :

Stavební úpravy objektu Cp 1685
SO 03 Oprava části 1.pp

Rozpočet: projektanta
Dle PO z 9/2016

P.Č. Číslo položky Název položky MJ l množství l cena l MJ celkem (KČ)
Díl: 342 Sádrokartonové konstrukce
2 342 01 Provedeni oprav SDK Kce do 1 m2 kpl 1,00 394,00 394.00

Celkem za 342 Sádrokartonové konstrukce 394,00
Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách
3 941955001R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m předpoklad

m2 5,00 18,10 90.50
4 952901111R06 Vyčištěni budov o výšce podlaží do 4 m m2 255,00 32.00 8 160.00
5 95 01
6 95 02
7 95 03

Celkem za 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 8 250,50
Díl: 767 Konstrukce zámečnické
28 767584151R00 Montáž podhledu kazetových,FEAL 60x60 do 10 m2 m2 12,00 297,00 3 564,00
29 595959590 Kazeta např. Armstrong Sierra OP 60x60x1,7 cm kazety

budou přizpůsobeny stávajícím m2 12.50 132,00 1 650,00
30 998767203R00 Přesun hmot pro zámečnické konštr , výšky do 24 m % 61,02 1,45 88.36

Celkem za 767 Konstrukce zámečnické 5 302,36
Díl: 784 Malby
35 7844028011RT7 Odstraněni malby oškrábáním v mistnosti H do 3,8 m m2 583,10 18,60 10 845,66
36 784442021RT7 Malba disperzní interiérová , výška do 3,8 m 2 x nátěr, 1 x

penetrace - stěny barva BÍLÁ m2 409.70 27,90 11 430.63
37 784453471U00 Malba stěn otěruvzdorným nátěrem, barva omyvatelná

umývárny, Cajové kuchyňky, tech. místnosti, chodby m2 173,40 48,60 8 427,24
Celkem za 784 Malby 30 703,53
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POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Ŕozpočet projektanta Dle PD z 9 l 2016 JKSO
objekt Název objektu ŠKP
So 04 Opravy 1. np - VRATNICE Měrná jednotka m2 plochy
Stavba Název stavby Počet jednotek 30

Stavební úpravy objektu Cp 1685 Náklady na m.j. 16
Projektant Typ rozpočtu položkový
Zpracovatel projektu TRIGLYPH arch. kancelář s.r.o.
Dbjednatel
Dodavatel B&P INTERIÉRY s.r.o. Zakázkové číslo říjen 2016
Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem O Ztížené výrobni podminký O
Z PSV celkem 464 Oborová přirážka O
R M práce celkem O Přesun stavebních kapacit O
N M dodávky celkem O Mimostaveništni doprava O
ZRN celkem 464 Zařízeni staveniště O

Provoz investora O
HZS O Kompletační činnost (ĹČĎ) O
ZRN"HZS 464 Ostatní náklady neuvedené O
ZRN+ost.náklädy"HZS 464 Ostatní náklady celkem O
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno . jméno : David Blažek jméno :

Datum : Datum : 12. 12. 2016 Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:
"

i (
: . ";"_""" 702 CjO OSTRA\/A ?! Zaklad pro DPH 21,0 °0 lČ: ?63021)77, nič· 464 Kč
,. DPH 21,0 % 97 Kč
l Základ pro DPH 0,0 % O Kč
i DPH 0,0 % O Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM ' 561 Kč

Poznámka :
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Stavba Stavební úpravy objektu Cp 1685
Objekt SO 04 Opravy 1. np -VRATNICE

Rozpočet : projektanta
Dle PD z 9 l 2016

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
784 Malby O 464 O O O

CELKEM OBJEKT O 464 O O O

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN KČ % Základna Kč
Ztížené výrobni podminký O 0,0 464 O
Oborová přirážka O 0,0 464 O
Přesun stavebních kapacit O 0,0 464 O
Mimostaveništni doprava O 0,0 464 O
Zařízeni staveniště O 0,0 464 O
Provoz investora O 0,0 464 O
Kompletační činnost (ČO) O 0,0 464 O
Rezerva rozpočtu OJ__0,0 464 O

CELKEM VRN . O
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položkový rozpočet

Stavba :
objekt :

Stavební úpravy objektu Cp 1685
SO 04 Opravy 1. np - VRATNICE

Rozpočet: projektanta
Dle PD z 9 /2016

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena l MJ celkem (KČ)
Díl: 784 Malby
3 784402801R00 Odstraněni malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m m2 10,00 18,40 184,00
4 784442021RT7 Malba disperzní interiérová , výška do 3,8 m 2 x nátěr, 1 x

penetrace - stěny barva BÍLÁ m2 10,00 28,00 280,00
Celkem za 784 Malby 464,00
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POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Rozpočet projektanta Dle PD z 9 l 2016 JKSO
Objekt Název objektu ŠKP
SO 01 Opravy 2. np Měrná jednotka m2 plochy
Stavba Název stavby Počet jednotek 3 574

Stavební úpravy objektu Cp 1685 Náklady na m.j. 246

Projektant Typ rozpočtu položkový
Zpracovatel projektu TRIGLYPH arch. kancelář s.r.o.
Objednatel
Dodavatel B&P INTERIÉRY s.r.o. Zakázkové číslo říjen 2016
'Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
kákladni rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 341 804 Ztížené výrobni podmínky O
Z PSV celkem 537 066 Oborová přirážka O
'R M práce celkem O Přesun stavebních kapacit O
N M dodávky celkem O Mimostaveništní doprava O
ZRN celkem 878 870 Zařízeni staveniště O

Provoz investora O
'HZS O Kompletační činnost (IČO) O
ZRN"HZS 878 870 Ostatní nákladý neuvedené O
jZRN+ost náklady+HZS 878 870 Ostatní náklady celkem O
'Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
bméno Jméno : David Blažek Jméno :

Datum Datum : 12. 12. 2016 Datum :

"o'p" : 'o'p"'

Základ pro DPH 21,0 % 702 00 OSTRAVA 2 878 870 KČ
DPH 21,0 % ic: Ž5%2077, Dic: CZ25392077 184 563 Kč
Základ pro DPH 0,0 % O KČ
DPH 0,0 % O Kč

h" "","' m" " 1_ ä; kí" " ·' 'LKena za objekt celkem k, 'í'; 1 063 433 Kc

Poznámka
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Stavba
objěkt :

Stavební úpravy objektu Cp 1685
SO 01 Opravy 2. np

Rozpočet : projektanta
Dle PO z 9 l 2016

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
342 Sádrokartonové konstrukce 786 O O O O
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavt 222 084 O O O O
96 Bouráni konstrukci 115 585 O O O O
99 Staveništní přesun hmot 3 350 O O O O
766 Konstrukce truhlářské O 12 063 O O O
767 Konstrukce zámečnické O 18 047 O O O
776 Podlahy povlakové O 333 272 O O O
784 Malby O 173 683 O O O

CELKEM OBJEKT 341 804 537 066 O O O

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

qázev vrn kč % Základna kč
"tížené výrobni podminký O 0,0 878 870 O
3borová přirážka O 0,0 878 870 O
='řesun stavebních kapacit O 0,0 878 870 O
V1imostaveništni doprava O 0,0 878 870 O
"ařizeni staveniště O 0,0 878 870 O
'rovoz investora O 0,0 878 870 O
(ompletačni činnost (IČO) O 0,0 878 870 O
Qezerva rozpočtu O 0,0 878 870 O

CELKEM VRN O

ZPracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s. Strana 1
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položkový rozpočet

Stavba : Stavební úpravy objektu Cp 1685 Rozpočet: projektanta
objekt. so 01 Opravy 2. np Dle PO z 9 l 2016

P,Č. Číslo položky Název položky MJ množství cena l MJ celkem (KČ)
Díl: 342 Sádrokartonové konstrukce
4 342 01 Provedeni oprav SDK Kce do 1 m2 kpl 2,00 393.00 786,00

Celkem za 342 Sádrokartonové konstrukce 786,00
Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách
9 941955001R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m předpoklad

m2 120,00 42,10 5 052,00
10 952901111R06 Vyčištěni budov o výšce podlaží do 4 m m2 3 055.00 59,10 180 550.50
12 95 02 vyspraveni podlah po odstraněni koberců m2 955,00 38,20 36 481,00

Celkem za 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 222 083,50
Díl: 96 Bouráni konstrukci

" 14 767581801R00 Demontáž podhledu - jednothvých kazet m2 40,20 113,00 4 542.60

15 776551830RT2 Sejmuti povlaků - koberců vC. lišt m2 955,00 31,60 30 178,00
19 965043331R00 Bouráni podkladů - lepidla ti. cca 1,5 - 2 cm odstraněni

podkladu pod demont. kobercem m3 8,14 1 910,00 15 547,40
24 979011111R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 1. podlaží t 26,53 182,00 4 828,46
25 979011121R00 Příplatek za každé další podlaží t 26,53 188,00 14 962,92
26 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 26,53 270,00 7 163,10
27 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km odvoz do 20 km t 530,60 7,90 4 191,74
28 979082111R00 Vnitrostaveništni doprava suti do 10 m t 26,53 163,00 4 324,39
29 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 132,65 35,20 4 669,28
30 979086112R00 Nakládáni nebo překládáni suti a vybouraných hmot t 26,53 485,00 12 867,05
31 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 26,53 464,00 12 309,92

Celkem za 96 Bouráni konstrukci 115 584,86
Díl: 99 Staveništní přesun hmot
32 999281111R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m t 16,50 203,00 3 349,50

Celkem za 99 Staveništní přesun hmot 3 349,50
Díl: 766 Konstrukce truhlářské
36 766673921U00 Oprava dveře - překováni ( výměna kování poškozených

dveří - kováni ve specifikaci ) kus 11,00 498,00 5 478,00
39 54913711.M Kováni např ALT WIEN KLIKA-KLIKA typ bude

přizpůsoben šťáv kus 11,00 588,00 6 468,00
43 998766203R00 Přesun hmot pro truhlářské konštr., výšky do 24 m % 133,10 0,88 117,13

' Celkem za 766 Konstrukce truhlářské 12 063,13
Díl: 767 Konstrukce zámečnické
44 767584151R00 Montáž podhledu kazetových, např FEAL 60x60 do 10 m2

m2 40,20 297,00 11 939,40
' 45 595959590 Kazeta např. Armstrong Sierra OP 60x60x1,7 cm kazety

budou přizpůsobeny stávajícím m2 44,00 132,00 5 808,00
46 998767203R00 Přesun hmot pro zámečnické konštr , výšky do 24 m % 207,22 1,45 300,06

Celkem za 767 Konstrukce zámečnické 18 047,46
Díl: 776 Podlahy povlakové
47 776101115R00 Vyrovnáni podkladů samonivelačni hmotou např potěr

Morfico MFC Level 320 - vyrovnávací tl.max 30mm m2 955,00 71,60 68 378,00
M8 776421 100RT1 Lepeni podlahových soklíků z PVC a vinylu pouze lepení -

soklík ve specifikaci m 24,80 59,90 1 485,52
!"49 776431010R00 Montáž podlahových soklíků z Kobere. pásů na lištu m 633,90 37,60 23 834,64
Mo 776521 100RT1 Lepeni povlak.podlah z pásů PVC na např. Chemoprén

pouze položeni - PVC ve specifikaci m2 19,40 88,00 1 707,20
|'51 776572100RT1 Lepeni povlakových podlah z pásů textilních pouze položeni -

koberec ve specifikaci m2 794,30 97,00 77 047,10
'52 28342401 Soklík profil z měkčeného PVC č. h. 2198 lišta m 26,00 8,50 221,00
T3 28412245 Podlahovina PVC -dle standardů viz TZ stavby 1500x1,5 m2 20,00 164,00 3 280,00

54 69741046.A Koberec zátěžový -dle standardů viz. TZ stavby š. 4 m m2 956,00 157,00 150 092,00
55 69751003 Lišta kobercová např.Bolta 25387 TSL 55 6x55 mm m 648,00 9,30 6 026,40
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položkový rozpočet

Stavba :
Objekt :

Stavební úpravy objektu Cp 1685
SO 01 Opravy 2. np

Rozpočet: projektanta
Dle PD z 9 l 2016

zč. Číslo položky Název položky MJ množství cena l MJ celkem (KČ)
·56 998776203R00 Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 24 m % 3 749,87 0,32 1 199,96
j Celkem za 776 Podlahy povlakové 333 271,82
Ďil: 784 Malby
7'57 7844028011RT7 Odstraněni malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m m2 3 573,00 18,60 66 457,80
1.58 784442021rt7 Malba disperzní interiérová , výška do 3,8 m 2 x nátěr, 1 x

penetrace - stěny barva BÍLÁ m2 1 948,40 28,00 54 555,20
}'59 784453471 U00 Malba stěn otěruvzdorným nátěrem, barva omyvatelná

umývárny, čajové kuchyňky, tech. místnosti, chodby m2 1 083,75 48,60 52 670,25
Celkem za 784 Malby 173 683,25

ZPracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s. Strana 2
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POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Rozpočet výkaz výměr projek Dle PD f. Triglyph z 9 /2016 JKSO
objekt Název objektu ŠKP
SO 02 Opravy 6. np Měrná jednotka m2 plochy
Stavba Název stavby Počet jednotek 1 761

Stavební úpravy objektu Cp 1685 Náklady na m.j. 566

projektant Typ rozpočtu položkový
Zpracovatel projektu TRIGLYPH arch. kancelář s.r.o.
Objednatel
Dodavatel B&P INTERIÉRY s.r.o Zakázkové číslo říjen 2016
Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 297 772 Ztížené výrobni podminky O
Z PSV celkem 699 454 Oborová přirážka O
R M práce celkem O Přesun stavebních kapacit O
N M dodávky celkem O Mimostaveništni doprava O
ZRN celkem 997 226 Zařízeni staveniště O

Provoz investora O
HZS O Kompletační činnost (IČO) O
"RN+HZS 997 226 Ostatní nákladý neuvedené O
ZRN+OSt náklady"HZS 997 226 Ostatní náklady celkem O
.'ypracoval Za zytoyite e . Za objednatele
Jméno Jméno : David Blažek Jméno :

Datum Datum : 12. 12. 2016 Datum :

Pod,,s ,=> Pod,is,

"(

Základ pro DPH 21,0 % I 997 226 Kč
DPH 21,0 % 209 417 Kč
Základ pro DPH 0,0 % O Kč
DPH 0,0 % O Kč
kENA ZA OBJEKT CELKEM 1 206 643 Kč

'oznámka

ZPracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s. Strana 1
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Stävba Stavební úpravy objektu Cp 1685
Objekt SO 02 Opravy 6. np

Rozpočet výkaz výměr projektanta
Dle PD f. Triglyph z 9/2016

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS

342 Sádrokartonové konstrukce 1 182 O O O O
63 Oprava podlahové konstrukce 3 532 O O O O
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavt 105 785 O O O O
96 Bouráni konstrukci 184 634 O O O O
99 Staveništní přesun hmot 2 639 O O O O
767 Konstrukce zámečnické O 19 052 O O O
776 Podlahy povlakové O 401 026 O O O
784 Malby O 279 377 O O O
"""' " CELKEM OBJEKT 297 772 699 454 O O O

Ť VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
y

JNázev VRN Kč % Základna kč
Ztížené výrobni podminký O 0,0 997 226 O
Oborová přirážka O 0,0 997 226 O
Přesun stavebních kapacit O 0,0 997 226 O
Mimostaveništni doprava O 0,0 997 226 O
Zařízeni staveniště O 0,0 997 226 O
Provoz investora O 0,0 997 226 O
Kompletační činnost (IČO) O 0,0 997 226 O
Rezerva rozpočtu O 0,0 997 226 O

CELKEM VRN O

ZPracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s. Strana 1
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položkový rozpočet

Stavba :
Objekt :

Stavební úpravy objektu Cp 1685
SO 02 Opravy 6. np

Rozpočet: výkaz výměr projektanta
Dle PD f. Triglyph z 9/2016

p.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena l MJ celk'em (KČ)
:Di|: 342 Sádrokartonové konstrukce
.' 2 342 01 Provedeni oprav SDK Kce do 1 m2 kpl 3,00 394,00 1 182,00

. Celkem za 342 Sádrokartonové konstrukce 1 182,00kDÍI: 63 Oprava podlahové konstrukce
.i 3 632441015RT2 Doplněni potěru anhydritového, tl.50 mm samon|ve|ačni

potěr MFC Anhydrit 025 m2 5,00 630,00 3 150,00
4 632441491R00 Broušeni anhydritových potěru - odstraněni šlemu

přebroušeni podlahy l VC. okolní plochy m2 10,00 38,20 382,00l Celkem za 63 Oprava podlahové konstrukce 3 532,00

'Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách
! 10 952901111R06 Vyčištěni budov o výšce podlaží do 4 m m2 1 369,00 32,00 43 808,00

" 13 95 03 vyspraveni podlah po odstraněni koberců m2 1 095,00 56,60 61 977,00
' ' Celkem za 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 105 785,00
Díl: 96 Bouráni konstrukcí

,i 14 767581801R00 Demontáž podhledů - jednotlivých kazet m2 36,00 113,00 4 068,00
S 15 776551830RT2 Sejmuti povlaků - koberců vC. lišt m2 1 095,00 31,60 34 602,00
t 18 965042121R00 Vybouráni poškozené vrstvy podlahy - anhydritu ti. 5 cm,
l. plocha cca 1,5 - 2 m2 m3 0,10 2 160,00 216,00

l. 19 965043331 ROD Bouráni podkladů - lepidla ti. cca 1,5 - 2 cm odstraněni
l podkladu pod demont. kobercem m3 10,90 1 910,00 20 819,00
i 22 979011111R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 1. podlaží t 44,02 182,00 8 011,64
l 23 979011121R00 Příplatek za každé další podlaží t 220,10 188,00 41 378,80
." 24 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 44,02 270,00 11 885,40
i 25 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km odvoz do 20 km

t 880,40 7,90 6 955,16í 26 979082111R00 Vnitrostaveništni doprava suti do 10 m t
44,02 163,00 7 175,26

27 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 220,10 35,20 7 747,52
' 28 979086112R00 Nakládáni nebo překládáni suti a vybouraných hmot t 44,02 485,00 21 349.70

29 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 44,02 464,00 20 425,28

. Celkem za 96 Bourání konstrukcí 184 633,76
Díl: 99 Staveništní přesun hmot
- 30 999281111R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m t 13,00 203,00 2 639,00

Celkem za 99 Staveništní přesun hmot 2 639,00:—1

Díl: 767 Konstrukce zámečnické
· 40 767584151R00 Montáž podhledů kazetových,např, FEAL 60x60 do 10 m2 m2 36,00 297,00 10 692,00

, ' 41 595959590 Kazeta např. Armstrong Sierra OP 60X60X1,7 cm kazety
budou přizpůsobeny stávajícím m2 38,00 132,00 5 016,00

' . ' 42 998767203R00 Přesun hmot pro zámečnické konštr., výšky do 24 m °/0 2 309,07 1,45 3 343,53
Lil. Celkem za 767 Konstrukce zámečnické 19 051,53

' 776 Podlahy povlakovél 43 776101115R00 Vyrovnáni podkladu samonivelačni hmotou např. potěr

Morfico MFC Level 320 - vyrovnávací tl.max 30mm m2 1 095,00 71,60 78 402,00
44 776431010R00 Montáž podlahových soklíků z Kobere. pásů na lištu m 918,00 37,60 34 516,80

i 45 776572100RT1
Lepení povlakovych pod ah z pasů text nich pouze polozeni
koberec ve specifikaci m2 1 095,00 96,80 105 996,00

46 69741046.A Koberec zátěžový viz.TZ-stavby standardy š. 4 m m2 1 095,00 157,00 171 915,00
i 47 69751003 Lišta kobercová např.Bolta 25387 TSL 55 6x55 mm m 940,00 9,30 8 742,00
! 48 998776203R00 Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 24 m

% 4 543,01 0,32 1 453,76i Celkem za 776 Podlahy povlakové
401 025,56Pii: 784 Malby

k 49 784402801R00 Odstraněni malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m m2 5 656,00 18,60 105 201,60
!' 50 784442021RT7 Malba disperzní interiérová , výška do 3,8 m 2 x nátěr, 1 x

penetrace - stěny barva BÍLÁ m2 3 190,00 28,00 89 320,00
51 784453471 U00 Malba stěn otěruvzdorným nátěrem, barva omyvatelná

umývárny, čajové kuchyňky, tech místnosti, chodby m2 1 746,00 48,60 84 855,60
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položkový rozpočet

Stavba
Objekt :

Stavební úpravy objektu Cp 1685
SO 02 Opravy 6. np

Rozpočet: výkaz výměr projektanta
Dle PD f. Triglyph z 9 /2016

- .č. Číslo položky
Celkem za 784 MalbyT

Název položký l MJ množství cena l MJ celkem (KČ)
l 279 377,20
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POLOŽKOVÝ ROZPOČET
'Rozpočet projektanta Dle PD z 9/2016 JKSO
Objekt Název objektu škp
SO 03 Investice - části 1.pp Měrná jednotka m2 plochy
Stavba Název stavby Počet jednotek 255

Stavební úpravy objektu Cp 1685 Náklady na m.j. O

P[olektant Typ rozpočtu položkový
Zpracovatel projektu TRIGLYPH arch. kancelář s.r.o.
Objednatel
Dodavatel Zakázkové číslo říjen 2016
Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
íákladni rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

- HSV celkem O Ztížené výrobni podminký O
' PSV celkem O Oborová přirážka O
ä M práce celkem O Přesun stavebních kapacit O

si M dodávky celkem O Mimostaveništni doprava O
ZRN celkem O Zařízeni staveniště O

Provoz investora O
dZS O Kompletační činnost (IČO) O
!RN"HZS O Ostatní náklady neuvedené O
ZRN+ost náklady+HZS O Ostatní náklady celkem O
typracova| Za zhotovitele Za objednatele
měno . Jméno : David Blažek Jméno :

)atum : Datum : 12. 12. 2016 Datum :

'odpis . Podpis: Podpis:

(
";ak ad pro dph 21,0 °0 k o kč

"PH 21,0 % O Kč
'áklad pro DPH 0,0 % O Kč
PH 0,0 % O Kč
ĹENA ZA OBJEKT CELKEM O Kč

3známka "

ZP[acovano programem BUILDpower. © RTS, a.s. Strana 1
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Stavba Stavební úpravy objektu Cp 1685
Objěkt SO 03 Investice - části 1.pp

Rozpočet " projektanta
Dle PO z 9/2016

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

. Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZSO O O O O
CELKEM OBJEKT O O O O O

t

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

µázev VRN KČ % Základna kč
Ztížené výrobni podmínky O 0,0 O O
"Oborová přirážka O 0,0 O O
Přesun stavebních kapacit O 0,0 O O
Mimostaveništni doprava O 0,0 O O
Zařízeni staveniště O 0,0 O O
Provoz ínvestora O ' 0,0 O O
Kompletační činnost (IČO) O 0,0 O O
Rezerva rozpočtu l g__ 0,0 oL____ O

CELKEM VRN .j"' "."- -"' '" . .;1".:.., . ,·- ':-1)

ZPracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s. Strana 1
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POLOŽKOVÝROZPOČET
· Rozpočet projektanta Dle PD z 9 l 2016 JKSO
l ôbjekt Název objektu ŠKP
' SO 04 Investice 1. np - VRATNICE Měrná jednotka m2 plochy
Stavba Název stavby Počet jednotek 30

Stavební úpravy objektu Cp 1685 Náklady na m.j. O

projektaňt Typ rozpočtu položkový
' Zpracovatel projektu TRIGLYPH arch. kancelář s.r.o.
i Objednatel

' Dodavatel B&P INTERIÉRY s.r.o. Zakázkové číslo říjen 2016
' ·Rozpočtova1 Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Pákladni rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady
'- HSV celkem O Ztížené výrobni podmínky O
b PSV celkem O Oborová přirážka O

R M práce celkem O Přesun stavebních kapacit O
'N M dodavky celkem O Mimostaveništni doprava O
ZRN celkem O Zařízeni staveniště O

Provoz investora O
HZS O Kompletační činnost (IČO) O
ZRN+HZS O Ostatní nákladý neuvedené O
.ZRN+ost náklady"HZS O Ostatní náklady celkem O
ýypracoval Za zhotovitele Za objednatele

jméno . Jméno : David Blažek Jméno .

Batům . Datum : 12. 12. 2016 Datum :

Ďodp,s · Pod is: Podpis:

.

žáklad pro DPH 21,0 % l l, UIĹ: L&5392U// O KČ
iPH 21,0 % O Kč
·áklad pro DPH 0,0 % O KČ
'PH 0,0 % O Kč
ÍENA ZA OBJEKT CELKEM O Kč

oznámka

tPracováno programem BUILDpower. © RTS, a.s. Strana 1
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[Stavba . Stavební úpravy objektu Cp 1685 Rozpočet : projektanta
Objekt SO 04 Investice 1. np - VRÁTNICE Dle PD z 9 l 2016

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
766 Konstrukce truhlářské O O O O O

CELKEM OBJEKT O O O O O

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

! Název VRN KČ % Základna kč
i Ztížené výrobni podmínky O 0,0 O O

Oborová přirážka O 0,0 O O
Ĺ přesun stavebních kapacit O 0,0 O O
Mimostaveništni doprava O 0,0 O O
Zařízeni staveniště O 0,0 O O
Provoz investora O 0,0 O O
Kompletační činnost (IČO) O 0,0 O O
Rezerva rozpočtu O 0,0 O O

CELKEM VRN g 'a % !' O

C
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položkový rozpočet

" Stavba :
Objekt :

Stavební úpravy objektu Cp 1685
SO 04 Investice 1. np - VRÁTNICE

Rozpočet: projektanta
Dle PD z 9 /2016

i Číslo položky Název položky MJ množství cena l MJ celkem (KČ)
ji: 766 Konstrukce truhlářské

766 01 D"M recepční pult vC. dveří l dle návrhu arch. dřevěná Kce -
NEOCEŇOVAT kpl 1,00

998766203R00 Přesun hmot pro truhlářské konštr., výšky do 24 m
-NEOCEŇOVAT % 1 260,00

' Celkem za 766 Konstrukce truhlářské
Ť
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POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Rozpočet projektanta Dle PD z 9 l 2016 JKSO
objekt Název objektu ŠKP
SO 01 Investice 2. np Měrná jednotka m2 plochy
Stavba Název stavby Počet jednotek 3 574

Stavební úpravy objektu Cp 1685 Náklady na m.j. 181

· projektaňt Typ rozpočtu položkový
Zpracovatel projektu TRIGLYPH arch. kancelář s.r.o.
fObjedriatel
bodavate! B&P INTERIÉRY s.r.o Zakázkové číslo říjen 2016
Rozpoctoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
bákladni rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 546 098 Ztížené výrobni podmínky O
Z PSV celkem 100 019 Oborová přirážka O
R M práce celkem O Přesun stavebních kapacit O
N M dodávky celkem O Mimostaveništni doprava O
LRN celkem 646 117 Zařízeni staveniště O

Provoz investora O
qzs O Kompletační činnost (IČO) O
QRN+HZS 646 117 Ostatní nákladý neuvedené O
ŽRN+oSt naklady+HZS 646 117 Ostatní náklady celkem O
ypracoval Za zhotovitele Za objednatele
hnéno Jméno : David Blažek Jméno :

jatum Datum : 12. 12. 2016 Datum :

'odpis P:dPi'7 " P°dpis:

äklad pro DPH 21,0 % 646 117 KČ
PH 21,0 % i 135 685 Kč
áklad pro DPH 0,0 % O Kč
PH 0,0 % O Kč
ĹENA ZA OBJEKT CELKEM 781 802 Kč

jznámka

:Pracovano Programem BUILDpower, © RTS, a.s. Strana 1
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" Stavba ' Stavební úpravy objektu Cp 1685
objekt ' so 01 Investice 2. np

Rozpočet : projektanta
Dle PD z 9 /2016

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

l Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS

42 Sádrokartonové konstrukce 344 274 O O O O
E4 Výplně otvorů 55 138 O O O O
$)5 Dokončovací konstrukce na pozemních stavt 102 961 O O O O
p6 Bouráni konstrukci 41 411 O O O O
99 Staveništní přesun hmot 2 314 O O O O
166 Konstrukce truhlářské O 76 719 O O O
84 Malby O 23 300 O O O

CELKEM OBJEKT 546 098 100 019 O O O

í VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

jNázev VRN ." - Kč % Základna kč
fZtižené výrobni podminký O 0,0 646 117 O
Oborová přirážka O 0,0 646 117 O
'Přesun stavebních kapacit O 0,0 646 117 O
Mrnostaveništni doprava O 0,0 646 117 O
Zařízeni staveniště O 0,0 646 117 O
Provoz investora O 0,0 646 117 O
komp|etačni činnost (IČO) O 0.0 646 117 O
Fezerva rozpočtu O 0,0 646 117 O
ť CELKEM VRN C " , " "O
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položkový rozpočet

Stavba
Objekt :

Stavební úpravy objektu Cp 1685
SO 01 Investice 2. np

Rozpočet. projektanta
Dle PD z 9 l 2016

č, Čis|o položky Název položky MJ množství cena l MJ celkem (KČ)
bj|: 342 Sádrokartonové konstrukce
í 1 342O13122RT7 Příčka SDK tl.100 mm,ocel.kce,2x oplášt'.,RB 12,5mm

tzolace tloušt'ky 40 mm, Rw=52dB m2 330,00 912,00 300 960,00
2 2 342013227RT9 Příčka SDK tl.100 mm,ocel.kce,2x oplášt'.,RB 12,5mm
' zazděni otvoru v sádrokart příčce m2 5,50 463,00 2 546,50
i 3 342082261R02 Příčka bezpeč SDK,tl.127, lx ocel.kce, 2xRB 12.5 Opláštěni
?' mist. č. 269 - krizové řízeni m2 38,10 1 070,00 40 767,00

Celkem za 342 Sádrokartonové konstrukce 344 273,50
íl: 64 výplně otvorů

' 5 642942213R00 Osazeni zárubně do sádrokarton příčky ti. 100 mm až 125
l mm kus 18,00 469,00 8 442,00
l 6 642942214R00 Osazeni zárubně 2 kŕ. do sádrokarton. příčky ti. 100 - 125

mm kus 2,00 595,00 1 190,00
f 7 553310022 Zárubeň ocelová HSE "LZ" 100, 800X1970 L, P vC. nátěru na

šedou barvu kus 18,00 2 175,00 39 150,00
Ĺ 8 553310028 Zárubeň ocelová HSE "LZ" 100, 1600X1970 dvoukřídlá VC.
: nátěru na šedou barvu kus 2,00 3 178,00 6 356,001,|, Celkem za 64 výplně otvorů 55 138,00

' 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách
:: 9 941955001R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m předpoklad
i m2 120,00 42,10 5 052,00
:j 10 952901111R06 Vyčištěni budov o výšce podlaží do 4 m m2 519,00 59,20 30 724,80
t11 95 01 Příplatek za úpravu kazetového podhledu u spoje SDK příčky

a stropu mb 151,70 420,00 63 714,00
ý-13 95 03 Demontáž SDK podhledu - oblouk v mč.261 vč.vyspraveni

kpl 1,00 3 470,00 3 470,00
t Celkem za 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 102 960,80
'bi: 96 Bouráni konstrukci
116 962084131r01 Bouráni příček deskových,sádrokartonových a dřevěných

i ti 10 cm m2 56,70 80,00 4 536,00
t.'17 962084131R05 Vybouráni otvorů pro dveře v příčce sádrokart. otvor cca 0,9 x
í 2,1m l řezáni m2 16,00 72,10 1 153,60
R, 18 962085119R03 Bouráni prosklených příček systémových včetně dveří m2 52,90 76,80 4 062,72
Ť'20 968061125R00 Vyvěšeni dřevěných dveřních křídel pI. do 2 m2 kus 8,00 16,70 133,60
121 968061126R00 Vyvěšeni dřevěných dveřních křídel pI. nad 2 m2 kus 4,00 30,20 120,80

.22 968072455R00 Vybouráni kovových dveřních zárubni pL do 2 m2 m2 14,40 14,40 207,36
,23 968072456R00 Vybourání kovových dveřních zárubni pL nad 2 m2 m2 6,40 25,50 163,20

. ,24 979011111R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 1. podlaží t 12,60 183,00 2 305,80
5 979011121R00 Příplatek za každé další podlaží t 12,60 188,00 7 106,40

Š26 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 12,60 270,00 3 402,00
'.27 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km odvoz do 20 km t 252,00 7,90 1 990,80
'28 979082111R00 Vnitrostaveništni doprava suti do 10 m t 12,60 163,00 2 053,80

' 9 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 63,00 35,20 2 217,60
30 979086112R00 Nakládáni nebo překládáni suti a vybouraných hmot t 12,60 485,00 6 111,00

131 979990001r00 Poplatek za skládku stavební suti t 12,60 464,00 5 846,40
é Celkem za 96 Bouráni konstrukci 41 411,08
bii: 99 Staveništní přesun hmot
132 999281111r00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m t 11,40 203,00 2 314,20

Celkem za 99 Staveništní přesun hmot 2 314,20
pii: 766 Konstrukce truhlářské
133 766661112r00 Montáž dveří do zárubně,oteviravých 1kř.do 0,8 m kus 18,00 422,00 7 596,00
,', 34 766661142R00 Montáž dveří do zárubně,oteviravých 2kř.nad 1,45 m kus 2,00 512,00 1 024,00
:35 766670021R00 Montáž kliky a štítku l u nových dveří kus 20,00 117,00 2 340,00
K38 766 029 Dod. a osaz. protipožárních a bezpečnost. dveří tř. 2 do

zabezpečené mist. Č.269 - dveře dle PD kpl 1,00 7 310,00 7 310,00

ZPracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s. Strana 1
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položkový rozpočet

t ŕ Stavba
'í objekt :
!

Stavební úpravy objektu Cp 1685
SO 01 Investice 2. np

Rozpočet" projektanta
Dle PD z 9 l 2016

Ĺ P č Č'slo položky Název položky MJ množství cena l MJ celkem (KČ)
Í: 39 54913711.M Kováni např ALT WIEN KLIKA-KLIKA typ bude

přizpusoben šťáv kus 20.00 588,00 11 760,00
40 61161803 Dveře vnitřní hladké plné např. ELEGANT Praktik CPL

laminát, barva šedá 1 kŕ. 80x197cm kus 18,00 2 090,00 37 620,00
'í' 41 61161807 Dveře vnitřní hladké plné např. ELEGANT Praktik CPL

laminát, barva šedá 2 kŕ 160x197cm kus 2.00 4 180,00 8 360,00
43 998766203R00 Přesun hmot pro truhlářské konštr., výšky do 24 m % 805,74 0,88 709,05

Celkem za 766 Konstrukce truhlářské 76 719,05
Díl: 784 Malby

' 58 784442021RT7 Malba disperzní interiérová , výška do 3,8 m 2 x nátěr, 1 xpenetrace - stěny barva BÍLÁ m2 541,85 28.00 15 171,80
59 784453471 U00 Malba stěn otěruvzdorným nátěrem, barva omyvatelná

umývárny, čajové kuchyňky, tech. místnosti, chodby m2 167,25 48,60 8 128,35

, Celkem za 784 Malby 23 300,15

L
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POLOŽKOVÝ ROZPOČET
' Rozpočet výkaz výměr projek Dle pd f. Triglyph z 9 l 2016 JKSO
objekt Název objektu ŠKP

' So 02 Investice 6. np Měrná jednotka m2 plochy
"Štavba Název stavby Počet jednotek 1 761

Stavební úpravy objektu Cp 1685 Náklady na m.j. 359

p- projektaňt Typ rozpočtu položkový
i Zpracovatel projektu TRIGLYPH arch. kancelář s.r.o.
" Objednatel
Dodavatel B&P INTERIÉRY s.r.o. Zakázkové číslo říjen 2016

. Rozpočtoval Počet listu

, ROZPOČTOVÉ NÁKLADYL ákladní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady
í '

HSV celkem 541 299 Ztížené výrobni podmínky O
i .Z PSV celkem 91 234 Oborová přirážka O
R M práce celkem O Přesun stavebních kapacit O
In m dodávky celkem O Mimostaveništni doprava O
ZRN celkem 632 533 Zařízení staveniště O

Provoz investora O
HZS O Kompletační činnost (IČO) O
ZRN+HZS 632 533 Ostatní náklady neuvedené O
ZRN+OSt náklädy+HZS 632 533 Ostatní náklady celkem O
'Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
)Jméno : Jméno : David Blažek Jméno :

3atum . Datum : 12. 12. 2016 Datum :

'°'k"' :""' . =,, L_'

:ák|ad pro DPH 21,0 % 632 533 KČ
'PH 21,0 % Ú 132 832 Kč
äklad pro DPH 0,0 % O KČ
'PH 0,0 % O Kč
fENA ZA OBJEKT CELKEM .' " · " , 765 365 Kč

oznámka :

tPracováno Programem BUILDpower, © RTS, a.s.
Strana 1
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[Stavba Stavební úpravy objektu Cp 1685
ljbjékt : so 02 Investice 6. np

Rozpočet . výkaz výměr projektanta
Dle PO f. Triglyph z 9/ 2016

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

l' Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
i 342 Sádrokartonové konstrukce 328 320 O O O O

'l' 64 výplně otvorů 56 653 O O O O
t 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavt 97 257 O O O O

96 Bouráni konstrukci 54 336 O O O O
99 Staveništní přesun hmot 4 733 O O O O

. 766 Konstrukce truhlářské O 71 074 O O O
, 784 Malby O 20 160 O O O
; CELKEM OBJEKT 541 299 91 234 O O O

Název VRN KČ % Základna Kč
Ztížené výrobni podminký O 0,0 632 533 O
Oborová přirážka O 0,0 632 533 O
Přesun stavebních kapacit O 0,0 632 533 O
Mimostaveništni doprava O 0,0 632 533 O

" Zařízeni staveniště O 0,0 632 533 O
, Provoz investora O 0,0 632 533 O
Kompletační činnost (IČO) O 0,0 632 533 O
Rezerva rozpočtu O 0,0 632 533 O

- CELKEM VRN O
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?
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VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

LPracovano programem BUILDpower, © RTS. as Súana 1
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položkový rozpočet

EŠtavba . Stavební úpravy objektu Cp 1685 Rozpočet: výkaz výměr projektanta
Objekt SO 02 Investice 6. np Dle PD f. Triglyph z 9 /2016

á

m
M

F

,¶

P.Č. Čis|O položky Název položký MJ množství cena l MJ celkem (KČ)
. Oil: 342 Sádrokartonové konstrukce

, 1 342O13122RT7 Příčka SDK tl.100 mm,ocel.kce,2x oplášt' ,RB 12,5mmizolace tloušt'ky 40 mm, Rw=52dB m2 360,00 912,00 328 320,00
Celkem za 342 Sádrokartonové konstrukce " 328 320,00

í' Díl: 64 výplně otvorů

5 642942213R00 Osazeni zárubně do sádrokarton. příčky ti. 100 mm až 125
j mm kus 20,00 469,00 9 380,00

6 642942214R00 Osazeni zárubně 2 kŕ. do sádrokarton. příčky ti. 100 - 125
i mm kus 1,00 595,00 595,00
' 7 553310022 Zárubeň ocelová HSE "LZ" 100, 800x1970 L, P VC nátěru na
, šedou barvu kus 20,00 2 175,00 43 500,00": 8 553310028 Zárubeň ocelová HSE "LZ" 100, 1600X1970 dvoukřídlá vC.

nátěru na šedou barvu kus 1,00 3 178,00 3 178,00
'i Celkem za 64 výplně otvorů 56 653,00
- k

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách
9 941955001R00 Lešení lehké pomocné. výška podlahy do 1,2 m předpoklad

ľ ' m2 50,00 42,10 2 105,00
; 10 952901111R06 Vyčištěni budov o výšce podlaží do 4 m m2 392,00 59,20 23 206,40

í' 12 95 02 Příplatek za úpravu kazetového podhledu u spoje SDK příčky
a stropu mb 171,30 420,00 71 946,00

" Celkem za 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 97 257,40
ĺDÍI: 96 Bouráni konstrukci
i 16 962084131R01 Bouráni příček deskových,sádrokartonových tl.10 cm m2 202,30 80,00 16 184,00
117 962084131R05 Vybouráni otvorů pro dveře v příčce sádrokart. otvor cca 0,9 x

2,1m l řezáni m2 8,00 72,10 576,80
: , 20 968061125R00 Vyvěšeni dřevěných dveřních křídel pI. do 2 m2 kus 10,00 16,70 167,00

21 968072455R00 Vybouráni kovových dveřních zárubni pI. do 2 m2 m2 16,00 14,40 230,40
' 22 979011111R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 1. podlaží t 13,10 182,00 2 384,20

, 23 979011121R00 Příplatek za každé další podlaží t 65,50 188,00 12 314,00
, 24 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 13,10 270,00 3 537,00
25 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km odvoz do 20 km t 262,00 7,90 2 069,80
26 979082111R00 Vnitrostaveništni doprava suti do 10 m t 13,10 163,00 2 135,30
27 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 65,50 35,20 2 305,60
28 979086112R00 Nakládáni nebo překládáni suti a vybouraných hmot t 13,10 485,00 6 353,50
29 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 13,10 464,00 6 078,40

, Celkem za 96 Bouráni konstrukci 54 336,00íl: 99 Staveništní přesun hmot
30 999281111R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m t 10,20 464,00 4 732,80

Celkem za 99 Staveništní přesun hmot 4 732,80
íl: 766 Konstrukce truhlářské

, 31 766661112R00 Montáž dveří do zárubně,oteviravých 1kř.do 0,8 m kus 20,00 422,00 8 440,00
i 32 766661142R00 Montáž dveří do zárubně,oteviravých 2kř.nad 1,45 m kus 1,00 512,00 512,00

'!.33 766670021R00 Montáž kliky a štítku l u nových dveří kus 21,00 117,00 2 457,00
'f35 54913711 M Kováni např. ALT WIEN KLIKA-KLIKA typ bude

ľ

,_ přizpůsoben šťáv. kus 21,00 588,00 12 348,00U: 36 61161803 Dveře vnitřní hladké plné např. ELEGANT Praktik CPL
laminát, barva šedá 1 kŕ. 80x197cm kus 20,00 2 175,00 43 500,00;si 61161807 Dveře vnitřní hladké plné např ELEGANT Praktik CPL

laminát, barva šedá 2 kŕ. 160x197cm kus 1,00 3 178,00 3 178,00
ä 39 998766203R00 Přesun hmot pro truhlářské konštr., výšky do 24 m % 725,94 0,88 638,83
ECe/kem za 766 Konstrukce truhlářské 71 073,83

784 Malby
z50 784442021rt7 Malba disperzní interiérová , výška do 3,8 m 2 x nátěr, 1 x

penetrace - stěny barva BÍLÁ m2 720,00 28,00 20 160,00KCe/kem za 784 Malby 20 160,00

ZPracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s. Strana 1
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výkaz výměr
projekt: GFŘ - dispoziční úpravy části administrativní
budovy Business Centre Vyšehrad č.p. 1685/17, Praha -
Nusle
datum: listopad 2016
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TZB - REKAPITULACE
část: SOUHRN - OPRAVY

ZKRÁCENÝ POPIS celkem

1, _ _ Vytápěni " chlazeni 49 986

2 Vzduchotechnika - OPRAVY 132 903

._ 3 _ Elektroinstalace + slaboproud - OPRA VY 23 211

Celkem ( bez DPH 21 % ) 206 099

Cást: SOUHRN - INVESTICE
ZKRÁCENÝ POPIS celkem

1 Zdravotně technické instalace 29 741

2 Vzduchotechnika - INVESTICE 404 315

3 Elektroinstalace " slaboproud - INVESTICE 559 732

Celkem ( bez DPH 21 % ) 993 788

CELKEM TZB - OPRAVY A INVESTICE bez DPH 1 199 887

,e=..=, y $1



výkaz výměr - Vytápěni " Chlazení - opravy
projekt: Stavební úpravy objektu č.p. 1685 v podlažích 1.PP, 1.NP, 2.NP, 6.NP

poI kód Urs název položky MJ množství cena za cena
jed. celkem

Kazetové jednotky do podhledu
1 751791121R demontáž kazetové jednotky GEA Geko vel. max. 3 ks 5 350 1 750
2 751791121 zpětná montáž kazetové jednotky GEA Geko vel. max. 3 ks 3 750 2 250

Potrubí, armatury
ocelové potrubí vC. izolace, tvarovek a kotevního materiá u

4 733111104 ocelové potrubí UT DN20 + kotveni m 18 303 5 449
5 733111104 ocelové potrubí CHL DN20 " kotveni m 18 303 5 449
6 734292714 kulový kohout DN20 ks 12 223 2 676
7 734209114 montáž armatur se dvěma závity DN20 ks 12 164 1 968
8 734200822 demontáž armatur se dvěma závity ks 12 686 8 232
9 733113114 příplatek pro zhotovéni přípojky pro napojeni jednotky ks 12 424 5 088

Izolace teplené
10 722181242 tepelně izolační trubice z PE DN25, ti. 20 mm m 18 96 1 728
11 722181242R kaučuková izolace DN20 ti. 13 mm m 18 23 414

Ostatní
12 733000001R demontáž, odvoz a likvidace stávajiciho zařízeni a rozvodů t 0,1 7000 700
13 733000002R stavební připomoci šoub 1 1250 1 250
14 998733104 přesun hmot t 0,2 1400 280
15 733000003R napojeni na stávající rozvody UT - do DN20 šoub 12 498 5 976
16 733000004R vypuštěni, napuštěni, odvzdušněni a zprovozněni systému šoub 1 518 518
17 733190107 tlaková zkouška m 36 135 4 842
18 733000005R topná zkouška h 24 59 1 416

49 986

n ,
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výkaz výměr - Zdravotně technické instalace - investice
projekt: Stavební úpravy objektu č.p. 1685 v podlažích 1.PP, 1.NP, 2.NP, 6.NP
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· ° . . . . cena za cenapol. kod URS nazev položky MJ množství .
jed. celkem

Vodovod

potrubí PPR a rPe
1 722174002 potrubí PPR d20 včetně tvarovek, upevněni m 40 199,16 7966,4
2 722190401 vyvedeni výpustek do DN25 ks 4 5,1 20,4

izolace tepelné
3 722181241 tepelně izolační trubice z PE d20, ti. 20 mm m 40 24,4 976

baterie
4 725821325 dřezová stojánková páková baterie ks 2 380,8 761,6

armatury
5 722220001r rohový ventil DN15 ks 4 56,4 225,6

ostatní zařízeni
6 722220002R napojeni na stávající rozvody vody do DN50 šoub 4 498 1992
7 722220003R vypuštěni a napouštěni stoupacího vedeni šoub 2 57,8 115,6
8 722290215 tlaková zkouška m 40 101 4040
9 722290234 dezinfekce vodovodu m 40 31,6 1264
10 998722104 přesun hmot pro vodovod t 0,1 481 48,1

Kanalizace splašková

Potrubí HT a KG vC. Tvarovek
11 721173723 potrubí HT 50 včetně tvarovek a upevněni m 5 212 1060
12 722174004 výtlačný potrubí PPR d32 m 21 27,32 573,72
13 721194105 vyvedeni odpadni výpustek ks 2 60,9 121,8

zařizovací předměty vC. přislušenstvi
14 D - dřez bude součásti kuchyňské linky 5389

odpadni soupravy a zápachové uzavírky

15 722220004R dřez - trubková zápachová uzávěrka pro jednodílný dřez s odbočkou pro myčku ks 2 105,4 210,8
16 722220005R odpadni ventil 1 1/2" pro dřezy s otočným ovládáním ks 2 971 1942

Ostatní zařízeni
17 722220006R přečerpävaci stanice ( např Grundfos SoIohft 2 D-2 ) ks 1 5899.6 5899,6

Ostatní
18 722220007R napojeni na stávající kanalizaci - vysatzeni odbočky na stávající potrubí DN100 ks 2 358 716
19 722220008R stavební připomoci šoub 1 1250 1250
20 998721104 přesun hmot pro kanalizaci t 0,2 537 107,4
21 721290111 zkouška těsnosti kanalizace m 26 17,3 449,8

celkem bez bkA l 29740.82
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výkaz výměr - Vzduchotechnika - opravy
projekt: Stavební úpravy objektu č.p. 1685 v podlažích 1.PP, 1.NP, 2.NP, 6.NP

ol kód Urs název položky Mj množst cena za cenap ví jed. celkem

výústky a mřížky

1 751000001R demontáž výústky do 500x500 ks 10 1200 12000
nová přívodní vyústka VK1R1 225/125 se zděři, ® 125
a s ohebnou hadici SONODEC 25, G 125, délka cca 0,5 m -

2 751000002R d"m ks 10 666 6660

Potrubí a tvarovky vC. kotveni

4 751510041 kruhové potrubí Spiro 0100 m 7 370 2590
5 751510042 kruhové potrubí Spiro 0160 m 2 512 1024
6 751510042 kruhové potrubí Spiro 0180 m 20 528 10560
7 751510043 kruhové potrubí Spiro 0250 m 12 783 9396

Ostatní
8 751510005R izolace potrubí při prostupu stěnou m2 1 1470 1470

demontáž a zpětná montáž minerálního podhledu, nové
9 751000006R kazety 50% m 150 464 69600

10 751000007R demontáž, odvoz a likvidace stávajiciho zařízeni a rozvodů t 0,5 9419 4709,5
11 751000008R stavební připomoci ( prostupy pro přemístěné potrubí ) šoub 1 4423 4423
12 998751101 přesun hmot pro vzduchotechniku t 1 1490 1490
13 751000009R zprovozněni a zaregulováni VZT systému šoub 1 4800 4800
14 751000010R dokumentace skutečného provedeni šoub 1 4180 4180

celkem bez DPH 132902,5
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výkaz výměr - Vzduchotechnika - investice,
projekt' Stavební úpravy objektu č.p. 1685 v podlažích 1.PP, 1.NP, 2.NP, 6.NP

[poI. kód Urs název položky Mj množst cena za cena
ví jed. celkem

l
výústky a mřížky

Č
l 1 751000004R odvodni mřížka VK1R1 400X200 mm - dodávka ks 4 2 800,00 11200

2 751398033 odvodni mřížka - montáž 400x200 mm ks 4 80,17 320,68
nová přívodní vyústka VK1R1 400/140 se zděři, ® 125
a s ohebnou hadici SONODEC 25, G 125, délka cca 0,5 m -

3 751000003R d"m ks 8 1714 13712

Potrubí a tvarovky VC. kotveni

4 751510013 čtyřhranné potrubí pozinkované 400x250 mm, 30% tvarovek m2 63 3670 231210

5 751510013 čtyřhranné potrubí pozinkované 500x250 mm, 30% tvarovek m2 30 4160 124800

Ostatní

6 751510005R izolace potrubí při prostupu stěnou m2 1 1470 1470

demontáž a zpětná montáž minerálního podhledu, nové
7 751000006R kazety 50% m O 605 O

8 751000007R demontáž, odvoz a likvidace stávajícího zařízeni a rozvodů t 0,5 9419 4709,5

9 751000008R stavební připomoci ( prostupy pro přemístěné potrubí ) šoub 1 6423 6423

10 998751101 přesun hmot pro vzduchotechniku t 1 1490 1490

11 751000009R zprovozněni a zaregulováni VZT systému šoub 1 4800 4800

12 751000010R dokumentace skutečného provedeni šoub 1 4180 4180

celkem bez DPH 404315,18
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výkaz výměr - Elektorinstalace - investice
projekt: Stavební úpravy objektu č.p. 1685 v podlažích 1.PP, 1.NP, 2.NP, 6.NP
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'l pol. kód Urs název položky Mj množst cena za cena
ví jed. celkem

Osvětleni
' 1 741000001R Q5 Přepínač sériový, řaz 5 ks 45 293 13184,55

zářivkové svítidlo 4X18 W - d"m do kazetového
2 741000012R podhledu ks 45 1479 66535,65

t 3

4 Zásuvky
l 5 741000002R X Zásuvka 230V/16A ks 3 210 629,43

6 741000003R XC Dvouzásuvka 230V/16A ks 338 284 95927,78
7

f 8 vývody pro zařízeni
e 9 741000004R vývod pro termostat ks 41 190 7790
t, 10 741000005R vývod pro kazetovou jednotku ks 1 2550 2550
i 11
l 12 čidla

13 741000006R magnety - čidla na otevírací okna a dveře ks 48 48 2304,96
14 741000007R PIR - pohybová čidla ks 58 329 19082
15 741000008R sklo - tříštivá čidla ks 38 510 19395,2
16 741000009R kkávesnice na kódováni prostoru ks 11 2759 30346,8
17
18 Kabely
19 741000010R CVKY 3J*1,5 m 2200 10 22176
20 741000011R CVKY 3J*2,5 m 3770 16 61941,1
21 741000012R CYH 2x0,5 m 5800 4 25288
22 741000013R ostatní materiál, chráničky, kotevní materiä % 0,3 21014 6304,2
23
24 Ostatní

repasováni stávajících it rozvodů, zprovozněni 22000
25 741000014R IP adres šoub 200 110

zkouška průchodnosti stávajících it rozvodů z 6270
26 741000015R ústředny k pracovním místům ks 165 38

741000016R posunuti vývodů it podle přepřičkováni ks 50 98 4895

27 741000017r nové vývody v učebně pro 20 osob " školitel -ukončeni dvouzásuvka ks 22 270 5940
nové rozvody VC. kabelových tras v učebně pro28 741000018R 20 osob + školitel m 40 152 6080

29 741000019R propojeni stávající ústředny a učebny vC racku 3850
se swichem ( možnost napojeni 25 uživatelu ) ks 1 3850

30 741000020R ústředna EZS do 200 prvků vC. Zprovozněni azkoušek ( např. jablotron JA 106KR 3G ) šoub 1 40241 40241,3
prostorový termostat pro čtyřtrubkový fancoil, 3-31 741000021r otáčkový režim, přepínáni vytápěni/chlazeni ks 41 799 32759

32 741000022R dopojeni elektro stávajících fcu jednotek ks 3 118 354
33 741000023R demontáže stávající e|ektroinsta|ace šoub 1 9825 9825

34 741000024R stavební připomoci - oprava omítek, štukováni a 23800 23800
malba po napojováni šťáv Rozvodu šoub 1

35
36 741000025R ostatní materiál ( krabice, svorky, lišty. trubky ) šoub 1 3800 3800
37 740991300 výchozí revize ks 1 8930 8930
38 741000026R stavební připomoci šoub 1 9800 9800
39 741000027R přesun hmot t 1,2 2960 3552
40 741000028R dokumentace el skutečniho provedeni šoub 1 4180 4180

celkem (bez DPH) 559731,97
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výkaz výměr - Elektroinstalace - opravy
projekt: Stavební úpravy objektu č.p. 1685 v podlažích 1.PP, 1.NP, 2.NP, 6.NP
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ol kód Urs název položky Mj množst cena za cenap vi jed. celkem

" 42 Drobné opravy elektroinstalace
" 43 741000001R demonntáž zářivkového svítidla 4x18 W ks 2 368 736

44 741000002R zářivkové svítidlo 4x18 W - d+m ks 2 1348 2695,14
45 741000003R výměna zářivkové trubice 18\N ks 75 155 11636,25
46 741000004R výměna dvouvypínače ( ref. ABB Tango ) ks 9 443 3986,91
47 741000005R doplněni chybějícího krytu svítidla 4x 18W ks 1 762 762

1115
48 741000006R doplněni ulomeného držáku do revizních dvířek ks 1 1115

49 741000007R přeložka šťáv. slabopro. rozvodů 100x50 - cca 50žil bez prodlužováni a spojkováni m 15 152 2280

celkem - bez DPH D 23211,3

3Ť


