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SMLOUVA  O  DÍLO  
 

I. Smluvní strany: 

1. Objednatel : 
DIAMO, státní podnik 
Máchova 201, 471 27  Stráž pod Ralskem 
zapsaný v OR: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl AXVIII, vložka 520 
týká se:  
DIAMO, státní podnik 
odštěpný závod Správa uranových ložisek 
28. října 184, Příbram VII, 261 01  Příbram  
IČO: 00002739  DIČ: CZ00002739, plátce DPH 
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

          č. ú. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Zastoupený: Ing. Zbyňkem Skálou, vedoucím odštěpného závodu 
Osoba oprávněná k jednání ve věci plnění předmětu této smlouvy: 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
tel.: xxxxxxxxxxxx e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Fakturační a korespondenční adresa: 

DIAMO, státní podnik 
odštěpný závod Správa uranových ložisek 
28. října 184, Příbram VII, 261 01  Příbram 

 

2. Zhotovitel 
UNIGEO a.s. 
Místecká 329/258, 720 00 Ostrava-Hrabová 
Zapsaný v OR: u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 386 
IČO: 45192260 
DIČ: CZ45192260 
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
č. ú.: xxxxxxxxxxxxxxxxx  
Zastoupený: Ing. Janem Pekařem, předsedou představenstva 
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Tel: xxxxxxxxxxxx e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Tel.: xxxxxxxxxxxx e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
  

II. Předmět smlouvy: 

 
1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést dílo podle této smlouvy a závazek 

objednatele dílo převzít a zaplatit smluvní cenu, jestliže přejímací řízení prokáže, že dílo je 
schopno sloužit účelu a splňuje veškeré projektované kvantitativní a kvalitativní parametry. 

2. Dílem se pro účely této smlouvy rozumí – Sanace lomu Hájek SO 01 – Opěrná zeď v patě 
výsypky (4. etapa zakázky). Smluvní strany prohlašují , že zhotovitel obdržel od objednatele 
jako součást zadávací dokumentace potřebnou projektovou dokumentaci zak.č. 1595/19 z února 
2020, zpracovanou DIAMO, s. p., o. z. GEAM Dolní Rožínka a stavební povolení s nabytím 
právní moci ( přílohy č. 1 až 10 zadávací dokumentace). 

3. Předmětem této smlouvy je realizace opěrné gabionové zdi umístěné podél západní strany 

zájmového území. Opěrná zeď bude sloužit ke stabilizaci paty výsypky a k vytvoření 

dostatečného prostoru pro zřízení remediačního systému. 
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4. Součástí předmětu smlouvy je předložení atestů k prokázání požadovaných kvalitativních 
parametrů předmětu díla, pokud je vyžadují obecně závazné předpisy, technické normy nebo 
obchodní zvyklosti a dokumentace o shodě materiálů. 

 

III. Termín plnění: 

1. Termín zahájení: po předání a převzetí staveniště – předpoklad 04/2020 

2. Termín dokončení: 31. 7. 2020 

 

IV. Cena za dílo a platební podmínky: 

1. Cena díla je stanovena dohodou a její celková výše činí: 5 291 650,38 Kč celkem bez DPH. 
Zhotovitel je/není plátcem DPH. Předmět smlouvy podléhá přenesené daňové povinnosti dle 
§92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. 

2. Cena díla je stanovena na základě odsouhlasené nabídky zhotovitele jako cena pevná po celou 
dobu provádění díla a je doložena položkovým rozpočtem stavby, který tvoří nedílnou součást 
smlouvy, jakožto příloha. 

3. Faktura bude mít náležitosti řádného daňového dokladu dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané  hodnoty v platném znění. Objednatel je oprávněn vrátit daňový doklad, jestliže 
nesplňuje stanovené náležitosti nebo obsahuje nesprávné údaje. Dnem vrácení daňového 
dokladu se staví běh lhůty jeho splatnosti. Nová lhůta počíná běžet dnem, kdy je objednateli 
doručen opravený daňový doklad. 

4. Fakturace bude prováděna po ucelených částech měsíčně na základě zjišťovacího protokolu 
skutečně provedených prací, který bude potvrzen tech. dozorem objednatele. Objednatelem 
nebudou na Cenu za provedení díla poskytována jakákoli plnění před zahájením provádění díla. 
Obě smluvní strany se dohodly, že dílčím zdanitelným plněním jsou práce skutečně provedené v 
daném  měsíci a DUZP bude den vzájemně předaného a převzatého díla uvedený ve zjišťovacím 
protokolu potvrzeném technickým dozorem objednatele. Zjišťovací protokol bude nedílnou 
součástí faktury-daňového dokladu. Z ceny za dílo se stanovuje zádržné ve výši 10% z každého 
zdanitelného plnění, které bude vyčísleno na každé faktuře-daňovém dokladu. Daňové doklady 
budou zhotoviteli propláceny do výše 90% ceny díla. Zádržné bude zhotoviteli uvolněno po 
předání díla a odstranění všech vad a nedodělků, které objednatel oznámil zhotoviteli v rámci 
předávacího řízení. 

5. Splatnost faktur-daňových dokladů je 30 dní od doručení objednateli.  

 

V. Podmínky provádění díla: 

1. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně a na vlastní zodpovědnost. Při provádění díla 
je povinen respektovat všechny obecně závazné právní předpisy, technické normy, BOZP, rizika 
a zadávací podmínky vztahující se k předmětu smlouvy tak, aby jakost díla odpovídala běžnému 
standardu. 

2. Nebezpečí škod na prováděném předmětu smlouvy nese až do protokolárního předání a převzetí 
díla zhotovitel. Zhotovitel ručí za škody na pozemcích, porostech a konstrukcích propůjčených k 
provádění díla, způsobené neodborným provedením prací, nedodržením projektové 
dokumentace, stavebního povolení a bezpečnosti práce, pokud s nimi byl prokazatelně 
seznámen. 

3. O průběhu provádění díla vede zhotovitel stavební deník (SD) obvyklou formou se dvěma 
oddělitelnými průpisy, z nichž prvý si oddělí osoba pověřená objednatelem kontrolou provádění 
díla, druhý ukládá zhotovitel k archivaci. Originál SD předá zhotovitel objednateli spolu 
s dokumentací skutečného provedení díla. SD musí být po celou dobu provádění díla přístupný 
osobám pověřeným objednatelem kontrolou provádění díla a osobám pověřeným projektantem k 
provádění autorského dozoru, případně dalším osobám oprávněným k nahlížení nebo zápisu do 
SD dle smlouvy. 

4. Objednatel určí uvedené osoby jmenovitě zápisem do SD. 
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5. Zhotovitel je povinen dodržet veškeré podmínky stavebního úřadu, majitelů dotčených 
nemovitostí a pozemků, a správců podzemních zařízení. 

6. Práce budou prováděny v souladu s platnými ČSN.  

7. Veškeré případné škody na budovách, pozemcích, rostlinných kulturách, inženýrských sítích a 
pod., způsobené stavební činností hradí  zhotovitel. 

 

VI. Staveniště: 

1. Staveniště je prostor, určený zadávací projektovou dokumentací k provedení díla a k zařízení 
staveniště. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště, prosté práv třetích osob, 
nejpozději 5 kalendářních dnů před zahájením prací. O předání staveniště sepíší obě smluvní 
strany zápis. 

2. Podmínkou pro úspěšné předání a převzetí staveniště je předání objednatelem zhotoviteli 
projektové dokumentace výše uvedeného díla a informace o existenci sítí technického vybavení 
v prostoru předmětného díla a zařízení staveniště včetně vyjádření správců těchto sítí. Zhotovitel 
přebírá odpovědnost za jejich případné poškození během provádění stavby. Za případné 
poškození sítí, o jejichž existenci jej objednatel při předání staveniště neuvědomil, zhotovitel 
odpovědnost nepřebírá. 

3. Nepředá-li objednatel zhotoviteli staveniště v termínu dle čl. VI. odst. I., má zhotovitel právo 
projednat s objednatelem nový termín dokončení díla, o dobu ve stejném trvání, o jakou dobu se 
prodloužilo předání staveniště. 

4. Zařízení staveniště (ZS) zabezpečuje zhotovitel. Náklady vybudování a likvidace ZS jsou 
zahrnuty ve smluvní ceně. Vyžaduje-li vybudování ZS stavební povolení nebo jeho projednání 
s dotčenými orgány státní správy či jinými osobami, provede je zhotovitel na vlastní náklady. 

5. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště do 14 dnů po odevzdání a převzetí díla. 

VII. Kontrola provádění díla: 

1. Objednatel písemně určí osoby, které jsou oprávněny vykonávat na stavbě technický dozor (dále 
jen technický dozor objednatele - TDO). V průběhu dozoru sleduje zejména, zda jsou práce 
prováděny v souladu se smlouvou a projektovou dokumentací, podle technických norem, 
odsouhlasených technických předpisů, jiných právních předpisů a rozhodnutí veřejnoprávních 
orgánů. 

2. TDO je oprávněn kontrolovat provádění díla v plném rozsahu a je při tom oprávněn vstupovat na 
staveniště a na všechna pracoviště zhotovitele, kde se vyrábějí výrobky pro stavbu, a do skladů 
zhotovitele, kde se materiály a výrobky pro stavbu skladují. 

 

VIII. Předání a převzetí díla: 

1. Dílo je dokončeno a smlouva správně a včas splněna, bylo-li její plnění bez vad, tzn., byl-li 
dodržen sjednaný termín, a nemá-li dílo v době přejímky žádné, při vynaložení odborné péče 
zjistitelné vady, je provedeno v požadované kvalitě, schopné plnit požadovanou funkci, a o 
předání díla byl smluvními stranami sepsán předávací protokol. 

2. Smluvní strany se dohodly, že pokud objednatel nepřistoupí k předávacímu řízení do 14 dnů 
poté, co byl zhotovitelem vyzván dle předchozího odstavce, má se za to, že dílo bez výhrad 
přejímá. 

 

IX. Záruky a odpovědnosti za vady: 

1. Záruka začne běžet okamžikem úspěšného potvrzení protokolu o odevzdání a převzetí díla 
oprávněnými zástupci smluvních stran. 

2. Záruka za jakost díla je 60 měsíců od předání díla. 

3. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich 
zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na adresu zhotovitele uvedenou v oddíle Smluvní strany. V 
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reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel 
uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. 

 

X. Smluvní pokuta: 

1. Neuhrazení faktury ve sjednaných lhůtách dává zhotoviteli právo účtovat smluvní pokutu ve výši 
0,05 %  z dlužné částky za každý den prodlení.  

2. V případě nesplnění termínu plnění ze strany zhotovitele, bude zhotoviteli účtována smluvní 
pokuta ve výši 0,05 % z celkové dlužné částky za každý den prodlení. 

 

XI. Závěrečná ujednání: 

1. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění 
v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. (o registru smluv). Obě strany prohlašují, že jsou si 
vědomé skutečnosti, že smlouva podléhá uveřejnění do ISRS dle zákona č. 340/2015 Sb.          
(o registru smluv) a souhlasí se zveřejněním údajů obsažených ve smlouvě. Smluvní strany se 
dohodly, že uveřejnění do registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. zajistí DIAMO, státní 
podnik. 

2. Smluvní strany ujednávají, že každá ze smluvních stran může od smlouvy odstoupit v případě, že 
bude u protistrany či v dodavatelském řetězci odhaleno závažné jednání proti lidským právům či 
všeobecně uznávaným etickým a morálním standardům. 

3. Změny této smlouvy mohou být provedeny pouze písemnou formou, jako dodatek této smlouvy 
po dohodě obou smluvních stran. 

4. Smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom 
vyhotovení. 

5. Zhotovitel je povinen poskytnout součinnost při finanční kontrole. 

6. Smluvní strany se zavazují použít vzájemně poskytnuté osobní údaje pouze za účelem plnění 
této smlouvy a to v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o 
ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto 
údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). 

 

Příloha č. 1: Harmonogram prací 

Příloha č. 2: Cenová nabídka 

 

 

        V Příbrami dne:  20.4.2020                                       V Ostravě dne: 15.4.2020 

 
 
 
 
 
 
 ......................................................... ......................................................... 
 Za objednatele Za zhotovitele 
                         Ing. Zbyněk Skála Ing. Jan Pekař  
 vedoucí o. z.  předseda představenstva 


