
TDS a koordinátor BOZP při realizaci stavby „Výměna břidlicové krytiny a oprava krovu na zámku v Melči č.p.4“ 

PŘÍKAZNÍ SMLOUVA 
na výkon  TDS a koordinátora BOZP 

I. 
Smluvní strany 

1. Dětský domov a Školní jídelna Melč 4, příspěvková organizace 
se sídlem:  Melč 4, 747 84 Melč 
zastoupen:  Mgr. Jiřina Bejdáková, ředitelkou organizace 
IČO:  47811927 
DIČ:  CZ70890692 
bankovní spojení:   Komerční banka, a.s. 
číslo účtu:  1737821/0100  

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby: 
Mgr. Jiřina Bejdáková, ředitelka organizace, tel.: 606 424 451 

(dále jen „příkazce“) 

2. Karel Brendl 
podnikající pod jménem: Karel Brendl 
se sídlem:  Čermná ve Slezsku 39, 749 01 Vítkov 
IČO:  10625241 
bankovní spojení:  Komerční banka, a.s. 
číslo účtu:  27-5790800207/0100 

Zapsána v Živnostenském rejstříku, vedené Městským úřadem Vítkov. 

(dále jen „příkazník“) 

II. 
Základní ustanovení 

1. Tato smlouva je uzavřena dle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“); práva a povinnosti stran touto 
smlouvou neupravená se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 

2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy jsou v souladu 
se skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených 
údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. Při změně identifikačních údajů 
smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek. 

3. Je-li příkazník plátcem DPH, prohlašuje, že bankovní účet uvedený v čl. I odst. 2 této 
smlouvy je bankovním účtem zveřejněným ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). V případě 
změny účtu příkazníka je příkazník povinen doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií 
příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu; je-li příkazník plátcem DPH, musí 
být nový účet zveřejněným účtem ve smyslu předchozí věty. 

4. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto jednání 
oprávněny. 

5. Příkazník prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění plnění svého závazku z této 
smlouvy. 

6. Účelem smlouvy je zajištění dohledu nad řádnou realizací stavby „Výměna břidlicové krytiny 
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a oprava krovu na zámku v Melči č.p.4“. 

7. Účelem činnosti technického dozoru stavebníka je zajištění dozoru nad včasným a kvalitním 
provedením díla prováděného zhotovitelem stavby tak, aby dílo bylo provedeno v souladu 
se smlouvou uzavřenou se zhotovitelem stavby, veřejnoprávními rozhodnutími, 
s dokumentací pro provádění stavby, nabídkovým rozpočtem zhotovitele stavby, 
rozpočtovými náklady na realizaci stavby, platnými technickými normami ČSN a obecně 
závaznými právními předpisy. 

8. Příkazník nesmí být zhotovitelem stavby ani osobou s ním propojenou a zároveň nesmí být 
zpracovatelem projektové dokumentace dle čl. III odst. 1 této smlouvy ani osobou s ním 
propojenou. 

9. Příkazník prohlašuje, že není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený 
v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů 
(člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády), 
nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25% účast společníka 
v obchodní společnosti. Příkazník bere na vědomí, že pokud je uvedené prohlášení 
nepravdivé, bude smlouva považována za neplatnou. 

 

III. 
Předmět smlouvy 

1. Příkazník se zavazuje pro příkazce, jeho jménem a na jeho účet vykonávat inženýrskou 
a investorskou činnost při realizaci stavby „Výměna břidlicové krytiny a oprava krovu na 
zámku v Melči č. p. 4“ (dále jen „stavba“) včetně výkonu technického dozoru stavebníka 
v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a koordinátora 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., 
kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákona 
č. 309/2006 Sb.“), a to podle: 
 projektové dokumentace pro provádění stavby (dále jen „DPS“) zpracované v červenci 

2019 Ing. Karlem Grygerou, Lesní 69/4, 747 06 Oprava-Podvihov, pod číslem 193.19 a 
oceněného soupisu prací, který je součástí nabídky zhotovitele v rámci veřejné zakázky 
na výběr zhotovitele díla (dále jen „soupis prací“), 

 podmínek pravomocného stavebního povolení vydaného pro stavbu městským úřadem 
ve Vítkově, č.j. MUVI 23127/2019 ze dne 11.9.2019,  

 smlouvy o dílo na realizaci stavby uzavřené mezi příkazcem jako objednatelem 
a zhotovitelem stavby ve znění případných dodatků (dále jen „smlouva o dílo“), 

 předpisů upravujících provádění stavebních děl a ustanovení této smlouvy 

(dále jen „inženýrská činnost“). Bližší specifikace inženýrské činnosti je uvedena v odst. 2 
tohoto článku smlouvy. 
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2. Příkazník je povinen pro příkazce v rámci výkonu inženýrské činnosti provádět a zajistit 
níže uvedené činnosti: 

Činnosti TDS: 
a) Podrobně se seznámit s podklady, podle kterých se připravuje realizace stavby, 

zejména s obsahem DPS ve všech jejích částech, veškerými ustanoveními smlouvy 
o dílo, obsahem a závěry veřejnoprávních rozhodnutí (obzvláště stavebních povolení či 
jiných rozhodnutí nebo opatření stavebního úřadu) a s doklady, na něž se tato 
rozhodnutí odkazují. 

b) Kontrola rozsahu a obsahu DPS stavby, dle které má být dílo realizováno, s požadavky 
stavebního zákona a souvisejících předpisů. 

c) Předání staveniště zhotoviteli stavby (dále jen „zhotovitel“) a zabezpečení zápisu 
o předání do stavebního deníku, popř. na samostatný protokol, který bude jeho 
nedílnou součástí. 

d) Pravidelná kontrola staveniště a stavby, tj. přítomnost odpovědných osob příkazníka 
v místě realizace stavby v rozsahu minimálně 2x týdně, a to vždy min. 2 hodiny 
(po dobu případného pozastavení či přerušení stavby v nezbytném rozsahu, minimálně 
však 1x týdně, a to vždy min. 0,5 hodin). Příkazník je povinen vždy zaznamenat 
do stavebního deníku svou přítomnost na staveništi, včetně informace o provedených 
úkonech, kontrolách či jednáních. 

e) Plnění povinností stavebníka dle § 152 odst. 1 a 3 stavebního zákona. 
f) Zastupování příkazce při vykonávání všech úkonů stavebníka a zastupování u všech 

orgánů státní správy a všech účastníků řízení. 
g) Plnění povinností stavebníka dle § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní 

památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní památkové 
péči“). 

h) Zajištění dodržení podmínek stavebního povolení a všech rozhodnutí nebo jiných 
opatření stavebního nebo jiného příslušného správního úřadu týkajících se stavby, a to 
po celou dobu realizace stavby. 

i) Kontrola dodržování povinností zhotovitele a jeho dodavatelů, příp. dalších osob 
při realizaci stavby stanovených obecně závaznými předpisy (především stavebním 
zákonem a souvisejícími vyhláškami). 

j) Kontrola shody prováděného díla s dokumentací dle odst. 1 tohoto článku smlouvy. 
k) Kontrola dodržování povinností zhotovitele, ke kterým se zavázal ve smlouvě o dílo. 
l) Péče o systematické doplňování dokumentace, podle které se stavba realizuje 

a evidence dokumentace dokončených částí stavby. 
m) Projednání dodatků a změn projektu. Dodatky a změny projektu, které zvyšují náklady 

stavebního objektu nebo provozního souboru, prodlužují lhůtu výstavby nebo zhoršují 
parametry stavby, vyžadují schválení příkazce. 

n) Kontrola správnosti podkladů od zhotovitele při stanovení nákladů na případné 
dodatečné práce a méněpráce, a to v souladu s podmínkami uvedenými ve smlouvě 
o dílo. Zajištění svého vyjádření a stanoviska ke všem změnovým listům zhotovitele. 

o) Bezodkladné informování příkazce o všech závažných okolnostech souvisejících 
s realizovanou stavbou. 

p) Účast na jednáních a konzultacích s dalšími účastníky výstavby. 
q) Kontrola věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovacích podkladů (zjišťovací 

protokoly a soupisy skutečně provedených prací vč. jejich elektronických verzí tzv. 
čerpání) a faktur, jejich souladu s podmínkami uvedenými ve smlouvě o dílo a souladu 
se soupisem prací, který je součástí nabídky zhotovitele podané v rámci výběrového 
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řízení na předmět plnění, případně jeho aktualizovanou verzí dle uzavřených dodatků 
ke smlouvě o dílo a jejich předkládání k úhradě příkazci. 

r) Kontrola těch částí dodávek, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou 
nepřístupnými a pořízení fotodokumentace všech těchto částí dodávek před jejich 
zakrytím, zapsání výsledku kontroly do stavebního deníku. 

s) Odevzdání připravených prací v souladu se smlouvou o dílo dalším zhotovitelům 
pro jejich navazující činnosti. 

t) Spolupráce s projektantem zabezpečujícím autorský dozor při zajišťování souladu 
realizovaných dodávek a prací s DPS. 

u) Spolupráce s projektantem a se zhotovitelem při provádění nebo navrhování opatření 
na odstranění případných závad DPS. 

v) Kontrola dodržování technologických a pracovních postupů, ke kterým se zhotovitel 
smluvně zavázal. 

w) Kontrola, zda zhotovitel provádí předepsané a dohodnuté zkoušky materiálů, konstrukcí 
a prací, kontrola jejich výsledků - příkazník se účastní prováděných zkoušek, vyžaduje 
a kontroluje doklady, které prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek (certifikáty, 
atesty, protokoly, apod.). 

x) Kontrola dokladů, které doloží zhotovitel k tzv. „vzorkování výrobků a materiálů“, 
prokazující splnění požadovaných technických a kvalitativních parametrů výrobků 
a materiálů, a to nejpozději před jejich osazováním do stavby. Bez doložení těchto 
atestů není zhotovitel oprávněn započít s osazováním příslušných výrobků a materiálů 
do stavby. 

y) Kontrola vedení stavebních a montážních deníků v souladu s platnými právními 
předpisy a v souladu s podmínkami uvedenými ve smlouvě o dílo. 

z) Uplatňování námětů směřujících ke zhospodárnění budoucího provozu (užívání) 
dokončené stavby. 

aa) Spolupráce se zhotovitelem při provádění opatření na odvrácení nebo na omezení škod 
při ohrožení stavby živelními událostmi. 

bb) Kontrola postupu prací podle časového plánu stavby a ustanovení smlouvy o dílo 
a upozorňování zhotovitele na nedodržení termínů, včetně přípravy podkladů 
pro uplatnění sankcí. 

cc) Kontrola řádného uskladnění materiálu a konstrukcí. 
dd) Kontrola předávané stavby nebo její části. V rámci této činnosti příkazník kontroluje 

a přebírá od zhotovitele stavby, a následně předloží příkazci dokumentaci skutečného 
provedení stavby a veškeré doklady nezbytné k přejímce dokončené stavby. Shodu 
dokumentace skutečného provedení se stavem na stavbě potvrdí svým podpisem 
na dokumentaci skutečného provedení stavby. 

ee) Příprava podkladů pro odevzdání a převzetí dokončené stavby (díla) nebo jejích částí 
a účast na jednání o odevzdání a převzetí. O předání a převzetí dokončeného díla (části 
díla) od zhotovitele sepíše protokol, a to na předepsaném formuláři příkazce. 

ff) Kontrola dokladů, které doloží zhotovitel k odevzdání a převzetí dokončené stavby a to 
v souladu se smlouvou o dílo, DPS a soupisem prací. 

gg) Kontrola odstraňování vad a nedodělků zjištěných při přebírání díla v dohodnutých 
termínech. O odstranění těchto vad a nedodělků sepíše zápis na předepsaném 
formuláři příkazce. 

hh) Na základě udělené plné moci zpracování žádosti o vydání kolaudačního souhlasu 
(včetně opatření závazných stanovisek dotčených orgánů k užívání stavby) ve smyslu 
stavebního zákona a ve smyslu souvisejících předpisů se všemi přílohami a jejich podání 
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na příslušný stavební úřad. Příkazník předá příkazci originál kolaudačního souhlasu. 
Účast a součinnost při kontrolních prohlídkách stavby, řízeních souvisejících 
s povolením užívání části stavby před jejím úplným dokončením a závěrečné kontrolní 
prohlídce stavby konaných stavebním úřadem ve smyslu stavebního zákona. 

ii) Kontrola vyklizení staveniště zhotovitelem. 
jj) Kontrola odstranění vad ze závěrečné prohlídky stavby konané stavebním úřadem. 
kk) Svolávání a řízení kontrolních dnů stavby včetně zpracování zápisů z kontrolních dnů. 

Zápis bude zpracován v textovém editoru a zaslán v elektronické podobě příkazci 
(na e-mail: jirina.bejdakova@dd-melc.cz), zhotoviteli, osobě vykonávající autorský 
dozor a zástupci uživatele (tj. Dětský domov a Školní jídelna Melč 4, příspěvková 
organizace, se sídlem Melč 4, 747 84 Melč, IČO: 47811927), a to nejpozději následující 
pracovní den po konání kontrolního dne. 

ll) Pořizování podrobné fotodokumentace stavby (vč. fotodokumentace původního stavu) 
včetně popisu. Dokumentace bude pořizována průběžně ode dne předání staveniště 
zhotoviteli do převzetí hotového díla bez vad a nedodělků příkazcem jako 
objednatelem. Pořizovaná fotodokumentace bude příkazci předávána v digitální 
podobě jednou měsíčně. Fotodokumentace původního stavu (tj. dokumentace 
zachycující stav objektu, staveniště a jeho bezprostředního okolí včetně příjezdových 
komunikací v době převzetí staveniště) bude příkazci předána do 2 týdnů od předání 
staveniště zhotoviteli. 

 
Činnosti koordinátora BOZP: 
mm) Výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

a zajištění oznámení o zahájení prací a jeho doručení příslušnému oblastnímu 
inspektorátu práce ve smyslu ustanovení zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády 
č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na staveništích. Neprodleně po podání oznámení o zahájení prací předá 
příkazník příkazci kopii oznámení s potvrzením o jeho podání příslušnému úřadu. 

nn) Zajištění všech povinností stavebníka (příkazce) plynoucích ze zákona č. 309/2006 Sb. 
(mimo povinností příkazce vůči koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
na staveništi), včetně zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
na staveništi před zahájením prací na staveništi a jeho aktualizace v průběhu stavby. 
Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi musí být zpracován 
a aktualizován s ohledem na druh a velikost stavby tak, aby plně vyhovoval potřebám 
zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. V plánu budou uvedena potřebná 
opatření z hlediska časové potřeby i způsobu provedení. 

oo) V rámci výkonu funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
na staveništi povede bezpečnostní deník. Do bezpečnostního deníku budou 
zaznamenávány veškeré skutečnosti týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
na staveništi, zejména pak tyto skutečnosti: 
 seznámení s místními riziky za účelem předcházení ohrožení života a zdraví osob, 

které se s vědomím zhotovitele stavby mohou zdržovat na staveništi (pokud 
stavební práce probíhají za provozu), 

 seznámení s plánem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, 
 zápisy z pravidelných kontrolních dnů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
 nedostatky zjištěné při pochůzkách na stavbě včetně uložení opatření k nápravě, 
 oznámení o nepřijetí uložených opatření k nápravě, 
 koordinace s techniky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jednotlivých 

(pod)dodavatelů, 
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 koordinace činností jednotlivých (pod)dodavatelů s cílem vyloučení 
bezpečnostních kolizí, 

 kontrola dodržování čistoty a pořádku na staveništi. 

3. Příkazce se zavazuje zaplatit příkazníkovi za provádění inženýrské činnosti odměnu dle čl. V 
této smlouvy. 

4. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu 
uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků. 

IV. 
Doba plnění 

1. Příkazník zahájí výkon inženýrské činnosti na výzvu příkazce (předpoklad realizace 05-
11.2020). 

2. Inženýrská činnost bude prováděna do: 
 převzetí hotové stavby příkazcem a odstranění poslední vady z přejímacího řízení stavby 

(pokud byla stavba převzata s vadami), 
 vydání kolaudačního souhlasu stavby. 

V. 
Odměna 

1. Celková odměna za inženýrskou činnost dle této smlouvy (včetně činnosti koordinátora 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi) je stanovena dohodou smluvních stran 
a činí 228.200 Kč.  

Příkazník prohlašuje, že není plátcem DPH. 

2. V odměně jsou zahrnuty veškeré náklady příkazníka nutně nebo účelně vynaložené 
při plnění jeho závazků z této smlouvy, včetně správních poplatků. 

3. Odměna je dohodnuta jako nejvýše přípustná a platí po celou dobu platnosti smlouvy 
vyjma případů dle následujícího odstavce. 

4. Pokud dojde k prodloužení doby realizace stavby oproti původně předpokládané době 
realizace stavby (např. na základě uzavření dodatku ke smlouvě o dílo, nebo v důsledku 
prodlení zhotovitele), vyhrazuje si příkazce s přiměřeným použitím § 100 odst. 1 zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„ZZVZ“) právo navýšit příkazníkovi odměnu uvedenou v odstavci 1 tohoto článku smlouvy. 
Navýšení odměny se v tomto případě vypočítá jako součin odměny dle odst. 1 písm. b) 
tohoto článku smlouvy a poměru prodloužení doby realizace stavby vůči původní době 
realizace stavby. Za prodloužení doby realizace stavby přitom není považováno přerušení 
prací příkazcem (objednatelem) podle podmínek uvedených ve smlouvě o dílo (např. 
vlivem nepříznivých klimatických podmínek a dalších) a dále prodloužení doby realizace 
stavby, které vznikne neplněním povinností příkazníka podle této smlouvy. Navýšení 
odměny bude vždy předem sjednáno dodatkem k této smlouvě. 

5. Je-li příkazník plátcem DPH, odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena 
v souladu s platnými právními předpisy; v případě, že dojde ke změně zákonné sazby 
DPH, je příkazce povinen k  odměně bez DPH účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany 
se dohodly, že v případě změny výše odměny v důsledku změny sazby DPH není nutno ke 
smlouvě uzavírat dodatek. 
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VI. 
Platební podmínky 

1. Smluvní strany se dohodly, že zálohy nebudou poskytovány a příkazník není oprávněn 
požadovat jejich vyplacení. Smluvní strany sjednávají dílčí plnění; dílčí plnění se považuje 
za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné v termínech uvedených v odst. 4 tohoto 
článku smlouvy. 

2. Je-li příkazník plátcem DPH, budou podkladem pro úhradu odměny faktury, které 
budou mít náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH a náležitosti stanovené dalšími 
obecně závaznými právními předpisy. Není-li příkazník plátcem DPH, budou 
podkladem pro úhradu odměny faktury, které budou mít náležitosti účetního dokladu 
dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a náležitosti 
stanovené dalšími obecně závaznými právními předpisy. Faktura musí dále obsahovat: 
a) číslo smlouvy příkazce, IČO příkazce,  
b) předmět smlouvy, tj. text „výkon TDS a koordinátora BOZP pro stavbu „Výměna 

břidlicové krytiny a oprava krovu na zámku v Melči č.p.4“, 
c) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno (pokud je číslo účtu odlišné 

od čísla uvedeného v čl. I odst. 2, je příkazník povinen o této skutečnosti v souladu 
s čl. II odst. 2 a 3 této smlouvy informovat příkazce), 

d) lhůtu splatnosti faktury, 
e) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu. 

3. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost, bude-li 
chybně vyúčtována odměna nebo DPH, je příkazce oprávněn fakturu před uplynutím lhůty 
splatnosti vrátit příkazníkovi k provedení opravy. Ve vrácené faktuře příkazce vyznačí 
důvod vrácení. Příkazník provede opravu vystavením nové faktury. Odesláním vadné 
faktury zpět příkazníkovi přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží 
opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury příkazci. 

4. Smluvní strany se dohodly, že po dosažení úrovně 20 %, 50 %, a 80 % 
prostavěnosti stavby bude příkazníkem vystavena faktura vždy na částku ve výši 30 % 
z odměny dle čl. V odst. 1 této smlouvy (je-li příkazník plátcem DPH, zahrnuje tato částka 
DPH) za dosažení každé výše uvedené úrovně procenta prostavěnosti stavby. 

5. Procento prostavěnosti stavby bude posuzováno s ohledem na výši zhotovitelem 
vystavených a příkazníkem v souladu s čl. III odst. 2 písm. q) této smlouvy odsouhlasených 
faktur. Procento prostavěnosti stavby bude vždy posuzováno s ohledem na aktuální cenu 
stavby (tj. cenu stavby sjednanou příslušnou smlouvou o dílo ve znění případných dodatků) 
a bude příkazníkem doloženo formou aktuální rekapitulace fakturace zhotovitele prokazující 
dosažení úrovně procenta prostavěnosti stavby. 

6. Tímto způsobem budou jednotlivé faktury (samostatná zdanitelná plnění) příkazníkem 
vystavovány maximálně do výše 90% odměny dle čl. V odst. 1 této smlouvy. 

7. Zbývající část  odměny dle čl. V odst. 1 této smlouvy bude vyúčtována konečnou 
fakturou po ukončení výkonu inženýrské činnosti ve smyslu čl. IV odst. 2 této smlouvy. 

8. Lhůta splatnosti faktur je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů po jejich doručení 
příkazci. 

9. Doručení faktury se provede osobně příkazci tj. Dětský domov a Školní jídelna Melč 4, 
příspěvková organizace, doručenkou prostřednictvím provozovatele poštovních služeb 
nebo do datové schránky. 

10. Příkazce je oprávněn provést kontrolu vyfakturovaných prací a činností. Příkazník je 
povinen oprávněným zástupcům příkazce provedení kontroly umožnit. 
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11. Povinnost zaplatit odměnu (její část) je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu 
příkazce. 

12. Je-li příkazník plátcem DPH, uplatní příkazce institut zvláštního způsobu zajištění daně 
dle § 109a zákona o DPH a hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty uhradí 
v termínu splatnosti faktury stanoveném dle smlouvy přímo na osobní depozitní účet 
příkazníka vedený u místně příslušného správce daně v případě, že: 
a) příkazník bude ke dni poskytnutí úplaty nebo ke dni uskutečnění zdanitelného plnění 

zveřejněn v aplikaci „Registr DPH“ jako nespolehlivý plátce, nebo 
b) příkazník bude ke dni poskytnutí úplaty nebo ke dni uskutečnění zdanitelného plnění 

v insolvenčním řízení. 

Tato úhrada bude považována za splnění části závazku odpovídající příslušné výši DPH 
sjednané jako součást smluvní ceny za předmětné plnění. Příkazce nenese odpovědnost za 
případné penále a jiné postihy vyměřené či stanovené správcem daně příkazníkovi 
v souvislosti s potenciálně pozdní úhradou DPH, tj. po datu splatnosti této daně. 

 

VII. 
Práva a povinnosti příkazce 

1. Příkazce je povinen přizvat příkazníka ke všem rozhodujícím jednáním týkajícím se stavby 
a její realizace, resp. předat mu neprodleně zápis nebo informace o jednáních, kterých se 
příkazník nezúčastnil. 

2. Příkazce se zúčastní předání staveniště zhotoviteli stavby, přejímacího řízení stavby 
od zhotovitele a závěrečné kontrolní prohlídky stavby příkazcem. 

3. Příkazce se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně potřebném poskytne příkazníkovi pomoc 
při zajištění podkladů, doplňujících údajů, upřesnění vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba 
vznikne v průběhu plnění této smlouvy. Tuto pomoc poskytne příkazníkovi ve lhůtě 
a rozsahu dojednaném oběma smluvními stranami. 

4. Příkazce je povinen vystavit včas příkazníkovi pro vyřízení záležitostí, které vyžadují 
uskutečnění právních jednání jménem příkazce písemně plnou moc. 

 

VIII. 
Práva a povinnosti příkazníka 

1. Příkazník je povinen: 
a) Předkládat příkazci k odsouhlasení rozhodující písemnosti týkající se realizace stavby. 
b) Uplatňovat práva příkazce ze smlouvy o dílo v rozsahu vykonávané inženýrské činnosti. 
c) Při výkonu inženýrské činnosti upozornit příkazce na zřejmou nesprávnost jeho pokynů, 

které by mohly mít za následek vznik škody, a to ihned, když se takovou skutečnost 
dozví. Upozornění dle předchozí věty se týká i zřejmých nedostatků, nesprávnosti 
a neúplnosti DPS dle čl. III odst. 1 této smlouvy. V případě, že příkazce i přes 
upozornění příkazníka na splnění pokynů či provedení realizace stavby dle neupravené 
či neúplné DPS trvá, příkazník neodpovídá za škodu takto vzniklou. 

d) Bez zbytečného odkladu předat příkazci jakékoliv věci získané pro něho při své činnosti. 
e) Postupovat při výkonu inženýrské činnosti s odbornou péčí. 
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f) Řídit se při výkonu inženýrské činnosti pokyny příkazce a jednat v jeho zájmu. 
g) Bez odkladů oznámit příkazci veškeré skutečnosti, které by mohly vést ke změně 

pokynů příkazce. 
h) Provést kontrolu veškerých podkladů a faktur zhotovitele dle čl. III odst. 2 písm. q) 

této smlouvy s ověřením jejich věcné správnosti k likvidaci tak, aby nebyla ohrožena 
povinnost zhotovitele doručit fakturu objednateli v termínu dle příslušné smlouvy o dílo 
uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem. 

i) Poskytovat příkazci veškeré informace, doklady apod., písemnou formou. 
j) Dodržovat při výkonu inženýrské činnosti závazné právní předpisy, technické normy 

a příslušná vyjádření veřejnoprávních orgánů a organizací. 
k) Dbát při provádění inženýrské činnosti dle této smlouvy na ochranu životního prostředí 

a dodržovat platné technické, bezpečnostní, zdravotní, hygienické a jiné předpisy, 
včetně předpisů týkajících se ochrany životního prostředí. 

2. Příkazník se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dověděl v souvislosti s plněním 
předmětu smlouvy nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytne třetím 
osobám. 

3. Příkazník nesmí bez souhlasu příkazce postoupit svá práva a povinnosti plynoucí z této 
smlouvy třetí osobě. 

4. Příkazník se může odchýlit od pokynů příkazce, jen je-li to nezbytné v zájmu příkazce, 
a pokud nemůže včas obdržet jeho souhlas. V žádném případě se však příkazník nesmí 
od pokynů odchýlit, jestliže je to zakázáno smlouvou nebo příkazcem. 

5. Příkazník je oprávněn vykonávat funkci technického dozoru stavebníka pouze 
prostřednictvím osoby, která splňuje stanovené předpoklady odborné způsobilosti 
dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu 
povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon č. 360/1992 Sb.“) a disponuje autorizací „pozemní stavby“. Je-li 
příkazníkem právnická osoba nebo fyzická osoba zaměstnávající další(ho) TDS, je příkazník 
povinen před zahájením výkonu funkce TDS předat příkazci pověření konkrétní fyzické 
osoby, která bude funkci TDS za příkazníka vykonávat s tím, že tato osoba musí splňovat 
stanovené předpoklady odborné způsobilosti dle zákona č. 360/1992 Sb. a disponovat výše 
uvedenou autorizací. Dojde-li v průběhu výkonu inženýrské činnosti ke změně fyzické 
osoby vykonávající funkci TDS, je příkazník povinen tuto změnu příkazci předem oznámit 
a předat mu příslušné pověření pro novou fyzickou osobu vykonávající funkci TDS. 
Nebude-li pověřená fyzická osoba dle věty první tohoto odstavce vykonávat funkci TDS 
řádně, či nebude-li moci tato fyzická osoba funkci TDS vykonávat, je příkazník povinen 
bezodkladně pověřit jinou konkrétní fyzickou osobu, která bude funkci TDS za příkazníka 
vykonávat s tím, že tato osoba musí splňovat stanovené předpoklady odborné způsobilosti 
dle zákona č. 360/1992 Sb. 

6. V případě, že příkazník zjistí závažné porušení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
na staveništi, které bezprostředně ohrožuje životy a zdraví osob, je příkazník oprávněn 
přerušit práce do doby odstranění zjištěných nedostatků. 

7. Příkazník je oprávněn provádět výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci na staveništi (dále též „koordinátor BOZP“) ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb. 
pouze prostřednictvím osoby, která splňuje stanovené předpoklady odborné způsobilosti 
dle zákona č. 309/2006 Sb. Je-li příkazníkem právnická osoba nebo fyzická osoba 
zaměstnávající další(ho) koordinátory(a) BOZP, je příkazník povinen před zahájením 
výkonu funkce koordinátora BOZP předat příkazci pověření konkrétní fyzické osoby, která 
bude funkci koordinátora BOZP za příkazníka vykonávat s tím, že tato osoba musí splňovat 
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stanovené předpoklady odborné způsobilosti dle zákona č. 309/2006 Sb. Dojde-li 
v průběhu výkonu inženýrské činnosti ke změně fyzické osoby vykonávající funkci 
koordinátora BOZP, je příkazník povinen tuto změnu příkazci předem oznámit a předat mu 
příslušné pověření pro novou fyzickou osobu vykonávající funkci koordinátora BOZP. 
Nebude-li pověřená fyzická osoba vykonávat funkci koordinátora BOZP řádně, či nebude-li 
moci tato fyzická osoba funkci koordinátora BOZP vykonávat, je příkazník povinen 
bezodkladně pověřit jinou konkrétní fyzickou osobu, která bude funkci koordinátora BOZP 
za příkazníka vykonávat s tím, že tato osoba musí splňovat stanovené předpoklady 
odborné způsobilosti dle zákona č. 309/2006 Sb. 

 

IX. 
Povinnost nahradit škodu 

1. Povinnost nahradit škodu se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, 
nestanoví-li tato smlouva jinak. 

2. Příkazník odpovídá za škodu, která příkazci vznikne v důsledku vadného plnění, a to 
v plném rozsahu. Za škodu se považuje i újma, která příkazci vznikla tím, že musel vynaložit 
náklady v důsledku porušení povinností příkazníka. 

3. Nebude-li příkazník vykonávat inženýrskou činnost v souladu s ustanoveními této smlouvy 
a příkazci v důsledku toho vznikne škoda (např. uhrazením sankcí uložených příslušnými 
správními úřady), bude příkazník povinen příkazci tuto škodu v plném rozsahu uhradit. 

4. Příkazník se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude mít 
na vlastní náklady sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám 
vyplývající z dodávaného předmětu smlouvy s limitem min. 1 mil. Kč, s maximální 
spoluúčastí 10 tis. Kč (nebo s maximální spoluúčastí 1 % v případě, že je spoluúčast 
uvedena v %). 

5. Příkazník je povinen předat příkazci při podpisu této smlouvy a dále kdykoli na vyžádání 
příkazce kopii pojistné smlouvy včetně případných dodatků na požadované pojištění nebo 
certifikát příslušné pojišťovny prokazující existenci pojištění po celou dobu plnění (dobu 
trvání pojištění, jeho rozsah, pojištěná rizika, pojistné částky, roční limity a sublimity plnění 
a výši spoluúčasti). Certifikát dle předchozí věty nesmí být starší jednoho měsíce. Náklady 
na pojištění nese příkazník a jsou zahrnuty ve sjednané odměně. 

 

X. 
Sankční ujednání 

1. V případě, že příkazník poruší jakoukoliv svou povinnost stanovenou v čl. III, čl. IV nebo 
v čl. VIII této smlouvy, je povinen zaplatit příkazci smluvní pokutu ve výši 3000 Kč za každý 
zjištěný případ. 

2. V případě, že příkazník nesplněním povinnosti vyplývající z této smlouvy způsobí 
prodloužení smluvně stanovené doby plnění (lhůty výstavby), zaplatí příkazci smluvní 
pokutu ve výši 0,25 % z celkové odměny bez DPH uvedené v čl. V odst. 1 této smlouvy, 
a to za každý i započatý den prodloužení lhůty výstavby. 

3. Pro případ prodlení se zaplacením odměny sjednávají smluvní strany úrok z prodlení ve výši 
stanovené občanskoprávními předpisy. 
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4. Sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda 
a v jaké výši vznikne druhé straně škoda. Náhradu škody lze vymáhat samostatně v plné 
výši vedle smluvní pokuty. 

5. Pokud závazek některé ze smluvních stran vyplývající z této smlouvy zanikne před jeho 
řádným ukončením, nezaniká právo na zaplacení smluvní pokuty, pokud vzniklo dřívějším 
porušením povinnosti. 

6. Zánik závazku vyplývajícího z této smlouvy jeho pozdním splněním neznamená zánik práva 
na zaplacení smluvní pokuty za prodlení s plněním. 

 

XI. 
Zánik smlouvy 

1. Příkazce je oprávněn příkaz odvolat bez udání důvodu. Ustanovení § 2443 občanského 
zákoníku, pokud jde o náhradu škody, se nepoužije v případě odvolání příkazu ze strany 
příkazce z důvodu porušení povinností příkazníka dle této smlouvy. 

2. Příkazce je oprávněn vypovědět tuto smlouvu bez výpovědní doby, a to zejména v případě: 
a) bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že příkazník je v úpadku ve smyslu 

zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), 
ve znění pozdějších předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí); 

b) podá-li příkazník sám na sebe insolvenční návrh. 

3. Výpovědí této smlouvy ani odvoláním příkazu není dotčeno právo oprávněné smluvní strany 
na zaplacení smluvní pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy. 

 

XII. 
Závěrečná ujednání 

1. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných 
dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatky této smlouvy 
a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. 

2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu smlouvy dojde druhé smluvní straně, 
nestanoví-li zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), jinak. V takovém případě nabývá smlouva 
účinnosti nejdříve dnem jejího uveřejnění v registru smluv. 

3. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž příkazce a 
příkazník obdrží po jednom vyhotovení. 

4. Pro účely této smlouvy se pod pojmem „bez zbytečného odkladu“ dle § 2002 občanského 
zákoníku rozumí „nejpozději do 3 týdnů“. 

5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že je 
uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně 
a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly 
o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy. 
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6. Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění 
v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv, provede uveřejnění v souladu 
se zákonem Dětský domov a Školní jídelna Melč 4, příspěvková organizace. 

7. Osobní údaje obsažené v této smlouvě budou příkazcem zpracovávány pouze pro účely 
plnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní 
údaje příkazcem použity. Příkazce při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní 
předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních 
webových stránkách Moravskoslezského kraje www.msk.cz. 
 

V Melči dne:  
 

V Čermné ve Slezsku dne: 

   

za příkazce 
Mgr. Jiřina Bejdáková 

ředitelka 
 

za příkazníka 
Karel Brendl 

 


