
Smlouva o dílo č. 006/955240/S955/2020/003/Kru LP Bezděkovského potoka ř.km 1,000 — 2,020

EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Životní prostředí

SMLOUVA O DÍLO

č. 006/955240/S955/2020/003/Kru

v

Lesy České republiky, s.p.
ICO: 421 96 451 
DIČ: CZ42196451
sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540
statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel,
zastoupené na základě pověření dle směrnice 2/2019 Podpisový řád Františkem Šampalíkem, vedoucím Správy 
toků - oblast povodí Berounky, ve věcech technických jedná:
František Sampalík, vedoucí správy toků, číslo telefonu 

 technický dozor stavebníka (TDS), č. tel.: 
 správce toku, osoba pracující pod vedením TDS, tel.

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu: 43-1725720237/0100 
(dále jen „objednatel44)
a

JIKELLSTAV s.r.o.
IČO: 291 13 679 
DIČ: CZ29113679
zapsán v obchodním rejstříku u u Krajského soudu v Plzni Oddíl C, vložka 25745 
sídlo: Běhařov 72, PSČ 34021 
statutární orgán: jednatel 
zastoupený:
ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: 
č. telefonu: e-mail:
bankovní spojení: ČS Klatovy číslo účtu: 2377041389/0800 
(dále jen „zhotovitel44)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tuto 
smlouvu o dílo:

I.
Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost
dílo:
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LP BEZDĚKOVSKÉHO POTOKA ř.km 1,000 - 2,020

evidenční číslo zakázky S955/2020/003, a to dle projektové dokumentace pro stavební povolení 
„LP Bezděkovského potoka ř.km 1,000-2,020“ vypracované firmou Martin Dobeš s.r.o., Pod Labuťkou 16, 
180 00 Praha 8, datum 10/2018, a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými 
normami, zadávacím řízením veřejné zakázky, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva, a touto smlouvou.

2. Smluvní strany shodně prohlašují, že objednatel před podpisem této smlouvy předal zhotoviteli:
3 vyhotovení projektové dokumentace +1 vyhotovení v elektronické podobě, a následující doklady ke stavbě: 
MÚ Bor, OVÚP-územní rozhodnutí čj. 2918/2018/BOR/OVÚP/8/ÚR-48 z 18.09.2018,NPM 31.10.2018 
MU Tachov, OVÚP - závazné stanovisko územní plánování čj. 2590/2018-OVÚP/TC z 3.7.2018 
MU Tachov - koordinované stanovisko čj. 90/2018-VED/TC z 17.7.2018
Krajský úřad Plzeňského kraje, OŽP - stanovisko EVL a PO, EIA čj. PK-ŽP/15243/18 z 31.7.2018 
Krajský úřad Plzeňského kraje, OŽP - výjimka ZCHD živočichů čj. PK-ŽP/16487/18 z 23.8.2018 
MU Tachov, OŽP -závazné stanovisko k zásahu do VKP čj. 1746/2018-OŽP/TC z 16.8.2018 
MÚ Domažlice, OŽP - závazné stanovisko 50 m od lesa čj. MeDo-58947/2018-Zah-DS z 13.8.2018 
SÚS PK-vyjádření čj. 1498/18/SÚSPK-T z 20.7.2018
Povodí Vltavy - stanovisko správce povodí čj. 35221/2018/342/Pa,SP-2018/8334 z 28.6.2018
Český rybářský svaz, ZÚS - vyjádření čj. 316/18 z 15.6.2018
LČR, LS Horšovský Týn - vyjádření čj. LCR222/000821/2018 z 23.7.2018
Obec Třemešné - vyjádření ze dne 6.6.2018
Obec Třemešné + pan Altmann František - podepsaná situace ze dne 6.6.2018

- podepsaná situace ze dne 6.6.2018
CETIN - vyjádření sítě čj. 674207/18 z 20.7.2018
GAS4NET - vyjádření sítě čj. 5001761335 z 20.7.2018
ČEZ DISTRIBUCE - vyjádření sítě čj. 0100958422 z 20.7.2018
ČEZICT - vyjádření sítě čj. 0200782225 z 20.7.2018
MÚ Bor, OVÚP - souhlas §15 čj. 0004275/2018/BOR/OVÚP z 6.12.2018
MÚ Tachov, OŽP - stavební povolení čj. 584/2019 - OŽP/TC, NPM 20.03.2019

3. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost provede, popř. zabezpečí 
všechny práce a opatření potřebné k řádnému provedení díla. Součástí závazku zhotovitele dle této smlouvy 
je i provedení následujících prací a činností:
- zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace zařízení staveniště, včetně případných přípojek, 

přístupů, skládek, deponií apod.,
- uvedení stavbou dotčených pozemků a komunikací do původního stavu a jejich protokolární předání 

stavbou dotčených pozemků a komunikací, uvedených do původního stavu, zpět jejich vlastníkům,
- zajištění umístění štítku o povolení stavby na viditelném místě u vstupu na staveniště,
- zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (3 paré + 1 v elektronické formě) 

objednateli a zaměření skutečného provedení stavby - geodetická část dokumentace (3 paré + 1 
v elektronické formě) v rozsahu odpovídajícím příslušným právním předpisům, pořízení 
fotodokumentace stavby,

- zpracování geometrického plánu pro zřízení věcného břemene - umístění potrubí na pozemcích Obce 
Třemešné p.p.č. 1713/2 a 1709,

- aktualizace a provedení opatření vyplývajících z povodňového a havarijního plánu včetně jejich 
aktualizace a doplnění,

- vytyčení stavby, hranic pozemků a provedení geodetických prací nutných k posouzení shody 
realizované stavby se schválenou projektovou dokumentací odborně způsobilou osobou v oboru 
zeměměřictví,

- aktualizace, přizpůsobení a doplnění plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
- prohlídka staveniště za účelem zjištění výskytu ZCHDŽ,
- zajištění aktualizace vyjádření správců inženýrských sítí a zařízení, která pozbydou platnosti,
- čištění a úklid dotčených komunikací a veřejných prostranství, čištění kol veškeré stavební techniky 

před výjezdem ze staveniště po celou dobu stavby, včetně všech souvisejících činností,
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- zajištění trvalé likvidace odpadů (mimo zeminy) v souladu s účinnými právními předpisy.

Cena těchto plnění je zahrnuta v ceně za dílo dle či. III. odst. 1. této smlouvy.

4. Veškeré odchylky provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové 
dokumentace) jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatelem předem písemně odsouhlaseny ve 
stavebním deníku. Odchylky (změny) vyvolávající vícepráce anebo méněpráce je však možné provést jen na 
základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými 
právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

5. Zhotovitel zpracuje a předá objednateli spolu s dokončeným dílem dokumentaci skutečného provedení 
stavby. Zhotovitel.se zavazuje na stavbě průběžně doplňovat dokumentaci skutečného provedení stavby (díla), 
zejména zaměření skutečného stavu provedení prací, které budou při dalším postupu trvale zakryty, nebo se 
stanou nepřístupnými - jedná se zejména o polohu a hloubku uložení vymělčovacího potrubí. Rozsah a obsah 
dokumentace skutečného provedení stavby bude odpovídat účinným právním předpisům (příloze č. 14 
vyhlášky č. 499/2006 Sb., v účinném znění). Dokumentace skutečného provedení stavby bude vypracována 
a ověřena autorizovanou osobou v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství nebo stavby 
pro plnění funkcí lesa. Obsah geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby bude odpovídat § 
13 vyhlášky č. 31/1995 Sb. v účinném znění. Grafické vyjádření zaměření skutečného provedení musí 
umožňovat kontrolu dodržení prostorového a výškového umístění stavby dle ověřené (schválené) projektové 
dokumentace, a to včetně polohy vzhledem k hranicím pozemků KN, případně PK. Zaměření bude provedeno 
v systémech JTSK a Bpv. Geodetická část dokumentace skutečného provedení stavby bude ověřena fyzickou 
osobou, které bylo uděleno úřední oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností.

6. Zhotovitel bude pořizovat fotodokumentaci stavby (včetně přístupových komunikací, dotčených pozemků a 
staveb) po celou dobu provádění díla. Fotodokumentace (v digitální podobě) opatřená datem a popisem 
snímků bude součástí dokumentace skutečného provedení stavby, předané objednateli. Zhotovitel též pořídí 
fotodokumentaci stavu pozemků, komunikací a ostatních staveb, jež mohou být dotčeny prováděním díla dle 
této smlouvy, před zahájením prací a tuto dokumentaci předá objednateli nejpozději do 14 dnů od zahájení 
stavebních anebo zemních prací na díle anebo kácení dřevin (je-li součástí díla).

7. Objednatel se zavazuje za řádně provedené dílo zhotoviteli zaplatit smluvenou cenu způsobem smlouvou 
stanoveným.

8. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že se před 
podpisem této smlouvy seznámil s polohou a povahou staveniště a s vynaložením odborné péče přezkoumal 
projektovou dokumentaci, přičemž ani při vynaložení odborné péče, jíž lze na něm rozumně požadovat, 
neshledal rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla způsobem a v rozsahu dle této 
smlouvy. Zhotovitel dále prohlašuje, že disponuje dostatečnými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou 
nezbytné pro realizaci sjednaného díla za cenu uvedenou v článku III. této smlouvy.

9. Akce je financována ze zdrojů EU - OPZP - Prioritní osa 4.

II.
Doba plnění

1. Objednatel písemně vyzve zhotovitele k převzetí staveniště po zajištění všech finančních prostředků na 
stavbu, a to alespoň 10 dnů předem. Ve výzvě objednatel uvede termín převzetí staveniště. Zhotovitel je 
oprávněn zahájit provádění díla dle této smlouvy nejdříve po převzetí staveniště, předaného mu objednatelem.

2. Předpokládaný (objednatelem nezaručený) termín převzetí staveniště: 1. 5. 2020
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3. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude řádně provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. I odst. 
3, této smlouvy, nejpozději dne 05. 07. 2021. Tato lhůta se prodlužuje o počet dní, o něž došlo k posunu 
termínu převzetí staveniště oproti termínu dle odstavce 2. tohoto článku z důvodu na straně objednatele, 
nebude-li písemně dohodnuto jinak. Dílo (jeho část) je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a 
nevykazuje-li vady. Dílo (jeho část) má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo 
(jeho část) vykazující vady, popřípadě dílo (jeho část) nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 
občanského zákoníku se nepoužije.

4. O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný protokol (zápis), datovaný a podepsaný osobami 
oprávněnými jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí 
staveniště v termínu dle odstavce 1. tohoto článku anebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, 
objednatel učiní o předání staveniště datovaný písemný záznam; v takovém případě platí, že staveniště bylo 
objednatelem předáno a zhotovitelem převzato v termínu dle odstavce 1. tohoto článku. Zhotovitel se zavazuje 
zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího při převzetí staveniště.

5. V případě, že objednatel písemně požádá zhotovitele o přerušení prací na stavbě (např. z důvodu změny 
finančního plánu), je zhotovitel povinen práce přerušit na dobu objednatelem písemně stanovenou. O dobu 
přerušení prací dle tohoto odstavce se posunuje/prodlužuje termín pro provedení díla dle odstavce 3. tohoto 
článku.

III.
Cena za dílo

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 1 163 751,- Kč bez DPH, 
slovy jedenmiliónjednostošedesáttřitisícesedmsetpadesátjednakorunačeská bez DPH. DPH bude účtováno ve 
výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.
Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH.

Cena za dílo je strukturována dle rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady 
zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

2. V případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije rozpočet, který je přílohou této 
smlouvy (dále jen ,,rozpočet“), a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník"). Pro výpočet jednotkové ceny za 
méněpráce či vícepráce bude použito:

a) smluvních jednotkových cen předmětných prací z rozpočtu, isou-li tyto ceny a práce v rozpočtu obsaženy,

b) nejsou-li příslušné práce a ceny v rozpočtu obsaženy, určí se jednotková cena předmětných prací:
1. Je-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

aktuální ceníková cena nové položky x (nabídková cena ceníkových položek příslušného dílu dle 
rozpočtu/ cena ceníkových položek dle cenové úrovně použité v soupisu prací zadávací dokumentace 
příslušného dílu z rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

2. Není-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:
aktuální ceníková cena nové položky x (nabídková cena všech ceníkových položek dle rozpočtu / cena 
všech ceníkových položek dle cenové úrovně použité v soupisu prací zadávací dokumentace uvedených 
v rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

V případech, kdy by určené jednotkové ceny nových položek přesahovaly aktuální ceníkové ceny, bude 
maximální jednotkovou cenou nových položek cena ceníková.

c) není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací na základě
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kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené objednatelem.

Provedení víceprací a méněprací je však možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem 
uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných 
zakázek.

IV.
Placení a fakturace

1. Cena za dílo bude zhotoviteli uhrazena v měsíčních platbách v rozsahu odpovídajícím pracím vdaném 
kalendářním měsíci skutečně provedeným bez zjevných vad (dílčím plněním), a to na základě zhotovitelem 
řádně vystavených daňových dokladů (faktur), doručených objednateli ve třech vyhotoveních.
Z důvodu financování díla ze státního rozpočtu nejsou měsíce listopad a prosinec fakturačními měsíci, tudíž 
práce pro daný kalendářní rok musejí být řádně a oprávněně fakturovány do 31. 10., přičemž práce provedené 
v listopadu a prosinci budou fakturovány v lednu roku následujícího.

Fakturační adresa: Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec 
Králové, IČO: 42196451, DIČ: CZ42196451;
Doručovací adresa: Lesy České republiky, s.p., Správa toků - oblast povodí Berounky, Slovanská alej 
2323/36, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň.

K daňovému dokladu musí být přiložen soupis skutečně a bez zjevných vad provedených prací, za něž je 
účtováno, datovaný a potvrzený oprávněným zástupcem objednatele. Zhotovitel je povinen objednateli 
doručit soupis prací v daném kalendářním měsíci skutečně provedených bez zjevných vad.

Dílčí plnění - veškeré práce mimo:
a) činností souvisejících s výsadbou dřevin (položky č. 14-27, 29-30 a 32-35, dle přílohy č.l)

b) VON realizovatelných po dokončení stavby (položky č. 57, 59, 60 a 66, dle přílohy č.l)
dle projektové dokumentace a dle přílohy č. 1 budou řádně provedeny do 31. 10. 2020. Do tohoto data 
bude zhotovitelem objednateli oprávněně vyúčtovaná částka odpovídající tomuto dílčímu plnění dle 
smlouvy o dílo. Případné změny díla (vícepráce a méněpráce) uskutečněné na základě dodatku této smlouvy 
dle čl. III., odst. 2. se do výše uvedené částky nezapočítávají.

2. Soupis skutečně provedených prací dle odstavce 1. tohoto článku bude vždy obsahovat tyto údaje: název díla, 
číslo a popis položky, měrnou jednotku, cenu za měrnou jednotku, počet měrných jednotek provedených 
v daném období a celkovou cenu za provedené jednotky; případné vícepráce a méněpráce budou v soupisu 
dokládány samostatně. V případě, že soupis provedených prací nebude obsahovat požadované údaje nebo 
bude obsahovat chybné údaje, daňový doklad (faktura) nebude proplacen.

3. Zhotovitel bude objednateli vystavovat daňové doklady (faktury) za skutečně a bez zjevných vad provedené 
práce až do výše 90 % ceny za dílo. Zbývající část 10 % ceny za dílo bude zhotoviteli uhrazena na základě 
objednateli doručeného daňového dokladu, vystaveného zhotovitelem po provedení díla a po vyklizení 
staveniště. Vykazuje-li dílo vady (nedodělky) není objednatel povinen zaplatit zhotoviteli zbývající část ceny 
za dílo před jejich odstraněním.

4. Jestliže zhotovitel přerušil práce nebo byl povinen přerušit práce, je oprávněn požadovat uhrazení ceny pouze 
za práce bez zjevných vad skutečně provedené do okamžiku, kdy práce přerušil či byl povinen přerušit.

5. Splatnost faktury je 30 dní ode dne jejího doručení smluvní straně.
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6. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavenou fakturu vrátit bez proplacení, jestliže vyúčtování 
nevyhovuje stanoveným požadavkům, zejména pak:
- jestliže faktura neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu nebo náležitosti dle této smlouvy anebo
- nebyly-li vyúčtované práce provedeny, vykazují vady, nebo jsou-li účtovány neoprávněně.

7. Zhotovitel se podřídí režimu financování ze zdrojů LCR, s.p. a dotací EU - OPZP. Zhotovitel má 
povinnost spolupůsobit při výkonu finanční kontroly podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 
Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanění kontrole), ve 
znění pozdějších předpisů.

v.
Provádění prací

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude řádně provedeno v souladu s touto smlouvou, příslušnými právními 
předpisy a správními akty orgánů veřejné správy.

2. Při provádění stavebních prací budou zhotovitelem respektována ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb. 
o technických požadavcích na stavby, v účinném znění.

3. Při provádění stavebních prací budou zhotovitelem respektována ustanovení vyhlášek č. 590/2002 Sb. 
o technických požadavcích pro vodní díla a č. 433/2001 (239/2017) Sb. o technických požadavcích pro stavby 
pro plnění funkcí lesa, v účinných zněních.

4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných pásmech, požárních 
a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob 
v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou odpovědnost a náklady dodržování bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb., v účinném znění, prováděcích právních předpisů a souvisejících 
norem, jakož i zabezpečení staveniště.

5. Zhotovitel zodpovídá za uspořádání staveniště (případně pracoviště) dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., 
o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a č.362/2005 
Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu 
z výšky nebo do hloubky. Staveniště bude rovněž odpovídat obecným požadavkům na využívání území dle 
vyhlášky č. 501/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

6. Objednatel na základě zpracované projektové dokumentace nepředpokládá nutnost určení koordinátora 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve smyslu § 14 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb., v účinném 
znění. Jestliže zhotovitel hodlá provádět stavbu způsobem, při kterém by povinnost určení koordinátora 
vznikla, je povinností zhotovitele zajistit výkon funkce koordinátora po potřebnou dobu osobou k tomu 
oprávněnou. Zhotovitel nese veškeré náklady s tím spojené.

7. Všechny osoby působící na staveništi při provádění díla musí být nezaměnitelným způsobem označeny 
názvem (logem) svého zaměstnavatele. V případě, že zhotovitel hodlá provádět dílo za pomocí jiného 
poddodavatele, než prostřednictvím kterého prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky, 
v němž byla uzavřena tato smlouva, je povinen tuto skutečnost předem písemně oznámit objednateli 
s uvedením jména, příjmení, popř. obchodní firmy či názvu, identifikačního čísla a sídla (místa podnikání) 
takového nového poddodavatele.
Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat sdělení identifikačních údajů 
poddodavatele/případného poddodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli písemně sdělit.
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8. Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností zadavatele 
stavby ve smyslu § 15 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění (doručení oznámení o zahájení prací 
nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli oblastnímu inspektorátu práce - včetně jeho případné 
aktualizace, vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po 
celou dobu provádění stavby). Jestliže zhotovitel plánuje (předpokládá) anebo bude provádět stavbu 
způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatele nejpozději při 
uzavření této smlouvy o dílo písemně informovat. Zhotovitel zajistí v takovém případě na své náklady 
vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu 
provádění stavby.

9. Zhotovitel zajistí na své náklady přizpůsobení a aktualizaci plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveništi skutečnému stavu a podstatným změnám během provádění stavby.

10. Zhotovitel bude plnit povinnosti stavebníka dle § 152 odst. 3 písm. b), písm. c) apísm. e) zákona č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a zajistí řádné plnění povinností autorizovaného 
stavbyvedoucího dle § 153 uvedeného zákona, v účinných zněních.

11. V průběhu provádění stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních prohlídek stavby ve smyslu § 133 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v účinném znění, a zajistí 
nápravu zjištěných nedostatků v objednatelem stanovené lhůtě. Zhotovitel se zavazuje zajistit účast 
autorizovaného stavbyvedoucího na každé kontrolní prohlídce.

12. Objednatel předal zhotoviteli informace o podzemních a nadzemních sítích a zařízeních na staveništi, jež má 
k dispozici. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí šetření o podzemních sítích a příslušná vyjádření jejich správců, 
jakož i jejich aktualizaci. Zhotovitel zajistí na svůj náklad vytýčení inženýrských sítí. Při provádění díla je 
zhotovitel povinen postupovat tak, aby inženýrské sítě nebyly poškozeny; případné škody je povinen nahradit. 
Zhotovitel předloží objednateli doklady o vytýčení a o zpětném převzetí dotčených sítí jejich vlastníky či 
správci, pokud vlastníci či správci dotčených sítí zpětné převzetí požadovali.

13. Zhotovitel vede stavební deník ode dne převzetí staveniště do doby převzetí díla objednatelem a odstranění 
vad a nedodělků, a to dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a 
vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v účinném znění.

14. Stavební deník musí být na stavbě přístupný všem oprávněným osobám, a to kdykoli v průběhu práce na 
staveništi.

15. Zhotovitel je povinen vyzvat (písemně zápisem ve stavebním deníku a telefonicky) objednatele ke kontrole a 
prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou jinak nepřístupnými, 
nejméně tři pracovní dny před termínem, v němž budou práce zakiyty nebo jinak znepřístupněny. Nesplní-lí 
zhotovitel tuto povinnost, je k žádosti objednatele povinen na svůj náklad práce odkrýt a umožnit jejich 
dodatečnou kontrolu a prověření. Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné vyzvání zhotovitelem 
nedostaví, je zhotovitel oprávněn po komplexním fotografickém zdokumentování díla předmětné práce 
zakrýt. Kompletní fotografickou dokumentaci dle předchozí věty je zhotovitel povinen na požádání 
objednateli předložit.

16. Kontrolní dny organizuje objednatel v termínech nezbytných pro řádné provádění stavby a k řešení závažných 
situací, nebo na žádost zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje k zajištění účasti autorizovaného stavbyvedoucího 
na každém kontrolním dnu.

17. Objednatel má právo kontroly díla v každé fázi jeho provádění. Osoby oprávněné jednat za objednatele ve 
věcech technických jsou mimo jiné oprávněny:
- předávat staveniště stavby,
- provádět záznamy do stavebního deníku,
- přejímat zakrývané, dočasné nebo znepřístupňované konstrukce,
- svolávat a vést kontrolní dny,
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- rozhodnout o pozastavení prací nebo jejich částí,
- rozhodnout o odstranění nebo náhradě materiálů, které nejsou v souladu s podmínkami dle této smlouvy,
- požadovat provedení opravy vadných částí díla,
- odsouhlasovat zápisem ve stavebním deníku odchylky (změny) díla a postupu jeho provádění 

od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace), jež nevyvolávají vícepráce ani 
méněpráce,

- projednávat návrhy odchylek (změn) díla a postupu jeho provádění od vymezení daného touto smlouvou 
(včetně projektové dokumentace) vyvolávající vícepráce anebo méněpráce a předávat návrhy na jejich 
odsouhlasení zástupci objednatele oprávněnému k podpisu této smlouvy (jejího dodatku),

- odsouhlasovat soupis skutečně provedených prací,
- převzít dokončené dílo.

Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli při kontrole díla potřebnou součinnost. Zejména je povinen na 
výzvu objednatele doložit doklady prokazující kvalitu dodávaných a zabudovávaných výrobků či materiálů 
a soulad prováděných prací s touto smlouvou a platnou legislativou (např. certifikáty, prohlášení o 
vlastnostech, dodací listy, doklady prokazující způsob nakládání s odpady či využívání odpadů, dodržení 
postupů dle norem ČSN apod.). V případě, že zhotovitel tyto doklady v objednatelem stanovené lhůtě 
nedoloží, není oprávněn tyto materiály či výrobky pro zhotovení díla použít. V případě, že zhotovitel 
nedoloží doklady prokazující soulad prováděných prací s touto smlouvou a platnou legislativou, je povinen 
prováděné práce přerušit a zvolit jiný způsob provádění prací, který bude v souladu s touto smlouvou a 
platnou legislativou.

18. Za objednatele - stavebníka mají právo prohlídky a kontroly provádění díla - stavby i ostatní jím ktomu 
pověření pracovníci. Tito pracovníci své připomínky uplatňují v rámci své pracovní náplně zejména 
prostřednictvím technického dozoru stavebníka nebo osoby pracující pod vedením TDS; v případě nebezpečí 
z prodlení jsou oprávněni provést zápis do stavebního deníku.

19. Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele neprodleně odstranit případné nedostatky na stavbě.

20. Zhotovitel je oprávněn užívat těch pozemků, jejichž použití bylo odsouhlaseno v průběhu stavebního řízení a 
na základě zpracované projektové dokumentace; způsobí-li na nich škody, je povinen je nahradit. Zhotovitel 
se zavazuje, že zajistí před zahájením prací vytýčení stavby podle projektové dokumentace odborně 
způsobilou osobou oprávněnou vykonávat zeměměřické činnosti. Zhotovitel bude respektovat objednatelem 
mu předaná vyjádření vlastníků a uživatelů dotčených pozemků. Zhotovitel zajistí sepsání protokolů o 
převzetí pozemků dotčených stavbou s jejich vlastníky. Nesplní-li zhotovitel tuto povinnost, není objednatel 
povinen dílo převzít.

21. Zhotovitel je povinen řídit se při nakládání s odpady, odstraněnými pařezy, vybouranými hmotami, vytěženou 
zeminou anebo sedimenty příslušnými obecně závaznými právními předpisy, zejména pak zákonem č.
185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále též „zákon 
o odpadech44), zákonem č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve 
znění pozdějších předpisů, zákonem č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění 
pozdějších předpisů (dále též „zákon o ochraně zemědělského půdního fondu44), zákonem č. 156/1998 Sb., o 
hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém 
zkoušení zemědělských půd, ve znění pozdějších předpisů, jakož i právními předpisy, které tyto zákony 
provádějí a touto smlouvou. Zhotovitel je původcem odpadu vzniklého v souvislosti s realizací předmětu této 
smlouvy a plně odpovídá za jeho řádné využití či likvidaci. Zhotovitel nese rovněž veškeré náklady s tím 
spojené. Tyto náklady jsou zahrnuty v ceně za dílo. Zhotovitel je povinen v každé fázi provádění díla 
objednateli písemně doložit využití či likvidaci odpadů, vybouraných hmot, odstraněných pařezů, zemin a 
sedimentů vzniklých či vytěžených při provádění díla nebo v souvislosti s ním v souladu s obecně závaznými 
právními předpisy, zejména se zákonem o odpadech, zákonem o ochraně zemědělského půdního fondu a 
v souladu s touto smlouvou.

Nebude-li využití či likvidace odpadů, vybouraných hmot, odstraněných pařezů, zemin a sedimentů 
vzniklých či vytěžených při provádění díla nebo v souvislosti s ním v souladu s obecně závaznými právními
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předpisy a touto smlouvou doloženo, nebylo dílo dle této smlouvy dosud dokončeno a objednatel není 
povinen je převzít ani uhradit zhotoviteli příslušnou část ceny za dílo. Soulad s obecně závaznými právními 
předpisy a touto smlouvou bude zhotovitelem doložen nejpozději před zahájením odvozu k využití či 
likvidaci.

22. Zhotovitel projedná a na svůj náklad zajistí případné dopravní omezení na komunikacích (zvláštní užívání), 
včetně provizorního dopravního značení (přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích), 
související s prováděním stavby. Zhotovitel odpovídá za úklid a opravy jím znečištěných nebo poškozených 
komunikací a ploch.

23. Zhotovitel v rámci prování prací není dle zpracované projektové dokumentace oprávněn ke kácení dřevin. 
Zhotovitel nese plnou zodpovědnost za to, že nedojde k žádnému kácení dřevin.

24. Při provádění díla nesmí dojít k poškození žádných dřevin. V případě poškození kořenových náběhů nebo 
kmenů provede zhotovitel jejich ošetření proti dřevokazným houbám, a to nejpozději do 6 hodin od poškození.

25. Zhotovitel nese nebezpečí škod, včetně živelných, vzniklých na dodaném materiálu a stavbě od doby předání 
staveniště do dne převzetí díla dle této smlouvy objednatelem.

26. Zhotovitel odpovídá za škody na pozemcích a stavbách, včetně komunikací a nadzemních, jakož i podzemních 
vedení, vzniklé v souvislosti se stavbou nebo jejím prováděním od doby předání staveniště do dne převzetí 
díla dle této smlouvy objednatelem. Vznikne-li v souvislosti se stavbou nebo jejím prováděním na shora 
uvedených věcech škoda, je zhotovitel povinen ji nahradit, a to uvedením do původního stavu, příp., není-li 
uvedení do původního stavu možné nebo účelné, poskytnutím odpovídající peněžité náhrady. Případná 
znečištění vzniklá prováděním stavby je zhotovitel povinen odstranit nejpozději ve lhůtě pro vyklizení 
staveniště.

27. Dojde-li při provádění prací k nálezu kulturně cenných předmětů, detailů stavby, nebo chráněných částí 
přírody anebo k archeologickým nálezům, je zhotovitel povinen neprodleně oznámit nález objednateli a 
zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen, a práce okamžitě přerušit.

28. Veškerá činnost na stavbě bude prováděna ohleduplně k životnímu prostředí, tak aby nedocházelo 
k nadměrnému úhynu rostlin a zraňování nebo úhynu živočichů nebo ničení jejich biotopů, kterému lze 
zabránit technicky i ekonomicky dostupnými prostředky.

29. Zhotovitel oznámí zahájení prací na vodním toku (nádrži) nejméně 14 dnů předem uživateli příslušného 
rybářského revíru; po písemné dohodě s uživatelem revíru lze tuto lhůtu zkrátit. O oznámení, případně dohodě 
bude proveden záznam ve stavebním deníku.

30. Zhotovitel před zahájením stavebních prací ve spolupráci s uživatelem příslušného rybářského revíru, 
případně jinou odborně a právně způsobilou osobou zajistí provedení šetrného slovení rybí obsádky, mihulí, 
měkkýšů, obojživelníků a raků, jež by mohli být prováděním stavby nepříznivě dotčeni. O průběhu slovení a 
jeho výsledku bude pořízen protokol. Protokol bude obsahovat minimálně přehled odchycených druhů 
s počtem odlovených jedinců a určení místa, kam budou přemístěni; pokud bude toto místo dodatečně 
změněno, protokol bude odpovídajícím způsobem doplněn. Protokol podepíše osoba ktomu odborně 
způsobilá a předá objednateli do 3 dnů od provedení slovení. O těchto činnostech bude pořízen záznam ve 
stavebním deníku.

31. Pokud bude v průběhu prací zjištěn výskyt zvláště chráněného druhu živočicha nebo rostliny v toku (nádrži) 
anebo na jiném místě staveniště, zhotovitel o výskytu bezodkladně informuje objednatele a vyčká jeho dalších 
pokynů. Po dobu od zjištění výskytu zvláště chráněného druhu do obdržení příslušného pokynu objednatele 
nelze pokračovat v provádění prací v korytě vodního toku (nádrži), anebo tam, kde by mohl být zvláště 
chráněný druh dalšími pracemi nepříznivě dotčen.

Smlouva o dílo č. 006/955240/S955/2020/003/Kru LP Bezděkovskéhopotoka ř.km 1,000 — 2,020
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32. Zhotovitel učiní taková opatření, aby bylo minimalizováno nebezpečí úniku ropných a jiných škodlivých látek 
do vodního toku a půdy. Zhotovitel bude používat pouze mechanismy vybavené biologicky odbouratelnými 
oleji. V případě úniku ropných látek do vody nebo půdy zhotovitel zajistí účinné použití sorpčních prostředků 
a zneškodnění (likvidaci) kontaminované zeminy. Zhotovitel je povinen zajistit okamžitou dostupnost a 
použití účinných prostředků k likvidaci případné havárie a poučit své zaměstnance, jakož i další osoby, jež se 
účastní provádění díla, o způsobu jejich užití. Zhotovitel před zahájením prací aktualizuje a předloží 
objednateli k odsouhlasení havarijní plán.

33. Vzniklou havárii je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu oznámit objednateli, vodoprávnímu úřadu, 
hasičskému záchrannému sboru, Policii České republiky, či jinému příslušnému orgánu.

34. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla tak, aby realizací díla nebo v souvislosti s ní nedošlo 
k zavlečení geograficky nepůvodního druhu invazních rostlin (zejména křídlatky, bolševníku velkolepého, 
kolotočníku ozdobného, netýkavky žláznaté, slunečnice topinamburu, zlatobýlu kanadského) nebo jeho 
dalšímu šíření. V případě, že realizací stavby dojde k zavlečení takového druhu, je zhotovitel povinen učinit 
veškerá potřebná opatření, tak aby byl takový druh zlikvidován a jeho dalšímu šíření bylo zamezeno 
nejpozději do konce sjednané záruční doby. Zhotovitel rovněž provede veškerá nutná opatření k zamezení 
přenosu organismů a chorob (např. račí mor) mezi jednotlivými pracovišti.

35. Zhotovitel je povinen mít sjednáno po celou dobu provádění díla dle této smlouvy pojištění odpovědnosti za
škodu způsobenou třetí osobě s celkovým limitem pojistného plnění, resp. s celkovou pojistnou částkou 
alespoň ve výši ceny za dílo stanovené v čl. III. odst. 1. Uvedené pojištění musí pokrývat veškerou činnost 
zhotovitele potřebnou pro plnění této smlouvy. Existenci tohoto pojištění je zhotovitel povinen objednateli 
kdykoliv v průběhu provádění díla na písemnou žádost objednatele doložit. V případě, že zhotovitel je 
sdružením osob, musí pojistná smlouva prokazatelně pokrývat případnou škodu způsobenou kterýmkoliv »
členem v rámci sdružení v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění, nebo musí každý 
z členů sdružení disponovat vlastní pojistnou smlouvou v plné výši požadované minimální úrovně limitu 
pojistného plnění. Možnost kumulace (sčítání) výše limitů pojistných částek (pojistného plnění) na základě 
více pojistných smluv není přípustná.

36. Zhotovitel vyklidí staveniště ve lhůtě do 15 dnů po převzetí díla objednatelem. Vyklidit staveniště je však 
zhotovitel v každém případě povinen nejpozději do 10 dnů od ukončení platnosti této smlouvy, nedohodnou- 
li se zhotovitel s objednatelem písemně jinak.

37. Zhotovitel prohlašuje a současně se zavazuje zajistit, že po dobu trvání této smlouvy se na provádění díla 
budou podílet pouze osoby, které:

a) k výkonu činnosti disponují veškerými potřebnými oprávněními, zejména jsou evidovány 
v příslušných registrech (živnostenský rejstřík, registr pojištěnců ČSSZ, popř. v jiných v souvislosti s 
agendou daně z příjmů fyzických osob, veřejného zdravotního pojištění a sociálního zabezpečení),

b) mají potřebná oprávnění k pobytu na území České republiky a výkonu pracovní činnosti (jedná-li se o 
cizí státní příslušníky a je-li zde příslušnými právními předpisy založena povinnost takovými 
oprávněními disponovat),

c) byly náležitě a dostatečně proškoleny v oblasti BOZP a jsou vybaveny veškerými ochrannými 
pracovními prostředky' v souladu s platnými a účinnými právními předpisy apod.,

a to vše bez ohledu na skutečnost, zda se u těchto osob jedná o zaměstnance zhotovitele či jeho poddodavatele 
(včetně agenturních pracovníků), nebo poddodavatele jako osoby samostatně výdělečně činné.

38. Zhotovitel se dále zavazuje a prohlašuje, že veškeré platby poddodavatelům za provádění díla (popř. 
jednotlivých činností v rámci realizace díla) jsou činěny výhradně na základě řádně vystavených faktur.

VI.
Předání a převzetí díla
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1. Zhotovitel telefonicky a písemně vyzve objednatele k převzetí řádně dokončeného díla. Objednatel dílo 
prohlédne a výsledky prohlídky zapíše do protokolu. Protokol bude obsahovat zejména:
a) zhodnocení jakosti díla z hlediska zjevných vad,
b) soupis všech provedených změn a odchylek od dokumentace,
c) prohlášení objednatele, zda předávané dílo přejímá,
d) soupis příloh.
Zhotovitel je povinen zajistit při předání díla účast autorizovaného stavbyvedoucího.

2. Zhotovitel předá objednateli nejpozději v den předání díla tyto kompletní doklady (a to včetně dokladů již 
předaných objednateli na základě vyžádání):
- doklad o vytýčení stavby,
- zaměření skutečného provedení stavby,
- souhlasy vlastníka (ů) s konečnou úpravou pozemků a komunikací dotčených prováděním díla (převzetí 

pozemků a komunikací),
- projektovou dokumentaci ověřenou stavebním úřadem,
- dokumentaci skutečného provedení stavby (včetně fotodokumentace průběhu realizace stavby),
- doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků s požadavky na výstavbu (prohlášení o shodě, 

výsledky zkoušek),
- doklady (protokoly) o vytýčení inženýrských sítí, případně o aktualizaci jejich vyjádření,
- doklady o nakládání s odpady,
- originál stavebního deníku,
- geometrický plán pro zápis věcného břemene vč. potvrzení katastrálního úřadu o podání GP k zápisu do 

KN.
Nebudou-li požadované doklady objednateli předloženy, jedná se o vadu díla, pro kterou není objednatel 
povinen dílo převzít.

3. Objednatel výsledné dílo prohlédne a zkontroluje při předání. V případě, že při předání díla budou zjištěny 
vady díla, není objednatel povinen dílo převzít.

4. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle až do okamžiku, kdy je objednatel povinen dokončené 
dílo převzít.

VII.
Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti za vady

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost zhotoveného díla o době trvání 60 měsíců. Záruka začíná 
běžet dnem převzetí díla objednatelem.
Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na provedené výsadby v délce 1 roku. Úhyn provedených výsadeb 
v tomto období nesmí překročit 10 % vysázeného počtu jedinců. Pokud úhyn na výsadbách překročí 10 % 
vysázeného počtu jedinců, je zhotovitel povinen provést náhradní výsadby v celém rozsahu úhynu, nikoli 
pouze v rozsahu přesahujícím 10 %, a to v nejbližším termínu vhodném pro výsadby písemně stanoveném 
objednatelem. Neprovede-li zhotovitel náhradní výsadbu ani v náhradním termínu objednatelem písemně 
stanoveném, je objednatel oprávněn provést výsadbu sám na náklady zhotovitele.

2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 dnů po obdržení oznámení vady písemně oznámit objednateli, zda 
vadu díla uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, platí, že vadu uznává. Neuplatní-li objednatel písemně při 
oznámení vady jiné právo z odpovědnosti za vady, platí, že požaduje odstranění vady. Neoznámí-li 
objednatel písemně zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje odstranění vady dodáním chybějící věci, 
je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící věci, nebo opravou věci (díla), je-li možné vadu odstranit 
opravou věci (díla). Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení 
objednatelem, nedohodnou-li se objednatel a zhotovitel písemně jinak. Uplatní-li objednatel u zhotovitele
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právo na slevu z ceny za dílo, je zhotovitel povinen slevu poskytnout (vrátit objednateli část již zaplacené 
ceny za dílo odpovídající výši uplatněné slevy) do 30 dnů od jeho uplatnění.

3. Neodstraní-li zhotovitel vadu díla ve lhůtě dle odst. 2. tohoto článku, je objednatel oprávněn, nikoli však 
povinen odstranit vadu sám, popřípadě nechat odstranit jiným dodavatelem na náklady zhotovitele.

4. Zhotovitel je povinen vydat objednateli potvrzení o tom, kdy objednatel právo z odpovědnosti za vady 
uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace objednatel požaduje, jakož i potvrzení 
o datu a způsobu vyřízení reklamace a dále potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně 
písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

5. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli veškeré náklady, jež objednatel účelně vynaložil v souvislosti 
s uplatněním práva z odpovědnosti za vady a odstraňováním vady. Tuto náhradu poskytne zhotovitel na účet 
objednatele, a to na základě objednatelem řádně vystaveného daňového dokladu (faktury), doručeného 
zhotoviteli. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je zhotovitel oprávněn zaslat ji ve lhůtě 
splatnosti zpět objednateli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení s platbou; lhůta splatnosti počíná běžet 
znovu od doručení náležitě doplněných či opravených dokladů zhotoviteli.

VIII.
Smluvní pokuty a úrok z prodlení

1. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s provedením díla zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % 
z dohodnuté ceny za dílo bez DPH za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.

V případě, že zhotovitel poruší svoji povinnost vyúčtovat v příslušném období alespoň částku dle čl. IV. odst.
1. této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % částky rozdílu mezi částkou, jíž 
měl dle této smlouvy v příslušném období vyúčtovat, a částkou skutečně a oprávněně vyúčtovanou.

2. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s provedením díla o více než dva měsíce, je povinen objednateli 
zaplatit smluvní pokutu dle odst. 1. tohoto článku pouze za první dva měsíce prodlení. Dále je zhotovitel 
povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny prací bez DPH, jež po uplynutí dvou měsíců 
od řádného termínu dokončení díla zbývá ještě provést do řádného dokončení díla dle této smlouvy. Poté již 
další smluvní pokuta v souvislosti s prodlením s provedením díla nebude vůči zhotoviteli uplatněna.

3. V případě, že zhotovitel provede dílo nebo jeho část v rozporu s touto smlouvou (např. provede nekvalitně, 
neprovede vůbec či provede odlišně od způsobu stanoveného projektovou dokumentací), je povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny díla nebo jeho části bez DPH určené dle čl. III. ve spojení 
s přílohou č. 1 této smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny díla nebo jeho části tak, jako by se 
jednalo o dílo nebo jeho část bezvadně provedenou.

4. V případě prodlení s odstraněním vady (čl. VIL odst. 2. této smlouvy) je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny vadně provedené části díla, za každý, byť i započatý den 
prodlení, přičemž při určení výše ceny se vychází z cen materiálů a prací bez DPH určených dle čl. III. ve 
spojení s přílohou č. 1 této smlouvy tak, jakoby se jednalo o dílo bezvadně provedené.

5. V případě porušení povinnosti mít sjednáno pojištění odpovědnosti dle čl. V. odst. 35. této smlouvy je 
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč za každé takové porušení a, byť 
i započatý, kalendářní měsíc trvání porušení.

6. V případě prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště dle čl. V. odst. 36. této smlouvy je zhotovitel povinen 
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.
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7. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. V. odst. 15. věty první této smlouvy (vyzvání ke kontrole 
a prověření prací nejméně 3 pracovní dny předem) je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 
ve výši 5 000 Kč za každý jednotlivý případ nevyzvání ke kontrole a prověření prací či nedodržení stanovené 
lhůty.

8. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý, byť i započatý 
kalendářní den, ve kterém nebyl na stavbě k dispozici stavební deník.

9. Zhotovitel se dále zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu:

a) v případě neplnění smluvního ujednání dle čl. V. odst. 11. nebo odst. 16. této smlouvy ve výši 5 000 Kč 
za každou neúčast autorizovaného stavbyvedoucího na kontrolní prohlídce nebo při kontrolním dnu stavby;

b) v případě neúčasti autorizovaného stavbyvedoucího při předání a převzetí staveniště dle čl. II. odst. 4. této 
smlouvy nebo při předání dokončeného díla dle čl. VI. odst. 1. této smlouvy ve výši 10 000 Kč za každou 
neúčast autorizovaného stavbyvedoucího.

10. V případě poškození dřevin, které nejsou určeny ke kácení, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní 
pokutu výši 2 500 Kč za každé poškození kmene či kořenového náběhu jednoho stromu. V případě porušení 
čl. V. odst. 24. věty první této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu výši 5 000 
Kč za každý kořenový náběh či kmen, který nebyl řádně ošetřen dle této smlouvy.

11. V případě porušení čl. V. odst. 23. této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 
výši 10 000 Kč za každý strom pokácený nad rámec vyplývající z této smlouvy.

12. Nesplní-li zhotovitel povinnost stanovenou v čl. V. odst. 17. je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli 
zaplacení smluvní pokuty ve výši 30 000 Kč za každý jednotlivý případ porušení a každou jednotlivou 
položku (výrobek, materiál, práci či úkon dle rozpočtu).

13. Smluvní strany výslovně souhlasí s výší sankcí sjednaných v tomto článku. Zhotovitel bere na vědomí, že 
výše smluvních pokut je stanovena s ohledem na význam zajišťované povinnosti řádného dokončení díla ve 
smluveném termínu pro objednatele, přičemž pozdním dokončením díla mohlo by být vážně ohroženo 
poskytnutí některých dalších plnění objednateli z veřejných zdrojů (například dotace), jakož i s ohledem na 
náklady, jež objednatel případně musí nést v souvislosti s nutností výběru nového dodavatele (organizování 
nového zadávacího řízení dle zákona o zadávání veřejných zakázek). V případě, že zhotovitel poruší 
povinnost/povinnosti, jejíž/jejichž splnění je zajištěno sjednáním více smluvních pokut, je objednatel 
oprávněn požadovat po zhotoviteli uhrazení každé z nich.

14. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu v případě, že mu ve splnění povinnosti, zajištěné smluvní 
pokutou, zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. 
Překážka vzniklá ze zhotovitelových osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl zhotovitel s plněním 
smluvené povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl zhotovitel povinen podle smlouvy či obecně 
závazného právního předpisu překonat, ho však povinnosti platit smluvní pokutu nezprostí.

15. Smluvní pokuta dle tohoto článku bude uhrazena na základě řádně vystaveného daňového dokladu (faktury), 
doručeného povinné smluvní straně.

16. V případě prodlení splněním peněžitého závazku dle této smlouvy je smluvní strana, která je takto 
v prodlení, povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý 
den prodlení.

»

IX.
Odstoupení od smlouvy
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1. Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským zákoníkem anebo touto 
smlouvou.

2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě:
je-li dílo prováděno v zásadním rozporu s touto smlouvou, 
pokud je zhotovitel v úpadku,
prodlení zhotovitele s provedením díla delšího než 65 dnů, nebo
jestliže z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že povinnost 
zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od této smlouvy odstoupit, 
zhotovitel opakovaně (dvakrát a více) poruší jakoukoli povinnost vyplývající z jeho prohlášení v čl. V. 
odst. 37. (na realizaci díla se podílí pouze řádně proškolené osoby a osoby disponující potřebnými 
oprávněními) nebo čl. V. odst. 38. (platby pouze na základě řádně vystavených faktur) této smlouvy, 
nebo prohlášení učiněné v čl. V. odst. 37. či odst. 38. této smlouvy je nebo se ukáže býti nepravdivým.

3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v případě prodlení objednatele se zaplacením ceny 
za dílo či jeho části delší než 65 dnů.

X.
Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. »
V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost této smlouvy 
vázána na její uveřejnění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.

2. Tuto smlouvu je možno měnit pouze oboustranně schválenými písemnými dodatky.

3. V záležitostech, které nejsou touto smlouvou upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními 
předpisy, zejména občanským zákoníkem.

4. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním (uveřejněním) celé 
této smlouvy v jejím plném znění.

5. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které 
nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových informací a údajů je 
vyžadována podle zvláštních právních předpisů.

6. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly a 
postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této smlouvy a 
veškerých činnostech s ní souvisejících.

Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného 
podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), v důsledku 
tedy jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 
Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost 
fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání 
proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejích zaměstnanců podle platných právních předpisů.

Objednatel za tímto účelem vytvořil tzv. Criminal compliance program Lesů České republiky, s. p. (viz 
www.lesycr.cz), (dále jen „CCP LČR“), a v jeho rámci přijal závazek dodržovat zejména Kodex CCP LČR,
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Protikorupční program LČR a Etický kodex zaměstnanců LČR, a to včetně všech příloh, čímž se LČR 
vymezují proti jakémukoli protiprávnímu a neetickému jednání a nastavují postupy k prevenci a odhalování 
takového jednání. Za účelem naplnění tohoto článku, tj. za účelem nastavení funkčních a efektivních 
prevenčních procesů při plnění této smlouvy nebo v souvislosti s ním, lze obsah těchto dokumentů 
poskytnout na žádost druhé smluvní straně, která je rovněž může přijmout za své, a to v plném jejich znění.

7. Tato smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.

Smlouva o dílo č. 006/955240/S955/2020/003/Kru LP Bezděkovskéhopotoka ř.km 1,000 — 2,020

V Plzni dne: ...?..

František Šampalík
vedoucí Správy toků - oblast povodí Berounky 
Lesy České republiky, s. p. 
za objednatele

V dne:

za zhotovitele

Příloha č. 1 - Pofdžkový rozpočet (oceněný výkaz výměr)
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REKAPITULACE STAVBY
Kód: 2018_10

Stavba: LP BEZDĚKOVSKÉHO POTOKA ř.km 1,000 - 2,020

KSO:
Místo: k. ú. Třemešné

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč:
JIKELLSTAV s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel 

Poznámka:

Cena bez DPH

Sazba dani
DPH základní 21,00%

snížená 15,00%

Základ dani
1 163 751,01

0,00

Cena s DPH CZK

Strana 1 z 2

CC-CZ:
Datum: 08,02.20

IČ:

DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

29113679 
CZ29113679

1 163 751,00

Výše daně
244 388,0!

0,00

1 408 139,00 j



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2018_10

Stavba: LP BEZDĚKOVSKÉHO POTOKA ř.km 1,000 - 2,020

Místo: k. ú. Třemešni Datum:

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p. Projektant:
Uchazeč: JIKELLSTAV s.r.o. Zpracovatel:

Kód

Náklady z rozpočtů

2018 10 LP BEZDĚKOVSKÉHO POTOKA ř.km 1,000 -
2,020

Strana 2 z 2

08.02.2020

 

Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] j
j

1 163 751,00 1 408 139,00

1 163 751,00 1 408139,00



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LP BEZDĚKOVSKÉHO POTOKA ř.km 1,000 - 2,020

KSO:
Místo: k. ú. Třemešné

CC-CZ:
Datum: 08.02.2020

Zadavatel: IČ:

Lesy České republiky, s.p. DIČ:

Uchazeč: IČ: 29113679

JIKELLSTAV s.r.o. DIČ: CZ29113679

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 163 751,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPI-základní 1 163 751,00 21,00% 244 388,0C

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 408139,00
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LP BEZDĚKOVSKÉHO POTOKA ř.km 1,000 - 2,020

Místo: k. ú. Třemešné

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Uchazeč: JIKELLSTAV s.r.o.

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

3 - Svislé a kompletní konstrukce

4 - Vodorovné konstrukce 

8 - Trubní vedení

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Datum: 08.02.2020

Projektant: Martin Dobeš
Zpracovatel: Martin Dobeš

Cena celkem [CZK]

1 163 751,00

1 095 251,00 

922 934,00 

2 516,00 

50 354,00 

114 490,00 

877,00 

4 080,00 

68 500,00



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

LP BEZDĚKOVSKÉHO POTOKA ř.km 1,000 - 2,020

Místo: k. ú. Třemešné Datum: 08.02.2020

Zadavatel:
Uchazeč:

jpč^
Ljl

Lesy České republiky, s.p. 
JIKELLSTAV s.r.o.

Projektant: 
Zpracovatel: 

Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Náklady soupisu celkem

d HSV

D 1

Práce a dodávky HSV

Zemní práce

Cena celkem [CZK] j

1 163 751,00

1 095 251,00

922 934,00
| K 1121101101 ^J-Sejmutí omice s přemístěním na vzdálenost do 50 m j m3 | 522,30Q 25,Od 13 058,0

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na příp. nutné naložení sejmuté ornice na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou 
započteny náklady na odstranění nevhodných přimísenin (kamenů, kořenů apod.); tyto práce se ocení individuálně. 3. 
Množství ornice odebírané ze skládek se do objemu vykopávek pro volbu cen podle množství nezapočítává. Ceny 
souboru cen 122.0-11 Odkopávky a prokopávky nezapažené, se volí pro ornici odebíranou z projektovaných dočasných 
skládek: a) na staveništi podle součtu objemu ze všech skládek, b) mimo staveniště podle objemu každé skládky zvlášť. 
4. Uložení ornice na skládky se oceňuje podle ustanovení v poznámkách č. 1 a 2 k ceně 171 20-1201 Uložení sypaniny 
na skládky. Složení ornice na hromady v místě upotřebení se neoceňuje. 5. Odebírá-// se omice z projektované dočasné 
skládky, oceňuje se její naložení a přemístění podle čí 3172 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 6. Přemísťuje-li se 
omice na vzdálenost větší něž 250 m, vzdálenost 50 m se pro určení vzdálenosti vodorovného přemístění neodečítá a 
ocení se sejmutí a přemístění bez ohledu na ustanovení pozn. č. 1 takto: a) sejmutí omice na vzdálenost 50m cenou 121 
10-1101; b) naložení příslušnou cenou souboru cen 167 10-. . c) vodorovné přemístění cenami souboru cen 162.0-.. 
Vodorovné přemístění výkopku. 7. Sejmutí podorničí se oceňuje cenami odkopávek s přihlédnutím k ustanovení či 3112 
Všeobecných podmínek tohoto katalogu.

VV

Ll0
t:

131201103
W "

K Í131201109

W
4 j K~jl31301102

114+260,8+77+70,5"dle BZP, skrývka pod hrází+skrývka pro koryto 
Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 5000 m3

1680+505+288"dle BZP výkop tůně Nad rybníkem a všech tůněk 

^jPříplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tf. 3 

247yO^W^opáTOXďirÍGF~^"~^m~"'"'""~"'"
Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3

l

i

m3

m3

522,300 
2 473,00é

T473T660"
1 483,80 

7483300
2 151,00|

30, oq

15,0(|

303cj

74 1903j 

22 257,oj 

64 530,oj
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[PC
Ty

P
Kód Popis MJ Množství J.cena

[CZK] Cena celkem [CZK]

Poznámka k souboru cen:
1. Hloubení jam ve stržích a jam pro základy pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta 
vodotečí při lesnícko-technických melioracích (LTM) zejména vykopávky pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, 
prahů, podháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí se oceňují cenami příslušnými pro objem 
výkopů do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší. 2. Ceny lze použit i pro hloubení nezapálených jam a zářezů 
pro podzemní vedení, jsou-li tyto práce prováděny z povrchu území. 3. Předepisuje-li projekt hloubit jámy popsané v pozn. 
č. 1 v hornině 5 až 7 bez použiti trhavin, oceňuje se toto hloubení a) v suchu nebo v mokru cenami 138 40-1101, 138 50- 
1101 a 138 60-1101 Dolamování zapažených nebo nezapálených hloubených vykopávek; b) v tekoucí vodě při jakékoliv 
její rychlosti individuálně. 4. Hloubení nezapálených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně. 5. V cenách jsou 
započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na přehození výkopku na přilehlém terénu na 
vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 6. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m 
hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.

Poznámka k položce: 
dle bilance ZP

W 

W 

W
~-™!------ r~“

5 ^ K [131301109

6 j^K Ti 32201202
W 
W 

W 

W
7~j K 1^62201102

1923"tůň Pod rybníkem vzhledem k bahnitým, zvodnělým zeminám 
228"prohlubeň v tůni Pod rybníkem, zvodnělé zeminy
Součet________ ___ ^

^Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 

jHloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 
"(12+30+i5+To+Tíí:26>;^2*T^5+»í?r5*T!l;:oďtetrar^ 
(50+39)*1,5*2,1 "ostruha pod hrázemi délka x hloubka x prům.šířka 
52*1,5*1,8+102*0,9*1,4"kanalizace+drenáž 
Součet

jvodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4

m3

m3

m3

1 923,000 
228,000

2151,000

2 151,000 
897,42(Í 

348/150” 

280,350 
268,920 
897,420

5 146,000

15,0C< 
35,oH

40,0(1

32\26bM
31 410,0(1

205 840,0Í

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto 
přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny I náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti 
nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje 
cenami souboru cen 171.0-.. Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na 
dopravní dráze pro vodorovně přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého 
dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v 
každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3. 
Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných 
skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-H 
projekt použití dožeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započtený náklady na dodávku materiálu, 
tyto se oceňují ve specifikaci.

W
8 | K [162301101 

W

995+4151 "násyp hrází+násyp deponií dle Schéma přesunu zeminy" 
[Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 

(50+39)*1,5*2,1"ostruha pod hrázemi délka x hloubka x prům.šířka

5 146,000 
i 280,350 

'280,35o'
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|PČ Ty Kód

9J K il?7101102

w
[io["k |171101101

w
pTTj<~jl74101101

Popis

IlNakiádání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3

Poznámka k položce:
50% z celkového přesunu. Předpoklad je, že 50 % zeminy bude z výkopu uložena přimo na deponii bez dalšího 
přemístění.

0,5*(535+460+4206+950)"násyp hrází+násyp deponii dle Schéma přesunu zeminy"
[uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných na 95 % PS 

995+4151 "násyp hrází+násyp deponii dle Schéma přesunu zeminy"

[Zásyp jam, šachet rýh nebo koiem objektů sypaninou se zhutněním

MJ Množství

m3

m3

m3

3 075,500 

5 146,000 

Tl46l500 
887,426

J.cena
[CZK]

3 075,5oT 18.0Q

Cena celkem [CZK] j 

55 359,ól

16,0q 82 336

20,oČf~~~~"~ 17 748,0(j

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny 174 10-. .jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění: a) z hornin soudržných do 100% PS, b) z hornin 
nesoudržných do l(d) 0,9, c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhutnění. 2. Je-li projektem předepsáno vyšší 
zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky 61., ocení se zásyp individuálně. 3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní 
trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 20-3. 
části A 03 Zemní práce pro objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů z betonových a 
železobetonových trub v polních a lučních tratích se oceňuje cenou-1101 Zásyp sypaninou rýh bez ohledu na šířku 
kanálu; cena obsahuje i náklady na ruční nezhutněný zásyp výšky do 200 mm nad vrchol potrubí. 4. V cenách 10-1101, 10- 
1103, 20-1101 a 20-1103je započteno přemístěni sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného 
prostoru, měřeno k těžišti skládky. 5. V ceně 10-1102je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany 
zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 6. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho 
vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny 
vytlačené konstrukci). Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu 

PSC zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp potrubí,
přichází-li v úvahu. 7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení 
nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje, je-li objem zbylého výkopku: a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná 
se o výkopek neulehlý - cenami souboru cen 167 10-110 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162.0-1. Vodorovné 
přemístění výkopku. V případě, že se jedná o výkopek ulehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122.0-1 
. souboru cen 162.0-1. Vodorovné přemístění výkopku; b) přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, že se 
zbylý výkopek bude odklízet zároveň s prováděním vykopávky, pouze přemístění výkopku cenami souboru cen 162.0-1. 
Vodorovné přemístění výkopku. Při zmíněném objemu zbylého výkopku se neoceňuje ani naložení ani rozpojení výkopku. 
Jestliže se zbylý výkopek neodklízí, nýbrž rozprostírá podél výkopu a nad výkopem, platí poznámka č. 8. 8. Rozprostření 
zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení 
nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedeni se oceňuje: a) cenou 171 20-1101 Uložení sypaniny do nezhutněných 
násypů, není-H projektem předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, b) cenou 17110-1111 Uložení sypaniny 
do násypů z hornin sypkých, je-li předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, a to v objemu vypočteném podle 
poznámky č. 6, příp. zmenšeném o objem výkopku, který byl již odklizen. 9. Míru zhutnění předepisuje projekt.

W (12+30+15+10+14+20)*2,2*1,5+9*1,5*1,1"odstranění potrubí
W (50+39)*1,5*2,1 "ostruhy pod hrázemi
W 52*1,5*1,8+(102*0,9*1,4-10)"kanaiizace+drenáž ODEČTENA VYTL.KUBATURA 10M3
W Součet

348,150
280,350
258,920
887,420
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PČ Ty Kód

12 | KJ175151101

Popis

jObsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m

MJ Množství J.cena
[CZK]

m3 32,24tí 100,0(J
-i

3 224,Q(j

Cena celkem [CZK] i

Poznámka k souboru cen:
1. Objem obsypu na 1 m délky potrubí se rovná šířce dna výkopu násobené součtem vnějšího průměru potrubí příp. i s 
obalem a projektované tloušťky obsypu nad, případně i pod potrubím. Pro odečítání objemu potrubí se započítávají 

PSC všechny vestavěné konstrukce nebo uložené vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem
horniny vytlačené konstrukcí). 2. Míru zhutnění předepisuje projekt. 3. V cenách nejsou zahrnuty náklady na nakupovanou 
sypaninu. Tato se oceňuje ve specifikaci. 4. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto náklady se 
oceňuji položkou 17511-1109 Příplatek za prohození sypaniny.

2*2*0,5"obsyp stávající šachty 
42*1,2*0,6''kanalizace 
Součet

štěrkopísek netříděný zásypový materiál 
2*2*670*2,1 "obsyp stávající šachty 

4,2*2 'Přepočtené koeficientem množství 

Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,125 m3 ve svahu do 1:2

„1.

I kus j

2,000
30.240
32.240 
8,40d

...4,200"

8,400
55,00d

250,00;

100,00L_

2 100,00,

5 500,oq

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na případné naložení přebytečných výkopků na dopravni prostředek, odvoz na 

PSC vzdálenost do 20 km a složení výkopků. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) uložení odpadu na skládku, b)
substrát, tyto náklady se oceňuji ve specifikaci. 3. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy 
běžně schůdné: bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

16 | K Í183112214
Hh

\ 17 i M \10321100

W
18 | K 1184102111

zahradní substrát pro výsadbu VL 
55*0,060
3,3*0,0625 'Přepočtené koeficientem množství

I Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,02 m3 ve svahu do 1:2 

^zahradní substrát pro výsadbu VL 

J30*0,01 'Přepočtené koeficientem množství
jvýsadba dřeviny s bálem D do 0,2 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5

3,300
0,206

eo.ood
...........j..
0,60ÓS

"o;éóo"
60,00d

100, Oíf

2 500,0é

6 ooo,oq
1 500,oá

kus j 1 100,00 66 000,0q

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro dřeviny pěstované v nádobách. 2. V cenách nejsou započteny náklady na vysazované dřeviny, 
tyto se oceňují ve specifikaci. 3. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; 
bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

jKřoviny dle technické zprávy

Jvýsadba dřeviny s bálem D do 0,4 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5
„L,

kus í 10,00tí
500JX^
200,od

30000,0(1

2 000,0(j
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w
^21 | M \ 02650461

| 22 K p84201111
w

|j 23j M J02650330

24 M ÍR50524lili01
p

25jjW |R50513

P

26 K í184801122

Popis

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použit i pro dřeviny pěstované v nádobách, 2. V cenách nejsou započteny náklady na vysazované dřeviny, 
tyto se oceňují ve specifikaci. 3. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; 
bez použití lezeckých technik. V případě použití iezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

10"jen pro duby

Dub letní (QuerCus robur) 150-200cm ZB

Poznámka k položce: 
min. obvod kmínku 10-12cm

jvýsadba stromu bez bálu do jamky výška kmene do 1,8 m v rovině a svahu do 1:5 

35”olše jasany třešně
Jjo/še lepkavá/Alnus glutinosa/150-180cm KK

Poznámka k položce: 
min. obvod kmínku 10-12cm

!asan ztepilý 120-150cm

PSC

| 27 \ K ji84807911 

| 28 | K ji84818231

P

|^29 | K ji85804312

~“w ~~
| 30 l K 1185851121 
L...

Poznámka k položce: 
min. obvod kmínku 10-12cm

|Třešeň ptačí 80-120cm

Poznámka k položce: 
min, obvod kmínku 10-12cm

jOšetřování vysazených dřevin solitérních ve svahu do 1:2

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na odplevelení s nakypřením nebo vypletí, odstraněni poškozených části dřeviny s 
případným složením odpadu na hromady, naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km as jeho složením. 2. 
Ceny jsou určeny pouze pro jednorázové ošetření. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) zalití rostlin: zalití se 
oceňuje cenami částí C02 souboru cen 185 80-43 Zalití rostlin vodou, b) chemické odplevelení: tyto práce se oceňují 
cenami části A02 souboru cen 184 80-26 Chemické odplevelení po založení kultury, c) hnojení: tyto práce se oceňují 
cenami části A02 souboru cen 184 85-11 Hnojení roztokem hnojivá nebo 185 80-21 Hnojeni, d) řez; tyto práce se oceňují 
cenami části C02 souboru cen 184 80-61 Řez stromů nebo keřů. 4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány 
podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady 
oceňují individuálně.

~|kůI 12 m D 40 až 60 mm k sazenicí 1 až 3 letě

jochrana kmene průměru do 300 mm bedněním výšky do 2 m

Poznámka k položce: 
ochrana stromů, vyznačených v situaci
|zalitf rostlin vodou plocha přes 20 m2 

Tíyo|r'FoÍ'vodyTa7eJenkusT 
Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m

MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena ceíkem [CZK] 1
i;......... \

10,000

i kus T“ 10,000, , 2 000,00. 20 000,0(1

| kus 1...... 35,Ood 2 000,0(3 70 000,0<j

"35,000...
\ kus “T""" 15,000. 2 000,oé. 30 000,0<1

\ kus Tmw" 15.00G. 2 000, oČf” 30 000,0<j

l kus T“~' 5,Ood: 2 000,0(f 10 ooo, o\

I kus 1
i 115,000 100,0(1 11 500Í0(j

T kus

kus

m3

55,000

4,00d

] 11,500„.í_
11,500

m3 11,50q

45,oq 

200,od

25,00

100.0Q

2 475,0(j

800^

288,od

1 150,0Í|
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! 31 | K |R1001 převedení vody potrubím během výstavby 1.00Q 5 000,0 5 000,0É

Poznámka k položce:
převedení vody potrubím přes hráz během výstavby včetně dodávky potrubí DN300, pohotovostní čerpací soupravy 
dimenzované na požadovanou dopravní výšku a průtok, zabudováni těsnících provizorních hrázek, jímkování, soustředěn! 
převáděné vody, rozebrání hrázek, zapravení trouby pro převod vody a podpěrné stabilizační prvky pro potrubí

32 | K ÍR1002 (Výsadba kůlových řízků (vrba křehká) včetně přípravy kůlových řízků dl. 1,5 m z místních zdrojů

i 34 j K |R1005 
\ 35 |jT|r1006

Ošetřování a ochrana stromů a keřů proti škodám zvěří nátěrem repelentu vč. dodání materiálu a montáže 

jukotvení křoviny tyčí 1,5m, rozměr 5x4cm, zatlučenou 0,5m, vč. dodání materiálu a montáže 

Poznámka k položce:
označení křovin, aby se při následné údržbě daly najít

| kus | 10,000 200,00 2 000,06

| kus | 55,00(| 140,0(f 7 700,00

\ kus \
x___„„__J.
| kus |

115,000 25,0(j 2 875,0(j

60,000 35,oČj 2100,0^

\ 36j K1358325114 

w
37 | K J358235114 

W 

W 
W

Svislé a kompletní konstrukce
jBourání šachty, stoky kompletní nebo otvorů z železobetonu plochy do 4 m2
ll?^^5^0^T4-^3^^*3^"Ó^0^dstraněnrpotrubí" ______
jBourání šachty, stoky kompletní nebo otvorů ze zdivá cihelného plochy do 4 m2

3,5*0,5*1,1''čelo na výtoku na ZÚ 
(2,88+1,98)*0,84*0,44"šachta pod rybníkem 
Součet

l m3

m3

i___ 6,343j 
'6,343 

3,721 

T925 
1,796 
3,721

250,00

250,00

2 516,00
1 586,06

930,00

D Vodorovné konstrukce 50 354,00
38 jj K (451576121

PSC

W
| 39 | K |452111111 

w
í40 i M |59223729

141 Ijs345231 1161

42 | K1462511270

podkladní a výplňová vrstva ze štěrkopísku tl do 200 mm 

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny náklady na rozprostření podkladní nebo výplňové vrstvy na podloží, zhutnění podkladní vrstvy 
na požadovanou tloušťku s urovnáním povrchu vrstvy pod vrtací šablony nebo betonové základové konstrukce, případně 
dlažby z betonu ve svahu. 2. V cenách nejsou započteny náklady na zemní práce pro zřízení podkladní vrstvy, zhutnění 
podloží a odvodnění podkladní vrstvy nebo zřízení čerpací jímky základové konstrukce.

42*1 "pod kanalizaci
josazení betonových pražců otevřený výkop pl do 25000 mm2 

5"pod obetonovanou kanalizací
\podkladek betonový pod hrdlové trouby 80 x 17 x 15 cm

42,000 120,00

kus

Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého, drobné objekty z betonu tř. C 25/30

Poznámka k položce:
v ceně zahrnuto zabednění otvoru trouby a vsunutý smotek geotextílie

7*0,2*0,2*3,14*0,5"zaslepení potrubí ____ ^ ^
Izához z lomového kamene bez proštěrkování z terénu hmotnost do 200 kg 

2*2*0,8”za šachtou pod rybníkem délka x šířka x prům.výška

m3 1—

42,000 

5,000 

3660 
5,000j

0,44tí

0,440

3,200
.'37260“

150,0(1

480,0(|r

5 040,00

750,0(|

1 100,06

1 536,06
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Kód PopisÍPČT*
P

43 K 462511370R.....i.......i...... ........

PSC

w
w
w

f 45 \ K1463211153

PSC

w
[461 K |464531112 jpc

P

W

JZához z lomového kamene hmotnost jednotí.kamenů 1000 kg 

Poznámka k položce:
použito pro rozmístění kamenů hmotnosti 1000 kg na hranici pozemků 
32*0,5 ___

T ~w' ’ " w ~ “■
jRovnanma z lomového kamene s vyklínováním spár a dutin úlomky kamene

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny náklady na ukládání lomového kamene do figur ručně tak, aby tvořily pevný celek s 
vyplněním dutin vyklínováním kamenem nebo pískem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na lícováni kamene. 3. Zdi 
z drátokamenné rovnaniny (z gabionů) se oceňují cenami souborů cen části A05 Opěrné zdi a vály katalogu 823-1 Plochy 
a úprava území.

5,4*2*0,4"vuústění kanalizace 
2*2*0,4”vyústění drenáže 
Součet

iRovnanina objemu přes 3 m3 z lomového kamene tříděného hmotnosti do 500 kg s urovnáním líce 

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -1144, -1145, -1146, -1154, -1155, -1156 a - 1157 jsou započteny i náklady na uloženi klestu a na vykopávku 
hlíny a její přemístění ze vzdálenosti do 20 m.

10*5*0,5*0,38"prahy ___________

Pohoz z hrubého drceného kamenivo zrno 63 až 125 mm z terénu

Poznámka k položce:
odtok z velkých tůní- vrstva kameniva 15cm fr. 63-120 prosypaná zeminou, následně zhutněná 
11,6*6*0,15+6*6*0,15

47 i K |871251151 
[ 481 M 128613130 

i 49 I K 1871370410

Trubní vedení
^Montáž potrubí z PE100 SDR 17 otevřený výkop svařovaných na tupo D 110 x 6,6 mm 

|potrubí vodovodní PE100 PN 10 SDR17 6m 12m 100m 110x6,6mm 

| Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 10 z polypropylenu DN 300

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách montáže potrubí nejsou započteny náklady na dodání trub, elektrospojek a těsnicích kroužků pokud tyto 
nejsou součástí dodávky potrubí. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci. 2. V cenách potrubí z trubek polyetylenových a 
polypropylenových nejsou započteny náklady na dodán! tvarovek použitých pro napojení na jiný druh potrubí; tvarovky se 
oceňují ve specifikaci. 3. Ztratné lze dohodnout: a) u trub kanalizačních z tvrdého PVC ve směrné výši 3%, b) u trub 
polyetylenových a polypropylenových ve směrné výši 1,5.

[7o f M 128611181.OSM | KGEM Trubka DN 315/3000, plnostěnná SN10

josazení poklop železobetonových včetně rámů jakékoli hmotnosti 

\deska betonová zákrytová pro studny, šachty a jímky celistvý poklop D95x15 cm

| 51 K 1899304111 
IFf M \59225719 

j~53 k'|899623171
_i.Obetonování potrubí nebo zdivá stok betonem prostým tř. C 25/30 v otevřeném výkopu

Strana 9 z 10
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MJ Množství Cena celkem [CZK] !
[UZKJ i

\ m3 | 16,00(1 680,00^ 10 880,0<j

.......... 16,000 _ _____________
I m3 f 5,92(j 3 000,0<| 17 760,o|

m3

4,320 
1,600 

J5,920 
9,50q~ 580,0tí 5 510,0(|

_ 9;500_ __ ___ ___
m3 15,84(j 390,0(j 6 178,oj

15,840

114 490,00
m } 102.00CÍ 150,od 15300fl\

.....J_ 102,000. 250,0^ 25 500,011

*.....L 52,00(1 95,0c| 4 940,0(j

m

kus

kus

m3

T 52,00Ót 1 000, o| 52 000^

5,00c; 250,oq 1 250,Óíj

5,ood 350,0^

2 500,0^

1 750,011

5,500 13 750,0|
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Poznámka k souboru cen:
1. Obetonování zdivá stok va štole se oceňuje cenami souboru cen 359 31-02 Výplň za rubem cihelného zdivá stok části 
A 03 tohoto katalogu.

10*1,1*0,5"konz.S2 délka x šířka x výška

Kód Popis MJ Množství

5,500

J.cena
[CZK] Cena celkem [CZK]

D 997
[ 54f K]R997001

Přesun sutě
[Odvoz suti, naložení, vodorovný přesun, příplatek za zvýšený přesun, poplatky za uložení suti v recykl.centru t j 22,47£;

877,00
877,0(j

......D.. 998
í 55 f K J998331011

PSC

Přesun hmot_______ _______
[Přesun hmot pro nádrže 

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro jakoukoliv konstrukčně-materiálovou charakteristiku.

t 135,987 30,oq
4 080,00

4 080,01

d VRN
fT”

56 í K (R01

| 57 | K JR02 

\ 58 K |R03

59 K (R04
MJ

6o| k |R05

| 61 [ K \R07
i 62 { K |r09

! 631 K jR010 
| 64 | K Jr01 1

I 65 ! K | R012

I.. |.. i....
j 66 i K ÍR013

Vedlejší rozpočtové náklady ___ _________ ___________ ________
ÍZajiitění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace zařízení staveniště, včetně případných přípojek, přístupů, [

68 500,00

skládek, deponif apod.
] Protokolární předání stavbou dotčených pozemků a komunikací zpět jejich vlastníkům (správcům), včetně uvedeij

JL
|pozemků a komunikací využitých při stavbě (přesun hmot, odvoz suti, přeprava stavební techniky) do původního | celek

[Zajištění umístění štítku o povolení stavby na viditelném místě u vstupu na staveniště. [ celek

"[Dokumentace skutečného provedení stavby (3 paré + 1 v el. forměj a zaměření skutečného provedení stavby - j~ 
[geodetická část dokumentace (3 paré + 1 v elektronické formě) v rozsahu odpovídajícím příslušným předpisům, j celek
j Pořízení fotodokumentace stavby ...............  _ _____ __ _________ ..................  ____ _ ....... j ___
[Zpracování GP pro zřízení věcného břemene - umístění kanalizace na pozemcích Obce Třemešné p.p.č. 1713/2[a tětók 
[Aktualizace a provedení opatření vyplývajících z povodňového a havarijního plánu včetně jejich aktualizace a dopjnáralek 

[Vytyčení stavby, hranic pozemků a provedení geodetických prací nutných k posouzení shody realizované stavby I j ^
„i®St]YŠÍ®iJ]L?,y,PJSl®KÍ5?Y!?.y..íí??iS.yj[íl®ní.?.9Í.9,SÍj&,9£n®..zPil®.9Í?i!ou osobou v oboru zerněměnetví. _ ...... ..... j

[Aktualizace, přizpůsobení a doplnění plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. j celek
[Provedení (zabezpečení) opatření nezbytných pro ochranu zvláště chráněných částí přírody (např. prohlídka stav] j ^ 
Spřed zahájením prací, záchranný gřenos). j 086
[Vytýčení inženýrských sítí a zařízení, včetně zajištění aktualizace vyjádření správců, která pozbudou platnosti m<i 
(předáním staveniště a vytyčením sítí, zajištění povolení práce v ochranném pásmu včetně jeho vyznačení výstraj celek
[tabulí v terénu _______ _  ______ __ _ ____ __ _ j
[Čištění a úklid dotčených komunikací a veřejných prostranství, čištění kol veškeré stavební techniky před výjezde;
[staveniště po celou dobu stavby, včetně všech souvisejřcřch činností. celek
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