Smlouva o dílo

 č. 0341/2020
uzavřená ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel:
Město Jindřichův Hradec

zastoupen:

Ing. Stanislavem Mrvkou, starostou města

sídlo:

Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec

IČ:


00246875

DIČ:

CZ00246875

email:

meu@jh.cz

bankovní spojení:
Česká spořitelna a.s., č.ú.: 27-0603140379/0800

osoby oprávněné k jednání:

ve věcech smluvních: 


Ing. Stanislav Mrvka

ve věcech technických: 


Ing. Karel Hron
technický dozor objednatele (TDO):
Karel Tejčka, Pavel Hryzák
Zhotovitel:

Stavojih s.r.o.
zastoupen:

Ing. Borčin Vladimír, Ing. Voves Petr
sídlo:

Na Výsluní 864/ III, 37701 Jindřichův Hradec 

IČ:


26060477
DIČ: 

xxx
bankovní spojení:
xxx
e-mail:

xxx
Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka č. 11404

osoby oprávněné k jednání:

ve věcech smluvních:       Ing. Borčin Vladimír, Ing. Voves Petr
ve věcech technických:
  Ing. Voves Petr, Ing. Borčin Vladimír
ve věcech realizace a předání díla: 
Ing. Voves Petr
stavbyvedoucí:
Ing. Voves Petr  
ČKAIT:20566
Článek I. - Podklady pro uzavření smlouvy

1. Zadávací dokumentace stavby.

2. Nabídka zhotovitele ze dne 12.3.2020.

3. Prováděcí projektová dokumentace a výkaz výměr stavby Stavební úpravy městské knihovny, pobočka Vajgar zpracované JPS J. Hradec s.r.o., Jarošovská 753/II, Jindřichův Hradec, číslo zakázky 19027 z 09/2019.
Článek II. -  Předmět plnění
1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a na své nebezpečí pro objednatele dílo v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě.

2. Pro účely této smlouvy se dílem rozumí provedení stavebních prací a dodávek díla Stavební úpravy pobočky knihovny-Vajgar, Jindřichův Hradec (dále jen dílo) dle projektové dokumentace stavby zpracované JPS J. Hradec s.r.o., Jarošovská 753/II, Jindřichův Hradec a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
Součástí předmětu plnění je dále:

· provedení předepsaných a dohodnutých zkoušek vč. pořízení dokladové části v rozsahu stanoveném ČSN a obecnými předpisy. Provedení všech potřebných zkoušek zabezpečí zhotovitel a uvedené doklady předá objednateli. Sjednaný rozsah prací bude proveden v souladu s příslušnými technologickými a technickými předpisy, obecně závaznými předpisy a projektovou dokumentací,
· zajištění vytýčení a ochrany stávajících podzemních sítí, včetně dokladů o řádném předání a neporušenosti dotčených sítí před zakrytím,

· zajištění veškerých podkladů nutných ke kolaudaci požadovaných zákony a předpisy - zejména revizí, atestů a prohlášení o shodě, 

· zajištění zvláštního užívání komunikací po dobu výstavby,

· zajištění projektové dokumentace skutečného provedení stavby,  

Kvalitativní podmínky:

· Kvalitativní podmínky jsou vymezeny právními předpisy a platnými ČSN souvisejícími s předmětem plnění veřejné zakázky. 

· Zhotovitel garantuje, že předmět plnění bude mít po stanovenou dobu předepsané vlastnosti. 

· Nedodržení kvalitativních podmínek v průběhu realizace stavby může být důvodem pro zrušení této smlouvy ze strany objednatele bez nároku na náhradu škody, která tím zhotoviteli vznikne.
· Při realizaci díla mohou být použity pouze materiály a zařízení, jejichž použití je schváleno v ČR.

· Objednatel požaduje použití kompletních technologických a materiálových systémů.

· Všechny práce při výstavbě budou prováděny s maximální péčí při dodržení obecně platných právních předpisů a platných ustanovení příslušných technických norem, které souvisejí s předmětem plnění, technologie provádění stavby a podmínek této smlouvy o dílo.

· Zhotovitel zavedl a udržuje systém jakosti splňující požadavky ČSN EN ISO Konečné dílo musí splňovat platné ČSN, EN, ISO.

Technické podmínky:

· Materiály a zpracování budou v souladu s požadavky v rámci zákonů a norem EU. Jestliže neexistuje žádná taková norma, materiály a zpracování budou splňovat požadavky uznávané národní normy.

· Jestliže je v zadávací dokumentaci odkaz na konkrétní normy a zákony, které mají být splněny u dodávaného zboží a dodávaných materiálů, u provedených nebo testovaných objektů, budou platit ustanovení posledního současného vydání a revidovaného vydání příslušných norem nebo zákonů, které jsou platné v době podpisu smlouvy, pokud není výslovně uvedeno jinak.

· Jiné normy mohou být akceptovány pouze v případě, že zajišťují stejnou nebo vyšší kvalitu než uvedené normy a zákony a budou akceptovány pouze s podmínkou předchozí revize, kterou provede správce stavby, a který musí jejich použití písemně schválit.

· Rozdíly mezi specifikovanými normami a navrhovanými alternativními normami musí být zhotovitelem písemně popsány a předloženy objednateli k odsouhlasení.
3. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za jeho provedení cenu podle čl. III. této smlouvy a za podmínek dohodnutých v této smlouvě.
4. Místem plnění je pozemek p. č. 3890/71 k. ú. Jindřichův Hradec.
Článek III. - Cena díla
1. Zhotovitel a objednatel se dohodli na této výši ceny díla jako nejvýše přípustné po celou dobu výstavby (v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. a jeho prováděcími předpisy), která je doložena položkovým rozpočtem. Položkový rozpočet je zpracován v rozsahu zadávací dokumentace a výkazů výměr v něm obsažených.
Cena obsahuje veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním dokončením díla specifikovaného v čl. II. této smlouvy, včetně veškerých rizik a vlivů během provádění díla. 
Položkový rozpočet obsahuje přesné specifikace nabízených materiálů a dodávek. 

Cena díla bez DPH


1 867 075,83
Kč

DPH 21%



   392 085.92
Kč

Cena díla celkem vč. DPH

2 259 161,75
Kč
DPH bude účtována dle platného zákona o dani z přidané hodnoty.

Cena díla nebude zvyšována z titulu inflace ani kurzovních rozdílů.

Objednatel prohlašuje, že předmět plnění nebude ani částečně používán k ekonomické činnosti ve smyslu ustanovení §92e zákona o DPH a informace GFŘ a MF ČR ze dne 9. 11. 2011, ale pro potřeby související výlučně s činností při výkonu veřejné správy, a tudíž DPH přiznává a odvádí zhotovitel.
V případě, že se poskytovatel plnění stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o DPH), ručí objednatel za nezaplacenou daň z tohoto plnění dle § 109 odst. 3 zákona o DPH. Stejně tak ručí objednatel za nezaplacenou daň i v případě, že úplata za poskytnuté plnění bude hrazena zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na jiný účet než účet poskytovatele zdanitelného plnění, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 109 odst. 2 písm. c) zákona o DPH). Pokud nastane jedna z uvedených skutečností, bude hodnota plnění odpovídající dani z přidané hodnoty hrazena objednatelem přímo na účet správce daně.
2. Cenu je možno upravit pouze v případě změny rozsahu předmětu plnění nad rámec zadávací dokumentace požadovaném objednatelem. Cenu díla je dále možno upravit v případě, že při realizaci díla se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat, a mají vliv na cenu díla anebo při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem. V takovýchto případech zhotovitel zpracuje kalkulaci a předloží ji objednateli k odsouhlasení. Základem pro ocenění víceprací budou jednotkové ceny uvedené v nabídce (položkovém rozpočtu). Pokud pro ocenění víceprací bude nutné využít rozpočtové položky neobsažené v původní nabídce (položkovém rozpočtu), budou tyto položky oceněny dle ceníku ÚRS v příslušné cenové úrovni pro dané pololetí kalendářního roku. Po odsouhlasení budou všechny změny ceny mezi smluvními stranami upraveny dodatkem k této smlouvě o nové ceně, jakož i o případném prodloužení termínu pro dokončení díla. Objednatel se zavazuje novou cenu zhotoviteli uhradit.
3. Práce, které nebudou provedeny, ačkoliv byly součástí položkového rozpočtu, budou z celkové ceny díla odečteny. Zhotovitel nemá právo neprovedené práce fakturovat.

4. V případě, že ze strany objednatele dojde ke změně termínu zahájení prací na díle oproti původním předpokladům o více než 6 měsíců nebo budou práce na díle přerušeny na více než 90 dní má zhotovitel díla právo upravit původní cenu zbývajícího díla uvedenou v  této smlouvě o index průměrné míry zvýšení cen stavebních prací na podkladě celostátně vyhlášených údajů. Tato skutečnost bude řešena formou samostatného dodatku k uzavřené smlouvě o dílo a kalkulací dopočtu k cenové nabídce.

Článek IV. - Platební podmínky
1. Objednatel prohlašuje, že má zajištěny finanční prostředky na úhradu díla. 

2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel nebude poskytovat zálohy. Provedené práce na celém díle budou objednatelem hrazeny do 90% ceny díla bez DPH na podkladě měsíčních daňových dokladů zhotovitele, vystavených na základě odsouhlasených soupisů skutečně provedených prací TDO, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce. Soupis skutečně provedených prací předloží zhotovitel TDO k odsouhlasení vždy do pátého dne následujícího kalendářního měsíce za uplynulé uskutečněné zdanitelné plnění. Po odsouhlasení ze strany TDO vystaví zhotovitel do dvou pracovních dnů daňový doklad, jehož součástí bude odsouhlasený soupis skutečně provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná. Smluvní strany se dohodly na postupném dílčím způsobu plnění vždy k poslednímu dni toho kterého měsíce. Splatnost daňových dokladů je dohodnuta na 30 dnů od jejich vystavení.
3. Po uhrazení 90% ceny díla bez DPH objednatel uplatní vůči zhotoviteli pozastávku části ceny díla ve výši 10% ceny díla bez DPH a to z daňových dokladů následujících po uhrazení 90% ceny díla bez DPH, včetně daňového dokladu, z nějž byla cena díla bez DPH uhrazena do 90%. Pozastávka ve výši 10% slouží objednateli k zajištění  odstranění případných vad a nedodělků zhotovitele na díle zjištěných při protokolárním předání díla a bude uhrazena po odstranění poslední vady nebo nedodělku zapsaného v protokolu o předání a převzetí. Pokud nebyly při protokolárním předání díla zjištěny žádné vady, bude 10% pozastávka uhrazena na základě faktury vystavené zhotovitelem.
4. Daňové doklady vystavené zhotovitelem musí obsahovat veškeré náležitosti obsažené v příslušném ustanovení zákona o DPH č. 235/2004 Sb. Za správnost údajů uvedených na běžném daňovém dokladu odpovídá zhotovitel, který uskutečnil zdanitelné plnění. 

Článek V. - Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo specifikované v čl. II. této smlouvy v termínu:

Zahájení prací: 

4.  5.  2020
Dokončení prací: 
4. 7.  2020 (maximální délka realizace do 31. 7. 2020  
2. Objednatel se zavazuje, že dokončený předmět díla převezme ihned po dokončení a úspěšném provedení předepsaných zkoušek (dle čl. II.). Pokud zhotovitel připraví dílo nebo jeho dohodnutou část k odevzdání před sjednaným termínem zavazuje se objednatel převzít toto dílo i v nabídnutém zkráceném termínu. O změnách termínu dokončení díla nebo dílčích etap bude oběma stranami potvrzen dodatek této smlouvy.
3. Předmět plnění dle čl. II. této smlouvy je splněný řádným zhotovením a předáním díla, a to na základě protokolu o předání a převzetí díla. Za den splnění předmětu díla se rozumí den podpisu protokolu o předání a převzetí díla objednatelem.

Článek VI. - Podmínky realizace díla
1. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací. Odpovídá za provádění prací ve vyžadované kvalitě a stanovených termínech.
2. Zhotovitel zajistí vybudování zařízení staveniště na své vlastní náklady v rámci ceny díla v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Zhotovitel je povinen v rámci staveniště včetně jeho zařízení zajistit podmínky pro výkon funkce TDO, autorského dozoru, případně koordinátora BOZP v přiměřeném rozsahu.
3. Zhotovitel se zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy na staveništi, zajistí si vlastní dozor nad bezpečností práce ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce při činnosti na staveništi ve smyslu příslušných ustanovení Zákoníku práce, v platném znění a je povinen zabezpečit veškeré své zaměstnance osobními ochrannými pracovními pomůckami. Plnění těchto povinností je zahrnuto v ceně díla. V případě úrazu pracovníka zhotovitele vyšetří a sepíše záznam o úrazu vedoucí pracovník zhotovitele ve spolupráci s odpovědným pracovníkem objednatele.

4. Škody a ztráty, které vzniknou na stavebních materiálech, dílech nebo na celé stavbě až do dne předání stavby jdou k tíži zhotovitele, není-li v dodacích podmínkách stanoveno jinak.

5. Za škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby třetím, na stavbě nezúčastněným osobám, příp. objednateli, odpovídá zhotovitel a je povinen nahradit vzniklou škodu. To se týká i škod vzniklých z důvodů nedostatečného obnovení původního stavu stavebního pozemku. Zhotovitel se může vůči objednateli vyvinit jen průkazem, že žádná škoda nevznikla, zejména jde-li o poškození
budovy nebo stavební konstrukce. 

6. Zhotovitel je povinen  před zahájením prací zabezpečit vytýčení vlastní stavby a  veškerých podzemních vedení procházející stavbou dle předané projektové dokumentace. Zhotovitel je odpovědný za neporušení dotčených inženýrských sítí.
7. Objednatel kontroluje provádění prací podle prováděcí PD. Pověření pracovníci objednatele jsou oprávněni vstupovat na staveniště v souvislosti s výkonem stavebního dozoru nebo jinou kontrolní činností. Tito pracovníci se před vstupem na staveniště ohlásí u stavbyvedoucího. 

8. Před zakrytím prací a konstrukcí, kdy nebude možno dodatečně zjistit jejich rozsah a kvalitu, je zhotovitel povinen min. 3 dny před jejich zahájením vyzvat zástupce objednatele (zápisem do staveb. deníku) k provedení kontroly. Kontrolu je nutno provést v termínu stanoveném zhotovitelem, aby nedošlo k narušení časového postupu prací. Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole, je povinen na jeho žádost zakryté práce odkrýt na vlastní náklad. Nedostaví-li se na výzvu zástupce 
objednatele ke kontrole zakrývaných prací, zhotovitel na  žádost objednatele zakryté práce odkryje na jeho náklady.

9. Objednatel si vyhrazuje právo měnit projekt stavby, příp. vypustit provedení některých prací, je však povinen v těchto případech řešit otázky úhrady podle cenových podmínek a příp. dohodnout změnu lhůt prováděných prací.

10. Zhotovitel povede stavební deník od okamžiku převzetí staveniště, do kterého bude pověřený pracovník zhotovitele zaznamenávat podstatné údaje, týkající se díla. Deník bude v pracovní dny k dispozici stavebnímu dozoru investora a pověřenému zástupci objednatele ke kontrole a provádění zápisů. Do stavebního deníku mají dále oprávnění provádět zápis pověření pracovníci objednatele a autorský dozor projektanta.  Deník bude veden se dvěma průpisy, originál předloží zhotovitel při přejímce díla.
11. Zhotovitel se zavazuje zajistit provedení částí díla uvedených v Seznamu předpokládaných poddodavatelů (příloha č. 2 této smlouvy), pouze v tomto Seznamu vyjmenovanými poddodavateli, a to v rozsahu dle tohoto Seznamu. Poddodavatelem je osoba, pomocí které zhotovitel provádí určitou část předmětu plnění dle této smlouvy nebo která poskytla dodavateli k plnění veřejné zakázky určité věci či práva. Zhotovitel nesmí bez výslovného předchozího písemného souhlasu osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech technických tyto poddodavatele uvedené v Seznamu změnit. Poddodavatelé, kteří nejsou identifikováni a odsouhlaseni objednatelem, se nesmí zapojit do plnění díla. Porušení této povinnosti podléhá sankci dle čl. X. odst. 4 této smlouvy. Zároveň je zhotovitel povinen zjištěný nedostatek odstranit ve lhůtě 5 pracovních dnů.
12. Objednatel si vyhrazuje právo, že může po zhotoviteli požadovat nahrazení poddodavatele, u kterého objednatel prokáže důvody jeho nezpůsobilosti. V takovém případě musí zhotovitel nahradit poddodavatele nejpozději ve lhůtě 14 pracovních dnů ode dne doručení výzvy objednatele. V případě, že zhotovitel poddodavatele ve stanovené lhůtě nenahradí, je povinen uhradit objednateli sankci dle článku X. odst. 5 této smlouvy. 
13. Změnit poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace, je možné jen ve výjimečných případech s výslovným souhlasem objednatele. V takovém případě zhotovitel oznámí tuto skutečnost písemně objednateli nejméně 10 dní předem. Přílohou oznámení doloží zhotovitel následující doklady:
a. písemný závazek poddodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění díla nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude zhotovitel oprávněn disponovat v rámci plnění díla, a to alespoň v rozsahu, v jakém původní poddodavatel prokázal kvalifikaci za zhotovitele,
b. výpis z obchodního rejstříku poddodavatele ne starší více jak 90 dní,

c. prokazující splnění základní způsobilosti poddodavatele,
d. prokazující splnění chybějící části kvalifikace poddodavatelem.
Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení. V případě, že zhotovitel pověří provedením části díla jinou osobu (poddodavatele), má zhotovitel odpovědnost jako by dílo provedl sám.
14. Zhotovitel chrání proti poškození a krádeži prováděné práce a materiály nutné pro provedení prací a to až do jejich předání. 

15. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli jméno pověřeného stavbyvedoucího a jeho zástupce nejpozději do zahájení prací. Změna stavbyvedoucího, popř. jeho dočasné zastupování musí být oznámeno objednateli písemně a uvedeno ve stavebním deníku.

16. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k převzetí:

a. základové spáry (pláně)
b. konstrukcí a prací dle odst. 8. tohoto článku
c. konstrukcí, které si technický dozor vyhradí v zápise ve stavebním deníku

17. V případě, že existují pro řádné provádění prací překážky dle mínění zhotovitele, musí to oznámit neprodleně písemně objednateli.

18. Lhůty k provedení díla budou prodlouženy, jestliže překážky v práci zavinil objednatel. Nepříznivé povětrnostní podmínky či klimatické vlivy, které prokazatelně nebudou umožňovat provádění stavebních prací dle předpisů BOZP či stanovených technologických postupů, mohou být důvodem pro prodloužení lhůty pro dokončení díla.  V takovém případě bude návrh na přerušení stavebních prací bez zbytečného odkladu nahlášen TDO. TDO rozhodne, zda tyto povětrnostní podmínky a klimatické vlivy skutečně neumožňují provádění stavebních prací. O této skutečnosti provede TDO zápis do stavebního deníku spolu s konkrétním odůvodněním. Termín pro dokončení bude následně upraven písemným dodatkem ke smlouvě. 
19. Odpady - podle zákona č. 185/2001 Sb. jsou stanoveny základní povinnosti fyzických a právnických osob při nakládání s odpady. Zhotovitel při předání díla předloží doklady prokazující způsob, jak naložil s jednotlivými druhy stavebního odpadu.
20. Technický dozor objednatele u díla nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená ve smyslu § 71 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích. Technický dozor může provádět sám objednatel. Osoba provádějící technický dozor objednatele je uvedena v záhlaví této smlouvy. Organizace kontrolních dnů je stanovena minimálně 1x měsíčně v průběhu stavby, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. O výsledku kontrolního dne bude vždy proveden písemný zápis. Mimo kontrolní dny mohou být v rámci provádění stavby organizovány tzv. postupové schůzky. 

Článek VII. – Součinnost objednatele

1. Objednatel se zavazuje odevzdat zhotoviteli staveniště pro provedení díla zbavené práv třetích osob, vyjma případných nájemních práv, věcných břemen či zástavních práv, v  souladu s  podmínkami projektu stavby nejpozději ke dni zahájení prací. V případě prodlení s předáním staveniště či stavebního povolení se termín zahájení o dobu prodlení posune. K převzetí staveniště objednatel vyzve zhotovitele písemně nejpozději do 10 dnů ode dne podpisu smlouvy o dílo, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Zhotovitel převezme staveniště od objednatele formou zápisu, v zápise o předání se poznamená i stav předávaného staveniště. Při převzetí staveniště předá objednatel zhotoviteli veškerou dokumentaci nezbytnou k provedení díla, zejména projektovou dokumentaci pro provedení stavby, stavební povolení, stanoviska, apod. Objednatel potvrzuje svou odpovědnost za správnost a úplnost předané projektové dokumentace. Výčet předané dokumentace bude uveden v zápise o předání staveniště. Kompletní vyklizení staveniště musí být provedeno do 10 pracovních dnů po termínu předání díla.

2. Objednatel je povinen odevzdat staveniště vyklizené tak, aby zhotovitel mohl na něm začít práce v souladu s projektem a s podmínkami smlouvy. Současně s odevzdáním staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli i všechna stavební povolení s nabytou právní mocí.

3. Objednatel předá zhotoviteli staveniště v rozsahu vymezeném projektem stavby. Zhotovitel je povinen vybudovat objekty zařízení staveniště tak, aby jejich výstavbou nevznikly žádné škody na sousedních objektech a pozemcích a po ukončení díla uvést staveniště do takového původního stavu. Povolení k vybudování a užívání objektů zařízení staveniště (ZS) si zajistí zhotovitel. Náklady na vybudování, udržování a odklizení objektů ZS jsou zakalkulovány v příslušných položkách (cenách) díla. 

4. Objednatel předá zhotoviteli místo odběru el. energie a vody vyznačené v situaci s tím, že dohodu o odběru el. energie a vody a jejím měření a proplácení uzavře zhotovitel. Staveniště je přístupné z komunikace označené na situaci. Zhotovitel je povinen využívat komunikaci jen v souladu s platnými předpisy. Pokud vzniknou jejím užíváním škody, odpovídá za ně přímo zhotovitel. Případné uzavírky a zvláštní užívání komunikací při výstavbě zajišťuje zhotovitel.

5. Objednatel předá zhotoviteli vymezení stavebních obrysů a vymezení hranice předávaného staveniště. Tyto údaje jsou pro zhotovitele závazné a směrodatné. Přesto, zjistí-li zhotovitel nesoulad mezi předanými podklady, je povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit.

Článek VIII. – Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním předmětu díla objednateli. Zhotovitel vyzve písemně objednatele k přejímce díla 10 pracovních dnů před termínem předání.

2. Kompletní dílo bude předáno objednateli zhotovitelem na základě předávacího a přejímacího protokolu, který bude obsahovat mj. i zhodnocení prací, zejména jejich jakosti, soupis zjištěných vad a drobných nedodělků, dohodnuté lhůty k jejich odstranění, popř. slevu z úplaty nebo jiná opatření, která byla dohodnuta (prodloužení záruční lhůty, doby apod.). Nedošlo-li k dohodě, uvedou se v zápise i stanoviska obou stran. Pokud objednatel dodávku přejímá, obsahuje zápis prohlášení o převzetí, odmítá-li dodávku převzít, sepíše se zápis s uvedením stanovisek obou stran a jejich zdůvodnění.

3. Nedokončené dílo nebo jeho část není objednatel povinen převzít.

4. Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla pro závady, jejichž původ záleží v podkladech (projektu stavby a pod.), které sám předal. Zhotovitel je však povinen za úplatu tyto vady v dohodnutém termínu odstranit. Toto ustanovení však neplatí, jestliže zhotovitel při zahájení prací věděl nebo vědět musel o vadách podkladů a na tyto vady neupozornil, nebo pokud zhotovitel sám poskytl nesprávné údaje, na základě kterých byly zpracovány odběratelské podklady.

5. Zhotovitel připraví k převzetí díla nezbytné podklady vč. zaznamenání všech změn dle skutečného provedení, veškeré podklady, osvědčení a vyhodnocení.

6. Zhotovitel bude aktivně spolupracovat při uvádění dokončeného díla do provozu. Zavazuje se poskytnout bez úhrady všechny informace, které se týkají díla, zejména ty, které by mohly přispět jakkoli při uvádění díla do provozu nebo při jeho provozování. Odpovědný zástupce zhotovitele se zúčastní všech důležitých jednání a dalších kroků, které se v průběhu provádění díla uskuteční.
7. Zjistí-li objednatel při předání a převzetí díla respektive při prohlídce zjevné vady či nedodělky nebránící jeho užívání, uvede je do předávacího protokolu včetně termínu odstranění. Do doby úplné nápravy zapsaných vad při předání, je objednatel oprávněn využít pozastávky ve výši 10% z celkové ceny díla bez DPH a při uplatnění pozastávky se nejedná o prodlení objednatele se splněním peněžního závazku.

Článek IX. – odpovědnost za vady, záruka
1. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený podle podmínek smlouvy a předané projektové dokumentace a že po dobu záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě.

2. Zhotovitel zodpovídá za vady, které má dílo v čase odevzdání objednateli. Za vady, které vznikly po odevzdání díla, zodpovídá zhotovitel jen tehdy, jestliže byly způsobeny porušením jeho povinností.

3. Zhotovitel neodpovídá za vady v případě, že prokáže vznik vady vadou projektu či stavební dokumentace či nevhodnými pokyny objednatele, na kterých objednatel trval i přes písemné upozornění zhotovitele.

4. Záruční doba díla je 60 měsíců a začíná v případě převzetí díla bez vad a nedodělků dle předávacího protokolu běžet ode dne odevzdání díla objednateli, pokud je dílo převzato se zjevnými vadami či nedodělky nebránícími jeho užívání dle čl. VIII odst. 2 a7 smlouvy, počíná záruční doba běžet ode dne úplného odstranění veškerých těchto vad a nedodělků, o čemž bude smluvními stranami sepsán protokol. U výrobků, na které je vystaven výrobcem záruční list, platí záruční doba uvedená v tomto listu.

5. Smluvní strany se dohodly pro případ vady díla, že po dobu záruční doby má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně odstranit vady.

6. Odstraňování vad reklamovaných objednatelem se bude řídit tímto režimem:

6.1. Každá reklamace bude objednatelem učiněna písemně a doručena zhotoviteli na jeho e-mailovou adresu uvedenou záhlaví této smlouvy, originál následně poštou. Stejný postup platí pro veškerá sdělení zhotovitele v této věci objednateli.
6.2. Jednotlivé reklamační vady budou postupně číslovány a jejich pořadová čísla budou platit po celou dobu záruční lhůty.
6.3. Při uplatnění reklamační vady budou vady zhotovitelem odstraněny do 10 dnů od e-mailového doručení, nedohodnou-li se strany jinak.
6.4. Každá objednatelem uplatněná reklamační vada bude zhotovitelem odstraněna dle bodu 6.3. tohoto článku, pokud byla zhotovitelem uznána. V případě, že nepůjde o uznanou reklamační vadu, je zhotovitel povinen neuznání vady s odůvodněním a s předběžným vyčíslením nákladů na odstranění této vady zaslat doporučeně objednateli ve lhůtě uvedené v bodu 6.3. V případě zájmu objednatele odstraní zhotovitel neuznanou reklamační vadu do 10 dnů od sdělení zájmu objednatele na odstranění vady, nedohodnou-li si strany jiný termín, a pokud zhotovitel dodatečně prokáže posudkem soudního znalce, nebo jiným objektivním způsobem, že za již odstraněnou vadu neodpovídal ve smyslu odstavce 3.  tohoto čl. smlouvy, zavazuje se objednatel uhradit zhotoviteli finanční náklady, vynaložené na její odstranění, na základě faktury doložené položkovým vyčíslením nákladů. Splatnost takové faktury bude 15 dní od jejího doručení do podatelny objednatele.
6.5. Nesplnění platného termínu odstranění zhotovitelem uznaných reklamovaných vad podléhá sankci dle článku X, odst. 3. této smlouvy.
6.6. V případě, že vada nebyla odstraněna v  platném termínu (dle bodu 6.3. tohoto článku) je objednatel oprávněn dát vadu odstranit třetí osobou na náklady zhotovitele, pokud zhotovitel nebude reagovat na upozornění na tuto skutečnost do tří pracovních dnů ode dne obdržení tohoto upozornění. Tím nebude dotčena záruka na dílo ve smyslu odst. 4 tohoto článku.
6.7. Povinností zhotovitele je vyzvat objednatele ke kontrole každé odstraněné vady. Dokladem o odstranění vady a termínu odstranění je zápis podepsaný oběma smluvními stranami. Povinností objednatele je dostavit se ke kontrole.
7. Při havárii nastoupí zhotovitel na opravu co nejdříve po nahlášení havárie objednatelem, nejpozději do 24 hodin. 

8. Ustanovení o vadách platí i pro drobné nedodělky, se kterými byla stavba převzata.

Článek X. - Smluvní pokuty, úroky z prodlení
1. V případě, že zhotovitel svým zaviněním nedodrží termín dokončení (předání a převzetí) díla sjednaný v této smlouvě, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu pouze v případě, kdy nedodržení termínu bylo zaviněno neposkytnutím součinnosti ze strany objednatele dle článku VII. této smlouvy. 
2. V případě prodlení objednatele se splněním peněžitých závazků ve prospěch zhotovitele díla upravených v této smlouvě se objednatel zavazuje uhradit úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení.
3. V případě, že zhotovitel neodstraní vadu v termínu a místě určeném podle čl. IX., odst. 6., příp. nezačne odstraňovat závadu v termínu a místě určeném podle čl. IX., odst. 7., je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou závadu a každý den prodlení.

4. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu za porušení povinnosti vyplývající z ustanovení dle čl. VI. odst. 11 ve výši 50 000 Kč za každý jednotlivý případ, a to i opakovaně. Za jednotlivý případ jsou považovány tyto případy: poddodavatel uvedený v Seznamu předpokládaných poddodavatelů provádí části zakázky, které mu dle Seznamu nepřísluší, poddodavatel není v Seznamu uveden. V případě, že zhotovitel neprovede nápravu do 5 pracovních dnů ode dne zjištění, tj. nezajistí, aby poddodavatel pouze jemu příslušnou část zakázky či poddodavatel, který není uveden v Seznamu, se na zakázce vůbec nepodílel, je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý den až do zjednání nápravy.
5. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu za porušení povinnosti vyplývající dle čl. VI. odst. 12 ve výši 50 000 Kč za každý jednotlivý případ, kdy zhotovitel nenahradí ve stanovené lhůtě poddodavatele, u kterého objednatel prokáže důvody jeho nezpůsobilosti. 
6. Smluvní sankce lze vyúčtovat na podkladě jednostranného právního úkonu.
7. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje.

Článek XI. - Vyšší moc
1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé, ani je nemohou ovlivnit smluvní strany, např. válka, mobilizace, povstání, živelné pohromy, atd.

2. Jestliže se splnění této smlouvy stane nemožné do jednoho měsíce od vyskytnutí se vyšší moci, strana, která se bude chtít odvolat na vyšší moc, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění.

3. Jestliže nedojde k dohodě, má strana, která se odvolala na vyšší moc právo odstoupit od smlouvy. Účinky odstoupení nastanou dnem doručení oznámení druhé straně.
Článek XII. - Odstoupení od smlouvy
1. Objednatel může odstoupit od této smlouvy, nejsou-li řádně plněny zhotovitelem jeho povinnosti vyplývající z této smlouvy. Odstoupit může objednatel v případě, že:

a. zhotovitel se dostane do úpadku nebo likvidace
b. zhotovitel provádí práce nekvalitní a nezajistil jejich odstranění a nahrazení dle této smlouvy, ačkoliv byl na tuto skutečnost písemně upozorněn objednatelem, a to do 7 dnů od písemného upozornění
c. dojde-li k prodlení při zahájení nebo provádění prací dle těchto podmínek o více než 30 pracovních dnů oproti termínům harmonogramu.
d. zhotovitel celou tuto zakázku postoupí jinému zhotoviteli
e. zhotovitel postoupí byť i jen část veřejné zakázky v rozporu s článkem VI. odst. 11 smlouvy a ve stanovené lhůtě nezjedná nápravu
2. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění díla v případě, že objednatel bude v prodlení s úhradou daňového dokladu delším než 30 dnů ode dne sjednané splatnosti daňového dokladu. O dobu přerušení provádění díla z důvodu prodlení objednatele, se prodlužuje celková doba plnění zhotovitele a přerušení provádění díla není považováno za porušení závazku zhotovitele. Objednatel přitom není oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli žádné smluvní a jiné sankce. Dnem zaplacení se pro tyto účely rozumí připsání účtované finanční částky na účet zhotovitele. Přerušení provádění díla musí být oznámeno písemně a právo zhotovitele na úrok z prodlení podle čl. X. tím není dotčeno.

3. Odstoupení od smlouvy se stává účinným dnem, kdy písemné oznámení dojde druhé straně.
Článek XIII. - Ostatní ustanovení
1. Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění vykonávat živnost v rozsahu čl. II této smlouvy.

2. V případě řešení smluvních sporů rozhodne příslušný soud.

3. Při rozdílnosti názorů o vlastnostech materiálu a stavebních dílců nebo o přípustnosti a spolehlivosti strojů a zkušebních postupů, použitých při zkouškách, si může každá ze smluvních stran nechat po předběžném upozornění druhé smluvní strany provést zkoušky státní zkušebnou. Její stanovisko je závazné a náklady na zkoušky nese ve sporu neúspěšná strana.

4. Vyžádání rozboru neopravňuje zhotovitele k zastavení prací.

5. Jakékoliv nároky z této smlouvy nemohou být postoupeny třetí osobě.

6. Jakékoliv ústní dojednání při podání nabídky nebo při provádění stavby, která nejsou písemně potvrzena, budou považována za právně neúčinná.
7. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škody vzniklé jinému v souvislosti s jeho činností uvedenou ve zřizovací listině a řádně uhradil sjednané pojistné.

8. Zhotovitel prohlašuje, že vůči jeho majetku neprobíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení.
9. Zhotovitel prohlašuje, že odpovědný zástupce v posledních třech letech nebyl disciplinárně potrestán podle zvláštních předpisů upravujících výkon odborné činnosti (zákon č. 360/1992 Sb., v platném znění).
Článek XIV. -  Závěrečná ustanovení
1. Vzájemné vztahy smluvních stran se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník., v platném znění a souvisejícími předpisy platnými v době uzavření smlouvy.
2. Tato smlouva je uzavřena tím okamžikem, kdy je poslední souhlas s obsahem návrhu smlouvy doručený druhé smluvní straně. Smlouva vzniká projevením souhlasu s celým jejím obsahem. Souhlas musí být písemný, řádně potvrzený a podepsaný oprávněným zástupcem smluvní strany, která jej projevila.

3. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků, které  budou platné jestliže budou řádně potvrzeny a podepsány oprávněnými zástupci obou  smluvních stran.

4. Pro platnost dodatků k této smlouvě se vyžaduje dohoda o celém textu.

5. K návrhu dodatků k této smlouvě se smluvní strany zavazují vyjádřit písemně.
6. Přílohou této smlouvy jsou tyto doklady :

a. Položkový rozpočet.
b. Dodavatelský systém výstavby, t.j. specifikace prací prováděných vlastními pracovníky firmy a prací prováděných poddodavateli s uvedením identifikačních údajů těchto poddodavatelů - Seznam předpokládaných poddodavatelů.
7. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva, ani žádná z jejích příloh, neobsahuje údaje, které tvoří předmět obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Zveřejnění této smlouvy  v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
8. Tato smlouva je vypracována v čtyřech vyhotoveních, z nichž všechna vyhotovení mají  platnost originálu. Dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě vyhotovení zhotovitel.
9. Znění této smlouvy je v souladu s návrhem zadání veřejné zakázky schváleným usnesením RMě č. 175/6R/2020 ze dne 19. 2. 2020 a se vzorovou smlouvou schválenou usnesením RMě č. 412/14R/2018 ze dne 2. 5. 2018. Zadání zakázky a uzavření smlouvy o dílo bylo schváleno usnesením RMě č. 276/9R/2020 ze dne 18.3. 2020.
V Jindřichově Hradci dne 2.4.2020  

V Jindřichově Hradci dne 26.3.2020
    ………………………………………..                         ……………………………………… 
     za zhotovitele:                                                               za objednatele:
    Ing. Borčin Vladimír, Ing Voves Petr
                         Ing. Mrvka Stanislav
    jednatelé společnosti          
                                       starosta města       
Příloha č. 4

Seznam poddodavatelů,

s jejichž pomocí dodavatel předpokládá realizaci veřejné zakázky pro zakázku: 
	
	část plnění VZ, kterou hodlá účastník zadat poddodavateli
	% z objemu veřejné zakázky

	1.
	Název poddodavatele:
	Elektromontáže Němec
	EI,Slab
	20

	
	Sídlo/místo podnikání:
	Hadravova Rosička
	
	

	
	Tel./fax.
	xxx
	
	

	
	e-mail:
	xxx
	
	

	
	IČ
	70668876
	
	

	2.
	Název poddodavatele:
	Truhlářství Jiří Hřebíček
	Truhlářské výrobky
	20

	
	Sídlo/místo podnikání:
	sídl. Vajgar 721

377 01  Jindřichův Hradec
	
	

	
	Tel./fax.
	
xxx
	
	

	
	e-mail:
	xxx
	
	

	
	IČ
	 87282950
	
	

	3.
	Název poddodavatele:
	ČALOUNICTVÍ A PODLAHÁŘSTVÍ HUMMEL & SYN
	podlahy
	10

	
	Sídlo/místo podnikání:
	Vídeňská 884, Jindřichův Hradec III, Jindřichův Hradec
	
	

	
	Tel./fax.
	xxx
	
	

	
	e-mail:
	xxx
	
	

	
	IČ
	63867273
	
	

	4.
	Název poddodavatele:
	
	
	

	
	Sídlo/místo podnikání:
	
	
	

	
	Tel./fax.
	
	
	

	
	e-mail:
	
	
	

	
	IČ
	
	
	


Dne: 12.3.2020
-------------------------------------------------------------------

                                                                (podpis osoby oprávněné jednat jménem či za dodavatele)
	REKAPITULACE CELKOVÝCH NÁKLADŮ STAVBY 

	SÚ městské knihovny pobočka Vajgar

	SO01
	Městská knihovna pobočka Vajgar
	Sazba DPH

	
	projektová část
	Označení listu
	cena
	21%

	
	Architektonicko stavební řešení
	ARC
	1 290 580,63 
	271 021,93 

	
	Elektroinstalace
	EI
	275 853,20 
	57 929,17 

	
	Slaboproudé systémy
	SLAB
	300 642,00 
	63 134,82 

	
	CENA CELKEM bez DPH
	
	1 867 075,83 Kč
	392 085,92 Kč

	
	CENA CELKEM včetně DPH
	
	2 259 161,75 Kč
	

	
	
	
	
	

	CELÁ STAVBA
	CELÁ STAVBA
	Sazba DPH

	
	projektová část
	Označení sekce
	cena
	21%

	
	Městská knihovna pobočka Vajgar
	SO01
	1 867 075,83 
	392 085,92 

	
	CENA CELKEM bez DPH
	
	1 867 075,83 Kč
	392 085,92 Kč

	
	CENA CELKEM včetně DPH
	
	2 259 161,75 Kč
	

	
	
	
	
	

	
	 
	tyto buňky nutné vyplnit
	

	
	
	
	
	

	
	Poznámka:  Účastníkem výběrového řízení se předpokládá odborně způsobilá firma s plnou zodpovědností za stanovení rozsahu prací prostřednictvím prozkoumání a prodiskutování veškeré dokumentace s příslušnými stranami a za provedení kompletního funkčního díla.
Povinností účastníka výběrového řízení je seznámit se všemi částmi projektové dokumentace, tj. technickou zprávou, výkresy, výkazy výměr atd. Upozornit na případné nedostatky a chyby, v případě nejasností vznést dotazy k dokumentaci. Nebude-li tak učiněno, předpokládá se, že cena účastníka zahrnuje veškeré součásti k zajištění kompletnosti.
Součástí cenové nabídky musí být veškeré náklady, aby cena byla kompletní, konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž. Cenová nabídka musí být včetně veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu.
Označení výrobků konkrétním výrobcem v realizační dokumentaci stavby vyjadřuje standard požadované kvality. Pokud účastník nabídne jiný produkt je povinen dodržet standard a zároveň, přejímá odpovědnost za správnost náhrady, tj. splnění všech parametrů a koordinaci se všemi navazujícími profesemi. Případná úprava projektu pro provádění stavby bude na náklady účastníka (vybraného dodavatele).
Při realizaci je dodavatel povinen koordinovat postup prací se stavbou a ostatními profesemi, postupovat v souladu příslušnými předpisy a návody pro montáž jednotlivých zařízení, dodržovat bezpečnostní a protipožární předpisy.

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Stavba:
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Stavebí úpravy městské knihovny pobočka Vajgar
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	KSO:
	
	
	
	CC-CZ:
	

	 
	
	Místo:
	 
	
	
	Datum:
	17. 6. 2019

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Zadavatel:
	
	
	
	IČ:
	

	 
	
	
	 
	
	
	
	DIČ:
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Uchazeč:
	
	
	
	IČ:
	26060477

	 
	
	
	Stavojih s.r.o., Na Výsluní 864/III, 37701 Jindřichův Hadec 
	DIČ:
	CZ26060477

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Projektant:
	
	
	
	IČ:
	

	 
	
	
	 
	
	
	
	DIČ:
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Zpracovatel:
	
	
	
	IČ:
	

	 
	
	
	 
	
	
	
	DIČ:
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Poznámka:
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Cena bez DPH
	
	
	
	
	1 290 580,63

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	Základ daně
	
	
	Sazba daně
	Výše daně

	 
	
	DPH
	základní
	1 290 580,63
	
	
	21,00%
	271 021,93

	 
	
	
	snížená
	0,00
	
	
	15,00%
	0,00

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Cena s DPH
	 
	v
	CZK
	 
	1 561 602,56

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Stavba:
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Stavebí úpravy městské knihovny pobočka Vajgar
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Místo:
	
	 
	
	
	Datum:
	17. 6. 2019

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Zadavatel:
	 
	
	
	Projektant:
	 

	 
	Uchazeč:
	
	Stavojih s.r.o., Na Výsluní 864/III, 37701 Jindřichův Hadec 
	
	
	Zpracovatel:
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Kód dílu - Popis
	 
	 
	 
	 
	Cena celkem [CZK]

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Náklady ze soupisu prací
	
	
	
	1 290 580,63

	 
	
	HSV - Práce a dodávky HSV
	 
	 
	 
	307 261,31

	 
	
	    3 - Svislé a kompletní konstrukce
	 
	 
	 
	17 047,35

	 
	
	    4 - Vodorovné konstrukce
	 
	 
	 
	1 168,00

	 
	
	    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
	 
	 
	 
	149 492,94

	 
	
	    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
	 
	 
	 
	21 868,95

	 
	
	    96 - Bourání konstrukcí
	 
	 
	 
	81 187,49

	 
	
	    94 - Lešení a stavební výtahy
	 
	 
	 
	6 580,00

	 
	
	    997 - Přesun sutě
	 
	 
	 
	 
	22 821,58

	 
	
	    998 - Přesun hmot
	 
	 
	 
	 
	7 095,00

	 
	
	PSV - Práce a dodávky PSV
	 
	 
	 
	942 819,32

	 
	
	    763 - Konstrukce suché výstavby
	 
	 
	 
	53 665,91

	 
	
	    766 - Konstrukce truhlářské
	 
	 
	 
	418 886,00

	 
	
	    767 - Konstrukce zámečnické
	 
	 
	 
	130 110,00

	 
	
	    776 - Podlahy povlakové
	 
	 
	 
	262 260,48

	 
	
	    784 - Dokončovací práce - malby a tapety
	 
	 
	 
	63 233,93

	 
	
	    786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy
	 
	 
	 
	14 663,00

	 
	
	VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
	 
	 
	 
	40 500,00

	 
	
	    VRN3 - Zařízení staveniště
	 
	 
	 
	20 000,00

	 
	
	    VRN4 - Inženýrská činnost
	 
	 
	 
	4 500,00

	 
	
	    VRN9 - Ostatní náklady
	 
	 
	 
	16 000,00

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	SOUPIS PRACÍ
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Stavba:
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Stavebí úpravy městské knihovny pobočka Vajgar
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Místo:
	
	 
	
	
	Datum:
	17. 6. 2019

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Zadavatel:
	 
	
	
	Projektant:
	 

	 
	Uchazeč:
	
	Stavojih s.r.o., Na Výsluní 864/III, 37701 Jindřichův Hadec 
	
	
	Zpracovatel:
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	 
	
	D
	HSV
	Práce a dodávky HSV
	
	
	
	307 261,31

	 
	
	D
	3
	Svislé a kompletní konstrukce
	
	
	
	17 047,35

	 
	8
	K
	340271025
	Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách plochy do 4 m2 tvárnicemi pórobetonovými tl 100 mm
	m2
	6,800
	767,89
	5 221,65

	 
	63
	K
	342291121
	Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami
	m
	8,000
	105,00
	840,00

	 
	11
	K
	346244381
	Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami
	m2
	3,000
	715,00
	2 145,00

	 
	84
	K
	349231811
	Přizdívka ostění s ozubem z cihel tl do 150 mm
	m2
	2,000
	969,00
	1 938,00

	 
	10
	K
	317944323
	Válcované nosníky č.14 až 22 dodatečně osazované do připravených otvorů
	t
	0,173
	39 900,00
	6 902,70

	 
	
	D
	4
	Vodorovné konstrukce
	
	
	
	1 168,00

	 
	13
	K
	413232221
	Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků v do 300 mm
	kus
	4,000
	292,00
	1 168,00

	 
	
	D
	6
	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
	
	
	
	149 492,94

	 
	62
	K
	612135101
	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy
	m2
	4,000
	463,00
	1 852,00

	 
	36
	K
	612142001
	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty
	m2
	16,000
	336,00
	5 376,00

	 
	85
	K
	612315411
	Oprava vnitřní vápenné hladké omítky stěn v rozsahu plochy do 10%
	m2
	392,778
	92,60
	36 371,24

	 
	86
	K
	611315411
	Oprava vnitřní vápenné hladké omítky stropů v rozsahu plochy do 10%
	m2
	173,500
	133,00
	23 075,50

	 
	33
	K
	612311131
	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm
	m2
	392,778
	132,00
	51 846,70

	 
	32
	K
	611311131
	Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem tloušťky do 3 mm
	m2
	173,500
	161,00
	27 933,50

	 
	34
	K
	619991001
	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou
	m2
	70,000
	18,50
	1 295,00

	 
	35
	K
	619991011
	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepící páskou
	m2
	30,000
	37,30
	1 119,00

	 
	64
	K
	631312141
	Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým
	m3
	0,100
	6 240,00
	624,00

	 
	
	D
	9
	Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	
	
	21 868,95

	 
	78
	K
	952901111
	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m
	m2
	235,150
	93,00
	21 868,95

	 
	
	D
	96
	Bourání konstrukcí
	
	
	
	81 187,49

	 
	1
	K
	962032241
	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MC přes 1 m3
	m3
	3,754
	956,00
	3 588,82

	 
	23
	K
	974031666
	Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování nosníků hl do 150 mm v do 250 mm
	m
	6,000
	277,00
	1 662,00

	 
	3
	K
	967031142
	Přisekání po hrubém odbourání v cihelném zdivu na MC
	m2
	5,200
	176,00
	915,20

	 
	4
	K
	968072456
	Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2
	m2
	6,000
	214,00
	1 284,00

	 
	5
	K
	766691914
	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2
	kus
	4,000
	35,30
	141,20

	 
	48
	K
	776201814
	Demontáž povlakových podlahovin volně položených podlepených páskou
	m2
	173,500
	53,50
	9 282,25

	 
	60
	K
	776111116
	Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových podlah broušením
	m2
	173,500
	76,10
	13 203,35

	 
	22
	K
	977312111
	Řezání stávajících betonových mazanin vyztužených hl do 50 mm
	m
	30,000
	231,00
	6 930,00

	 
	28
	K
	965042141
	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2
	m3
	0,090
	3 680,00
	331,20

	 
	29
	K
	965049111
	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl do 100 mm
	m3
	0,090
	1 590,00
	143,10

	 
	39
	K
	978R0351
	Odstranění malby a štuku obroušení frézováním v rozsahu do 100%
	m2
	566,278
	74,00
	41 904,57

	 
	77
	K
	964073321
	Vybourání válcovaných nosníků ze zdiva cihelného dl do 6 m hmotnosti 20 kg/m
	t
	0,273
	6 600,00
	1 801,80

	 
	
	D
	94
	Lešení a stavební výtahy
	
	
	
	6 580,00

	 
	31
	K
	949101111
	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2
	m2
	100,000
	65,80
	6 580,00

	 
	
	D
	997
	Přesun sutě
	
	
	
	22 821,58

	 
	83
	K
	997013151
	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s omezením mechanizace
	t
	11,029
	612,00
	6 749,75

	 
	69
	K
	997013501
	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením
	t
	11,029
	237,00
	2 613,87

	 
	70
	K
	997013509
	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km
	t
	108,270
	10,30
	1 115,18

	 
	71
	K
	997013831
	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904
	t
	10,827
	1 140,00
	12 342,78

	 
	
	D
	998
	Přesun hmot
	
	
	
	7 095,00

	 
	82
	K
	998017001
	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m
	t
	7,095
	1 000,00
	7 095,00

	 
	
	D
	PSV
	Práce a dodávky PSV
	
	
	
	942 819,32

	 
	
	D
	763
	Konstrukce suché výstavby
	
	
	
	53 665,91

	 
	56
	K
	763R1
	Montáž SDK kazetového podhledu z kazet 600x600 mm na zavěšenou polozapuštěnou nosnou konstrukci
	m2
	40,400
	650,00
	26 260,00

	 
	57
	M
	590R30
	podhled kazetový , polozapuštený rastr  600x600mmviz techniclý lost a tech. zpráva
	m2
	42,420
	568,00
	24 094,56

	 
	76
	K
	763111417
	Výplň stávajícího otvoru z SDK desek  2x12,5 /rozměr 285x1200mm/ dále dle popisu v tech .zprávě a výpisu výrobků- kompletní dodávka a montáž
	ks
	2,000
	1 150,00
	2 300,00

	 
	58
	K
	998763100
	Přesun hmot tonážní pro dřevostavby v objektech v do 6 m
	t
	0,573
	1 210,00
	693,33

	 
	81
	K
	998763181
	Příplatek k přesunu hmot tonážní pro 763 dřevostavby prováděný bez použití mechanizace
	t
	0,573
	555,00
	318,02

	 
	
	D
	766
	Konstrukce truhlářské
	
	
	
	418 886,00

	 
	88
	K
	766
	Popis výrobků ve výpisech  proj.dokumentace katalogové listy-R pol.ocenit vč.dodávky,montáže,dopravy,přesunu hmot  -tuto položku neoceňovat pouze poznámka 
	pozn
	0,000
	 
	0,00

	 
	89
	K
	766R1
	Regály  A 02 v  
	kus
	28,000
	3 365,00
	94 220,00

	 
	87
	K
	766R2
	Regály  A 03 n  
	kus
	28,000
	4 251,00
	119 028,00

	 
	90
	K
	766R3
	Regály  A 03 v  
	kus
	15,000
	7 958,00
	119 370,00

	 
	91
	K
	766R4
	PC stůl
	kus
	4,000
	3 567,00
	14 268,00

	 
	92
	K
	766R5
	Informační pult
	kus
	2,000
	36 000,00
	72 000,00

	 
	
	D
	767
	Konstrukce zámečnické
	
	
	
	130 110,00

	 
	27
	K
	767R10
	01-Vnitřní stěna celoprosklená posuvná 2500x2350 / odstín a další popis  dle tabulky výrobků výkres č. D1.03/  kompletní dodávka,montáž /vč.začištění,olištování ,doprava,přesun hmot
	ks
	2,000
	63 620,00
	127 240,00

	 
	65
	K
	776421312
	Montáž přechodových šroubovaných lišt
	m
	5,000
	154,00
	770,00

	 
	66
	M
	553432
	lišta přechodová  30 mm, vrtaná, nerez
	m
	6,000
	350,00
	2 100,00

	 
	
	D
	776
	Podlahy povlakové
	
	
	
	262 260,48

	 
	14
	K
	776241121
	Lepení  pásů z zátěžového vinylu  vč.podlahové lišty
	m2
	173,500
	180,00
	31 230,00

	 
	15
	M
	R841
	PVC vinyl zátěžový protiskluzný  bez ftalátů  vč.podlahové lišty
	m2
	190,850
	710,00
	135 503,50

	 
	18
	K
	776111311
	Vysátí podkladu povlakových podlah
	m2
	173,500
	12,10
	2 099,35

	 
	19
	K
	776121111
	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:3
	m2
	173,500
	33,10
	5 742,85

	 
	20
	K
	776141122
	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 30 MPapřes 3mm do tl 5 mm
	m2
	173,500
	489,00
	84 841,50

	 
	59
	K
	998776101
	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m
	t
	1,893
	848,00
	1 605,26

	 
	80
	K
	998776181
	Příplatek k přesunu hmot tonážní 776 prováděný bez použití mechanizace
	t
	1,893
	654,00
	1 238,02

	 
	
	D
	784
	Dokončovací práce - malby a tapety
	
	
	
	63 233,93

	 
	45
	K
	784171101
	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí
	m2
	235,150
	5,69
	1 338,00

	 
	46
	K
	784171111
	Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech výšky do 3,80 m
	m2
	150,000
	6,25
	937,50

	 
	47
	M
	58124842
	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 7µ 4x5m
	m2
	404,355
	1,62
	655,06

	 
	44
	K
	784181121
	Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m
	m2
	617,230
	22,00
	13 579,06

	 
	43
	K
	784211101
	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m
	m2
	617,230
	75,70
	46 724,31

	 
	
	D
	786
	Dokončovací práce - čalounické úpravy
	
	
	
	14 663,00

	 
	55
	K
	767R1
	Demontáž stáv.vertikálních žaluzií
	hod
	6,000
	250,00
	1 500,00

	 
	54
	K
	786R624
	Montáž vertikálních  žaluzie 
	m2
	17,520
	100,00
	1 752,00

	 
	61
	K
	786R1
	Vertikální žaluzie  dodávka 
	ks
	1,000
	10 500,00
	10 500,00

	 
	79
	K
	998786201
	Přesun hmot procentní pro čalounické úpravy v objektech v do 6 m
	%
	0,200
	4 555,00
	911,00

	 
	
	D
	VRN
	Vedlejší rozpočtové náklady
	
	
	
	40 500,00

	 
	
	D
	VRN3
	Zařízení staveniště
	
	
	
	20 000,00

	 
	72
	K
	030001000
	Zařízení staveniště vč.zrušení staveniště, provoz
	ks
	1,000
	20 000,00
	20 000,00

	 
	
	D
	VRN4
	Inženýrská činnost
	
	
	
	4 500,00

	 
	73
	K
	045002000
	Kompletační a koordinační činnost
	ks
	1,000
	4 500,00
	4 500,00

	 
	
	D
	VRN9
	Ostatní náklady
	
	
	
	16 000,00

	 
	74
	K
	013254000
	Dokumentace skutečného provedení stavby
	ks
	1,000
	7 500,00
	7 500,00

	 
	75
	K
	044002000
	Revize
	ks
	1,000
	8 500,00
	8 500,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


	Ceník 
	M-21    Elektromontáže
	
	
	
	
	
	
	
	-

	 
	 
	 
	 
	Montáže
	Materiál
	Cena

	Položka
	Název
	M.j.
	Množství
	J.cena
	Cena mon.
	Množ.
	J.cena
	Cena mat.
	celkem

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11-2061
	Krabice přístrojová - univerzální bez zapoj.- jednonásobná
	ks
	27
	22
	594,00
	27,00
	9,00
	243
	837,00

	11-2062
	Krabice přístrojová - univerzální bez zapoj.- dvojnonásobná
	ks
	13
	43
	559,00
	13,00
	9,00
	117
	676,00

	11-2062
	Krabice přístrojová - univerzální bez zapoj.- trojnonásobná
	ks
	6
	65
	390,00
	6,00
	9,00
	54
	444,00

	11-2111
	Krabicová rozvodka plastová, nástěnná
	ks
	2
	125
	250,00
	2,00
	93,00
	186
	436,00

	11-2101
	Krabicová rozvodka KR68
	ks
	55
	83
	4 565,00
	55,00
	40,00
	2200
	6 765,00

	12-2201
	Kabel CYKY 2Ax1.5 
	m
	10
	16
	160,00
	10,00
	12,00
	120
	280,00

	12-2211
	Kabel CYKY  3A,Cx1.5 
	m
	420
	16
	6 720,00
	420,00
	12,00
	5040
	11 760,00

	12-2231
	Kabel CYKY  4J, 5Jx1.5 
	m
	60
	18
	1 080,00
	60,00
	33,00
	1980
	3 060,00

	12-2221
	Kabel CYKY  3Jx2.5 
	m
	275
	16
	4 400,00
	275,00
	20,00
	5500
	9 900,00

	12-2232
	Kabel CYKY  4Jx10  
	m
	6
	48
	288,00
	6,00
	88,00
	528
	816,00

	13-0001
	Ukončení vodičů v rozvaděči - do 2,5 mm2
	ks
	57
	35
	1 995,00
	0,00
	0,00
	0
	1 995,00

	13-2132
	Ukončení kabelů v rozvaděči - 4x10 mm2
	ks
	10
	110
	1 100,00
	0,00
	0,00
	0
	1 100,00

	31-0101
	Vypínač jednopólový -  bílý ,(komplet vč. rámečku)
	ks
	2
	100
	200,00
	2,00
	129,00
	258
	458,00

	31-0121
	Přepínač sériový - bílý   (komplet vč. rámečku)
	ks
	7
	100
	700,00
	7,00
	135,00
	945
	1 645,00

	31-0122
	Přepínač střídavý - bílý   (komplet vč. rámečku)
	ks
	4
	100
	400,00
	4,00
	170,00
	680
	1 080,00

	31-0126
	Přepínač křížový - bílý   (komplet vč. rámečku)
	ks
	1
	100
	100,00
	1,00
	176,00
	176
	276,00

	31-1004
	Pohybové čidlo
	ks
	2
	280
	560,00
	2,00
	1 300,00
	2600
	3 160,00

	31-3041
	Zásuvka  230 V/16A - bílá ,(komplet vč. rámečku)
	ks
	10
	100
	1 000,00
	10,00
	124,00
	1240
	2 240,00

	31-3041
	Zásuvka  230 V/16A - s přepěťovou ochranou,hnědá ,(komplet vč. rámečku)
	ks
	1
	160
	160,00
	1,00
	700,00
	700
	860,00

	31-3041
	Zásuvka  230 V - bílá (do rámečku)
	ks
	26
	100
	2 600,00
	26,0
	119,00
	3094
	5 694,00

	31-3041
	Zásuvka  230 V - hnědá (do rámečku)
	ks
	14
	100
	1 400,00
	14,0
	123,00
	1722
	3 122,00

	31-3041
	Zásuvka s přepěť.ochranou, hnědá (do rámečku)
	ks
	4
	160
	640,00
	4,0
	700,00
	2800
	3 440,00

	
	Rámeček dvojnásobný - bílý (pro zásuvky)
	ks
	
	
	0,00
	9,0
	36,00
	324
	324,00

	
	Rámeček trojnásobný -  hnědý  (pro zásuvky) 
	ks
	
	
	0,00
	2,0
	58,00
	116
	116,00

	
	M+D Podlahová krabice do betonu 12 mod,(pro 6ks zásuvek) - vč. krycí desky
	ks
	2
	430
	860,00
	2,0
	1 191,00
	2382
	3 242,00

	
	M+D Zásuvka  230 V/16A - do podlah. krabice  (2xbílá+2xhnědá)
	ks
	4
	110
	440,00
	4,00
	130,00
	520
	960,00

	HZS
	Úprava zapojení ve stáv. okruhovém rozvaděči  R E
	hod
	4
	430
	1 720,00
	0,0
	
	0
	1 720,00

	21-0003
	Montáž a dodávka rozvodnice oceloplechové,nebo plastové - R1 - viz výkres č.E-3
	ks
	1
	7000
	7 000,00
	1,00
	21 220,00
	21220
	28 220,00

	41-0071
	Ochranné pospojování CY 6 mm2
	m
	30
	16
	480,00
	30,00
	23
	690
	1 170,00

	41-0071
	Ochranné pospojování CY 10 mm2
	m
	10
	23
	230,00
	10,00
	38
	380
	610,00

	23-1027
	Svorkovnice ochranného pospojení  EPS2, vč. krabice KT250  - HOP1 
	ks
	1
	270
	270,00
	1,00
	360
	360
	630,00

	37-2112
	A -  vestavné LED svítidlo,  - 1xLED 35W,4200lm, 4000°K, IP54 - viz katalg. list
	ks
	7
	210
	1 470,00
	7,00
	2 550,00
	17850
	19 320,00

	37-2061
	B -  přisazené  LED svítidlo - 1xLED 35W,4500lm, 4000°K,  IP20- viz katalog. list
	ks
	32
	270
	8 640,00
	32,00
	2 500,00
	80000
	88 640,00

	37-2061
	C -  přisazené  LED svítidlo - 1xLED 36W,5100lm, 4000°K,  IP54- viz katalog. list
	ks
	4
	260
	1 040,00
	4,00
	1 520,00
	6080
	7 120,00

	37-2061
	D -  přisazené LED svítidlo - 1xLED 27W,2700lm, 4000°K,  IP44- viz katalog.list
	ks
	4
	220
	880,00
	4,00
	780
	3120
	4 000,00

	37-2061
	F -  přisazené  LED svítidlo - 1xLED 11W,1290lm, 3000°K,  IP43- viz katalog. list
	ks
	10
	220
	2 200,00
	10,00
	380
	3800
	6 000,00

	37-2051
	N - svítidlo nouzové, přisazené - 1x3W, 350lm, 1 hod,IP41 - viz katalog. List
	ks
	8
	260
	2 080,00
	8,00
	1 430,00
	11440
	13 520,00

	
	Osazení hmoždinek ve stropech - do 8mm
	ks
	180
	8
	1 440,00
	0,00
	2 840,00
	0
	1 440,00

	 
	Celkem
	 
	 
	 
	58 611,00
	
	
	178 465,00
	237 076,00

	
	Materiál podružný 
	%
	8
	
	
	
	
	14 277,20
	-

	
	Materiál celkem
	
	
	
	
	
	
	192742,20
	-

	
	SOUČET
	
	
	
	
	
	
	
	251353,20

	HZS 
	Demontáž stávající elektroinstalace, svítidel a rozvaděčů
	hod
	20
	300
	6 000,00
	0,00
	
	
	6 000,00

	HZS
	Zednické přípomoce  - sekání rýh, průrazy
	hod
	15
	400
	6 000,00
	0,00
	
	
	6 000,00

	HZS
	Zakreslení skut.stavu
	hod
	10
	500
	5 000,00
	0,00
	
	
	5 000,00

	HZS
	Revize
	hod
	15
	500
	7 500,00
	0,00
	
	
	7500,00

	 
	ELEKTROMONTÁŽE CELKEM
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	275853,20

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	ELEKTROMONTÁŽE   CELKEM  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	275853,20


	Slaboproudé systémy 

	Strukturované kabelážní systémy - SKS

	 

	 
	Dodávka a montáž zařízení SKS a CCTV
	 
	 
	 
	 
	 

	Pol. č.
	Popis položky
	Počet
	MJ
	 Jedn. cena 
	 Jedn. montáž 
	Celkem

	1
	Sada montážního materiálu
	1
	ks
	8 300,0 Kč
	4 500,0 Kč
	12 800,00 Kč

	2
	Patchpanel 24 port, kategorie 6, jednotný certifikovaný systém
	2
	ks
	6 100,0 Kč
	3 500,0 Kč
	19 200,00 Kč

	3
	Ukončení kabelů na patch panelu kategorie 6
	30
	ks
	10,0 Kč
	350,0 Kč
	10 800,00 Kč

	4
	Switch gigabit 24 port, PoE, provedení do racku
	2
	ks
	17 710,0 Kč
	6 500,0 Kč
	48 420,00 Kč

	5
	Datová zásuvka 2xRJ45, keystone kategorie 6, jednotný certifikovaný systém
	12
	ks
	360,0 Kč
	230,0 Kč
	7 080,00 Kč

	6
	NVR záznamové zařízení až pro 8 IP kamer,  HDMI, VGA
	1
	ks
	8 330,0 Kč
	3 500,0 Kč
	11 830,00 Kč

	7
	HDD pevný disk určený pro kamerový záznam, kapacita 2TB, velikost 3,5", rozhraní SATA
	1
	ks
	1 880,0 Kč
	700,0 Kč
	2 580,00 Kč

	8
	Vnitřní IP kamera, 4 Mpix, H.265+, IR 30m, PoE
	5
	ks
	6 950,0 Kč
	800,0 Kč
	38 750,00 Kč

	9
	Kryt pro skrytou montáž kabelů IP kamer
	5
	ks
	290,0 Kč
	290,0 Kč
	2 900,00 Kč

	10
	Ukončení kabelů na zásuvkách
	24
	ks
	5,0 Kč
	265,0 Kč
	6 480,00 Kč

	11
	Měření datových zásuvek port RJ45 dle normy vč. tisku protokolu
	30
	ks
	5,0 Kč
	250,0 Kč
	7 650,00 Kč

	12
	Patchcord kategorie 6, délka 2m, jednotný certifikovaný systém
	32
	ks
	180,0 Kč
	70,0 Kč
	8 000,00 Kč

	13
	Datový kabel UTP kategorie 6 LSOH, jednotný certifikovaný systém
	750
	m
	22,0 Kč
	19,0 Kč
	30 750,00 Kč

	14
	AP WiFi,  802.11a/b/g/n/ac, 2,4GHz a 5GHz, dosah 183m, podpora roamingu asoc.klientů mezi AP, PoE napájení
	1
	ks
	1 500,0 Kč
	650,0 Kč
	2 150,00 Kč

	15
	Krabice KU 68 pod omítku vč. sekání, bez zapojení
	12
	ks
	9,0 Kč
	27,0 Kč
	432,00 Kč

	16
	Trubka elektroinstalační bezhalogenová, 23.0 mm, vč. zasekání
	200
	m
	23,0 Kč
	27,0 Kč
	10 000,00 Kč

	17
	Popis SK, štítky
	12
	ks
	35,0 Kč
	25,0 Kč
	720,00 Kč

	18
	Průchod zdivem (od 30cm do 90cm)
	5
	ks
	200,0 Kč
	250,0 Kč
	2 250,00 Kč

	19
	Utěsnění prostupu protipožárně, vč. certifikátu
	2
	ks
	350,0 Kč
	180,0 Kč
	1 060,00 Kč

	20
	Připojení na silnoproudé rozvody
	1
	ks
	280,0 Kč
	280,0 Kč
	560,00 Kč

	21
	Drobný montážní materiál
	1
	ks
	3 500,0 Kč
	900,0 Kč
	4 400,00 Kč

	22
	Zaškolení obsluhy a správce
	2
	ks
	100,0 Kč
	4 000,0 Kč
	8 200,00 Kč

	23
	Kontrolní dny AO na stavbě
	2
	hod
	100,0 Kč
	500,0 Kč
	1 200,00 Kč

	24
	Zkušební provoz
	2
	hod
	100,0 Kč
	500,0 Kč
	1 200,00 Kč

	25
	Likvidace odpadu
	1
	ks
	2 000,0 Kč
	800,0 Kč
	2 800,00 Kč

	26
	Dopravné
	1
	ks
	3 000,0 Kč
	500,0 Kč
	3 500,00 Kč

	27
	Projekt skutečného provedení, návody, tech. dokumentace
	1
	ks
	100,0 Kč
	3 500,0 Kč
	3 600,00 Kč

	28
	Revize systému
	1
	ks
	100,0 Kč
	4 800,0 Kč
	4 900,00 Kč

	 
	Celkem - SKS
	 
	 
	 
	 
	254 212,00 Kč

	Slaboproudé systémy 

	Poplachový zabezpečovací systém - PZS

	 

	 
	Dodávka a montáž zařízení PZS
	 
	 
	 
	 
	 

	Pol. č.
	Popis položky
	Počet
	MJ
	 Jedn. cena 
	 Jedn. montáž 
	Celkem

	1
	Programování, oživení systému a nastavení komunikace DPPC
	1
	kpl
	2 500,0 Kč
	7 000,0 Kč
	9 500,00 Kč

	2
	Detektor pohybu - PIR - stávající pouze přepojení
	5
	ks
	50,0 Kč
	650,0 Kč
	3 500,00 Kč

	3
	Kabel pro detektory PZTS
	60
	m
	25,0 Kč
	25,0 Kč
	3 000,00 Kč

	4
	Trubka elektroinstalační bezhalogenová, 16.0 mm, vč. zasekání
	50
	m
	9,0 Kč
	28,0 Kč
	1 850,00 Kč

	5
	Průchod zdivem (od 30cm do 90cm)
	3
	ks
	280,0 Kč
	280,0 Kč
	1 680,00 Kč

	6
	Kontrolní dny AO na stavbě
	1
	hod
	100,0 Kč
	500,0 Kč
	600,00 Kč

	7
	Likvidace odpadu
	1
	ks
	2 000,0 Kč
	500,0 Kč
	2 500,00 Kč

	8
	Dopravné
	1
	ks
	3 000,0 Kč
	500,0 Kč
	3 500,00 Kč

	9
	Pomocné práce, příprava a úklid
	1
	hod
	4 000,0 Kč
	250,0 Kč
	4 250,00 Kč

	10
	Výchozí dílčí revize systému PZS
	1
	kpl
	100,0 Kč
	6 500,0 Kč
	6 600,00 Kč

	11
	Projekt skutečného provedení, návody, tech. dokumentace
	1
	ks
	100,0 Kč
	2 850,0 Kč
	2 950,00 Kč

	12
	Dokumentace a úprava na DPPC MěPo JH
	1
	kpl
	500,0 Kč
	6 000,0 Kč
	6 500,00 Kč

	 
	Celkem - PZS
	 
	 
	 
	 
	46 430,00 Kč
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