

SMLOUVA O DÍLO

na provedení stavebních prací uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Město Rudná (IČ: 00233773)

na adrese Městského úřadu Rudná, Masarykova 94, PSČ: 252 19 Rudná

panem Lubomírem Kocmanem, starostou obce

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. číslo účtu: 0388054389/0800

a

Zhotovitel:

ACP AuComp CZ, s.r.o.

na adrese Argentinská 286/38, 170 00 Praha 7

Zastoupený Jiřím Pfeiferem, jednatelem společnosti

IČ: 04309634

DIČ: CZ04309634

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. číslo účtu: 5319850309/0800

uzavřeli níže uvedeného dne měsíce a roku tuto Smlouvu o dílo na provedení stavebních prací (dále také „SOD“).

II. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O STAVBĚ, ÚVODNÍ UJEDNÁNÍ

Název díla: „**Rekonstrukce VO Rudná – Dušníky a Dušníky II**“

1. Místo stavby: Rudná, k.ú. Dušníky - ulice Jiráskova, Smetanova, Štefanikova, Sv. Čecha, Holečkova, Žižkova, V. Nováka, Karlova, Husova.
2. Smluvní strany prohlašují, že jim nejsou známy žádné okolnosti ani důvody bránící uzavřít tuto smlouvu o dílo (SOD) a dále prohlašují, že veškeré o nich uváděné údaje jsou správné. Smluvní strany se zavázaly, že v případě změny údajů jsou povinny o nich neprodleně písemně informovat objednatele; dojde-li ke změně sídla zhotovitele a tento ji prokazatelně objednateli neoznámí, platí důsledky doručení do sídla zhotovitele dle této SOD.
3. Objednatel se zhotovitelem uzavřel tuto SOD na základě skutečnosti, že nabídka zhotovitele na provedení předmětu díla byla vybrána ve výběrovém řízení vedeném pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce jako nabídka nejvýhodnější.

4. Závazek zhotovitele: „Zhotovitel je povinen ode dne zahájení prací umožnit kontrolu vynaložených prostředků vyplývající ze zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.“

III. PŘEDMĚT DÍLA

Předmětem díla dle této SOD je stavba dle jejího odst. II čl. 1. této SOD, kterou vymezuje

- a) Dokumentace pro provádění stavby.
- b) Výkaz výměr oceněný zhotovitelem a podepsaný oběma smluvními stranami (dále jen „Rozpočet“).
- c) Podmínky územního rozhodnutí dopadajícími na zhotovitele.
- d) Podmínky pro provedení díla uvedené ve Výzvě k podání nabídky.
- e) Uchazeč je v průběhu stavby povinen spolupracovat s TDI a reagovat na jeho požadavky v souvislosti s prováděním stavebních prací.

IV. LHŮTY VÝSTAVBY

1. Dílo bude provedeno v těchto termínech:
 - a) předání staveniště/zahájení prací: do 5/30 dnů od výzvy zadavatele
 - b) předání a převzetí celého díla: do 90 dnů od výzvy zadavatele
2. Uchazeč je povinen převzít staveniště (nebo jeho část) do 5 dnů od výzvy zadavatele.
 - a) Dokladem o předání staveniště a zahájení prací je datovaný Zápis o předání staveniště
 - b) Dokladem o ukončení prací je datovaný Zápis o předání a převzetí díla
 - c) Dokladem o odstranění vad a nedodělků datovaný Zápis o odstranění vad a nedodělků
 - d) Dokladem o předání staveniště zpět objednateli je Zápis o likvidaci staveniště.
3. Objednatel je povinen od zhotovitele převzít řádně provedené dílo i před sjednaným termínem.
4. Jestliže Objednatel předá Zhotoviteli staveniště nikoli z důvodů ležících na straně zhotovitele po termínu dle odst. 3 tohoto článku, prodlužuje se termín plnění o počet dní rovnající se prodloužení objednatele.
5. Vyšší moc: Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné nesplnění smluvních závazků, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření smlouvy v důsledku stranami nepředvídaných událostí mimořádné povahy, které zavazují jednu ze smluvních stran tak, že nemůže svému závazku dostát. Uvedené platí za podmínky, že strana postižená vyšší mocí splní povinnost do 5 (pěti) dnů prokazatelně informovat druhou stranu o výsledku vyšší moci a provede neodkladně všechna opatření k vyloučení škod.

V. CENA ZA DÍLO

1. Smluvní strany sjednaly pevnou smluvní cenu díla ve výši

I. VO Dušníky

- | | |
|--------------------------|-----------------|
| ○ nabídková cena bez DPH | 1 630 021,50 Kč |
| ○ výše DPH (21%) | 342 304,52 Kč |
| ○ nabídková cena celkem | 1 972 326,02 Kč |

II. VO Dušníky II

- nabídková cena bez DPH 1 199 556,70 Kč
- výše DPH (21%) 251 906,91 Kč
- nabídková cena celkem 1 451 463,61 Kč

Nabídková cena VO Dušníky + VO Dušníky II

- nabídková cena I.+ II. bez DPH 2 829 578,20 Kč
- výše DPH I.+II. (21%) 594 211,43 Kč
- nabídková cena I.+ II. s DPH 3 423 789,63 Kč

2. Změna smluvní ceny z titulu změny stávající zákonné úpravy DPH není považována za porušení této SOD.
3. Smluvní strany prohlašují, že dílo bylo zadáno dle oceněného výkazu výměr. Pro účely této SOD se práce hrazené nad rámec rozpočtu považují za vícepráce.
4. Zhotovitel díla prohlašuje, že zpracoval závaznou cenu za dílo podle projektové dokumentace, jejíž součástí je výkaz výměr, seznámil se s podmínkami místa plnění a že našel/nenalel rozdíly mezi PD a výkazem výměr a tyto rozdíly uvedl/neuvedl v nabídce. Původ rozdílů označil/neoznačil a ocenil/neocenil mimo nabídkovou cenu včetně vyčíslení dopadu do nabídkové ceny.
5. Zhotovitel díla závazně prohlašuje, že smluvní cena díla dle odst. 1 tohoto článku obsahuje veškeré jeho náklady na řádné a včasné provedení předmětu zakázky dle této SOD.
6. Pro účtování víceprací či méněprací platí oceněné položky v Rozpočtu jako jednotkové ceny. V ostatních případech budou sjednány dohodou na základě kalkulace zhotovitele. Součástí ocenění víceprací cen nebudou vedlejší, doplňkové ani jiné doprovodné náklady včetně parciálního podílu z částky na ZS.
7. Objednatel hradí prováděné práce do výše 80 % celkové ceny díla včetně DPH. 20 % ceny (tzv. zádržné) bude uvolněno takto: 10% na základě Zápisu o jeho předání a převzetí a po odstranění vad a nedodělků uvedených v příloze Zápisu. Další 10% bude uvolněno po uplynutí jednoho roku záruční lhůty. Ve faktuře bude uvedena částka fakturovaná, zádržné a částka k zaplacení.
8. Vícepráce:
 - a) vícepracemi se rozumí práce vyžádané objednatelem navíc oproti předmětu plnění dle této SOD (změna technologie, změna materiálů) a vícepráce, mající původ v chybném nebo nedostatečném Prováděcím projektu či Rozpočtu,
 - b) vícepracemi se rozumí i náklady spojené s provedením prací, které jsou pro řádné provedení předmětu této VZ nezbytné, ale které nebylo možno ani při vynaložení potřebné odborné péče předvídat co do množství nebo druhovosti,
 - c) za vícepráce se nepovažují práce dodávky mající původ v pochybení zhotovitele nebo jeho subdodavatelů.
9. Úhrada víceprací:
 - a) vícepráce je možno provést pouze tehdy, jestliže se na tom smluvní strany dohodnou, a to na základě podkladů od Technického dozoru zadavatele a stavbyvedoucího. V případě sporu bude směrodatné stanovisko zpracovatele projektové dokumentace,
 - b) pro ocenění víceprací platí, že ve výkazu výměr uvedené ceny jednotlivých položek jsou cenami jednotkovými; do ocenění víceprací nelze zahrnout vedlejší, doplňkové či jiné náklady včetně nákladů na zřízení a provozování staveniště,
 - c) vícepráce neobsažené ve výkazu výměr uchazeč ocení formou cenové kalkulace, kterou musí zadavatel odsouhlasit,

d) podmínky dle a) až d) je nutno splnit před započítáním provádění víceprací.

VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Platby se mezi smluvními stranami uskutečňují bezhotovostním platebním stykem. Platba je provedena připsáním dlužné částky na účet věřitelské smluvní strany. Totéž se týká způsobu úhrady penalizačních faktur.
2. Objednatel prohlašuje, že má ke dni dohodnutého termínu zahájení prací projednáno financování stavby a zavazuje se k zaplacení ceny za dílo dle této SOD.
3. Objednatel neposkytuje zhotoviteli žádné zálohy. Objednatel uhradí zhotoviteli provedené práce po řádném provedení díla či jeho částí; dokladem je Zápis o jeho předání a převzetí. Splatnost faktury je 14 dní.
4. Faktury musí splňovat náležitosti daňového dokladu; objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit bez zaplacení fakturu, která neobsahuje některou náležitost, nebo má jiné závady v obsahu. Ve vrácené faktuře musí vyznačit důvod vrácení. Pokud fakturu nevrátí do osmi dnů, má se za to, že s ní souhlasí. V případě vrácení faktury je zhotovitel povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a lhůta splatnosti opravené faktury počíná znovu.

VII. SMLUVNÍ POKUTA, ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1. Objednatel má právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu:
 - a) 0,1 % z ceny díla včetně DPH za každý den prodlení oproti sjednanému termínu ukončení
 - b) 500,- Kč za každý den prodlení s odstraněním vady díla uvedené v Zápisu o předání a převzetí díla.
2. Zhotovitel má právo účtovat objednateli za každý den prodlení s úhradou jednotlivých faktur nebo konečné faktury anebo zádržného smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky.
3. Objednatel je oprávněn odstoupit od této SOD z důvodů uvedených v občanském zákoníku. Smluvní strany mimo to sjednaly, že za hrubé porušení povinností zhotovitele považují jeho prodlení oproti harmonogramu postupu stavby o více jak 30 dnů.
4. V ostatním smluvní strany při odstoupení od SOD postupují podle příslušných ustanovení občanského zákoníku.

VIII. Provádění prací

1. Zhotovitel bude realizovat stavbu dle PD zpracované dne 07/2017 a 06/2018
2. Zhotovitel bude respektovat požadavky obsažené ve vyjádřeních a stanoviscích příslušných orgánů, majitelů a správců sítí technického vybavení.
3. Zhotovitel před zahájením prací projedná a v předstihu zajistí potřebné dopravně inženýrské opatření k této stavbě pro zachování bezpečného provozu v místech provádění prací.
5. V případě potřeby většího dopravního omezení je nutné v předstihu požádat o stanovení Přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci.
4. Zhotovitel provede geodetické zaměření dokončeného díla a příp. dokumentaci skutečného provedení, které bude předáno v jednom písemném a v jednom elektronickém vyhotovení.
5. Zhotovitel vede po celou dobu provádění díla stavební deník (SD) v rozsahu § 6 vyhl. 499/2006 Sb., přičemž do SD bude učiněn i Zápis o předání staveniště včetně uvedení

kontaktů na stavbyvedoucího a technický dozor investora (TDI).

6. Zhotovitel provede dílo na svůj náklad a na vlastní nebezpečí, v požadovaném termínu a kvalitě a za sjednanou cenu; v případě subdodávek ručí, jakoby plnil sám. Ve stejném rozsahu zhotovitel odpovídá za sledování a dodržování předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, vybavení pracovníků ochrannými pomůckami, zachování pořádku na staveništi, jakož i dodržování předpisů o nakládání s odpady.
7. Zhotovitel při předání staveniště oznámí objednateli jméno stavbyvedoucího, jeho zástupce a kontakty na ně.
8. TDI průběžně kontroluje provádění díla a SD, kde krom zápisů podepisuje i konce jednotlivých listů a odebírá první kopie listů; TDI v případě potřeby k zápisu stavbyvedoucího připojí své stanovisko.
9. Zhotovitel bude ve spolupráci s objednatelem, v nezbytném předstihu informovat vlastníky nemovitostí podél opravované komunikace (chodníku) o zahájení a ukončení prací.
10. Zhotovitelem požadované změny oproti zadání a použití náhradních hmot a výrobků musí odsouhlasit zástupci objednatele ve SD. Použitím náhradních hmot a výrobků nesmí dojít ke zhoršení kvality díla ani navýšení ceny díla.
11. Zhotovitel odpovídá za dodržování právních předpisů v platném znění, zejména požární ochrany, životního prostředí, bezpečnosti práce a technických zařízení na staveništi, včetně zabezpečení dotčených veřejných prostranství.
12. Zhotovitel díla je povinen poskytnout potřebnou součinnost koordinátorovi bezpečnosti práce na stavbě, bude-li ustaven, a v takovém případě plnit povinnosti vyplývající pro zhotovitele stavby z ustanovení zákona č. 309/2006 Sb.
13. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli, nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním povinností, vyplývajících ze zákona, ČSN nebo závazků vyplývajících z této SOD, je zhotovitel povinen bez zbytečného odklad tuto škodu odstranit a není - li to možné, tak finančně uhradit.
Zhotovitel prohlašuje, že má sjednané pojištění odpovědnosti za škodu u pojišťovny ČSOB, a.s. a toto pojištění udrží po celou dobu plnění této SOD.
14. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním uzavřené SOD na webových stránkách Města Rudná.
15. Předání a převzetí díla bude provedeno takto:
 - a) zhotovitel vyzve objednatele alespoň 2 pracovní dny předem k předání a převzetí řádně provedeného díla a to zápisem v SD nebo jiným prokazatelným způsobem; součástí přejímky je zejména vizuální kontrola provedeného díla a osvědčení o jakosti použitých materiálů a doklady prokazující jakost díla dle Dokumentace,
 - b) dojde-li k odchylkám v niveletě opravovaných komunikací, které mají dopad na okolní zástavbu, bude součástí plnění i zakreslení těchto změn do Dokumentace,
 - c) smluvní strany sepíší o předání a převzetí provedeného díla Protokol, který podepíše oprávněný zástupce zhotovitele a stavbyvedoucí a oprávněný zástupce objednatele a TDI; nedílnou součástí Zápisu je seznam zjištěných vad a nedodělků s uvedením termínů jejich odstranění,
 - d) zhotovitel je povinen vyklidit staveniště a uvést plochy dotčené prováděním prací do 5ti dnů po předání a převzetí díla do původního stavu; o vyklizení staveniště a jeho předání sepíší stavbyvedoucí a TDI zápis do SD,
 - e) jestliže se tak smluvní strany dohodnou, lze dílo přejímat po ucelených částech; postup je obdobný jako u ad c).

IX. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA

1. Zhotovitel je odpovědný za vady díla, které má dílo v době předání díla; tyto je povinen bez zbytečného odkladu odstranit na svůj náklad v termínech uvedených v Příloze Zápisu o předání a převzetí díla.
2. Smluvní strany sjednaly záruční lhůtu díla v trvání 24 měsíců. Běh záruční lhůty počíná dnem podepsání Zápisu o předání a převzetí celého díla smluvními stranami a správcem zadavatele.
3. Objednatel je povinen písemně ohlásit (reklamovat) zhotoviteli výskyt skrytých vad bez zbytečného odkladu poté, co je zjistil a uvede, jak se projevují. Zhotovitel je povinen odstranit řádně reklamovanou vadu díla na svůj náklad bez zbytečného odkladu; objednatel mu v takovém případě poskytne potřebné spolupůsobení.
4. Jestliže zhotovitel neodstraní reklamované vady dle, odst. 3 tohoto článku ani po opakované výzvě objednatele, je objednatel oprávněn si zajistit odstranění těchto vad sám a náklady s tím spojené vyúčtovat zhotoviteli.
5. Zhotovitel neodpovídá za vady díla způsobené jeho poškozením, neodborným provozováním nebo nedostatečnou údržbou.

X. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Přílohy uváděné v této SOD jsou její nedílnou součástí.
2. Smluvní strany sjednaly, že zhotovitel nepostoupí pohledávku ani její část bez výslovného souhlasu objednatele a dále, že žádná smluvní strana nepostoupí svá práva a povinnosti z této SOD nebo z její části třetí osobě bez výslovného písemného souhlasu druhé smluvní strany.
3. Zhotovitel se zavazuje neuplatnit vůči zadavateli žádné sankce ani náhrady škody pro případ, že zadavatel s ohledem na své finanční možnosti zúží předmět plnění této SOD, nebo se rozhodne z těchto důvodů dílo vůbec nerealizovat. Zhotovitel se dále zavazuje, že zúžení předmětu plnění pro něj nebude důvodem k odstoupení od této SOD.
4. Technický dozor u stavby, která je předmětem díla dle této SOD, nesmí provádět dodavatel ani osoba s ním propojená.
5. Změny a doplňky této SOD musí mít podobu písemných číslovaných Dodatků podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran. Vztahy smluvních stran neupravené touto SOD se řídí příslušnými ustanoveními platného znění občanského zákoníku.
6. Tato SOD nabývá platnosti a účinnosti podpisem oprávněných zástupců smluvních stran za podmínky jejího schválení zastupitelstvem Města Rudná.
7. Tato SOD je vyhotovena ve 2 stejnopisech s platností originálu a každá smluvní strana obdrží po 1 (jednom) vyhotovení.

Přílohy


Příloha č.1 Rozpočet stavby podepsaný smluvními stranami

Praha dne 24.3.2020

Rudná dne 26.3.2020


ACP AuComp CZ, s.r.o.

Jiří Pfeifer



Město Rudná

Lubomír Kocman



22	keramická dílždice 300x300x40 pod patu stožáru	ks	69	127,50	8797,5		2 587,50 Kč
23	spojka kabelová smršťovací Cu 10/16 vč. spojovačů Cu 10	ks	2	175,92	351,8		300,00 Kč
24	vývodka rovná na ocelovou trubku 4836P	ks	8	7,65	61,2		144,00 Kč
25	krycí folie 220mm	m	1830	2,13	3888,8		21 960,00 Kč
26	přípojková skříň na sloup SV100	ks	4	2031,50	8126,0		1 200,00 Kč
27	nožové pojistky PN00 32/gG	ks	4	29,82	119,3		72,00 Kč
28	ukončení izol.vodiče na přístroji nebo svorkovnici do 2,5mm2	ks	420	1,70	714,0		3 780,00 Kč
29	ukončení izol.vodiče na přístroji nebo svorkovnici do 10mm2	ks	616	4,25	2618,0		7 392,00 Kč
30	ocelová stahovací páska šíře 19mm	m	24	26,35	632,4		288,00 Kč
31	stahovací spona	ks	8	21,25	170,0		300,00 Kč
32	objímka na betonový sloup	ks	2	338,30	676,6		300,00 Kč
				mezisoučet	1016079,9		
33	drobný materiál	%	5		50804,0		
	mezisoučet - materiál				1066883,9		
	celkem elektromontáže				1066883,9		327029
	Zemní práce při elektromontážích vč. materiálu (ceník URS 846-9)						
34	vytyčení trasy vedení podzemního v zástavbě	km	2	0,00	0,0		2 100,00 Kč
35	výkop rýhy š.100 hl. 70 zemina tř.3	m	6	0,00	0,0		900,00 Kč
36	výkop rýhy š.35 hl. 110, zemina tř.3	m	55	0,00	0,0		7 425,00 Kč
37	výkop rýhy š.35 hl. 40, zemina tř.3	m	105	0,00	0,0		11 970,00 Kč
38	zásyp rýh ručně š.35 hl.110, tř.zeminy 3	m	55	0,00	0,0		3 630,00 Kč
39	zásyp rýh ručně š 35 hl 40 tř.zem.3	m	105	0,00	0,0		5 985,00 Kč
40	hloubení nezapažených jam pro stožár VO v hornině třídy 3	ks	69	0,00	0,0		51 750,00 Kč
41	zásyp výkopu základu stožárut.ř.zeminy 3	ks	69	0,00	0,0		10 350,00 Kč
42	zásyp rýh ručně š 100 hl 70 tř.zem.3	m	6	0,00	0,0		450,00 Kč

43	základové konstrukce z monolit.betonu B10 bez bednění	m3	27,4	2252,50	61718,5	8 220,00 Kč
44	zhotovení kabelové lože z písku	m	160	0,00	0,0	1 920,00 Kč
45	osazení trubních systémů do rýhy bez výkopu o prům. do 10cm	m	300	0,00	0,0	5 400,00 Kč
46	písek pro kabelové lože	m3	9,8	4,25	41,7	- Kč
47	zakrytí kabelového lože betonovými deskami	ks	2052	0,00	0,0	24 624,00 Kč
	celkem zemní práce				61760,2	134724
	<i>Ostatní práce při elektromontážích bez. materiálu</i>					
		Jed. Počet		jednotková		celková
				Kč		Kč
57	zakreslení skutečného stavu	hod	20	600,00		12000,0
58	geodetické zaměření stavby	ks	1	12750,00		12750,0
59	výchozí revize vč. rev.zprávy do 1 00 0000 Kč montážních prací	ks	1	14875,00		14875,0
	celkem ostatní činnosti					39625,0
	součty				1128644,0	501378
				celkem	1630021,5	

VÝKAZ VÝMĚR: VO RUDNÁ_DUŠNÍKY-JIHOVÝCHODNÍ ČÁST II.		Cena za dodávku		Cena za montáž		
Pol.	Popis dodávky, materiálu	Jed.	Počet	jednotková Kč	celková Kč	Nh Kč
<i>Elektromontáže vč. materiálu (ceník URS 21-M)</i>						hod. sazba 250,00 Kč
1	stožár VO Kooperativa vod typ K6 - 133/89/60	ks	56	2730,81	152925,5	50 400,00 Kč
2	vertikální držák na svítidlo VOLTANA	ks	58	315,35	18290,3	4 350,00 Kč
3	svítidlo Schröder VOLTANA 2, 5139, 16LED, 500mA, 28W, NW,	ks	58	4030,70	233780,6	8 700,00 Kč
4	stožárová svorkovnice SV-A6.16.4P, průchozí s přepět. ochranou	ks	48	1461,27	70140,9	14 400,00 Kč
5	stožárová svorkovnice SV-A9.16.4P, odbočná s přepět. ochranou	ks	8	1461,27	11690,2	2 400,00 Kč
6	plastová manžeta pro stožár VO Kooperativa typ OMP 133	ks	58	742,56	43068,5	4 350,00 Kč
7	trubka ohebná MONOFLEX 1436/1	m	400	30,87	12348,8	6 000,00 Kč
8	CYKY-J 3x1,5 uložení v trubce	m	450	8,97	4035,4	5 400,00 Kč
9	CYKY-J 4x10 uložení volné + příplatek za zatažení do chráničky	m	1920	71,66	137577,6	46 080,00 Kč
10	vodič FeZn Ø8	m	87	28,53	2481,8	1 827,00 Kč
11	vodič FeZn Ø10 - zřízení uzemnění	m	145	28,53	4136,3	3 045,00 Kč
12	chránička KOPOFLEX KF 063	m	256	17,98	4602,2	5 376,00 Kč
13	chránička KOPOFLEX KF 0110	m	100	33,91	3390,7	2 100,00 Kč
14	kogurovaná trubka Ø40	m	124	8,81	1093,0	1 860,00 Kč
15	ochranná trubka ocelová světlost 36, uložení pevné	m	6	212,50	1275,0	180,00 Kč
16	smmřřovací koncovka kabelu do 1kV typ KSCZX 6-25	ks	122	168,30	20532,6	18 300,00 Kč
17	svorka spojovací SR2a	ks	20	13,01	260,1	750,00 Kč
18	svorka připojovací zemnicí SP1b	ks	58	8,42	488,6	2 175,00 Kč
19	svorka spojovací zemnicí SR3a	ks	58	21,89	1269,5	2 175,00 Kč
20	krycí betonová deska 170x500x40	ks	0	18,70	0,0	- Kč
21	PVC pouzdro pro stožár průměr 300mm	m	58	552,50	32045,0	4 350,00 Kč

22	keramická dlždice 300x300x40 pod patu stožáru	ks	56	127,50	7140,0	2 100,00 Kč
23	spojka kabelová smršťovací Cu 10/16 vč. spojovačů Cu 10	ks	1	175,92	175,9	150,00 Kč
24	vývodka rovná na ocelovou trubku 4836P	ks	4	7,65	30,6	72,00 Kč
25	krycí folie 220mm	m	1610	2,13	3421,3	19 320,00 Kč
26	přípojková skříň na sloup SV100	ks	2	2031,50	4063,0	600,00 Kč
27	nožové pojistky PN00 32/gG	ks	2	29,82	59,6	36,00 Kč
28	ukončení izol.vodiče na přístroji nebo svorkovnici do 2,5mm2	ks	350	1,70	595,0	3 150,00 Kč
29	ukončení izol.vodiče na přístroji nebo svorkovnici do 10mm2	ks	490	4,25	2082,5	5 880,00 Kč
30	ocelová stahovací páska šíře 19mm	m	12	26,35	316,2	144,00 Kč
31	stahovací spona	ks	8	21,25	170,0	300,00 Kč
32	objímka na betonový sloup	ks	2	338,30	676,6	300,00 Kč
33	zatažení kabelu dochráničky	m	356	0,00	0,0	5 340,00 Kč
34	drobný materiál			mezisoučet	774163,1	
	mezisoučet - materiál	%	5		38708,2	
	celkem elektromontáže				812871,2	216270
	Zemní práce při elektromontážích vč. materiálu (ceník URS 846-9)					
35	vytyčení trasy vedení podzemního v zástavbě	km	1,6	0,00	0,0	1 680,00 Kč
36	výkop rýhy š.35 hl. 90 zemina tř.3	m	156	0,00	0,0	19 656,00 Kč
37	výkop rýhy š.35 hl. 110, zemina tř.3	m	9	0,00	0,0	1 215,00 Kč
38	zásyp rýh ručně š.35 hl.110, tř.zeminy 3	m	9	0,00	0,0	594,00 Kč
39	zásyp rýh ručně š 35 hl 90 tř.zem.3	m	156	0,00	0,0	9 828,00 Kč
40	hloubení nezapažených jam pro stožár VO v hornině třídy 3	ks	56	0,00	0,0	42 000,00 Kč
41	zásyp výkopu základu stožárut.ř.zeminy 3	ks	56	0,00	0,0	8 400,00 Kč
42	zásyp rýh ručně š 100 hl 70 tř.zem.3	m		0,00	0,0	- Kč
43	základové konstrukce z monolit.betonu B10 bez bednění	m3	16,5	2252,50	37166,3	4 950,00 Kč

44	zhotovení kabelové lože z písku	m	156	0,00	0,0	1 872,00 Kč
45	osazení trubních systémů do rýhy bez výkopu o prům. do 10cm	m	356	0,00	0,0	6 408,00 Kč
46	písek pro kabelové lože	m3	5,0	4,25	21,3	- Kč
47	záкрыt kabelového lože betonovými deskami	ks	0	0,00	0,0	- Kč
48	celkem zemní práce				37187,5	96603
	<i>Ostatní práce při elektromontážích bez materiálu</i>					
		Jed. Počet	jednotková			celková
				Kč		Kč
49	zakreslení skutečného stavu	hod	15	600,00		9000,0
50	geodetické zaměření stavby	ks	1	12750,00		12750,0
51	výchozí revize vč. rev.zprávy do 1 00 0000 Kč montážních prací	ks	1	14875,00		14875,0
	celkem ostatní činnosti					36625,0
	součty				850058,7	349498
				celkem	1199556,7	

U S N E S E N Í Č. 12/2019

ze zasedání Rady města Rudná konané v Rudné dne 17. 6. 2019

1. Rada schválila Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti na zřízení věcného břemene pro Technické služby Rudná a.s. na částech pozemků p.č. 408, 200/15, 189/5 a 189/1, vše v k.ú. Hořelice, dle geometrického plánu č. 1518-013/2017 ze dne 3. 8. 2017.
2. Rada se seznámila s Technickým auditem vodovodů a kanalizací Technických služeb Rudná a.s. a opatřeními navrhovanými auditorem Ing. Peroutkou a ukládá starostovi realizovat návrhy opatření v bodě 6.1 do 31. 12. 2019.
3. Rada na doporučení hodnotící komise schválila cenovou nabídku firmy PJV s.r.o., IČ: 43870104 ve výši 1.416.205,74 Kč bez DPH na provedení stavebních prací na akci „Rekonstrukce účelové komunikace v areálu ZŠ, Masarykova ul.“ a pověřuje pana starostu podpisem SoD.
4. Rada schválila žádost Ing. arch. Jana Fahrnera a souhlasí s pokládkou plynovodní přípojky k bytovému domu na pozemku č. st. 143/1 na Havlíčkově nám. dle předložené PD za podmínky, že přípojka povede z pozemku města Rudná, p.č. 474/1 min. 1 m od hrany stávajícího a nově položeného asfaltu. K pokládce do pozemku p.č. 608 je nutný souhlas jeho majitelů a před započítím výkopových prací je nutné nechat vytyčit zemní síť. Další podmínkou je, že žadatel nahlásí termín zahájení výkopových prací a po skončení prací uvede vše do původního stavu, komunikace bude zaasfaltována, spoje ošetřeny záhlvkou a zelené plochy osety travním semenem a město bude vyzváno k přeji mce.
5. Rada schválila žádost MUDr. Branamové a souhlasí s úpravou RD na pozemcích č. st. 122/1 v k.ú. Dušníky u Rudné dle předložené PD na zubní ordinaci se zázemím s poměrem bydlení k provozovně 65% : 35% užitné plochy objektu.
6. Rada na doporučení hodnotící komise schválila cenovou nabídku firmy ACP Aucomp CZ, s.r.o., IČ: 04309634 ve výši 2.829 578,20 Kč bez DPH na provedení stavebních prací na akci „Rekonstrukce VO Rudná – Dušníky a Dušníky II“ a pověřuje pana starostu podpisem SoD.
7. Rada schválila Změnový list č. 045 stavební akce S001 Rozšíření ZŠ v Rudné, název změnového listu č. 045 Monitoring protipožárních klapek. Důvodem změny je požadavek investora na automatizaci monitoringu protipožárních klapek, cenový rozdíl je + 41.931,- Kč bez DPH (v neprospěch objednatele). Rada pověřila starostu podpisem ZL.
8. Rada schválila podpis Darovací smlouvy, na základě které daruje HZS Středočeského kraje městu Rudná pro JSDH Rudná 2 ks ručních terminálů k RDST – SMART MC 620 SG2-TR1321 DD a 2 ks jednonásobných nabíječů – HR 5939AB v celkové účetní hodnotě (pořizovací cena) 104.615,36 Kč.
9. Rada projednala dopis obce Tachlovice ve věci kritického stavu Radotínského potoka a souhlasí s vytvořením pracovní skupiny na vytvoření studie Radotínského potoka a prověření možností jejího financování. Rada nominovala do pracovní skupiny pana starostu.
10. Rada schválila provedení geodetických prací na zajištění spádu z lokality Světice směrem pod D5 ve věci „Rudná u Prahy – vodní zdroj“ dle cenové nabídky pana Petra Hulíka ve výši 18.000 Kč za geodetické práce a 500 Kč za zákres vlastnických vztahů.
11. Rada schválila žádost pana ředitele ZŠ Rudná a souhlasí s rozdělením hospodářského výsledku ZŠ Rudná za r. 2018 ve výši 2.920 Kč do rezervního fondu.
12. Rada schválila návrh programu zasedání Zastupitelstva města Rudná dne 26. 6. 2019:
 1. TS Rudná - technický audit
 2. Schválení závěrečného účtu a účetní závěrky za r. 2018
 3. Rozpočtové opatření č. 3/2019

4. *Dodatek č. 2 „Rozšíření ZŠ Rudná“*
5. *Materiály hospodářského odboru*
6. *Sociálně – zdravotní výbor*
7. *Žádost obce Drahelčice o stanovení spádového obvodu pro 2. stupeň*
8. *Zprávy výborů*
9. *Různé*



Zapsal:

*Ing. Jan Náprstek
tajemník*



Ověřovatelé zápisu:

*Bc. Robert Pitrák
místostarosta*



*Lubomír Kocman
starosta*