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SMLOUVA O DÍLO 

(dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník) 

I. 

Smluvní strany 

městská část Praha 12 

se sídlem: Písková 830/25, 143 00 Praha 4 – Modřany, 

zastoupena: Mgr. Janem Adamcem, starostou 

IČO: 00231151 

DIČ: CZ00231151 

(dále jen „objednatel“) 

a 

POLANSKÝ GROUP a. s. 

se sídlem: Přemyslova 529, 251 01 Říčany 

Zastoupena: Lubomírem Polanským, členem představenstva 

IČO: 27633896 

DIČ: CZ 27633896 

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č.ú.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

zapsaný u Obch. rejstříku, vedeném u Městského soudu v Praze oddíl B, pod sp. zn. 11377 

 (dále jen „zhotovitel“) 

 

uzavírají tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“), kterou se zhotovitel zavazuje provést dílo 

specifikované v čl. II. této smlouvy a objednatel za řádně provedené dílo zaplatit cenu podle 

čl. III. této smlouvy, a to za podmínek dále ve smlouvě uvedených.  

II. 

Předmět smlouvy 

1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele je provedení stavebních prací, spočívajících 

v odstranění objektu Modřanská 4 na pozemku parc. č. 8 v k. ú. Modřany, na základě jeho 

nabídky ze dne 4. 3 2020, podané v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na stavební 

práce s názvem “Odstranění objektu Modřanská 4 v Praze 12“ 

2. Stavba bude provedena v rozsahu definovaném projektovou Dokumentací pro provádění 

stavby zpracované společností ARCHITEKTURA s.r.o., Vikova 1142/15, Praha 4, IČO: 

265005525. verze 02/2019 a v souladu s podmínkami stanovenými příslušným stavebním 

úřadem v pravomocném rozhodnutí o povolení odstranění stavby zn: 

OVY/33214/2019/Tm. Veškeré uvedené dokumenty byly poskytnuty objednateli 

v průběhu zadávacího řízení. 

Provedení díla zahrnuje zejména tyto činnosti: 

         - vypracování pasportu technického stavu sousedního bytového domu č. p. 1042 

 - vytýčení stávajících inženýrských sítí  

 - zajištění DIO a DIR pro zábor chodníku a přilehlých pozemních komunikací 

 - řízení stavebních a technologických prací, 

 - obstarání a přepravu dodávek a montážního zařízení, 
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 - vedení stavebního deníku, 

 - vyhotovení informační cedule s označením stavby, názvem zhotovitele a kontakty na 

odpovědné stavbyvedoucí a pro průběžné informace o postupu prací a omezení 

pohybu veřejnosti v řešeném území, umístění bude řešeno při předání staveniště, 

 - provádění průběžných testů a komplexních zkoušek dle plánu řízení a kontroly jakosti 

a v souladu se Smlouvou a projektovou dokumentací 

 - získání potřebných protokolů, povolení, potvrzení, schválení a podobně, 

 - zabezpečení staveniště, 

 - úklid přístupových pozemních komunikací. 

 

3. Rozsah díla je tedy dán uvedenou projektovou dokumentací a rovněž soupisem prací 

s oceněným výkazem výměr, který zhotovitel předložil ke své nabídce v zadávacím řízení. 

 

Článek III. 

Cena díla 

1. Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo, činí dle 

dohody smluvních stran: 

cena za pasportizaci sousedního domu...................................................................18.500 Kč 

cena za dílo.............. .........................................................................................1.288.880 Kč 

celková cena .................................................................................................... 1.307.380.Kč 

 

K ceně za pasportizaci sousedního domu bude účtována DPH ve výši 21%, k ceně za 

bourací práce a dodávky a služby související bude účtována DPH ve výši 15%. DPH 

je v režimu přenesení daňové povinnosti na příjemce podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., 

o dani z přidané hodnoty (zákon o DPH) v platném znění, tj. daňové doklady – faktury 

budou zhotovitelem vystaveny podle ustanovení § 92a odst. 2 zákona o DPH a výši daně 

je povinen doplnit a přiznat příjemce plnění, tedy objednatel. 

  

Uvedená smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele 

vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla.  

Cena, s výjimkou pasportizace sousedního domu, je stanovena podle položkového 

rozpočtu (Soupisu prací, dodávek a služeb s Výkazem výměr), ve kterém zhotovitel uvedl 

jednotkové ceny všech položek a tyto vztáhl na objednatelem vymezené množství 

stavebních prací, dodávek a služeb. Zhotovitel nenese odpovědnost za případnou neúplnost 

soupisu prací nebo projektové dokumentace jako celku. 

2. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli výše uvedenou smluvní cenu na základě 

zhotovitelem uplatněných dílčích daňových dokladů/faktur a konečného daňového 

dokladu/faktury, které budou mít stanovené náležitosti podle této Smlouvy a budou 

označeny názvem „Odstranění objektu Modřanská 4 v Praze 12“. 

3. Lhůta splatnosti daňových dokladů/faktur je 30 kalendářních dnů ode dne prokazatelného 

doručení daňového dokladu/faktury včetně jejích příloh, odsouhlaseného smluvními 

stranami, objednateli. Smluvní strany berou na vědomí, že poskytovatel dotace může lhůtu 

splatnosti závazně stanovit jinak. 
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4. Nebude-li na faktuře uvedeno jinak, bude objednatel platit fakturovanou částku vždy na ten 

účet zhotovitele, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup 

dle ust. § 109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH.  

 

Článek IV. 

Termín plnění, místo plnění, podmínky plnění 

1. Zhotovitel zajistí vypracování a předání objednateli pasportizace sousední stavby č. p. 

1042, a to jak obálky budovy tak i veškerých vnitřních prostor, a to do 14 pracovních dnů 

od podpisu smlouvy. 

2. Staveniště bude zhotoviteli předáno do 3 pracovních dnů od převzetí pasportizace sousední 

stavby č. p. 1042 objednatelem a zároveň zajištění DIO a DIr, nebude-li zápisem do 

stavebního deníku dohodnuto jinak. 

3. Zhotovitel se zavazuje dokončit sjednané práce objednateli nejpozději do 12 kalendářních 

týdnů od podpisu této smlouvy, přičemž je srozuměn s tím, že pozdější předání a převzetí 

může mít ve vztahu k poskytnuté dotaci ze zdrojů hlavního města Prahy vliv na uznatelnost 

nákladů spojených s prováděním stavby a tím i vznikem škody objednateli. 

4. Vyskytne-li se v průběhu provádění díla překážka (zejména nevhodné klimatické 

podmínky, trvající souvisle déle než 5 pracovních dnů), která provádění díla nebo jeho 

podstatné části znemožní, je osoba provádějící technický dozor stavby stavbu nebo její část 

přerušit, po tuto dobu se termín plnění díla staví a stavba bude o tuto dobu prodloužena. 

Tato skutečnost bude včetně odůvodnění zapsána do stavebního deníku osobou provádějící 

technický dozor stavebníka. 

5. Připadne-li den dokončení plnění na sobotu, neděli nebo svátek, má se za to, že dílo bylo 

dokončeno včas, dojde-li k jeho převzetí objednatelem v nejbližší následující pracovní den. 

6. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu realizace díla (tedy od předání staveniště do 

převzetí řádně dokončeného díla objednatelem) bude mít uzavřenou platnou a účinnou 

pojistnou smlouvu zahrnující pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám 

s pojistným plněním ve výši nejméně 5 mil. Kč. Zhotovitel je povinen tuto pojistnou 

smlouvu předložit objednateli před podpisem této Smlouvy; dále pak v průběhu realizace 

díla vždy na žádost objednatele, a to nejpozději do 3 pracovních dnů od požádání. 

7. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 % ze smluvní ceny 

díla za případ porušení smluvní povinnosti mít po celou dobu realizace předmětu díla 

uzavřenou platnou a účinnou pojistnou smlouvu, zahrnující pojištění odpovědnosti za 

škodu způsobenou třetím osobám dle Smlouvy, a dále rovněž v případě nesplnění 

povinnosti předložit objednateli platnou a účinnou pojistnou smlouvu do 14 dnů od 

požádání dle předchozího bodu. Smluvní strany se dále dohodly, že objednatel je oprávněn 

odstoupit od Smlouvy v případě, že zhotovitel neprokáže objednateli, že má po celou dobu 

realizace díla uzavřenou platnou a účinnou pojistnou smlouvu dle předchozího bodu. 

8. Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele prokázat, že osoby odpovědné za vedení stavby, 

které zhotovitel deklaroval v nabídce do veřejné zakázky, na jejímž základě je tato 

Smlouva uzavřena, se na jejím plnění skutečně podílejí. Případná záměna nebo nahrazení 

těchto osob se přiměřeně řídí postupem pro změnu poddodavatele. 

9. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel uplatní předmět díla k financování 

z dotačních prostředků hlavního města Prahy.  
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Článek V. 

Závěrečná ustanovení 

1. Příslušná dokumentace nezbytná k provádění díla byla součástí zadávací dokumentace 

veřejné zakázky, na základě které byla uzavřena tato smlouva. V listinné formě bude 

objednatelem předána zhotoviteli nejpozději při předání staveniště. 

2. Tato smlouva nabývá platnosti okamžikem jejího podepsání poslední ze smluvních stran 

a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany berou na vědomí, že 

nebude-li smlouva zveřejněna ani devadesátý den od jejího uzavření, je následujícím dnem 

zrušena od počátku. 

3. S ohledem na povinnosti plynoucí ze zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv ujednávají 

smluvní strany, že tuto smlouvu odešle ke zveřejnění v registru smluv vedeném 

Ministerstvem vnitra ČR bezprostředně po jejím uzavření objednatel. Smluvní strany 

prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství ve smyslu ust. 

§ 504 občanského zákoníku. 

4. Změny této smlouvy lze činit pouze písemně, a to formou vzestupně číslovaných dodatků 

odsouhlasených a podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran. To neplatí 

v případě údajů uvedených v záhlaví smlouvy (např. kontaktních údajů smluvních stran, 

jednajících osob nebo bankovního spojení). Takové změny je ta smluvní strana, u které 

nastaly, povinna písemně oznámit druhé, a to nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy 

k příslušné změně došlo. 

5. Neplatnost, neúčinnost nebo nevynutitelnost jakéhokoliv ustanovení smlouvy nemá vliv na 

platnost, účinnost nebo vynutitelnost ostatních ustanovení smlouvy. Smluvní strany mají 

povinnost takové ujednání okamžitě nahradit smluvním ujednáním bezvadným. 

6. Veškeré spory vzniklé z této smlouvy budou rozhodovány ve shodě s českým právním 

řádem obecnými soudy. 

7. Tato smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech, každého s platností originálu, z nichž 

objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel vyhotovení dvě. 

8. Smluvní strany stvrzují, že si smlouvu přečetly, její obsah a obsah příloh podrobně znají a 

souhlasí s ní. Smluvní strany prohlašují, že se smlouvou cítí být vázány, že ustanovení 

smlouvy jim jsou jasná a že tato byla uzavřena určitě, vážně a srozumitelně, na základě 

jejich pravé a svobodné vůle, nikoli za nápadně nevýhodných podmínek nebo v tísni, na 

důkaz čehož připojují níže své podpisy. 

Příloha: Obchodní podmínky pro stavební práce 

 

V ……………………………. dne: 

 

Za objednatele Za zhotovitele: 

 

 

 

 

…………………………… 

městská část Praha 12 

Mgr. Jan Adamec, starosta 

 

 

………………………… 

POLANSKÝ GROUP a .s  

Lubomír Polanský, člen představenstva  
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Příloha 

ke Smlouvě o dílo s názvem „Odstranění objektu Modřanská 4 v Praze 12“ 

 

Obchodní podmínky pro stavební práce 

 

Preambule 

Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy o dílo a blíže konkretizují, 

doplňují a vyjasňují práva a povinnosti smluvních stran v souvislosti s prováděním díla. 

Pojmy zde používané je třeba vykládat ve smyslu, v jakém jsou použity ve smlouvě, 

podle jejich legálních definic nebo jejich ustáleného významu. 

 

Ustanovení I. 

Platební a fakturační podmínky 

1. Právo zhotovitele na vystavení dílčího daňového dokladu/faktury, vzniká dnem 

podepsání soupisu provedených prací v rozsahu dílčího plnění dle harmonogramu 

realizace díla oběma smluvními stranami, a to nejvýše jedenkrát za měsíc. Kopie 

uvedeného soupisu provedených prací bude přílohou dílčího daňového dokladu/faktury. 

Výše dílčího daňového dokladu/faktury v Kč bude odpovídat součtu oceněných 

provedených dodávek, prací a služeb. Výše dílčích daňových dokladů/faktur nepřesáhne 

90 % ceny díla vč. DPH. Zbývající část ceny díla uhradí objednatel zhotoviteli na 

základě konečného daňového dokladu/faktury, ke kterému bude přiložen jak soupis 

provedených a zároveň fakturovaných prací a zároveň protokol o předání a převzetí 

díla, tak i rozpis skutečné dosavadní fakturace po stavebních objektech. 

2. Právo zhotovitele na vystavení konečného daňového dokladu/faktury vzniká až po 

podpisu protokolu o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami, a to bez vad a 

nedodělků bránících užívání díla. Součet plateb za předmět díla nesmí po celou dobu 

platnosti smlouvy překročit smluvní cenu díla. 

3. Daňové doklady/faktury budou adresovány do sídla objednatele. 

4. DPH je v režimu přenesení daňové povinnosti na příjemce podle § 92e zákona č. 

235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (zákon o DPH) v platném znění, tj. daňové 

doklady – faktury budou zhotovitelem vystaveny podle ustanovení § 92a odst. 2 zákona 

o DPH a výši daně je povinen doplnit a přiznat příjemce plnění, tedy objednatel. 

5. Faktura v režimu přenesené daňové povinnosti bez DPH obsahuje všechny obvyklé 

náležitosti, iniciály dodavatele i odběratele včetně jejich DIČ, základ daně i sazbu daně, 

ale už ne výši daně. Současně musí obsahovat poznámku "Fakturované plnění je 

předmětem přenesené daňové povinnosti dle § 92a a § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o 

dani z přidané hodnoty, a výši daně je povinen doplnit a přiznat příjemce plátce daně, 

pro kterého se plnění uskutečnilo." 

6. Úhradou se rozumí odepsání fakturované částky z účtu objednatele. 
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Ustanovení II. 

Zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací,  

postup při kontrole konstrukcí, které budou dalším postupem zakryty a stanovení 

organizace kontrolních dnů 

1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla prostřednictvím pověřených osob, 

zejména osobami oprávněnými jednat ve věcech technických, technickým dozorem 

objednatele, kterými je pověřen Ing. Lubor Švec, technik oddělení investic, odboru 

investic a správy majetku: svec.lubor@praha12.cz a autorským dozorem objednatele. 

Zhotovitel je povinen pověřeným osobám nebo jejich zástupcům umožnit v průběhu 

realizace smlouvy kontrolu a vyzkoušení díla a jakékoliv jeho části, včetně dodávek, 

prací, služeb, výkresů a dokumentace, aby se mohli ujistit, že jsou v souladu se 

smlouvou. 

2. Zhotovitel je povinen informovat objednatele v dostatečném předstihu, nejpozději však 

3 pracovní dny předem, o připravované kontrole nebo zkoušce tak, aby se jí objednatel 

mohl zúčastnit. Nesplní-li zhotovitel tuto informační povinnost vůči objednateli a 

kontrola/zkouška proběhne bez účasti zástupců objednatele, pak je zhotovitel povinen 

na vlastní náklady provést tuto kontrolu/zkoušku za účasti zástupců objednatele, a to 

zápisem z kontrolního dne nebo do stavebního deníku. 

3. Jakákoli v tomto článku výše uvedená služba, práce nebo dodávka není změnou díla a 

zhotovitel z toho důvodu nemůže měnit termín dokončení díla ani výslednou cenu díla. 

4. Zhotovitel bude objednateli předávat bez odkladu, nejpozději ve lhůtě 7 dnů, příslušná 

osvědčení, zejména o likvidaci materiálů. 

5. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel prostřednictvím 

technického dozoru objednatele kontrolní dny, v termínech nezbytných pro řádné 

provádění kontroly, nejméně však 1x týdně, nebude-li dohodou stanoveno jinak. 

Ustanovení III. 

Předání a převzetí staveniště a bezpečnost na něm 

1. Pro účely plnění smlouvy předá objednatel zhotoviteli staveniště, tj. fyzicky zpřístupní 

pozemky vymezené projektovou dokumentací k provádění stavby v projektové 

dokumentaci zhotoviteli pro účely zřízení zařízení staveniště a přípravu zahájení 

stavebních prací za následujících podmínek.: 

(a) O předání se sepíše protokol, který bude podepsán oběma smluvními stranami nebo 

osobami oprávněnými k předání staveniště; 

(b) Zhotovitel prověří staveniště a seznámí se podrobně se všemi údaji a jinou 

dokumentací, které tvoří součást smlouvy. Je-li to žádoucí pro řádné splnění smlouvy, 

zhotovitel prověří staveniště a posoudí jeho stav včetně existujících podzemních 

a nadzemních konstrukcí, budov, zařízení, systémů a jejich stav; 

(c)  V případě nedodržení termínu předání staveniště zhotoviteli se o dobu prodlení 

s předáním staveniště posouvá i termín pro dokončení a předání díla. 

2. Plochy, které bude zhotovitel používat, viditelně označí firemním znakem, nebo názvem 

své firmy a jménem odpovědného pracovníka s možností telefonického kontaktu. 

3. Zhotovitel před zahájením prací na staveništi poskytne potřebou a účinnou součinnost 

při vypracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen 
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"plán") koordinátorovi BOZP tak, aby tento plán plně vyhovoval potřebám zajištění 

bezpečné a zdraví neohrožující práce. Během prací na stavbě zhotovitel poskytuje 

podklady a podněty pro aktualizaci plánu. 

4. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za způsobilost staveniště z hlediska bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci a požární ochrany od okamžiku jeho převzetí. Odpovídá 

v plném rozsahu za bezpečnost práce a ochranu zdraví svých zaměstnanců, včetně 

zaměstnanců poddodavatelů, a za jejich vybavení ochrannými pomůckami. V této 

souvislosti zejména: 

(a) zajistí, že jeho zaměstnanci budou označeni firemním označením; 

(b) plně odpovídá za to, že jeho zaměstnanci budou dodržovat platné předpisy bezpečnosti 

práce a předpisy v oblasti požární ochrany; 

(c) odpovídá za každodenní čistotu pracoviště po skončení pracovní činnosti, včetně 

závěrečného úklidu. 

5. Zhotovitel je povinen seznámit pověřené osoby objednatele, které se budou v souvislosti 

s prováděním díla nacházet na staveništi, s podmínkami bezpečnosti práce, protipožární 

ochrany, ochrany zdraví při práci a ochrany životního prostředí. Zhotovitel odpovídá za 

jejich bezpečnost a ochranu zdraví po dobu jejich pobytu na staveništi. 

 

Ustanovení IV. 

Způsob zabezpečení zařízení staveniště  

a lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště  

po předání a převzetí díla 

1. Objednatel požaduje zabezpečení staveniště, které vyplývá z příslušných obecných 

norem a právních předpisů a dle čl. I. smlouvy o dílo   

2. Zhotovitel předá objednateli řádně vyklizené a uklizené staveniště nejpozději do 2 dnů 

od předání a převzetí díla. Do tohoto data zhotovitel odstraní ze staveniště všechny 

zbytky, nečistoty a odpad jakéhokoliv druhu, materiály a zařízení používané pro 

dočasné účely a opustí staveniště jako celek v čistém a bezpečném stavu. 

 

Ustanovení V. 

Způsob předání a převzetí díla 

1. Zhotovitel je povinen včas, nejméně 7 dnů předem, objednatele písemně vyzvat 

k převzetí předmětu díla, s tím že objednatel termín převzetí písemně potvrdí. Důkazní 

břemeno prokazující vyzvání objednatele k převzetí předmětu díla a prokazující 

včasnost takové výzvy nese zhotovitel. Předání a převzetí stavby zorganizuje objednatel 

sám nebo prostřednictvím třetí osoby. 

2. Předmět díla je považován za řádně provedený tehdy, došlo-li k včasnému plnění bez 

vad a nedodělků. 

3. Objednatel může převzít předmět díla s drobnými vadami a nedodělky. Veškeré takové 

vady budou v protokole o předání a převzetí díla uvedeny a zároveň bude stanovena 

lhůta pro jejich odstranění. Zhotovitel je povinen vytknuté vady v dohodnuté lhůtě 
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odstranit. Nebudou-li vady odstraněny v této lhůtě, je objednatel oprávněn postupovat 

obdobně dle ustanovení VII. bod 5. a násl. 

4. O předání a převzetí předmětu díla se sepíše protokol o předání a převzetí díla, který 

podepíší obě smluvní strany, dále též osoba vykonávající technický dozor investora, 

autorský dozor projektanta, příp. též zástupce uživatele. Každá z uvedených osob má 

právo vyjadřovat se k zápisu a uvést v něm své stanovisko k předmětu díla nebo procesu 

jeho předání a převzetí. 

5. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávajícího a přejímacího řízení doklady, 

odpovídající povaze díla, jako: 

a) doklady o ekologické likvidaci veškerých materiálů, 

e) zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací, 

g) originál(-y) stavebního(-ch) deníku(-ů) a kopie změnových listů, 

6. Nedoloží-li zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné 

předání. 

Ustanovení VI. 

Záruční doba, odpovědnost za vady 

1. Záruční doba činí 18 měsíců. Za jakékoliv vady způsobené činností zhotovitele zjištěné 

v této době odpovídá zhotovitel. Jedná se mimo jiné o závady způsobené stavební 

činností na sousedním bytovém domu č. p. 1042 a o provedení zateplení části jižní 

fasády domu č.p. 1042. 

2. Práva vyplývající z odpovědnosti za vady lze uplatnit do posledního dne záruční doby, 

přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za 

včas uplatněnou. 

3. Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele vůči zhotoviteli na zaplacení 

smluvních pokut a náhradu škod souvisejících s vadami díla. Pro případ, že zhotovitel 

neodstraní vadu ve sjednaném termínu řádně a včas, je povinen zhotovitel zaplatit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení s odstraněním 

každé vady. 

Ustanovení VII. 

Zajištění řádného plnění 

1. Zhotovitel písemně oznámí objednateli uzavření poddodavatelských smluv v rámci 

provádění díla, a to do 14 dnů od jejich uzavření.  

2. Zhotovitel je povinen při provádění díla postupovat s odbornou péčí. Dodávky, práce 

a služby zhotovitel dodá nebo provede v takovém rozsahu a jakosti, aby výsledkem bylo 

kompletní dílo odpovídající podmínkám a účelu stanovenému smlouvou. 

3. Zhotovitel je povinen dílo provést ve sjednané době a v souladu s platnými právními 

předpisy a dalšími podmínkami stanovenými smlouvou. Zhotovitel je povinen při 

realizaci díla dodržovat zejména veškeré ČSN a další technické normy a předpisy, 

bezpečnostní předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, platné v době 

provádění stavebních prací, pokud se vztahují k prováděnému dílu a týkají se činnosti 

zhotovitele, bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany životního prostředí. 



Strana 9 (celkem 12) 

4. Zhotovitel odpovídá za jakékoliv ztráty nebo škody na díle či majetku objednatele jakož 

i třetích osob způsobené zhotovitelem nebo jeho poddodavateli v průběhu provádění 

jakýchkoliv prací a služeb při plnění nebo v souvislosti s plněním povinností podle 

smlouvy. 

5. Zhotovitel je povinen vést stavební deník. Do stavebního deníku zapisuje všechny údaje 

důležité pro plnění smlouvy, zvláště údaje o časovém postupu prací a jejich kvalitě. 

Zhotovitel je povinen předkládat stavební deník objednateli ke kontrole a k podpisu na 

vyžádání. Objednatel může k zápisům připojovat svá stanoviska. 

6. V průběhu realizace prací je zhotovitel povinen udržovat staveniště v rozumném 

rozsahu uklizené, bez jakýchkoli nepotřebných překážek. Dále též uskladní nebo 

odstraní jakýkoli přebytečný materiál, odstraní ze staveniště jakékoli nečistoty nebo 

zbytky nebo dočasné objekty, které již nepotřebuje pro realizaci díla. S jakýmikoli 

nebezpečnými nebo rizikovými odpady nebo materiály bude zhotovitel zacházet dle 

platných předpisů a zabezpečí jejich uskladnění a následnou likvidaci na vlastní 

náklady. Zhotovitel je povinen zajišťovat též úklid příjezdových komunikací během 

svých prací a po jejich ukončení a tyto komunikace udržovat v čistém stavu. 

7. V případě nedodržení povinnosti úklidu komunikací podle bodu 7. tohoto ustanovení je 

objednatel oprávněn zajistit úklid sám, případně pověřit úklidem komunikací třetí 

osobu. Veškeré takto vzniklé náklady je zhotovitel objednateli povinen uhradit.  

8. Pokud zhotovitel nepředá objednateli řádně vyklizené a zajištěné staveniště do 14 dní od 

předání a převzetí díla, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % 

ze smluvní ceny díla za každý i započatý kalendářní den prodlení, nejvýše však 50.000 

Kč. Pro případ, že zhotovitel nezajistí vyklizení a zajištění staveniště je objednatel 

oprávněn postupovat přiměřeně dle bodu 8. tohoto ustanovení. 

9. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% ze smluvní 

ceny díla za každý i započatý den prodlení s předáním řádně dokončeného díla. 

10. V případě, kdy je realizace díla financována z prostředků dotačních programů 

a zhotovitel nedodrží termín předání předmětu díla dle čl. III smlouvy, přičemž 

objednatel v důsledku porušení této povinnosti zhotovitelem bude sankcionován formou 

krácení nebo úplného odejmutí poskytnuté dotace na realizaci díla, zavazuje se 

zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši této sankce. Nárok objednatele na 

náhradu škody tím není dotčen. 

11. V případě jakéhokoliv jiného porušení povinností vyplývajících ze smlouvy nebo 

z právních předpisů se zhotovitel zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05% ze 

smluvní ceny díla za každý jednotlivý případ, pokud se smluvní strany nedohodnou 

jinak. 

12. Zhotovitel zaplatí smluvní pokutu podle této smlouvy na účet objednatele do 15 dnů po 

obdržení vyúčtování smluvní pokuty. Objednatel je oprávněn, zejména v případě, kdy 

zhotovitel ve stanovené lhůtě neuhradí smluvní pokutu, odečíst ze svých závazků vůči 

zhotoviteli své finanční nároky na smluvní pokutu, kterou zhotoviteli vyúčtuje. 

Oprávněnost nároku na smluvní pokutu není podmíněna žádnými formálními úkony ze 

strany objednatele. 

13. Pokud není uvedeno jinak, zaplacení smluvní pokuty objednateli nezbavuje zhotovitele 

závazku splnit své povinnosti dané mu smlouvou. Zaplacením smluvní pokuty není 

dotčen nárok objednatele na náhradu plné výše případných škod vzniklých porušením 

smluvních povinností zhotovitelem. Objednatel je oprávněn požadovat na zhotoviteli 
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a zhotovitel je povinen poskytnout objednateli náhradu škody, kterou zhotovitel nebo 

jeho poddodavatelé způsobili objednateli, jakož i třetím osobám porušením povinností 

daných smlouvou nebo v souvislosti s plněním ze smlouvy, včetně případu, kdy se na 

takové porušení povinnosti dané smlouvou vztahuje smluvní pokuta.  

14. Bude-li objednateli ze strany orgánů ochrany životního prostředí, případně jiných 

orgánů státní správy, uložena pokuta za porušení právních předpisů v souvislosti 

s prováděným dílem, bude tato pokuta, prokáže-li se zavinění zhotovitele, zhotovitelem 

objednateli nahrazena. V případě, že uloženou pokutu nebude objednatel schopen 

započíst na pohledávku zhotovitele, zavazuje se zhotovitel ji uhradit do 15 dnů od 

obdržení oznámení o výši sankce a výzvě k úhradě. 

15. Smluvní strana může od smlouvy odstoupit pro podstatné porušení smlouvy druhou 

smluvní stranou. Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok smluvní strany, která 

nezavinila odstoupení, na náhradu případné škody a zaplacení smluvní pokuty. 

16.  Podstatným porušením smlouvy se rozumí situace, kdy: 

(a) zhotovitel v rozporu s ustanovením této smlouvy přenese na třetí osobu úplně nebo 

částečně práva nebo povinnosti, která pro něj vyplývají z této smlouvy anebo postoupí 

třetí osobě tuto smlouvu celou; 

(b) přes opakovaná písemná upozornění objednatele zhotovitel brání nebo jinak 

znemožňuje provádění kontrol a zkoušek díla nebo jeho části; 

(c) zhotovitel nebo jeho poddodavatelé opakovaně nebo hrubým způsobem poruší na 

staveništi pravidla bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci či 

jiné bezpečnostní předpisy a pravidla; 

(d) zhotovitel se přes opakované písemné upozornění objednatelem zpozdil o více než 

30 dnů s plněním jakékoliv ze svých povinností stanovených smlouvou; 

(e) zhotovitel opakovaně nerealizuje dílo podle smlouvy nebo opakovaně zanedbává 

realizaci svých povinností daných smlouvou; 

(f) zhotovitel nedodržel jakost, garantované parametry či závažně porušil technologické 

postupy; 

(g) zhotovitel neobstarává, zanedbává obstarávání, odmítá nebo není schopen obstarat 

potřebné věci, služby nebo pracovní síly na realizaci a dokončení díla v souladu se 

smlouvou; 

(h) zhotovitel je v insolvenčním řízení a bylo rozhodnuto o jeho úpadku nebo 

je v likvidaci; 

(i) zhotovitel neposkytl součinnost koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

na staveništi nebo nedbá jeho pokynů. 

Kde se v tomto ustanovení používá výraz opakovaně, rozumí se jím alespoň dvakrát. 

17. V případě odstoupení objednatele od smlouvy ve výše uvedených případech je 

objednatel oprávněn sám nebo prostřednictvím třetí osoby dílo nebo jeho část dokončit, 

případně opravit nebo jinak uvést do souladu s podmínkami smlouvy. V takovém 

případě všechny náklady převyšující cenu díla dle smlouvy spojené s dokončením nebo 

uvedením díla či jeho části do souladu se smlouvou uhradí zhotovitel na účet 

objednatele do 30 dnů po obdržení výzvy objednatele. 
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18. V případě odstoupení objednatele od smlouvy ve výše uvedených případech je 

zhotovitel povinen nahradit veškeré škody, ztráty a výdaje, které objednateli v této 

souvislosti vznikly. 

19. Objednatel má dále právo odstoupit od smlouvy v případě, že nebude mít finanční 

prostředky pro pokračování realizace díla. V tomto případě má zhotovitel nárok na 

zaplacení poměrné části smluvní ceny díla odpovídající rozsahu provedeného díla. 

20. Zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy 

objednatelem. Podstatným porušením smlouvy ze strany objednatele je situace, kdy se 

objednatel přes opakovaná upozornění zpozdil o více než 45 dnů s úhradou daňového 

dokladu/faktury, který přijal a nevrátil v souladu s bodem 5. ustanovení I. a ostatními 

podmínkami smlouvy. 

21. V případě odstoupení objednatele od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy 

zhotovitelem nemá zhotovitel nárok na zaplacení smluvní ceny díla, a to ani na její 

poměrnou část, pokud se objednatel se zhotovitelem nedohodnou písemně jinak. 

Zhotovitel je pouze oprávněn žádat po objednateli to, o co se objednatel zhotovováním 

předmětu díla obohatil.  

22. V případě odstoupení zhotovitele od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy 

objednatelem, má zhotovitel nárok na zaplacení poměrné části smluvní ceny díla 

odpovídající rozsahu provedeného díla. 

23. Pokud nesplněním některé z povinností zhotovitele vzniknou objednateli náklady nebo 

vůči zhotoviteli finanční nároky, je objednatel oprávněn takové nároky započíst. 

Objednatel tyto nároky započte tak, že od zhotovitelem fakturované částky tyto náklady, 

případně vzniklé finanční nároky, odečte a zhotoviteli uhradí částku takto upravenou 

(sníženou). 

24. Bude-li objednatel v prodlení s úhradou bezchybné faktury, kterou řádně přijal, 

zavazuje se zhotoviteli zaplatit úrok z prodlení ve výši 0,015% z dlužné částky za každý 

započatý den prodlení. 

 

Ustanovení VIII. 

Různé 

1. Nebezpečí škody na zhotovovaném předmětu díla nese bez ohledu na přechod 

vlastnického práva zhotovitel. Nebezpečí škody na předmětu díla, odpovědnost za ně 

a jejich ochranu, společně s rizikem jejich ztráty nebo poškození či jakékoliv jiné újmy, 

přechází ze zhotovitele na objednatele podpisem protokolu o předání a převzetí díla bez 

vad a nedodělků, příp. protokolu o odstranění vad a nedodělků, oběma smluvními 

stranami. Tímto ustanovením nejsou dotčeny záruční povinnosti zhotovitele. 

2. V průběhu provádění díla může objednatel písemným oznámením zhotoviteli vyžádat 

změny projektů, plánů, specifikací, výkresů, díla nebo jeho části. Pokud se strany 

nedohodnou na jiné lhůtě, zhotovitel do 10 dnů po obdržení požadavku objednatele na 

změnu navrhne a předloží objednateli k odsouhlasení dokument změny díla, který bude 

obsahovat návrhy zhotovitele na provedení změn a pokud si to změny budou vyžadovat, 

i návrh na úpravu smluvní ceny díla a návrh na úpravu termínu plnění. Nově 

požadované položky budou oceněny podle jednotkových cen uvedených v původním 

rozpočtu, pokud se v něm tyto položky vyskytovaly. Nebyla-li jednotková cena položky 

určena původním rozpočtem, budou nové položky oceněny podle cenové soustavy, 
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v níž byl stavební rozpočet zpracován; je možné ocenit položky též podle aktuální verze 

cenové soustavy, pokud zhotovitel jednoznačně prokáže, že tato cena lépe odpovídá 

tržním podmínkám v době jednání o změně díla. 

3. V případě, že bude objednatel po uzavření smlouvy požadovat práce nad rámec plnění 

předmětu díla dle smlouvy, bude požadavek na provedení těchto prací uplatněn zápisem 

ve stavebním deníku a takto výslovně označen. Rozsah, cena a termín plnění těchto 

prací bude před jejich realizací dohodnut mezi stranami v písemném dodatku smlouvy. 

Práce nad rámec plnění předmětu díla dle smlouvy mohou být provedeny až po uzavření 

písemného dodatku ke smlouvě. 

4. Zhotovitel není oprávněn přenést bez písemného souhlasu objednatele na třetí osobu 

úplně ani částečně práva nebo povinnosti, které pro zhotovitele vyplývají ze smlouvy 

anebo postoupit třetí osobě smlouvu celou, pokud z některého ustanovení smlouvy 

nevyplývá jinak. Při nedodržení této povinnosti zhotovitelem má objednatel právo 

odstoupit od smlouvy. 

5. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným osobám 

z důvodu opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek smlouvy, zákona, ČSN či 

jiných norem a předpisů, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu škodu odstranit, 

není-li to možné, pak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 

6. Zhotovitel je povinen poskytnout koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

na staveništi veškerou nezbytnou součinnost a spolupráci vyžadovanou právními 

předpisy a touto smlouvou. 

 

Ustanovení IX. 

Vztah obchodních podmínek a smlouvy 

1. Obchodní podmínky mohou být měněny pouze výslovně ve smlouvě nebo v dodatku ke 

smlouvě. V případě neužití některého ustanovení obchodních podmínek toto musí být 

ve smlouvě nebo v dodatku výslovně uvedeno. 

2. V případě rozporu mezi ustanoveními těchto obchodních podmínek a smlouvy, mají 

výkladovou přednost ujednání smlouvy. 

 

 

 


