

# PROVÁDĚCÍ SMLOUVA

mezi

objednatel: **KSÚS Středočeského kraje, p.o.**  
se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5  
zastoupeným: Mgr. Zdeňkem Dvořákem MPA, ředitelem  
IČO: **00066001** DIČ: **CZ00066001**  
č. smlouvy: S-1122/0066001/2020  
(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

zhotovitelem: **Společnost AFSAG PRIS**  
vedoucí účastník: AFRY CZ s.r.o.  
zastoupeným: Ing. Petr Košan, jednatel  
bankovní spojení:  
IČ: 45306605  
DIČ: CZ45306605  
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: u MS v Praze, oddíl C, vložka 8073  
č. smlouvy: 2020/0099

**účastník:** SAGASTA s.r.o.  
zastoupeným: Ing. Jiří Čurda, jednatel  
Ladislav Beran, jednatel  
IČ: 04598555  
DIČ: CZ04598555  
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: u MS v Praze, oddíl C, vložka 250116

**účastník:** Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.  
zastoupeným: Ing. Jiří Šrubař, jednatel  
Ing. Martin Řehulka, jednatel  
IČ: 46974806  
DIČ: CZ46974806  
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: u KS v Brně, oddíl C, vložka 7545  
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

**Prováděcí smlouvu k Rámcové dohodě  
(č. smlouvy 8/00066001/2019, č. smlouvy konzultanta: 2020/0099)**

## Článek I.

### Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, včetně poskytování souvisejících služeb (dále jen „plnění“), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění:

#### **II/332 Zbožíčko, most ev.č. 332-003 - PD**

2. Zpracování projektové dokumentace náhrady stávajícího mostu ev.č. 332-003 mostem novým. Součástí projektových prací bude zjištění inženýrských sítí a projekční zpracování přeložek těchto sítí, inženýrská činnost, zajištění potřebných vyjádření a uzavření smluv pro získání pravomocného povolení k zahájení stavebních prací – provedení rekonstrukce mostu. Pokud to podmínky dovolí, požadujeme vymístit přítomné inženýrské sítě z mostního tělesa. Součástí projektových prací je také komplexní majetkoprávní příprava v rozsahu uvedeném v Metodickém pokynu pro majetkoprávní přípravu dopravních staveb v platném znění.

Nedílnou součástí prací bude také oprava vozovky v nezbytném rozsahu před a za mostem – tato část stavby bude řešena oznámením o provedení údržby dle §103 zákona č. 183/2006 Sb.

Pokud to podmínky umožní, požadujeme realizovat dopravní opatření během výstavby umístěním provizorního mostu v přiměřené vzdálenosti od obvodu staveniště.

Součástí prací je také provedení zkoušky asfaltových vrstev dle vyhlášky č. 130/2019 ze dne 23.5.2019 o kritériích, při jejichž splnění je asfaltová směs vedlejším produktem nebo přestává být odpadem tj. žádáme aby byl recyklát zaříděn a jeho likvidace jednoznačně zohledněna v soupisu prací (výkazu výměr). 3. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí Rámcovou dohodou.

**Záruční doba:** 5 let od dokončení stavby

## Článek II.

### Cena za dílo

1. Za řádnou realizaci této smlouvy náleží zhotoviteli cena ve výši stanovené jako součet cen za skutečně realizované plnění, které se vypočítají jako součin skutečně poskytnutého rozsahu plnění a jednotkových a dílčích cen příslušného plnění, tj.:

bez DPH:	855 250,- Kč
DPH:	179 602,5 Kč
včetně DPH:	1 034 852,5 Kč

Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 3 této smlouvy.

2. Cena byla zhotovitelem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě. Objednatel bude zhotoviteli hradit cenu pouze za skutečně poskytnuté a objednatelem odsouhlasené plnění.
3. Objednatel uhradí cenu v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě.
4. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou k převzetí, schválení nebo připomínek ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové dohody) je:

Ing. Milan Jeřábek, mostní technik KSÚS SK, mobil , email:

Miroslav Dostál, hlavní mostní technik KSÚS SK, mobil email:

### **Článek III.**

#### **Doba a místo plnění**

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

Zahájení: neprodleně po podpisu smlouvy

Specifikace dílčích etap:

- Průzkumy a podklady: do 3 měsíců od podpisu smlouvy
- Koncept DÚR: do 4 měsíců od podpisu smlouvy
- Čistopis DÚR: do 3 týdnů od předání připomínek objednatele ke konceptu
- Podání žádosti o vydání ÚR: do 2 měsíců od vydání čistopisu
- Koncept DSP: do 2 měsíců od vydání pravomocného ÚR
- Čistopis DSP: do 3 týdnů od předání připomínek ke konceptu DSP objednatelem
- Podání žádosti o vydání SP: do 3 měsíců od schválení čistopisu DSP objednatelem
- Koncept PDPS: do 1 měsíce od vydání pravomocného SP, nebo 2 měsíců od výzvy objednatele (podle toho co nastane dříve)
- AD během přípravy a provádění stavby
- ML a 1HPM do 15ti dnů od výzvy objednatele a od předání podkladů od projektanta RDS

2. Smluvní strany sjednávají místo plnění a předání takto:

Most ev.č. 332-003 a sídlo zhotovitele

### **Článek IV.**

#### **Podmínky provádění díla**

1. Pro plnění této smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení Rámcové dohody, pakliže v této smlouvě není sjednáno jinak,
2. Objednatel poskytne zhotoviteli bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci:
  - Běžná mostní prohlídka z 7.3.2020
  - Technická specifikace
  - Mostní list
3. Zhotovitel bere na vědomí, že financování stavby bude z vlastních zdrojů, případně přidělených prostředků od KÚ, případně i s využitím dotačních titulů SFDI.
4. Ostatní podmínky plnění díla:
  - je podrobně specifikováno v příložené Technické specifikaci a jejích přílohách

## Článek V.

### Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá své účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě.
3. Přílohu této smlouvy tvoří:
  1. Podrobná specifikace předmětu plnění,
  2. Podrobná specifikace ceny.
4. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž každá ze stran obdrží její elektronický originál.
5. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

V Praze dne .....

V Praze dne 14.04.2020

PODEPSÁN

za objednatele: KSÚS Středočeského kraje, p.o.

Jméno: Mgr. Zdeněk Dvořák MPA

Funkce: ředitel

Datum:

PODEPSÁN

za zhotovitele: Společnost AFSAG PRIS


Jméno: Ing. Petr Košan

Funkce: jednatel

Datum: 14.04.2020

# Technická specifikace

Název akce: „II/332 Zbožíčko, most ev.č. 332-003“ - PD



Staničení provozní v km : 7,905 km, CMS: Nymburk

## 1. Současný stavební stav mostu a výčet požadovaných oprav:

Stav mostu je nyní klasifikován jako VI = velmi špatný. Do mostu silně zatéká. u NK dochází k odpadávání krycí vrstvy hlavní nosné výtzuže, která je oslabena plátkovou korozi, spodní stavba – kamenné opěry – zdívo je rozvolněné se sítí významných trhlin. Záchytný systém neodpovídá ČSN a TP. Pro umožnění přeježdění mostu je nyní provedeno zúžení dopravy do jednoho jízdního pruhu pomocí DZ a významně omezena zatížitelnost.

### Výčet požadovaných oprav:

Provést demolici původního a nahrazení novým mostem.

Součástí projektových prací bude zjištění inženýrských sítí a projekční zpracování přeložek těchto sítí, inženýrská činnost, potřebná vyjádření a smlouvy pro získání povolení k zahájení stavebních prací na rekonstrukci mostu. Pokud to podmínky dovolí, požadujeme vymístit přítomné inženýrské sítě z mostního tělesa. Součástí projektových prací je komplexní majetkoprávní příprava v rozsahu uvedeném v Metodickém pokynu pro majetkoprávní přípravu dopravních staveb, v platném znění

Jako nedílnou součástí prací je vyhotovení návrhu opravy vozovky v nezbytném rozsahu před a za mostem.

Součástí prací je provedení zkoušky asfaltových vrstev dle vyhlášky č. 130/2019 ze dne 23. května 2019 o kritériích, při jejichž splnění je asfaltová směs vedlejším produktem nebo přestává být odpadem tj. žádáme, aby byl recyklát zatříděn a jeho likvidace zohledněna v soupisu prací (výkazu výměr).

## 2. Náklady stavby jsou dány odhadem:

Stavba: 13 000,- tis. Kč bez DPH, tj. 15 730 tis. Kč s DPH 21%

### 3. Vypracování projektové dokumentace a IČ v rozsahu:

DÚR, IČ k ÚR  
DSP, IČ k SP včetně majetkoprávní přípravy  
PDPS  
Výkon AD  
I.HMP a Mostní list

### 4. Specifikace rozhodujících stavebních objektů:

- Diagnostika vozovky
- DIO
- Přeložky inženýrských sítí - dle zjištěné skutečnosti, včetně zajištění stability sousedící lávky pro pěši
- Demolice mostu
- Most ev.č. 330-011

### 5. Územně-technické podmínky

- Rekonstrukce se bude provádět na stávající silniční síti a objektu v majetku Středočeského kraje, za úplné uzavírky provozu

### 6. Požadavky na zabezpečení budoucího provozu a údržby:

- Provoz a údržba komunikace zůstává v kompetenci KSÚS SK

### 7. Termín realizace

PD: dle SOD

Stavba (AD): předpoklad zahájení – hlavní stavební sezona roku 2021

### Kontakt :

**Miroslav Dostál**, vedoucí mostních techniků KSÚS SK, mobil  
email:

**Ing. Milan Jeřábek** mostní technik oblast Kutná Hora, mobil  
email:

Zpracoval: Ing. Milan Jeřábek

Datum: 11.3.2020

### Přílohy :

1. Běžná mostní prohlídka z 7.3.2020
2. Mostní list

## Podrobná specifikace ceny

Příloha  
č. 2

## AKCE

**"II/332 Zbožíčko, most ev.č. 332-003" - PD**

žlutě - vyplní uchazeč

Tabulka č. 1

Předpokládaná hodnota stavebních nákladů v Kč bez DPH	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové smlouvě - část DÚR*)	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové smlouvě - část Výkon IČ k ÚR*)	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové smlouvě - část DSP*)	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové smlouvě - část Výkon IČ k SP vč. majetkopr. projednání*)	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové smlouvě - část VD-ZDS*)	Technická pomoc objednateli (v Kč bez DPH/hod)**)	Cena celkem v Kč bez DPH****)
<b>13 000 000</b>	1,800%	0,500%	1,600%	0,560%	0,890%	750	
Předpokládaný celkový počet hod technické pomoci	x	x	x	x	x	213	
<b>Předpokládaná hodnota dílčí části Veřejné zakázky ***)</b>	<b>250 000</b>	<b>70 000</b>	<b>230 000</b>	<b>80 000</b>	<b>125 000</b>	<b>181 050</b>	<b>936 050</b>
<b>Nabídka uchazeč v Kč bez DPH</b>	<b>234 000</b>	<b>65 000</b>	<b>208 000</b>	<b>72 800</b>	<b>115 700</b>	<b>159 750</b>	<b>855 250</b>
% změna ceny Nabídka/Předpoklad	93,60%	92,86%	90,43%	91,00%	92,56%	88,24%	91,37%

\*) Uchazeč použije při ocenění % poměr ze stavebních nákladů uvedený v Rámcové smlouvě. Tento % poměr může být buď shodný nebo nižší než je % poměr uvedený v Rámcové smlouvě. Podrobnější popis viz čl. 6 "Cena" v Rámcové smlouvě

\*\*\*) Uchazeč použije při ocenění hodinovou sazbu (bez DPH) ve stejné výši nebo nižší než, je příslušná hodinová sazba bez DPH uvedené v příslušném rozmezí předpokládaných stavebních nákladů uvedených v Soupisu prací v tabulce "IV.C) Položkový

rozpočet - technická pomoc objednateli" příslušného typového příkladu, který je součástí Rámcové smlouvy.

Bližší popis viz čl. 6 "Cena" v Rámcové smlouvě. Hodinovou sazbu doplní do příslušné tabulky technické pomoci

\*\*\*\*) Předpokládanou hodnotu dílčí části Veřejné zakázky považuje Zadavatel jako maximální a nepřekročitelnou.

V případě jejího překročení si zadavatel vyhrazuje právo zadávací řízení zrušit

\*\*\*\*) Celková cena bez DPH uvedená v **Tabulce soupisu prací** musí být shodná s Celkovou cenou v Kč bez DPH uvedenou v **Nabídkové tabulce** uchazeče.

**Kontrola rovnosti dílčích cen v tabulce  
č. 1 a rozepsaných cen v tabulce č. 2 - 6**

Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 2. část DÚR Rozdíl:	Ok
Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 2. část IČ k ÚR Rozdíl:	Ok
Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 2 část DSP Rozdíl:	Ok
Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 2. část IČ k SP Rozdíl:	Ok
Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 2. část VD- ZDS Rozdíl:	Ok

V Praze dne 14.04.202

Petr Košan, jednatel



**"II/332 Zbožíčko, most ev.č. 332-003" - PD**

žlutě ocenění uchazeč	
popis položky	Nabídková cena uchazeče v Kč
<b>Průzkumy a podklady - DUR</b>	
Zjištění průběhu, ověření správců a zákres IS, zaměření, záborový elaborát, digitální katastrální mapa,	34 000,00
Geologický průzkum (2 vrty)	58 000,00
Průzkumy pro DUR (Hydrotechnické posouzení Q100, Bilance zemin a ornice, Dendrologický průzkum, diagnostika vozovky, apod)	32 000,00
<b>Průzkumy DÚR celkem</b>	<b>124 000,00</b>
<b>DÚR</b>	
Průvodní zpráva	27 000,00
Výkresová část	64 000,00
Dokladová část	19 000,00
<b>DÚR celkem</b>	<b>110 000,00</b>
<b>DUR celkem včetně průzkumů</b>	<b>234 000,00</b>
<b>Průzkumy a podklady - DSP</b>	
Zjištění průběhu a zákres IS, zaměření, záborový elaborát, digitální katastrální mapa - aktualizace	13 500,00
Doplňující průzkumy a aktualizace průzkumů z DUR	12 500,00
<b>Průzkumy DSP celkem</b>	<b>26 000,00</b>
<b>DSP</b>	
Průvodní zpráva	16 000,00
Souhrnné technické řešení	16 000,00
Stavební část	55 000,00
DIO	33 000,00
ZOV, havarijní a povod. plán a nakládání s odpady	30 000,00
BOZP	32 000,00
<b>DSP celkem</b>	<b>182 000,00</b>
<b>DSP celkem včetně průzkumů</b>	<b>208 000,00</b>
<b>IČ-zajištění vydání ÚR</b>	
projednání dokumentace	27 000,00
majetkoprávní podklady	28 000,00
podání žádosti bez poplatků	10 000,00
<b>IČ celkem</b>	<b>65 000,00</b>
<b>IČ-zajištění vydání SP</b>	
projednání dokumentace	25 000,00
majetkoprávní podklady	32 000,00
podání žádosti bez poplatků	15 800,00
<b>IČ celkem</b>	<b>72 800,00</b>

<b>PDPS</b>	
Technická zpráva	15 700,00
Výkresová část	45 500,00
ZTKP	12 000,00
Soupis prací a rozpočet	42 500,00
<b>PDPS celkem</b>	<b>115 700,00</b>

<b>celkem bez DPH</b>	<b>695 500,00</b>
-----------------------	-------------------

V Praze dne 14.04.2020

Petr Košan, jednatel

**Technická pomoc objednateli - Autorský dozor****"II/332 Zbožíčko, most ev.č. 332-003" - PD**

	Počet hod.	Kč/hod *)	Cena celkem
<b>Cena Technická pomoc v rámci výběrového řízení na zhotovitele stavby</b>	<b>50</b>		<b>37 500</b>
<b>Cena AD a vyhotovení Mostního listu a I. hlavní mostní prohlídky celkem bez DPH</b>	<b>163</b>	<b>750</b>	<b>122 250</b>
<b>Celkem</b>	<b>213</b>		<b>159 750</b>

\*) Sazba zahrnuje veškeré související náklady s AD, tj. cestovné, náklady na PHM, stravné apod.

Dílčí činnosti při výkonu AD	AD
činnost	hodin
Posuzování postupu výstavby z technického hlediska, sledování a kontrola technických a kvalitativních parametrů stavby.	10
Vyjádření k požadavkům na zvětšený rozsah stavebních prací, popř. změn v průběhu výstavby oproti projektové dokumentaci, změn vycházejících z podmínek smlouvy se zhotovitelem stavby, posuzování jejich oprávněnosti, řešení množství a kvality, změny plnění z pohledu dodržení standardů, parametrů, kvality, množství, přiměřenosti ceny a prodloužení lhůt výstavby.	8
Odsouhlasení dílenské a provozní dokumentace zhotovitele stavby z hlediska souladu s dokumentací ověřenou stavebním úřadem a zadávací dokumentací pro výběr zhotovitele stavby.	25
Účast na jakémkoliv jednání, které svolává objednatel a vyzývá AD k účasti.	10
Vyjádřování se zástupci objednatele k plnění díla z hlediska pochybností k provedenému množství. Vyjadřovat se zástupci objednatele k požadavkům zhotovitele stavby a případně i budoucího provozovatele na změny plnění z pohledu dodržení standardů, parametrů, kvality, množství, přiměřenosti ceny a na prodloužení lhůt výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů stanovených zadávací dokumentací	20

Pouze na výzvu zadavatele dle aktuální potřeby se bude podílet na: <ul style="list-style-type: none"> <li>• účasti kontrolních dnech stavby</li> <li>• účasti přejímacích řízeních dílčích částí stavby a celé stavby</li> <li>• účasti při zásadních zkouškách a měřeních včetně vydání případných stanovisek k jejich výsledkům</li> <li>• odsouhlasování geodetické měření pohybů nosné konstrukce v určených bodech</li> <li>• spolupráci se zástupcem objednatele při výběru a schvalování vzorků materiálů, zařízení a vybavení předkládaných zhotovitelem stavby, zejména z hlediska jejich jakosti, druhu provedení a vhodnosti použití a to z pohledu souladu s dokumentací ověřenou stavebním úřadem a zadávací dokumentací pro výběr zhotovitele stavby</li> </ul>	40
I.HMP, Mostní list	50
celkem hodin	<b>163</b>
Kč/hod	<b>750</b>
Celkem Kč bez DPH	<b>122 250</b>

**\*) Pozn.: Hodinová sazba musí být u všech položek ve stejné výši**

Poznámky:

1. Základním účelem výkonu AD je sledování, zda postup stavebních prací odpovídá schválené zadávací dokumentaci stavby a spolupráce při řešení nepředvídaných problémů. Zástupce zhotovitele zadávací dokumentace stavby se bude zúčastňovat kontrolních dnů na stavbě a dalších jednání svolaných investorem stavby na základě jeho výzev. V případě pochybnosti zhotovitele dokumentace o kvalitě prováděných prací na stavbě může zástupce zhotovitele dokumentace provést kontrolu stavby dle vlastního uvážení s tím, že předem na tuto skutečnost upozorní investora stavby.

2. Výkon autorského dozoru bude realizován průběžně dle aktuálních potřeb, na základě výzvy objednatele. Výzva musí být zhotoviteli oznámena nejpozději dva pracovní dny před datem výkonu autorského dozoru. Za AD však nejsou považovány nesrovnalosti v původním projektu a jejich následné vysvětlování.

3. Osoba pověřená výkonem autorského dozoru provádí zápisy do stavebního deníku o své účasti na stavbě, o zjištěných skutečnostech při kontrole a ověřování a jejich vyhodnocení, o návrzích na opatření a o svých doporučeních. Stanoviska k návrhům ostatních účastníků provádění stavby zapisuje do stavebního deníku nejpozději do tří (3) pracovních dnů od doručení výzvy zástupce objednatele.

4. Veškerá činnost bude zajišťována bez zbytečného odkladu tak, aby nebyl ohrožen postup stavby.

V Praze dne 14.04.2020

Petr Košan, jednatel