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Příloha A 
 

Vývoj aplikace „ADIS – Legislativní a procesní změny v roce 2016 a 2017“ 

 

1 Článek obsahuje obchodní tajemství 

 

2 Popis služeb 

Vývoj aplikace ADIS spočívá v analýze, programování a testování aplikací vlastního daňového 

systému uvedených v této Příloze pro Objednatele na úrovních FÚ a GFŘ a dále programování 

speciálních podpůrných částí systému (komunikační procedury, distribuční programové vybavení, 

aplikace klient/server a aplikace podpory automatizace daňové administrativy, Systém řízení aplikace 

apod.). Aplikace ADIS T39b bude Objednatelem převzata při distribuci T39b pro aplikaci na FÚ a 

distribucí příslušných verzí pro Objednatele pro úroveň GFŘ. Po distribuci hlavní verze v jednotlivých 

distribučních termínech bude Objednateli předána uživatelská dokumentace v dohodnutém textovém 

formátu a datový model jednak ve struktuře CASE a jednak ve formě RTF/PDF souborů 

replikovaných do Lotus Notes databáze SŘA serveru Objednatele na GFŘ na adrese sra.fs.mfcr.cz. 

Podrobný popis dodávaných prací pro realizaci jednotlivých úloh Smlouvy zahrnuje: 

 Přípravné analytické práce 

o Konsolidace a analýza podkladových materiálů od Objednatele (zákony, vyhlášky a 

nařízení, rezortní/vládní/mezinárodní směrnice, metodické pokyny apod.) 

o Předběžná analýza algoritmizovatelnosti, časové průchodnosti a potřebné velikosti 

datových úložišť plánované implementace s ohledem na existující technickou 

(hardwarovou, softwarovou a komunikační) infrastrukturu, architekturu informačního 

systému ADIS a jeho externí vazby  

o Konzultace a vyjasňování nejasných či rozporných požadavků se specialisty 

Objednatele 

o Analýza, oponentura a připomínky požadavků a návrhů Objednatele (s přihlédnutím 

k možným variantám implementace a provozu výsledného systému) 

 Analýza a návrh řešení 

o Podrobný návrh architektury aplikací jednotlivých úloh 

o Analýza všech procesů a vazeb implementovaných úloh 

o Definice datového modelu (logický i fyzický model) 

o Definice výpočetních algoritmů 

o Definice uživatelských rozhraní – terminálové obrazovky, okna WWW prohlížeče, 

tiskové sestavy 

o Přesná formulace dokumentu AZ (Analytické zadání)  

o Prezentace AZ na jednáních garančních skupin a zapracování změn z oponentury 

 Programování a testování algoritmů, datového modelu a uživatelských rozhraní 

o Vytvoření testovací verze 



Příloha A – Vývoj aplikace  

ADIS – Legislativní a procesní změny v roce 2016 a 2017 Strana 2 

o Zapracování oprav a případných dalších námětů od Objednatele 

o Vytvoření případné další testovací verze na základě dohody s Objednatelem 

o Vytvoření ostré distribuční verze 

o Zajišťování záručního servisu 

 Řízení a koordinace všech výše uvedených činností: 

o Řízení vývoje a testování implementovaných úloh v rámci Smlouvy 

o Koordinace vazeb na úlohy a systémy v rámci informačního systému ADIS, včetně 

koordinace dodávek dílčích distribučních termínů  

o Monitoring provozních parametrů dodávaných aplikací dle této Smlouvy a tvorba 

doporučení pro technickou infrastrukturu 

o Řízení změn v projektu dle této Smlouvy 

o Řízení rizik projektu dle této Smlouvy 

o Řízení implementace námětů z prototypingu a rutinního provozu do dodávaných 

aplikací 

o Součinnost s Koordinační skupinou Objednatele při řízení projektu a řešení problémů 

provozu ADIS. 

 

3  Ostatní podmínky 

3.1 Spolupráce týmů Zhotovitele a Objednatele 

Objednatel souhlasí s tím, že implementace APV závislého na prostředí lokálních PC bude globálně 

prováděna na OFS až po sjednocení tohoto prostředí a po realizaci příslušných systémových opatření 

navržených Zhotovitelem. 

Objednatel dodá všechny podklady o prostředí na lokálních pracovních stanicích PC potřebné pro 

realizaci úloh jednotného prostředí na lokálních PC. 

Koordinační skupina ADIS řeší následující agendu související s aplikací: 

Integrace nových částí aplikace, které nebyly specifikovány analytickými zadáními úloh uvedených 

v rozsahu prací této Smlouvy. Takovéto aplikace mohou být vytvořeny jen na základě změnového 

řízení a nově vypracovaného analytického zadání. Koordinační skupina zohledňuje následující 

integrační požadavky celého systému ADIS: 

 Přínosy nového řešení pro práci systému ADIS (úspory času, pracovních sil, zkvalitnění 

výkonu správy daní). 

 Kapacitní a časové zvládnutí požadované aplikace na OFS. 

 Eliminaci nežádoucích duplicitních řešení v systému. 

 Časovou náročnost vývoje potřebných částí aplikace. 

 Prioritu konkrétního požadavku vzhledem k ostatním předloženým požadavkům na změnová 

řízení a nová řešení. 

Objednatel rozhodne o vypracování dodatku na vytvoření aplikace s odkazem na příslušnou položku 

v článku 6 Rozsah prací aplikace ADIS této Přílohy nebo požadavek zamítne. 

 

Změnové řízení částí aplikace, u kterých dojde ke změnám podepsaného analytického zadání. 

Zhotovitel nebo vedoucí garanční skupiny Objednatele uplatní požadavek na projednání změnového 

řízení. Takovéto aplikace mohou být vytvořeny jen na základě změnového řízení a přepracovaného 

analytického zadání takové úlohy. Koordinační skupina zohledňuje následující integrační požadavky 

celého systému ADIS: 
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 Zdůvodnění změny již navrženého řešení v aplikaci ADIS. 

 Kapacitní a časové zvládnutí změněné aplikace na OFS. 

 Eliminaci nežádoucích duplicitních řešení v systému, které by mohly vzniknout jako důsledek 

změny. 

 Časovou náročnost úprav potřebných částí aplikace. 

 Prioritu konkrétního požadavku vzhledem k ostatním předloženým požadavkům na změnová 

řízení. 

 

Hlavní garant zabezpečuje tyto hlavní integrační požadavky vývoje aplikace na straně Objednatele: 

 Koordinuje práci garantů a garančních skupin, navrhuje jmenování event. výměnu garantů. 

 Řeší problémy společné pro více garančních skupin, iniciuje řešení sporných metodických a 

legislativních výkladů příslušnými experty Objednatele. 

 Koordinuje a zabezpečuje požadované externí vazby, např. externí data a služby mimo 

Objednatele. 

 Projednává se Zhotovitelem realizaci změnových řízení předkládaných garanty aplikací ADIS. 

 Podepisuje za Objednatele důležité výstupy a dokumenty uvedené v článku 4. 

 Zabezpečuje styk pracovníků Zhotovitele s pracovišti Objednatele, pokud to vývoj aplikací 

vyžaduje (testovací středisko, pilotní FÚ a další). 

 Navrhuje vytvoření dodatků ke smlouvám jako řešení některých změnových řízení, projednává 

jejich realizaci se Zhotovitelem. 

 

Objednatel se zavazuje jmenovat vedoucí garančních skupin jednotlivých částí dekompozice aplikace 

ADIS T39b, kteří jsou pro řešitelský tým Zhotovitele jediným odborným vedoucím garanční skupiny 

specifikované části aplikace. Vývojové práce Zhotovitel zahájí až poté, co Objednatel jmenuje 

příslušného vedoucího garanční skupiny (v důsledku toho může dojít k posunu termínu dodávek). 

Každý vedoucí garanční skupiny si vytvoří vlastní garanční tým složený z pracovníků OFS, ovšem 

s tím, že vůči Zhotoviteli je vedoucí garanční skupiny výlučným nositelem následujících garancí: 
 

Korektnosti algoritmů realizovaných v aplikaci, které garantuje s tím, že vytvořená 

aplikace je v souladu s příslušnými zákonnými úpravami požadovanými pro výkon správy 

daní, schválenými metodickými řešeními nebo iniciuje vznik požadovaných metodických 

řešení tak, aby vytvořená aplikace měla požadovanou legislativní a metodickou podporu. 

Takto specifikované algoritmy jsou popsány v jím podpisovaných analytických zadáních.  

 

Úplnosti a správnosti všech daňových formulářů jednak vzhledem k platné daňové 

legislativě, a jednak vzhledem k požadavkům na statistické zpracování u Objednatele jak na 

úrovni OFS, tak na úrovni GFŘ a k požadavkům na požadované výstupy (výstupní sestavy 

a obrazovky). Na tyto výstupy se odkazují analytická zadání příslušných úloh podepsaná 

vedoucím garanční skupiny. 

 

Konzistence jeho požadavků s požadavky dalších garantů aplikací ADIS Objednatele. 

Pokud jsou požadavky v rozporu, předkládá návrh na jejich řešení koordinační skupině 

projektu ADIS Objednatele. 

 

Řešení požadovaných vnějších vazeb na externí organizace mimo Objednatele, a to 

včetně řešení návazností jak na straně externího zdroje dat, tak na straně ADIS. Vzniklé 

problémy předkládá vedoucí garanční skupiny k řešení koordinační skupině Objednatele a 

Zhotovitele. Řešení včetně příslušných termínů je součástí jím podpisovaného analytického 

zadání odpovídajících úloh ADIS. 

 

Koordinace spolupráce s testovacími OFS a testovacím střediskem Objednatele, které 

se budou podílet na testování programového řešení v předdistribučním testování. Sleduje 
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průběžně zprávy o chybách v SŘA HL, poskytuje požadovanou součinnost pro řešení 

problémů specifikovaných v HL zprávách, sleduje termíny řešení chyb a distribuce oprav 

v příslušných distribučních verzích. Navrhuje vedení projektu na straně Objednatele termín 

ukončení přijímání požadavků v době předdistribučních testů. 

 

Spolupráce při řešení nových požadavků na řešení, které nejsou součástí analytických 

zadání / dílčích projektů a předkládá je ke schválení hlavnímu garantovi Objednatele. 

Vyhodnocuje náměty a připomínky a připravuje podklady pro hlavního garanta pro jejich 

řešení. Ten po projednání se Zhotovitelem rozhodne, zda bude úloha řešena v rámci 

změnového řízení. 

 

Spolupráce s pověřenými pracovníky Objednatele na přípravě a testování úloh 

vyžadovaných pro komunikaci s informačními systémy EU a se systémy dalších 

mezinárodních organizací. 

 

Návrh na změnové řízení u úloh, u kterých došlo ke změnám analytických zadání. 

Požadované úpravy analytického zadání předkládá ke schválení hlavnímu garantovi 

Objednatele. Ten po projednání se Zhotovitelem rozhodne, zda bude úloha řešena jako 

dodatek objednávky řešení aplikace. 
 

Vedoucí garanční skupiny spolupracuje s vývojovým týmem Zhotovitele následujícím způsobem: 

 Je oprávněn podílet se na programovém řešení aplikace ADIS T39b a ovlivňovat analýzu, a to 

na pracovních poradách vedoucího garanční skupiny a garančního týmu a vývojového týmu 

Zhotovitele. 

 Účastní se interaktivní počítačové prezentace mezifází řešení na vývojových pracovištích 

(prototyping), kde ovlivňuje další postup programového řešení. 

 Řeší případné změny a odchylky navrženého řešení vzhledem k plánovaným termínům a 

rozsahu prací vymezeném touto objednávkou. 

 Závazně projednává všechny změny a návrhy výlučně prostřednictvím hlavního garanta a 

nikoliv přímo se subdodavateli. 

Objednatel garantuje, že všechny vstupy pro analýzu a programování poskytované vedoucím 

garančních skupin budou dodány v dohodnutém termínu. Všechny změny po termínu podpisu této 

Smlouvy musí být odsouhlaseny hlavním garantem Objednatele a Zhotovitelem. 

Zhotovitel má právo požadovat výměnu vedoucího garanční skupiny Objednatele, který by nebyl 

schopen plnit své povinnosti v rozsahu požadovaném v části „Ostatní podmínky“ této objednávky. 

Objednatel má právo požadovat písemně změnu pracovníka Zhotovitele dílčí úlohy v případě, že tento 

není schopen dostát požadavkům Objednatele, pokud jde o dohodnuté termíny nebo kvalitu řešení. 

Zhotovitel uznává výhradní právo Objednatele jmenovat vedoucí garančních skupin, ale vyhrazuje si 

právo požadovat jmenování některých členů týmu vedoucího garanční skupiny, kteří se osvědčili 

v předchozích fázích ADIS a garantují Zhotoviteli dodržení vazeb na řešení předchozích fází projektu 

ADIS. 

Objednatel může jmenovat i vedoucí garančních skupin pro oblasti, které nejsou uvedeny v části 

Rozsah prací. 

Zhotovitel má povinnost pro každou mezifázi řešení předat Objednateli informace o vývoji a stavu 

dané části aplikace k danému termínu, zpřístupněné Objednateli v aplikaci SŘA. 

Koordinátoři aplikací ADIS Objednatele jsou experti se znalostmi daňové problematiky i 

informačních technologií, kteří v procesu vývoje aplikace ADIS plní následující funkce: 

 Pokrytím více než jedné aplikační oblasti zabezpečují věcné a automatizované vazby mezi 

těmito souvisejícími aplikačními oblastmi. 

 Koordinují komplexní využívání SŘA pro řízení vývoje aplikace ADIS, spolupracují s garanty 

na řešení požadovaných součinností pro Zhotovitele. 
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 Ve spolupráci s pracovníky Objednatele zabezpečují komplexní testování aplikace ADIS. 

 Připravují a pomáhají zabezpečovat dohody o příjmu a výdeji dat s externími subjekty a třetími 

stranami. 

 Připravují podklady pro hlavního garanta pro řízení vývoje testování a distribuce aplikace 

ADIS. 

 Po omezenou dobu mohou zastávat některé funkce garanta na základě zmocnění hlavním 

garantem. 

 

Koordinátor spolupracuje s vývojovým týmem Zhotovitele následujícím způsobem: 

 projednává s pracovníky Zhotovitele podklady pro změnové řízení podle pokynů hlavního 

garanta, 

 podílí se na specifikaci nových úloh pro fáze ADIS nebo pro dodatky k verzím, 

 sleduje řešení chyb z HL SŘA za své aplikační oblasti,  

 podílí se na verifikaci Analytických zadání. 

 

3.2 Způsob předání dodávek dle této Přílohy 

Programové vybavení se předává dle dohody smluvních stran: 

 buď v jednom exempláři na elektronickém nosiči dat (CD-ROM, DVD-ROM, DVD-RAM 

nebo magnetická páska 8mm, nebo jiné médium dle vzájemné dohody obou stran.), 

 nebo zasláním elektronických souborů Zhotovitelem na elektronickou adresu, kterou určí 

Objednatel. 

 

4 Článek obsahuje obchodní tajemství 

 

5 Harmonogram kroků Vývojového cyklu aplikace ADIS 

Z článku byly odstraněny informace tvořící obchodní tajemství. 

Distribučním termínem se dále označuje konkrétní harmonogram provádění kroků vývojového cyklu 

aplikace ADIS. Každá skupina úloh ADIS je zařazena do právě jednoho distribučního termínu. 

Distribuční termín nemusí zahrnovat všechny kroky vývojového cyklu; dodávky pro úlohy zařazené 

do daného distribučního termínu končí posledním krokem uvedeným v příslušném harmonogramu. 

Vývojový cyklus aplikace se pro ADIS T39b sestává z pěti distribučních termínů - B3, B4, B5, B6 a 

BP. Pro tyto distribuční termíny se provádějí pouze ty kroky vývojového cyklu ADIS, které jsou 

uvedeny v následujících tabulkách s harmonogramy (tj. kroky v tabulce neuvedené se pro příslušný 

distribuční termín nepoužijí). Pro úlohy distribučního termínu BP se přiměřeným způsobem aplikují 

použité kroky vývojového cyklu ADIS; přitom tam, kde to je vzhledem ke specifické povaze dodávky 

potřebné, jsou do názvů kroků vývojového cyklu v termínové tabulce doplněny upřesňující popisky, 

co se v daném kroku provádí. 

Kroky, od nichž se odvíjejí fakturační termíny, jsou zvýrazněny tučným písmem.  

Uvedené harmonogramy uvádějí termíny všech kroků, které jsou platné relativně vzhledem k datu 

zahájení prací (níže označeno jako den D). Den D je stanoven na 30. 9. 2016, pokud bude smlouva 

podepsána oběma smluvními stranami do 30. 9. 2016 včetně. Pokud bude tato smlouva podepsána 

oběma smluvními stranami později než 30. 9. 2016, je den D určen datem podpisu smlouvy oběma 

stranami. Všechny kroky harmonogramů jsou určeny počtem pracovních dnů, které uplynou od data 

podpisu této Smlouvy. Při výpočtu posunu se berou do úvahy pouze pracovní dny, tj. posun je určen 

počtem pracovních dnů a trvání kroků harmonogramů je určeno počtem pracovních dnů. Obě smluvní 
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strany se však mohou prostřednictvím zmocněnců pro věcná jednání v rámci této Smlouvy písemně 

dohodnout na posunu či úpravě harmonogramů. Dřívější než plánované splnění jednotlivých kroků je 

možné. 

 

Harmonogram distribučního termínu B3 

Číslo 
kroku 

Krok 

Počátek kroku 
(relativně od data 

zahájení prací 
v prac. dnech) 

Konec kroku 
(relativně od data 

zahájení prací 
v prac. dnech) 

4.4 SAZ 
Schválení a podpis analytického zadání/dílčího 
projektu 

D+13 - 

4.16 PTP Podpis závěrečného protokolu o testování D+54 - 

4.24 CNV Celoplošné nasazení verze D+66 - 

 

 

Harmonogram distribučního termínu B4 

Číslo 
kroku 

Krok 

Počátek kroku 
(relativně od data 

zahájení prací 
v prac. dnech) 

Konec kroku 
(relativně od data 

zahájení prací 
v prac. dnech) 

4.4 SAZ 
Schválení a podpis analytického zadání/dílčího 
projektu 

D+41 - 

4.16 PTP Podpis závěrečného protokolu o testování D+97 - 

4.24 CNV Celoplošné nasazení verze D+116 - 

 

 

Harmonogram distribučního termínu B5 

Číslo 
kroku 

Krok 

Počátek kroku 
(relativně od data 

zahájení prací 
v prac. dnech) 

Konec kroku 
(relativně od data 

zahájení prací 
v prac. dnech) 

4.4 SAZ 
Schválení a podpis analytického zadání/dílčího 
projektu 

D+117 - 

4.16 PTP Podpis závěrečného protokolu o testování D+170 - 

4.24 CNV Celoplošné nasazení verze D+183 - 

 

 

Harmonogram distribučního termínu B6 

Číslo 
kroku 

Krok 

Počátek kroku 
(relativně od data 

zahájení prací 
v prac. dnech) 

Konec kroku 
(relativně od data 

zahájení prací 
v prac. dnech) 

4.4 SAZ 
Schválení a podpis analytického zadání/dílčího 
projektu 

D+165 - 

4.16 PTP Podpis závěrečného protokolu o testování D+235 - 

4.24 CNV Celoplošné nasazení verze D+249 - 

 

 

Harmonogram distribučního termínu BP 

Číslo 
kroku 

Krok 

Počátek kroku 
(relativně od data 

zahájení prací 
v prac. dnech) 

Konec kroku 
(relativně od data 

zahájení prací 
v prac. dnech) 

4.4 SAZ 
Schválení a podpis analytického zadání/dílčího 
projektu 

D+42 - 



Příloha A – Vývoj aplikace  

ADIS – Legislativní a procesní změny v roce 2016 a 2017 Strana 7 

Harmonogram distribučního termínu BP 

Číslo 
kroku 

Krok 

Počátek kroku 
(relativně od data 

zahájení prací 
v prac. dnech) 

Konec kroku 
(relativně od data 

zahájení prací 
v prac. dnech) 

4.16 PTP 
Podpis závěrečného protokolu o testování -  podpis 
protokolu o způsobu vypořádání všech připomínek 
k Prefinal verzi dokumentace 

D+6 D+31 

4.24 CNV 
Celoplošné nasazení verze - Finální akceptace 
dokumentace 

D+69 - 

 

6 Rozsah prací aplikace ADIS 

Z článku byly odstraněny informace tvořící obchodní tajemství. 

 

Z článku byly odstraněny informace tvořící taktické informace Generálního finančního ředitelství 

Připomínky a náměty z rutinního provozu budou průběžně součástí distribuce dalších verzí ADIS 

předávaných Objednateli, a proto nejsou v předložené objednávce termínovány. Závažné chyby budou 

řešeny v nejbližším možném termínu distribuce opravné verze. Referenční tabulka vedoucích 

garančních skupin obsahuje jména konkrétních osob expertů Objednatele. Případná změna se řídí 

obecnými pravidly článku Chyba! Nenalezen zdroj odkazů. Chyba! Nenalezen zdroj odkazů. 

základní části této Smlouvy. 

6.1 Seznam garantů a dílčí úlohy aplikací ADIS 

Seznam hlavního garanta, garantů a koordinátorů je uveden v číselníku Aplikační oblast- garant- 

řešitel, který je součástí aplikace SŘA ADIS a může být aktualizován po dohodě mezi Objednatelem a 

Zhotovitelem výlučně hlavním garantem ADIS Objednatele. 

6.2 Definice dílčích aplikací 

Ve sloupci „ID úlohy“ není vždy důsledně dodržena číselná posloupnost v číslování skupin úloh 

v rámci aplikačních oblastí. Při vytváření tohoto seznamu byl použit Evidenční seznam pro zadávání 

nových úloh a obě strany se dohodly na důsledném převzetí číslování skupin úloh z tohoto seznamu. 

V sloupci „Distr. termín“ je uveden distribuční termín úlohy. Aplikační oblasti, tj. řádky mající Id 

úlohy ve tvaru „xx.00“, které neobsahují žádné úlohy (tj. neobsahují řádky s Id úlohy ve tvaru „xx.nn“ 

nebo „xx.yy.nn“, kde číslo „nn“ je nenulové) nejsou předmětem plnění dle této Smlouvy a jsou 

uvedeny pouze pro úplnost. 

 

 

Id úlohy Popis úlohy 
Distr. 
termín 

01.00 EDA Evidence daní   

01.08 Zavedení nového způsobu účtování POV na úrok, pokuty a 
penále v typech účtování 1, 2, B, E, F, J 

B3 

01.09 Zavedení nového způsobu účtování posečkání v typech účtování 
1, 2, B, E, F, J 

B4 

01.140 Automatizace převádění plateb mezi druhy příjmu daně z 
hazardu pomocí hromadných řádků  

B4 

01.141 Zpracování ODÚ - úpravy pro druhy příjmu daně z hazardu B4 

01.142 Výpisy stavů ODÚ  - zapracování změn pro druhy příjmu daně z 
hazardu 

B4 

01.16 Úpravy ve zpracování plateb v souvislosti se zpracováním druhu 
příjmu = 10 pro elektronické dražby  

B4 

01.17 Úpravy ve zpracování nejasných plateb v souvislosti se B4 
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Id úlohy Popis úlohy 
Distr. 
termín 

zpracováním druhu příjmu = 10 pro elektronické dražby - změny 
ve zpracování Přeúčtovacích dokladů - část EDA 

01.28 Změny ve zpracování médií z ČNB a zpracování bankovních 
výpisů pro označení plateb na úrok MOSS – Finanční správa ČR 
v roli MSCON 

B4 

01.29 Úpravy ve zpracování nejasných plateb pro možnost označení 
platby na úrok MOSS při vyjasnění daňových subjektů – 
Finanční správa ČR v roli MSCON 

B4 

01.30 Zpracování úprav ve zpracování přeúčtovacích dokladů v 
souvislosti s převodem platby na úrok z nepřepnutého období (v 
případě nepřepnutého období musí mít záporná PLV také příznak 
úroku, aby se platby správně spárovaly; bude tedy nutná i 
úprava doplňku přeúčtovacích poukazů pro MOSS o tento 
příznak) 

B4 

01.31 Úpravy v evidenci daní v souvislosti s vyjasňováním účelu 
platby  

B3 

01.32 Změny ve zpracování médií z ČNB a zpracování bankovních 
výpisů pro platby vymožené pomocí MPV na druh příjmu 725  – 
platba na více období, tj. PLV bez označení období a pod 
speciálním vymáhacím variabilním symbolem. 

B4 

02.00 DAD Obecná správa daní    

02.10 Úprava Rozhodnutí o přeplatku v insolvenčním řízení B3 

02.12 Zpracování přeplatků a nedoplatků skupiny DPH B4 

02.14 Prominutí pokuty za neoznámení osvobozeného příjmu B3 

02.15 Prominutí pokuty za nepodání kontrolního hlášení B3 

02.19 Zpracování/Výpisy platebních poukazů - úpravy ve zpracování 
platebních poukazů v souvislosti se zpracováním depozitního 
druhu příjmu 10 pro elektronické dražby  

B4 

02.20 Úpravy párování Má Dáti a DAL vět pro nový depozitní druh 
příjmu 10 

B4 

02.21 Průřezové blokace vybraných ADIS DAD - zpracování pro nový 
depozitní druh příjmu 10 

B4 

02.23 Úpravy v párování pro daň z hazardu B4 

02.24 Úpravy v úročení pro daň z hazardu B4 

02.25 Úpravy v posečkání/prominutí/odpisu pro nové druhy příjmu pro 
daň z hazardu 

B4 

02.26 Úpravy pro potvrzení o stavu ODÚ pro daň z hazardu B4 

02.126 Úpravy Platebního výměru na úrok z posečkání pro nové druhy 
příjmu pro daň z hazardu 

B4 

02.29 Úpravy ve zpracování automatického párování pro nové druhy 
příjmů daně z hazardu 

B4 

02.30 Platební výměr na úrok z prodlení pro nové druhy příjmů daně z 
hazardu 

B4 

02.31 Úpravy ve zpracování automatického úročení pro nové druhy 
příjmů daně z hazardu 

B4 

02.32 Úpravy v Daňové informační schránce pro nové tři druhy příjmu 
daně z hazardu 

B4 

02.33 Zpracování žádostí daňového subjektu o vrácení/převedení 
přeplatku - ošetření algoritmů pro společné zpracování druhů 
příjmu daně z hazardu 

B4 

02.34 Zpracování rozhodnutí  o vrácení/převedení přeplatku - 
promítnutí společného zpracování druhů příjmu pro daň z 
hazardu 

B4 

02.35 Zpracování žádostí správce (část pro dožadujícího i 
dožádaného) o převedení přeplatku - promítnutí společného 
zpracování druhů příjmu pro daň z hazardu 

B4 

02.38 Zpracování POV pokut/sankcí uložených dle Správního řádu 
(zák. č. 500/2004 Sb.) a zákona o přestupcích (č. 200/1990 Sb.),  

B3 
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Id úlohy Popis úlohy 
Distr. 
termín 

02.39 Evidence Rozhodnutí o sankci podle správního řízení v DAD 
uložených dle Správního řádu (zákon č. 500/2004 Sb.) a zákona o 
přestupcích (č. 200/1990 Sb.) 

B5 

02.41 Úročení MOSS - úpravy pro přímé platby pro "nepřepnutá" 
zdaňovací období 

B4 

02.42 Párování MOSS - úpravy pro přímé platby na úrok z prodlení pro 
"nepřepnutá" zdaňovací období 

B4 

03.00 DAD Exe Obecná správa daní - Vymáhání   

03.01 Evidence elektronických dražeb ke konkrétnímu Exekučnímu 
příkazu 

B4 

03.02 Výměna dat pro elektronické dražby mezi ADIS a APED - akce 
pro jednotlivé elektronické dražby 

B4 

03.03 Automatizovaná podpora generování PLP pro elektronické 
dražby - akce pro jednotlivé elektronické dražby 

B4 

03.04 Úpravy evidence exekučních příkazů - nová akce pro 
elektronické dražby 

B4 

03.05 Evidence doplňků PLV pro elektronické dražby - druh příjmu 10 B4 

03.31 Průřezové blokace vybraných ADIS DAD Exe zpracování pro 
nový depozitní druh příjmu 10 

B4 

03.35 Úpravy algoritmů funkcí užitých ve Vymáhání pro nové druhy 
příjmů daně z hazardních her; pro nové tři druhy příjmu - 281, 
282 a 460 pro jeho příslušenství 

B4 

03.36 Zapracování nového druhu příjmu 725 do Evidence nedoplatků B4 

03.44 Zapracování nového druhu příjmu 725 do Evidence nedoplatků k 
MPV (mezinárodní pomoc při vymáhání) 

B4 

03.45 Zapracování nového druhu příjmu 725 do Evidence Odchozích 
žádostí MPV (mezinárodní pomoc při vymáhání) 

B4 

03.46 Zapracování nového druhu příjmu 725 do Evidence Výkazů 
nedoplatků k MPV (mezinárodní pomoc při vymáhání) 

B4 

03.52 Vyblokování druhu příjmu 725 v sestavách vymáhání a 
statistikách, které nemohou mít na vstupu nedoplatky v EUR 

B4 

04.00 DAD Kon Daňové kontroly   

04.35 Zapracování údajů o celorepublikové působnosti - Výpisy a 
Statistiky Evidence kontrol 

B4 

04.36 Zapracování údajů o Celorepublikové působnosti - Výpisy a 
Statistiky Evidence kontrolních úkonů 

B4 

04.37 Aplikace pro centrální evidenci kontrol evidence tržeb - část 
správní řízení 

B3 

05.00 EPI Evidence písemností   

05.02 Práce s nedaňovými částmi spisu  B5 

05.18 Automatizace možnosti označení došlé písemnosti generované 
úlohou Písemnosti-Soubory v ADIS za zrušenou 

B3 

05.20 Nový výpis informace o umístění písemnosti B3 

05.21 Správné určení odesilatele podání s kvalifikovaným 
elektronickým podpisem 

B3 

05.22 Přidělení přenesených písemností novému držiteli v případě, kdy 
u písemnosti není držitel uveden 

B4 

05.23 Umožnění dávkového odeslání písemností odesílaných 
způsobem Q (elektronicky do EU) a Y (e-mailem) 

B3 

05.24 Substituent u insolvenčního správce - řešení doručování B4 

05.35 Dopracování kontroly v EPO B3 

05.38 Zapracování úprav a požadavků, které vyplynou z implementace 
nařízení eIDAS. 

B4 

05.50 Úpravy v EPI pro použití způsobu odeslání Cenný balík s 
možností zařazení cenných balíků na Seznam pro poštu 

B4 

05.154 Zapracování Interního protikorupčního programu pro přenesené 
písemnosti 

B5 
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Id úlohy Popis úlohy 
Distr. 
termín 

05.56 Písemnosti v datových souborech - zavedení příznaku textové 
přílohy souboru 

B3 

05.61 Změny v částech spisů a zařazování do složek pro nový typ části 
spisu pro daň z hazardních her 

B4 

05.62 Úpravy EPI pro daň z hazardních her  B4 

05.63 Paralelizace nahrání do došlých dat B3 

06.00 IRS Interní registry subjektů ADIS   

06.01 Úpravy v evidenci účtů v RDS a v jejich ověřování B5 

06.105 EPO - Zpracování EPO formuláře Oznámení o změně 
registračních údajů - část WWW 

B3 

06.106 EPO - Zpracování EPO formuláře Oznámení o změně 
registračních údajů - část FÚ  

B3 

06.107 Úprava převzetí a nahrání dat Jednotného registračního 
formuláře - změna práce s bankovními účty  

B3 

06.108 Úprava zpracování dat Jednotného registračního formuláře - 
změna práce s bankovními účty  

B3 

06.04 Základní registry - opakované dávkové ztotožnění a průběžné 
ztotožňování  daňového subjektu na základní registry Registr 
obyvatel a Registr osob (právnických + fyzických podnikajících)  

B5 

06.05 Odvolání proti rozhodnutí o registraci k DPH, přezkum 
rozhodnutí o registraci k DPH  

B3 

06.11 Automatické zaznamenání účinnosti registrace k daním podle 
data doručení rozhodnutí o registraci, a to jak pro DPH, tak pro 
ostatní daně 

B3 

06.12 Zrušení registrace k DPH z moci úřední – automatické 
zaznamenání doručení a  účinnosti zrušení registrace k DPH 

B3 

06.15 Základní registry - aplikace pro převedení vazby "statutární 
orgán" mezi osobami, které jsou aktualizovány ze základních 
registrů 

B3 

06.18 Zapracování změn souvisejících se zrušením důchodového 
spoření 

B3 

06.46 Změna DIČ B3 

06.47 RDS - zapracování daně z hazardních her B4 

06.48 Zapracování úprav v RDS pro druhy příjmů daně z hazardních 
her 

B4 

06.49 Výpisy Evidence odvolání k Rozhodnutí o registraci k DPH B4 

06.51 Zavedení kmenového údaje "DIČ skupiny DPH" ke členům 
skupiny 

B3 

06.52 Základní registry - Ztotožnění s Registrem osob (právnických + 
fyzických podnikajících) pomocí Agendového identifikátoru 
fyzické osoby 

B5 

06.57 Vyhledávání provozoven B4 

06.58 EPO - Zpracování EPO formuláře Plná moc - část WWW - 
zavedení plné moci pro EET 

B3 

06.59 EPO - Zpracování EPO formuláře Plná moc - část FÚ - zavedení 
plné moci pro EET 

B3 

07.00 PRU Průřezové funkce   

07.01 Standardní seskupení úloh a akcí (SSUA), oblasti a činnosti 
(O/Č) - změny dle požadavků GFŘ/FÚ 

B3 

07.02 Systémové změny a výpisy dat pro nové tabulky na FÚ/GFŘ B3 

07.18 Přenos adresáta z úlohy do EPI B5 

07.28 Rozhodnutí o odvolání proti platebnímu výměru DPF na pokutu 
za opožděné tvrzení daně 

B4 

07.29 Rozhodnutí o odvolání proti platebnímu výměru DPP na pokutu 
za opožděné tvrzení daně 

B4 

07.30 Rozhodnutí o odvolání proti platebnímu výměru DSL na pokuty 
za opožděné tvrzení daně 

B4 
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Distr. 
termín 

07.46 Aplikace pro vyhledávání a zobrazení údajů v logu přístupů k 
datům aplikací EET 

B5 

09.00 PRN Přenosy ADIS   

09.06 Přenosy dat registru provozovatelů hazardních her pomocí 
nového Universálního datového objektu (UDO) 

B4 

09.07 Úpravy tvorby datového objektu Katastru nemovitostí pro 
odesílání změnových dat všech oprávněných subjektů z dávky 
na KFÚ 

B5 

09.08 Úprava tvorby datového objektu převodů – doplnění nových 
programů do Národního fondu  

B3 

10.00 ZMP Změna místní příslušnosti    

10.01 Stěhování informací o účtech (ověření, příznak pro vratky apod.) B5 

10.02 Úpravy v ZMP typu L  B3 

10.03 Vyhledávání dle původního územního pracoviště  B3 

10.04 Protokol propustných chyb na přijímajícím FÚ B5 

10.05 Úpravy v ZMP pro daň z hazardních her B4 

11.00 MSA manažerský systém ADIS   

11.01 Rozšíření položky "AU" o další znaky  B4 

12.00 DAD Přv Obecná správa daní - Převody   

12.01 Zpracování celostátních koeficientů pro daň z hazardu B4 

12.101 Převody obcím dle celostátních koeficientů daně z hazardu B4 

12.102 Úprava algoritmu pro zpracování celostátních výnosů na GFŘ B4 

12.04 Úprava algoritmů pro převody do Národního fondu B3 

12.05 Související úpravy v  převodech  typu "J" a kontrolách před 
měsíční uzávěrkou pro převody daně z hazardu 

B4 

12.06 Úpravy v převodech pro daň z hazardu - úpravy v roční uzávěrce B5 

13.00 DAD Knz Obecná správa daní - Konkurzy   

13.08 Průřezové blokace vybraných ADIS DAD Knz zpracování pro 
nový depozitní druh příjmu 10 

B4 

13.09 Úpravy Insolvenčního řízení pro nové druhy příjmů - daň z 
hazardních her  - trojice - druh příjmu 281,  282 a druh příjmu 460 
pro jeho příslušenství 

B4 

21.00 DPH - Daň z přidané hodnoty   

21.15 Dávkové zpracování platebních výměrů – konkludentní vyměření 
daňových přiznání 

B3 

21.19 Zrušení specifické úpravy registrace a správy u společnosti B4 

21.20 Vracení daně mezinárodním organizacím, které nemají 
zastoupení v ČR  

B3 

21.22 Úprava ve správě daně skupiny - přeměna člena skupiny B4 

21.23 Úprava zdaňovacího období a lhůty pro podání přiznání 
v případě insolvence  

B3 

21.24 Úprava lhůty pro podání přiznání v případě úmrtí B3 

21.25 Úprava zrušení registrace skupiny B4 

21.26 Nespolehlivá osoba (nový § 106aa) B4 

21.27 Výpisy z evidence Nespolehlivé osoby (nový § 106aa) B4 

21.28 Výpisy Rozhodnutí o Nespolehlivé osobě (nový § 106aa) B4 

21.29 Evidence žádostí o ukončení nespolehlivé osoby (nový § 106aa) B4 

21.30 Výpisy Evidence Rozhodnutí o ukončení nespolehlivé osoby 
(nový § 106aa) 

B4 

21.36 Rozšíření přenášených dat Jednotných správních dokladů (JSD) B3 

22.00 DPF Daň z příjmu fyzických osob   

22.01 EPO - Zapracování změn formuláře DAP DPF pro zdaňovací 
období 2016  - část WWW 

B3 

22.02 EPO - Zapracování změn formuláře DAP DPF pro zdaňovací 
období 2016- část FÚ 

B3 
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22.03 Zapracování změn formuláře DAP DPF pro ZO 2016 - ADIS B3 

22.04 Zapracování změn formuláře DAP DPF pro část zdaňovacího 
období 2017 - ADIS 

B4 

22.05 Rozhodnutí o stanovení daně paušální částkou pro zdaňovací 
období 2017 - nová výše daňového zvýhodnění  

B3 

22.22 Úprava výpočtu úroku z prodlení dle § 23 odst. 8 Zákona o 
daních z příjmů 

B3 

22.24 Podpora pro aplikaci postupu správce daně uvedeného v 
ustanovení § 141 odst. 7 daňového řádu včetně dopadu do 
tiskových tvarů 

B4 

22.33 Úprava počítání lhůty pro stanovení daně podle § 38r Zákona o 
daních z příjmů a výpočet lhůty pro stanovení daně za zdaňovací 
období 2010 

B3 

22.37 Zavedení příznaku pro existenci textové přílohy v datovém 
souboru 

B4 

22.38 Rozšíření údajů evidovaných o vyživovaných dětech v rámci 
DAP DPF o údaje z jednotlivých potvrzení (od zdaňovacího 
období roku 2016) 

B3 

22.39 EPO – Nový formulář DAP DPF ze závislé činnosti pro zdaňovací 
období roku 2016 – část WWW 

B3 

22.40 EPO -  Nový formulář DAP DPF ze závislé činnosti pro zdaňovací 
období roku 2016 - část FÚ 

B3 

22.41 Zapracování nového formuláře DAP DPF ze závislé činnosti pro 
zdaňovací období roku 2016 - ADIS 

B3 

23.00 DPP Daň z příjmu právnických osob   

23.01 EPO - Zapracování úprav vyplývajících z DAP DPPO pro 
zdaňovací období roku 2016 - část WWW 

B3 

23.02 EPO - Zapracování úprav vyplývajících z DAP DPPO pro 
zdaňovací období roku 2016 - část FÚ 

B3 

23.03 Zapracování úprav vyplývajících z DAP DPPO pro zdaňovací 
období 2016 - ADIS 

B3 

23.04 EPO - Zapracování úprav vyplývajících z DAP DPPO pro části 
zdaňovacího období 2017 - část WWW 

B3 

23.05 EPO - Zapracování úprav vyplývajících z DAP DPPO pro části 
zdaňovacího období roku 2017 - část FÚ 

B3 

23.06 Zapracování úprav vyplývajících z DAP DPPO pro části 
zdaňovacího období roku 2017 - ADIS 

B4 

23.09 Možnost změny Typu poplatníka v rámci vyměření, resp. 
dodatečného daňové přiznání (od zdaňovacího období roku 
2015) 

B5 

23.10 Úprava počítání lhůty pro stanovení daně podle § 38r Zákona o 
daních z příjmů a výpočet lhůty pro stanovení daně zdaňovacího 
období 2010 

B3 

23.18 Podpora pro aplikaci postupu správce daně uvedeného v 
ustanovení § 141 odst. 7 daňového řádu včetně dopadu do 
tiskových tvarů a předpisů u poplatníků - územně 
samosprávných celků 

B4 

23.20 Označení řádků DAP DPP v ADIS o poznámku 8) a 9)  (od 
zdaňovacího období roku 2016) 

B3 

23.43 Sloučení dvou zdaňovacích období do jednoho při existenci 
platebního výměru na úrok 

B5 

23.44 Zavedení příznaku pro existenci textové přílohy v datovém 
souboru 

B4 

23.45 Úprava tiskových tvarů pro poplatníka typu "7" B5 

25.00 DSL Daň silniční   

25.01 EPO  - zapracování úprav vyplývajících z DAP DSL" pro 
zdaňovací období 2016 - část WWW 

B3 

25.02 EPO - Zapracování úprav vyplývajících z DAP DSL pro zdaňovací B3 
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období 2016 - část FÚ 

25.03 Zapracování úprav vyplývajících z DAP DSL pro zdaňovací 
období 2016 - ADIS 

B3 

26.00 DNE Daň z nemovitých věcí   

26.20 Výsun všech dat registru oprávněných subjektů Informační 
systém katastru nemovitostí z databáze GFŘ do databáze FÚ a 
jejich transakční zpracování na FÚ 

B5 

26.33 Umožnit vytvoření 2. HPS pro poplatníky přihlášené k SIPO B4 

26.34 Zasílání informace o placení daně z nemovitých věcí e-mailem B4 

26.35 Evidence žádostí o zasílání informací pro placení daně z 
nemovitých věcí e-mailem 

B3 

29.00 DPN Daň z převodu nemovitostí   

29.01 Opravné a dozorčí prostředky k DAP daně z nabytí nemovité věci 
(DNN) - zapracování obecných modulů Opravných a dozorčích 
prostředků do DNN 

B3 

29.02 Tisky rozhodnutí o odvolání k Opravným a dozorčím 
prostředkům DNN pod VYM DNN 

B3 

29.03 Realizace změn zpracování DAP DNN pro možnost aplikace 
zániku daňové povinnosti dle Zákona o dani z nabytí nemovitých 
věcí. 

B3 

29.05 Zapracování procesu pro změnu pokuty při zániku daňové 
povinnosti  

B4 

29.06 Dopracování platebních výměrů a dodatečných platebních 
výměrů, Úprava  platebních výměru /Dodatečných platebních 
výměrů  DNN pro směnu dle novely  

B4 

29.19 Dávková změna správce spisu DNN  B3 

29.27 Zapracování úprav do zpracování DAP DNN v souvislosti s 
novelou zákonného opatření senátu č.340/2013 Sb. 

B3 

29.32 Přechod ze SmH (směrné hodnoty) na ZC (zjištěnou cenu) bez 
výzev 

B3 

29.33 Úročení při přechodu na zjištěnou cenu  B3 

29.36 Uložení informací o výpočtu dílčí směrné hodnoty a tvorba 
textového výstupu pro poplatníka 

B4 

29.42 Vyměření daně po postupu k odstranění pochybností při podání 
zkráceného přiznání  

B3 

29.43 Realizace dalšího vyměření pod DAP DNN po realizaci 
opravných a dozorčích prostředků 

B3 

30.00 DPZ Daň z příjmu ze závislé činnosti   

30.01 Pojistné na důchodové spoření - Dotaz na osobní účastnický 
účet (OÚÚ) 

B3 

30.04 EPO - Zapracování textových změn Pokynů vyúčtování daně DPZ 
pro celé zdaňovací období 2016 - část WWW 

B3 

30.17 Podpora pro aplikaci postupu správce daně uvedeného v 
ustanovení § 141odst. 7 Daňového řádu včetně dopadu do 
tiskových tvarů 

B4 

30.18 Zapracování Dávkového Ukončení Přílohy č.1 Vyúčtování daně 
DPZ 

B4 

30.22 Zavedení příznaku pro existenci textové přílohy v datovém 
souboru 

B4 

31.00 DPS Daň z příjmu srážková   

31.10 EPO - Zapracování textových změn Pokynů vyúčtování daně 
DPS pro celé zdaňovací období 2016 - část WWW 

B3 

31.11 Nový způsob generování Výzev k podání Vyúčtování daně DPS - 
dle Hlášení plátce daně  

B3 

31.15 Podpora pro aplikaci postupu správce daně uvedeného v 
ustanovení § 141odst. 7 Daňového řádu včetně dopadu do 
tiskových tvarů 

B4 
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31.20 Zavedení příznaku pro existenci textové přílohy v datovém 
souboru 

B4 

33.00 DPH KH Kontrolní hlášení DPH   

34.00 EET Elektronická evidence tržeb   

34.12 Náhled na datové věty za posledních 30 min v provozovně 
s možností výpisu údajů z evidované tržby 

B4 

34.19 Nová intranet aplikace evidence tržeb B3 

34.20 Nová intranet aplikace evidence tržeb - doplněné funkce B3 

34.21 Tvorba agregací pro kontrolory a analýzu B5 

34.24 Rozšíření funkcionality zadávání adres provozoven  B4 

34.25 Žádosti o nahlížení na detailní data evidence tržeb pro úřední 
osoby za vybraná DIČ 

B3 

34.26 Intranet aplikace evidence tržeb - rozšířené přehledy pro 
"superuživatele" 

B4 

34.27 Daňový portál - evidence tržeb - prohlížení historie činnosti 
poplatníka. 

B4 

34.28 Normalizované úložiště pro vyhledávání adres v základním 
registru adres 

B5 

34.29 Vytvoření JSON rozhraní pro vyhledávání adres v 
normalizovaném úložišti 

B5 

34.32 Intranet zabezpečení přístupu k detailním datům poplatníka B3 

41.00 LPH Loterie a podobné hry   

41.04 EPO - Zpracování čtvrtletního přiznání k dani z hazardních her - 
část WWW 

B3 

41.05 EPO - Zpracování čtvrtletního přiznání k dani z hazardních her - 
část FÚ 

B3 

41.08 Zpracování evidence daňových přiznání k dani z hazardních her 
v ADIS FÚ 

B4 

41.09 Zpracování evidence Vyměřovacího řízení daňového přiznání k 
dani z hazardních her 

B4 

41.14 Předpisy k dani z hazardních her  - Zpracování 
předpisných/odpisných vět, Výpisy předpisných/odpisných vět k 
dani z hazardních her 

B4 

41.16 Automatické samovyměření nepodaných daňových přiznání k 
dani z hazardních her - provozovatelů v termínu pro podání 

B4 

41.19 Příslušenství daně z hazardních her - realizace dle specifik 
rozpočtového určení 

B4 

41.20 Registr provozovatelů hazardních her (RPHH) B4 

41.120 Import dat ze stávajícího systému SDSL B4 

41.122 Prohlížení údajů v registru provozovatelů hazardních her a 
tvorba sestav z vybraných záznamů 

B4 

41.21 Ukončení podávání Hlášení k záloze na odvod z loterií a 
podobných her pro období od 2017 

B3 

41.22 Ukončení podávání Přiznání k odvodu z loterií a podobných her  
pro období od 2017 

B3 

43.00 SPA Systémové práce ADIS   

43.02 Informix replikace - online kontrola a synchronizace dat B3 

43.06 Podpora uživatelů Generálního ředitelství cel - přihlášení 
čipovou kartou na daňový portál a intranet Finanční správy. 
Podpora uživatelů Ministerstva financí - přihlášení čipovou 
kartou na intranet Finanční správy 

B3 

45.00 CIS Číselníky ADIS   

45.01 Zavedení nových celostátních číselníků a změny dosavadních B3 

46.00 OCN Oceňování nemovitostí   

46.01 Úpravy v OCN podle vybraných změn v novelách 345/2016 a 
53/2015 

B3 
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60.00 Bezpečnost   

60.01 Návrh obsahu požadovaných auditních záznamů a hodnocení 
způsobu zabezpečení z vnější sítě 

BP 

66.00 WWW Internetové a intranetové aplikace ADIS   

66.01 Zapracování legislativních změn eIDAS (nařízení EU č.910/2014) 
– přijímání EPO podání s elektronickým podpisem bez IKMPSV 

B4 

66.08 Zajištění nepřerušované práce na Daňovém portálu během 
odstávky střediska 

B5 

66.16 Webová služba - komunikační rozhraní pro komunikaci se 
systémem správního trestání Celní správy 

B3 

67.00 VFÚ Výkonnost FÚ   

67.01 Zohlednění druhů příjmů 570,  576 a 676 ve Statistických 
přehledech za FÚ  

B5 

67.03 Rozšíření tabulky č. 8 o nové pokuty  B3 

67.04 Rozšíření tabulky č. 12 o nové druhy příjmů B5 

67.08 Přehled rozhodnutí o stanovení záloh jinak nebo o povolení 
výjimky z povinnosti daň zálohovat podle § 174 odst. 5 
Daňového řádu 

B5 

67.09 Přehled rozhodnutí o stanovení záloh daňovému subjektu, 
kterému nově vznikne povinnost platit daň podle § 174 odst. 6 
Daňového řádu 

B5 

67.10 Nové tabulky týkající se prominutí příslušenství daně  B3 

67.11 Realizace odkládacích tabulek generovaných dat  B3 

67.14 Zohlednění nových druhů příjmů pro daň z hazardních her 
průřezově v aplikaci 

B5 

67.15 Úprava tabulky č. 7 na základě novel zákonů - promíjení pokut B5 

69.00 ÚFŘ Aplikace pro ÚFDŘ   

69.23 Přístupová práva do aplikace GFŘ - EDA pro zaměstnance FÚ B4 

69.27 Úprava sestavy EDA-1q převody do veřejných rozpočtů B4 

71.00 EUV Systémy EU - VIES   

71.01 Úpravy aplikace workflow Výměny informací L3 - zapracování 
"žádosti o doručení", zobrazování velikosti příloh, vytvoření 
položek pro zapsání období žádosti, rozsah odpovědi neúplná 
ukončená na organizační úrovni GFŘ 

B3 

71.02 Úpravy aplikace pro výměnu informací L3 - kontrola existence 
záznamů L3 na jiném než místně příslušném ÚzP 

B3 

71.08 Úpravy v úloze ADIS-DPH   SKUTEČNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ LHŮTY 
PRO STANOVENÍ DANĚ 

B4 

71.13 Úpravy aplikace pro výměnu informací L3 - možnost vyhledávat 
zprávy "z okresu" na organizační úrovni ÚzP 

B3 

72.00 MPD Mezinárodní příjmové daně   

72.01 GATCA - Evidence povinných finančních institucí na FÚ B4 

72.101 GATCA - EPO - Zpracování oznámení GATCA - část WWW B4 

72.102 GATCA - Přenos datového objektu "WD" a aplikační zpracování 
na komponentě INTRA 

B4 

72.103 GATCA - úpravy serverů pro odesílání zpráv do EU / přijímání 
zpráv z EU v souvislosti s rozšířením o přenos souborů DAC2 

B4 

72.105 GATCA intranetová aplikace - Nabídka, role, přístupy B4 

72.106 GATCA intranetová aplikace - Povinné finanční instituce B4 

72.107 GATCA intranetová aplikace - Správa oznámení GATCA B4 

72.108 GATCA - Agregační databáze českých oznámení B4 

72.109 GATCA - Agregační databáze oznámení z ostatních států B5 

72.110 GATCA intranetová aplikace - Prohlížení agregačních databází 
GATCA 

B4 

72.111 GATCA - Funkce pro zápis oznámení GATCA do agregační 
databáze 

B4 
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72.112 GATCA intranetová aplikace - Tvorba výstupů pro ostatní státy B4 

72.113 GATCA intranetová aplikace - Příjem oznámení a stavových 
zpráv od ostatních států 

B4 

72.114 GATCA - AEOI CCN/CSI Přenosy zpráv GATCA B4 

72.116 GATCA - Logování přístupu k údajům B4 

72.118 GATCA - šifrování dat pro státy OECD podle FATCA B4 

72.05 CbCR - Country by country reporting v rámci OECD a EU (DAC 4) 
- vytvoření vstupního formuláře pro podání Oznámení v EPO - 
část www 

B5 

72.305 CbCR - Ohlášení povinnosti (registrace) ke Country by country 
reporting v rámci OECD a EU (DAC 4) - vytvoření vstupního 
formuláře pro Ohlášení v EPO - část www 

B5 

72.306 CbCR – Zpracování Ohlášení povinnosti ke Country by country 
reporting v rámci OECD a EU (DAC 4) – část FÚ 

B5 

72.307 CbCR - Evidence povinných subjektů ke Country by country 
reportingu v rámci OECD a EU (DAC 4)  

B5 

72.308 CbCR - intranetová aplikace pro správu Oznámení B5 

72.309 CbCR - intranetová aplikace - Povinné subjekty k CbCR B5 

72.06 MPD - Začlenění nemovitostních informací pro DS do 
automatické výměny informací pro státy EU  

B5 

72.07 FATCA - Zapracování nového xml schématu FATCA B3 

72.08 Úpravy aplikace pro Výměnu informací MPD - možnost 
vyhledávat zprávy "z okresu" na organizační úrovni ÚP 

B3 

72.09 AEOI OECD - Začlenění informací z Katastru nemovitostí a DAP 
DNE pro státy OECD 

B5 

72.10 AEOI EU - Začlenění informací z DAP DPF (příjmy dle §9 ZDP) do 
souborů pro EU - typ dat "IP" 

B5 

72.14 AEOI OECD - Začlenění informací z DAP DPF (příjmy dle §9 ZDP) 
pro státy OECD 

B5 

72.16 Úpravy aplikace Výměna informací MPD - rozsah odpovědi 
neúplná ukončená na organizační úrovni GFŘ 

B3 

72.18 AEOI EU - statistiky kategorie příjmů IP pro účely EK  B6 

73.00 Mini-One-Stop-shop   

73.05 Zapracování informace o vrácení přeplatku pro jiný členský stát 
do akce "Přeúčtovací poukaz pro převod"  

B3 

73.06 Přeúčtovací poukaz pro převod  přeplatku v roli MSID B3 

73.16 Dopady změny v automatizovaném úročení - Úpravy ve 
Zpracování přeplatků v roli MSCON pro zohlednění plateb na 
úrok MOSS – Finanční správa ČR v roli MSCON 

B4 

73.116 Dopady změny v automatizovaném úročení - Změny ve 
zpracování doplňků PLV pro MOSS pro umožnění vyjasňování 
plateb na úrok – Finanční správa ČR v roli MSCON 

B4 

73.117 Dopady změny v automatizovaném úročení - Zohlednění plateb 
na úrok MOSS v prohlížení platebních informací v DAP MSCON 
(úpravy pro zobrazení informací v souvislosti s příznakem úroku) 

B4 

73.118 Dopady změny v automatizovaném úročení - Zohlednění 
příznaku platby na úrok MOSS v ostatních evidencích MOSS – 
Finanční správa ČR v roli MSCON 

B4 

 

 

6.3 Článek obsahuje obchodní tajemství 
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7 Časový rozvrh, včetně data zahájení a data zakončení 

Časový rozvrh a zahájení prací specifikuje termínová tabulka kroků vývojového cyklu dle článku 4 

této Přílohy. 

 

8 Dokumenty pro vývoj aplikace ADIS 

Dokumenty APV_02 a APV_07 mohou být použity jako šablony pro elektronickou poštu, oboustranně 

schválená konečná verze je pak vždy podepsána jako listinný dokument. 
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Analytické zadání / dílčí projekt ADIS APV_01 

 

Tento dokument je aplikací Lotus Notes realizovanou v systému SŘA. Její tvar a případné modifikace 

jsou předmětem schvalovací procedury garanta úloh SŘA. 
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Protokol o předání Analytických zadání APV_02 

 

Protokol o předání Analytických zadání / Dílčích projektů k verzi 

„číslo_verze“ ADIS 

 
Objednatel – ČR-GFŘ potvrzuje, že převzal níže uvedená AZ/DP pro verzi „číslo_verze“ ADIS pro 

termín SAZ podle uzavřené smlouvy o dílo „číslo_smlouvy“. 

 

 

ID Název skupiny úloh 

 

01.01. „název_skupiny_úloh“ 

...... 

...... 

...... 

 

69.06. „název_skupiny_úloh“ 

70.01. „název_skupiny_úloh“ 

 

 

 

Vedení projektu ADIS na straně Objednatele potvrzuje tímto, že Zhotovitel - IBM Česká republika 

spol. s r.o. splnil následující krok vývojového cyklu pro verzi „číslo_verze“: 

 

4.4  SAZ  Schválení a podpis analytického zadání / dílčího projektu 

 

 

 

 

 

Za Objednatele:      Za Zhotovitele: 

 

 

 

____________________    ____________________ 
„jméno ředitele projektu ADIS Objednatele“  „jméno ředitele projektu ADIS Zhotovitele“ 
„funkce_útvar_GFŘ“     „funkce v IBM ČR“ 

 

 

Praha „den_měsíc_rok“ 
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Protokol o korekci Analytických zadání APV_02a 

 

Protokol o korekci Analytických zadání / Dílčích projektů k verzi 

„číslo_verze“ ADIS 

 
Objednatel – ČR-GFŘ potvrzuje, že převzal korekce níže uvedených AZ/DP pro verzi „číslo_verze“ 

ADIS pro termín KSAZ podle uzavřené smlouvy o dílo „číslo_smlouvy“. 

 

 

ID Název skupiny úloh 

 

01.01. „název_skupiny_úloh“ 

...... 

...... 

...... 

 

69.06. „název_skupiny_úloh“ 

70.01. „název_skupiny_úloh“ 

 

 

 

Vedení projektu ADIS na straně Objednatele potvrzuje tímto, že Zhotovitel - IBM Česká republika 

spol. s r.o. splnil následující krok vývojového cyklu pro verzi „číslo_verze“: 

 

4.4c  KSAZ Korekce analytických zadání 

 

 

 

 

 

Za Objednatele:      Za Zhotovitele: 

 

 

 

____________________    ____________________ 
„jméno ředitele projektu ADIS Objednatele“  „jméno ředitele projektu ADIS Zhotovitele“ 
„funkce_útvar_GFŘ“     „funkce v IBM ČR“ 

 

 

Praha „den_měsíc_rok“ 
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Závěrečný protokol o testování verze APV_03 

 

Závěrečný protokol o testování verze „číslo_verze“ 

 
Na základě harmonogramu přípravy verze „číslo_verze“ ADIS podle uzavřené smlouvy o dílo 

„číslo_smlouvy“ byla stanovena uzávěrka testování testovací verze „číslo_verze“ na: 

 
„hodina_den_měsíc_rok“ 

 

K tomuto datu byly nahlášeny HL a uzavřeny chyby uvedené ve třetím sloupci následující tabulky: 

 

„závažnost_HL“ „Stav_ HL“  Seznam ID HL 

   

   

   

   

   

 

Dále bude splněn požadavek Objednatele – ČR-GFŘ na vyřešení následujících HL nahlášených do 

výše uvedené uzávěrky testování do termínu předání ostré verze „číslo verze“. 

 

„závažnost_HL“ Seznam ID HL 

  

  

  

  

  

 

 

 

Vedení projektu ADIS na straně Objednatele potvrzuje tímto, že Zhotovitel - IBM Česká republika 

spol. s r.o. splnil následující krok vývojového cyklu pro verzi „číslo_verze“: 

 

4.16 PTP Podpis závěrečného protokolu o testování 

 

 

 
 

 

Za Objednatele:      Za Zhotovitele: 

 

 

 

____________________    ____________________ 
„jméno ředitele projektu ADIS Objednatele“  „jméno ředitele projektu ADIS Zhotovitele“ 
„funkce_útvar_GFŘ“     „funkce v IBM ČR“ 

 

 

Praha „den_měsíc_rok“ 
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Předávací protokol verze APV_04 

 

Předávací protokol aplikací ADIS 

 

„Den_měsíc_rok“ byly Objednateli – ČR-GFŘ předány Zhotovitelem - IBM Česká republika spol. 

s r.o. technické nosiče dat obsahující dále uvedené komponenty projektu ADIS verze „číslo_verze“  

 

Položka  Předáno v (na) 

aplikace ADIS pro FÚ „číslo_verze“ adresář fu„číslo_verze“ „číslo verze Informix“ 

aplikace ADIS pro GFŘ „číslo_verze“ adresář mf„číslo_verze“ „číslo verze Informix“ 

X„číslo_verze“ - programy vytvoření testovací 

databáze 

adresář MIX„číslo_verze“ 

zdrojové soubory k aplikaci adresář ZDROJE„číslo_verze“ 

Datové modely ADIS (FÚ, GFŘ) ve formátu 

„RTF“ 

adresář dm_adis a SŘA databáze sra/DM.nsf 

Subsety aplikace ADIS ve formátu „RTF“ adresář subsety_adis a SŘA databáze sra/DM.nsf 

Dokumentace ADIS Odkaz na adresu serveru Objednatele SŘA MF: 

www server: sra.fs.mfcr.cz 

Lotus Notes server: mf970/ufdr 

 

Návod k instalaci aplikace je obsažen v distribučních listech (soubor distr. „číslo_verze“). 

Tento soubor obsahuje i popis změn programového vybavení.  

 

 

 

 

 

Za Objednatele:      Za Zhotovitele: 

 

 

 

____________________    ____________________ 
„jméno odpovědného pracovníka Objednatele“  „jméno odpovědného pracovníka Zhotovitele“ 
„funkce_útvar_GFŘ“     „funkce v IBM ČR“ 

 

 

Praha „den_měsíc_rok“ 
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Protokol o nasazení ostré verze APV_05 

 

Závěrečný protokol o celoplošném nasazení verze „číslo_verze“ 

 

 

Ke dni „datum_CNV“ rozhodl Objednatel – ČR-GFŘ o nasazení verze aplikace ADIS „číslo_verze“ do 

provozu ve Finanční správě. Uživatelská dokumentace k této verzi aplikace byla předána Objednateli 

– ČR-GFŘ Zhotovitelem - IBM Česká republika spol. s r.o. zároveň s aplikačním programovým 

vybavením ADIS verze „číslo_verze“. 
 

Dále byly Zhotovitelem Objednateli předány všechny další materiály Objednatele dle smlouvy o dílo 

č. „číslo_smlouvy“. 

 

 

 

Vedení projektu ADIS na straně Objednatele potvrzuje tímto, že Zhotovitel splnil následující krok 

vývojového cyklu ADIS pro verzi „číslo_verze“, distribuci „označení_distribuce“: 

 

4.24. CNV Celoplošné nasazení verze 

 

 

 

 

 

V Praze dne „den_měsíc_rok“ 

 

 

 

Za Objednatele:      Za Zhotovitele: 

 

 

 

____________________    ____________________ 
„jméno ředitele projektu ADIS Objednatele“  „jméno ředitele projektu ADIS Zhotovitele“ 
„funkce_útvar_GFŘ“     „funkce v IBM ČR“ 
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Protokol o ukončení pilotního provozu APV_05a 

 

Závěrečný protokol o ukončení pilotního provozu verze „číslo_verze“ 

 

 

Ke dni „datum_CNV“ prošla verze aplikace ADIS „číslo_verze“ pilotním provozem v Finanční správě. 

Uživatelská dokumentace k této verzi aplikace byla předána Objednateli – ČR-GFŘ Zhotovitelem 

IBM Česká republika spol. s r.o. zároveň s aplikačním programovým vybavením ADIS verze 

„číslo_verze“. 
 

Dále byly Zhotovitelem Objednateli předány všechny další materiály Objednatele dle smlouvy o dílo 

č. „číslo_smlouvy“. 

 

 

 

Vedení projektu ADIS na straně Objednatele potvrzuje tímto, že Zhotovitel splnil následující krok 

vývojového cyklu ADIS pro verzi „číslo_verze“, distribuci „označení_distribuce“: 

 

4.24a UPP Ukončení pilotního provozu 

 

 

 

 

 

V Praze dne „den_měsíc_rok“ 

 

 

 

Za Objednatele:      Za Zhotovitele: 

 

 

 

____________________    ____________________ 
„jméno ředitele projektu ADIS Objednatele“  „jméno ředitele projektu ADIS Zhotovitele“ 
„funkce_útvar_GFŘ“     „funkce v IBM ČR“ 
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Protokol o předání ostré verze Objednateli APV_05b 

 

Závěrečný protokol o předání ostré verze „číslo_verze“ 

 

 

Ostrá verze aplikace „číslo_verze“ byla předána Objednateli dne „datum_OVZ“. Uživatelská 

dokumentace k této verzi aplikace byla předána Objednateli – ČR-GFŘ Zhotovitelem - IBM Česká 

republika spol. s r.o. zároveň s aplikačním programovým vybavením ADIS verze „číslo_verze“. 
 

Dále byly Zhotovitelem Objednateli předány všechny další materiály Objednatele dle smlouvy o dílo 

č. „číslo_smlouvy“. 

 

 

 

Vedení projektu ADIS na straně Objednatele potvrzuje tímto, že Zhotovitel splnil následující krok 

vývojového cyklu ADIS pro verzi „číslo_verze“, distribuci „označení_distribuce“: 

 

4.20. OVZ Předání ostré verze Objednateli 

 

 

 

 

 

V Praze dne „den_měsíc_rok“ 

 

 

 

Za Objednatele:      Za Zhotovitele: 

 

 

 

____________________    ____________________ 
„jméno ředitele projektu ADIS Objednatele“  „jméno ředitele projektu ADIS Zhotovitele“ 
„funkce_útvar_GFŘ“     „funkce v IBM ČR“ 
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Změnové řízení APV_06 

 

Distribuční verze: „XXnnn“     Smlouva: „XXnnn“ 

 

Hlavní garant Objednatele – ČR-GFŘ: „jméno_hl_garanta“ 

 

Za Zhotovitele - IBM Česká republika spol. s r.o.: „jméno_hl_analytika Zhotovitele“ 

 

ID 

ZŘ 

Zdůvodnění změnového řízení - 

vyjádření hlavního garanta Objednatele 

Řešení změny -  

vyjádření Zhotovitele 
Cena změny 

Rozhodnutí 

(realizovat 

Ano - Ne) 

     

     

     

     

     

 

Závěr: 

 

Obě strany souhlasí s tímto protokolem Změnového řízení a pro každou v něm uvedenou položku 

bude uzavřen odpovídající dodatek ke Smlouvě a vypracováno modifikované analytické zadání / dílčí 

projekt úlohy. 

 

 

 

 

 

Za Objednatele:      Za Zhotovitele: 

 

 

 

____________________    ____________________ 
„jméno ředitele projektu ADIS Objednatele“  „jméno ředitele projektu ADIS Zhotovitele“ 
„funkce_útvar_GFŘ“     „funkce v IBM ČR“ 

 

 

Praha „den_měsíc_rok“ 
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Protokol o provedení prototypingu vybraných úloh APV_07 

 

Protokol o provedení prototypingu vybraných úloh verze ADIS „číslo_verze“ 

 
Objednatel – ČR-GFŘ potvrzuje, že byl Zhotovitelem - IBM Česká republika spol. s r.o. prezentován 

prototyp řešení níže uvedených úloh verze ADIS „číslo_verze“ podle uzavřené smlouvy o dílo 

„číslo_smlouvy“. 

 

 

ID Název skupiny úloh 

 

01.01. „název_skupiny_úloh“ 

...... 

...... 

...... 

 

69.06. „název_skupiny_úloh“ 

70.01. „název_skupiny_úloh“ 

 

 

 

Vedení projektu ADIS na straně Objednatele potvrzuje tímto, že Zhotovitel splnil následující krok 

vývojového cyklu ADIS pro verzi „číslo_verze“, distribuci „označení_distribuce“: 

 

4.5a  PVU Prototyping vybraných úloh 

 

 

 

 

 

Za Objednatele:      Za Zhotovitele: 

 

 

 

____________________    ____________________ 
„jméno ředitele projektu ADIS Objednatele“  „jméno ředitele projektu ADIS Zhotovitele“ 
„funkce_útvar_GFŘ“     „funkce v IBM ČR“ 

 

 

Praha „den_měsíc_rok“ 
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Protokol o provedení detailního implementačního rozpracování AZ APV_08 

 

Protokol o provedení detailního implementačního rozpracování AZ – ADIS 
„číslo_verze“ 
 
Objednatel – ČR-GFŘ potvrzuje, že bylo Zhotovitelem - IBM Česká republika spol. s r.o. provedeno 

detailní implementační rozpracování AZ níže uvedených úloh verze ADIS „číslo_verze“ podle 

uzavřené smlouvy o dílo „číslo_smlouvy“. 

 

 

ID Název skupiny úloh 

 

01.01. „název_skupiny_úloh“ 

...... 

...... 

...... 

 

69.06. „název_skupiny_úloh“ 

70.01. „název_skupiny_úloh“ 

 

 

 

Vedení projektu ADIS na straně Objednatele potvrzuje tímto, že Zhotovitel splnil následující krok 

vývojového cyklu ADIS pro verzi „číslo_verze“, distribuci „označení_distribuce“: 

 

4.4a RAZ Rozpracování implementačních detailů AZ 

 

 

 

 

 

Za Objednatele:      Za Zhotovitele: 

 

 

 

____________________    ____________________ 
„jméno ředitele projektu ADIS Objednatele“  „jméno ředitele projektu ADIS Zhotovitele“ 
„funkce_útvar_GFŘ“     „funkce v IBM ČR“ 

 

 

Praha „den_měsíc_rok 

 



  

ADIS – Legislativní a procesní změny v roce 2016 a 2017 Strana 29 

 


